PRZEDMIAR ROBOT
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy droég
CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania
CPV-45233290-8-Instalowanie znakéw drogowych
Przebudowe ulicy Mastowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Zapolskiej do drogi
wewngetrznej potozonej na dziatce nr ewid. 24 obreb 0011.

Ip. | DZIALY
I.Roboty przygotowawcze
1. Pomiarowe
. Karczowanie i zabezpieczenie drzew, krzewéw, odhumusowanie
3. Rozbidrka konstrukcji drég
II.Roboty budowlane
4, Roboty ziemne
5. Jezdnie, zjazdy, dojscia
II1.Oznakowanie
6. Oznakowanie pionowe
7. Oznakowanie poziome
IV.Roboty dodatkowe- Zielen
8. | Zielen- trawniki




Lp. Opis pozycji
Podstawa jm. ilos¢
nakladow
Roboty przygotowawcze
POMIAROWE
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Roboty pomiarowe dla wytyczenia
D-01.01.01 | elementéw ulic:
- ul. Mastowska- 91m km 0,09
91m~=0.09km
Roboty przygotowawcze
KARCZOWANIE 1 ZABEZPIECZENIE DRZEW 1
KRZEWOW, ODHUMUS
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWiOR- CPV-45100000-8
D-OSIS()TZ 01 Scinanie i karczowanie krzew6w
7 11 drzew w formach krzewiastych
i poszycia $redniego. Wraz z
karczowaniem pni i bryly korzeniowej, ha 0.02
odwozem materiatu poza budowe,
zasypka dotéw gruntem piaszczystym i
zageszezeniem.
- karczowanie krzewow i drzew w
formach krzewiastych kolidujacych z
projektowanym zagospodarowaniem -
21,8m’=0.02ha
3. Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi
STWiOR- | urodzajnej przy sredniej grubosci
SST warstwy $rednio 30cm.
D-01.02.02 | - z odwozem na wysypisko-432m’ m’ 18
Odhumusowanie obszaréw zielonych
przeznaczonych pod konstrukcje
jezdni.
Objetos¢ ziemi urodzajne;j
60m**0.30=18m’
4. Zabezpieczenie drzew na czas budowy.
STWIOR- |- zabezpieczenie drzew i krzewow
SST zlokalizowanych w rejonie
@mi wykonywanych rob6t budowla.- 1szt szt 1
krzewéwna

placubudowy
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_ Roboty rozbiérkowe ’
ROZBIORKI KONSTRUKCJI DROG
5. ROBOTY ROZBIORKOWE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Rozebranie kraweznikéw na podsypce
D-01.02.04 | cementowo-piaskowej wraz
z tawg betonowa.
- rozbidrka kraweznikow w rejonie m 30
skrzyzowania z ul. Zapolskiej -30m
Wraz z odwozem materialu z
rozbiorki na wysypisko i utylizacja.
6. Rozbidérka nawierzchni z betonu
STWiOR- | asfaltowego przy $redniej grubosci
SST l4cm.
D-01.02.04 | -rozbidrka nawierzchni jezdni w m?
.. . i - 68
rejonie skrzyzowania z ul. Zapolskiej -
68m™
Wraz z odwozem materiatu z
rozbiorki na wysypisko i utylizacja.
7. Rozbidrka oznakowania pionowego.
STWiOR- | - rozbiérka oznakowania
SST | przewidzianego do likwidacji 1
D-01.02.04 | przestawienia dla odcinka objgtego
przebudowa
(znaki pionowe- 2szt). Poz. 1
Wraz z zabezpieczeniem i
przewiezieniem znakéw w miejsce
wskazane przez inwestora, gruz do
odwozu na wysypisko.
Roboty budowlane
ROBOTY ZIEMNE
8. ROBOTY ZIEMNE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Roboty ziemne wykonywane wykopow
D-02.01.01 | w gruntach kat.ITI-V m? 276.1
- z odwozem na wysypisko-276,1m’ ’
Wykopy obejmujace wykonanie koryta
pod konstrukcje drogi wewnegtrzne;.
Roboty ziemne uwzgledniajg usunigcie
istniejacej konstrukcji jezdni nie
ujetych w robotach rozbiérkowych.
0. Roboty ziemne — wykonanie nasypow
STWiOR- |-z gruntu z dowozu pozyskanego przez
SST wykonawce. m’ 8,9
D-02.03.01

— bilans —8,9m3

Nasypy obejmujace caly zakres robot
drogowych zwigzanych z elementami
pasa drogowego oraz profilowaniem
terenu na dowigzaniu do terenu
istniejgcego w liniach
rozgraniczajacych.
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Roboty budowlane
JEZDNIE, ZJAZDY, DOJSCIA
10. PODBUDOWY
STWiOR- CPV-45233120-6
SST Profilowanie i zaggszczenie podioza
D-04.01.01 | pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruntach
kat. ITI-IV
- koryto pod konstrukcje jezdni -472m? m’ 559
- koryto pod konstr. zjazdéw- 17m?
- konstrukcje pod dojscia- 5m’
- poszerzenie koryta pod tfawy
kraweznikowe-65m”
472+17+5+65=559
11. Warstwa mrozoochronna z mieszanki
STWiOR- | zwigzanej cementem z dowozu
SST C,5p<4MPa wykonana i zageszczana
D-04.05.01 | mechanicznie , grubo$¢ w-wy po
zageszczeniu 22cm.
- wzmocnienie podtoza pod
konstrukcje jezdni -472m? m’ 559
- wmocnienie podioza pod konstr.
zjazdéw - 17m’
- wmocnienie podioza pod konstr.
dojsé - 5m?
-wzmocnienie podtoza pod tfawy
kraweznikowe-65m”
472+17+5+65=559
12. Podbudowa zasadnicza z kruszywa
STWiOR- | famanego do stabilizacji mechanicznej
SST 0-63 — gr. 20cm po zaggszczeniu.
D-04.04.02 | - podbudowa pod konstrukcje
jezdni -472m?
- podbudowa pod konstrukcje
zjazd6w- 17m* m’ 510

- podbudowa pod konstrukcje
dojéé- 5m’

- dowigzanie zjazdéw gruntowych
na polaczeniu z droga

wewnetrzna -16m’
472+17+5+16=510
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13. ROBOTY BRUKARSKIE
STWiOR- CPV-45233222-1
SST Kraweznik betonowy 15*%30cm m 160
D-08.01.01 |z wykonaniem taw z oporem z bet.
C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowe;.
- obramowanie jezdni -160m
14. Kraweznik betonowy 15%22cm
STWiOR- | najazdowy z wykonaniem taw z
SST oporem z bet. na podsypce cementowo-
D-08.01.01 | piaskowe;j:
- potaczenie z nawierzchnig bitumiczng m 35
na wiaczeniu do ul.Zapolskiej-21m
- obramowanie drogi na zjazdach
dojsciach -34m
21434=55
15. Obrzeza betonowe 30x8 na fawie
STWIOR- | betonowej z oporem z bet. C12/15. m 14
SST | _obramowanie zjazdéw i dojéé-14m
D-08.03.01
16. Utozenie nawierzchni z kostki
STWiOR- | brukowej betonowej gr. 8cm-
SST kolorowej, faktura szorstka- (kolor
D- nawierzchni szary) na podsypce 2 494
05.03.23a | cementowo-piaskowej
z zamuleniem spoin piaskiem.
- nawierzchnia jezdni -472m’
- nawierzchnia zjazdow- 17m?
- nawierzchnia doj§¢- 5m?
472+17+5=494
17. Przebrukowanie nawierzchni z kostki
STWiOR- | na podsypce cementowo-piaskowe;]
SST |z zamuleniem spoin piaskiem. m> 20
D- - przebukowanie nawierzchni
05.03.23a zjazdéw 1 doj$¢ na polaczeniu
z drogami wewnetrznymi-20m
Wraz z kosztami nowej kostki
betonowej 1 uzupetnieniem
podbudowy.
Oznakowanie pionowe i poziome
ZNAKI, MALOWANIE
18. OZNAKOWANIE PIONOWE
STWiOR- CPV-45233290-8
SST | Wykonanie oznakowania pionowego,
D-07.02.01 | 7naki dodatkowe i przestawiane — A
szt

stupki $rednicy 60mm -4szt
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
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19. Wykonanie oznakowania pionowego,
STWiOR- | znaki dodatkowe i przestawiane —
SST | znaki mate odblaskowe II generacji:
D-07.02.01 | - znaki okragte B-1szt
- znaki okragte C-1szt szt 6
- znaki prostokatne D-4szt
1+14+4=6
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
20. OZNAKOWANIE POZIOME
STWiOR CPV-45233221-4
-SST Wykonanie oznakowania poziomego
D-07.01.01 | gsrubowarstwowego- mechanicznie:
- oznakowanie poprzeczne -4m’ m’ 4
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
Roboty dodatkowe
ZIELEN -TRAWNIKI
21. Z1IELEN
STWiOR- CPV-45233120-6 ha | 0018
SST Reczne rozrzucenie ziemi
D-09.01.01 | zyznej(humusu) na gr. 10cm wraz z
kosztem zakupu humusu.
- humusowanie powierzchni za
kraweznikiem drogi i na
skarpach -180m?
22. Wykonanie trawnikow dywanowych
STWiOR- | przy uprawie recznej z nawozeniem
SST 1 pielegnacja przez okres gwarancyjny. m’ 180
D-09.01.01 | - powierzchnie za kraweznikiem

drogii na skarpach-180m?




