TABELA OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

»Budowa drogi wewnetrznej na dzialce nr ewid. 24 obreb 0011 na odcinku pomiedzy

ulicami Maslowska i Domaniéwka w Kielcach”

. POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ  WYKOP  NASYP WYKOP NASYP NA MIEJSCU  NADMIAR BILANS
______ 3.0 1.71  o0.07 0
20.02 0.39 0.4 19.6
14.60 1.93 0.00 19.6 19.6
33.12 0.09 0.1 33.0
32.85 1.70 0.01 52.7 52.7
38.16 0.22 0.2 37.9
55.10 1.73 0.01 90.6 90.6
35.67 0.20 0.2 35.5
75.60 1.75 0.01 126.1 126.1
7.48 0.06 0.1 7.4
79.85 1.77 0.02 133.5 133.5
RAZEM 134.45 0.97 1.0
ZESTAWIENIE tACZNEJ ILOSCI ROBOT ZIEMNYCH
L.p. OPIS WYKOP NASYP W MIEJSCU | DOWOZ/ODWOZ
1. Bilans droga wewngtrzna 134.45 0.97 1.0 133.5
2. p0w1§kszep1a .zgodp.le.z 115 ) ) 115
wyliczeniami ponizej
RAZEM 146.0 1.0 1.0 145.0

Powiekszenia ilo$ci robét ziemnych- wykopéw wynikajgce z pogtebienia koryta pod konstrukcje

zjazdéw i dojsc:

Zjazdy i dojsécia: 25*@.46=11.5m’

Razem powiekszenia wykopow- 11.5m°




