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  PRZEDMIAR  ROBÓT 

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy dróg 
CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
CPV-45233290-8-Instalowanie znaków drogowych 
Przebudowę ulicy Masłowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Zapolskiej do drogi 

wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 24 obręb 0011. 

 

 

lp. DZIAŁY 

I.Roboty przygotowawcze      

1. Pomiarowe 

2. Karczowanie i zabezpieczenie drzew, krzewów, odhumusowanie 

3. Rozbiórka konstrukcji dróg 

II.Roboty budowlane     

4. Roboty ziemne 

5. Jezdnie, zjazdy, dojścia 

III.Oznakowanie 

6. Oznakowanie pionowe 

7. Oznakowanie poziome 

IV.Roboty dodatkowe- Zieleń 

8. Zieleń- trawniki 
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji  
jm. 

 

ilość 
 

Roboty przygotowawcze  

POMIAROWE 
1. 

STWiOR-

SST 
D-01.01.01 
 

 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
CPV-45100000-8 

Roboty pomiarowe dla wytyczenia 

elementów ulic: 

- ul. Masłowska- 91m 

91m≈0.09km 

 

 

 

km 

 

 

 

 

0,09 

 

Roboty przygotowawcze  

KARCZOWANIE  I  ZABEZPIECZENIE DRZEW  I  
KRZEWÓW, ODHUMUS 

2. 
STWiOR-

SST 

D-01.02.01 

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
CPV-45100000-8 

Ścinanie i karczowanie krzewów  

i drzew w formach krzewiastych 

i poszycia średniego. Wraz z 

karczowaniem pni i bryły korzeniowej, 

odwozem materiału poza budowę, 
zasypką dołów gruntem piaszczystym i 

zagęszczeniem. 

- karczowanie krzewów i drzew w 

formach krzewiastych kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem - 

21,8m
2
≈0.02ha 

 

 

 

 

 

ha 

 

 

    

 

 

0.02 

3. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.02  

Mechaniczne usuwanie warstwy ziemi 

urodzajnej przy średniej grubości 

warstwy średnio 30cm. 

- z odwozem na wysypisko-432m
3
 

Odhumusowanie obszarów zielonych 

przeznaczonych pod  konstrukcję 
jezdni. 

 Objętość ziemi urodzajnej 

60m
2
*0.30≈18m

3
 

 

 

 

m
3 

 

 

 

 

18 

 

4. 
STWiOR-

SST 
Załącznik 

ochrona drzew i 
krzewów na 

placu budowy 

Zabezpieczenie drzew na czas budowy. 

- zabezpieczenie drzew i krzewów 

zlokalizowanych w rejonie 

wykonywanych robót budowla.- 1szt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

szt 
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Roboty rozbiórkowe  

ROZBIÓRKI   KONSTRUKCJI   DRÓG 
5. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

 

      ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
                    CPV-45100000-8 
Rozebranie krawężników na podsypce 

cementowo-piaskowej wraz  

z ławą betonową. 
- rozbiórka krawężników w rejonie 

skrzyżowania z ul. Zapolskiej -30m 
Wraz z odwozem materiału z 
rozbiórki na wysypisko i utylizacją.  

 

 

 

 

 

m 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

6. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

 

Rozbiórka nawierzchni  z betonu 

asfaltowego przy średniej grubości 

14cm. 

-rozbiórka nawierzchni jezdni w 

rejonie skrzyżowania z ul. Zapolskiej -

68m
2. 

 Wraz z odwozem  materiału z 
rozbiórki na wysypisko i utylizacją. 

 

 

 

m
2 

 

 

68 

 

 

7. 
STWiOR-

SST 
D-01.02.04 

 

Rozbiórka oznakowania pionowego. 
- rozbiórka  oznakowania 
przewidzianego do likwidacji i 
przestawienia dla odcinka objętego 
przebudową 
(znaki pionowe- 2szt). 
Wraz z zabezpieczeniem i 
przewiezieniem znaków w miejsce 
wskazane przez inwestora, gruz do 
odwozu na wysypisko.  

 
 

 
 
 

Poz. 
 

 
 

 
1 
 

 

Roboty budowlane 
ROBOTY ZIEMNE 

8. 
STWiOR-

SST 
D-02.01.01 

 

 

ROBOTY ZIEMNE 
CPV-45100000-8 

Roboty ziemne wykonywane wykopów 
w gruntach kat.III-V  
- z odwozem na wysypisko-276,1m

3
 

Wykopy obejmujące wykonanie koryta 
pod konstrukcję drogi wewnętrznej. 
Roboty ziemne uwzględniają usunięcie 
istniejącej konstrukcji jezdni nie 
ujętych w robotach rozbiórkowych. 

 
 
 

m
3
 

 
 
 
 
 

 
 
 

276,1 
 

 
 
 
 

9. 
STWiOR-

SST 
D-02.03.01 

Roboty ziemne – wykonanie nasypów 

-z gruntu z dowozu pozyskanego przez 

wykonawcę. 
 – bilans -8,9m

3
 

Nasypy obejmujące cały zakres robót  

drogowych związanych z  elementami 

pasa drogowego oraz profilowaniem 

terenu na dowiązaniu do terenu 

istniejącego w liniach 

rozgraniczających. 

 

 

m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,9 
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Roboty budowlane  

JEZDNIE, ZJAZDY, DOJŚCIA 
10. 

STWiOR-

SST 
D-04.01.01 

 

PODBUDOWY 
CPV-45233120-6 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni  wykonywane 

mechanicznie  w gruntach  

kat. III-IV  

- koryto pod konstrukcję jezdni -472m
2 

- koryto pod konstr. zjazdów- 17m
2
 

- konstrukcje pod dojścia- 5m
2
 

- poszerzenie koryta pod ławy  

  krawężnikowe-65m
2
  

472+17+5+65=559 

 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

559 

 

11. 

STWiOR-

SST 
D-04.05.01 

 

Warstwa mrozoochronna   z mieszanki 

związanej cementem z dowozu 

C1,5/2≤4MPa wykonana i zagęszczana 

mechanicznie , grubość w-wy  po 

zagęszczeniu 22cm. 

- wzmocnienie podłoża pod  

  konstrukcję jezdni -472m
2 

- wmocnienie podłoża pod konstr.  

   zjazdów - 17m
2
 

- wmocnienie podłoża pod konstr.  

   dojść - 5m
2
 

-wzmocnienie podłoża pod ławy  

  krawężnikowe-65m
2
  

472+17+5+65=559 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

 

559 

 

 

 

12. 

STWiOR-

SST 
D-04.04.02 

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa 

łamanego do stabilizacji mechanicznej 

0-63 – gr. 20cm po zagęszczeniu. 
- podbudowa pod konstrukcję  
  jezdni -472m

2 

- podbudowa pod konstrukcję  
  zjazdów- 17m

2
 

- podbudowa pod konstrukcję  
  dojść- 5m

2
 

- dowiązanie zjazdów gruntowych 

  na połączeniu z drogą  
  wewnętrzną -16m

2
 

472+17+5+16=510 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

m
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13. 

STWiOR-

SST 
D-08.01.01 

 

ROBOTY BRUKARSKIE 
CPV-45233222-1 

Krawężnik betonowy 15*30cm 

z wykonaniem ław z oporem z bet. 

C12/15 na podsypce cementowo-

piaskowej. 
- obramowanie jezdni -160m 

 

 

m 

 

 

 

 

 

160 

 

 

 

14. 

STWiOR-

SST 
D-08.01.01 

 

Krawężnik betonowy 15*22cm 

najazdowy z wykonaniem ław z 

oporem z bet. na podsypce cementowo-

piaskowej: 

- połączenie z nawierzchnią bitumiczną  
  na włączeniu do ul.Zapolskiej-21m 
- obramowanie drogi na zjazdach  
  dojściach -34m 
21+34=55 

 

 

m 

 

 

 

 

55 

 

 

15. 
STWiOR-

SST 
D-08.03.01 

Obrzeża betonowe 30×8 na ławie 

betonowej z oporem z bet. C12/15. 
-obramowanie zjazdów i dojść-14m 

m 

 

14 

 

16. 

STWiOR-

SST 
D-
05.03.23a 

Ułożenie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej gr. 8cm- 

kolorowej, faktura szorstka- (kolor 

nawierzchni szary) na podsypce 

cementowo-piaskowej  

z zamuleniem spoin piaskiem. 

- nawierzchnia jezdni -472m
2 

- nawierzchnia zjazdów- 17m
2
 

- nawierzchnia  dojść- 5m
2 

 
472+17+5=494 

m
2 

 

 

494 

 

 

17. 

STWiOR-

SST 
D-
05.03.23a 

Przebrukowanie nawierzchni z kostki  

na podsypce cementowo-piaskowej  

z zamuleniem spoin piaskiem. 
- przebukowanie nawierzchni  
  zjazdów i dojść na połączeniu  
  z drogami wewnętrznymi-20m

2
    

Wraz z kosztami nowej kostki 
betonowej i uzupełnieniem 
podbudowy. 

m
2 

 

 

20 

 

 

Oznakowanie pionowe i poziome  

ZNAKI, MALOWANIE 
18. 

STWiOR-

SST 

D-07.02.01 
 

OZNAKOWANIE PIONOWE 
                  CPV-45233290-8 
Wykonanie    oznakowania pionowego, 

znaki dodatkowe i przestawiane – 

słupki średnicy 60mm -4szt 
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu. 
 
 
 

szt 
 

4 
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19. 
STWiOR-

SST 

D-07.02.01 
 

Wykonanie   oznakowania pionowego, 

znaki dodatkowe i przestawiane – 

znaki małe odblaskowe II generacji: 

- znaki okrągłe B-1szt 

- znaki okrągłe C-1szt 

- znaki prostokątne D-4szt 

1+1+4=6 
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu. 

szt 6 

20. 

STWiOR 

-SST 
D-07.01.01 

OZNAKOWANIE POZIOME 
CPV-45233221-4 

Wykonanie oznakowania poziomego 

grubowarstwowego- mechanicznie: 

- oznakowanie poprzeczne -4m
2
 

Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu. 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

4 

 

 

Roboty dodatkowe  
ZIELEŃ -TRAWNIKI 

21. 

STWiOR-

SST 
D-09.01.01 

 

ZIELEŃ 
                  CPV-45233120-6 
Ręczne rozrzucenie ziemi 

żyznej(humusu) na   gr. 10cm wraz z 

kosztem zakupu humusu. 

- humusowanie powierzchni za  

  krawężnikiem drogi i na  

  skarpach -180m
2
 

ha 

 

 

 

 

 

 

0.018 

 

 

 

 

 

 

22. 

STWiOR-

SST 
D-09.01.01 

 

Wykonanie trawników dywanowych 

przy uprawie ręcznej z  nawożeniem  

i pielęgnacją przez okres gwarancyjny. 

- powierzchnie za  krawężnikiem 

  drogi i  na skarpach-180m
2
 

m
2
 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


