
TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
 „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr ewid. 24 obręb 0011 na odcinku pomiędzy 

ulicami Masłowską i Domaniówka w Kielcach” 
 

 
              POWIERZCHNIA          OBJETOŚĆ       ZUŻYCIE 
   PIKIETAŻ   WYKOP   NASYP     WYKOP      NASYP  NA MIEJSCU   NADMIAR     BILANS 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
      3.60    1.71    0.07                                                  0.0 
                                20.02       0.39     0.4       19.6 
     14.60    1.93    0.00                                     19.6        19.6 
                                33.12       0.09     0.1       33.0 
     32.85    1.70    0.01                                     52.7        52.7 
                                38.16       0.22     0.2       37.9 
     55.10    1.73    0.01                                     90.6        90.6 
                                35.67       0.20     0.2       35.5 
     75.60    1.75    0.01                                    126.1       126.1 
                                 7.48       0.06     0.1        7.4 
     79.85    1.77    0.02                                    133.5       133.5 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
   RAZEM                       134.45       0.97     1.0 
 
 
 

ZESTAWIENIE ŁĄCZNEJ ILOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
L.p. OPIS WYKOP NASYP W MIEJSCU DOWÓZ/ODWÓZ 

1. Bilans droga wewnętrzna  
 

134.45 0.97 1.0 133.5 

2. powiększenia zgodnie z 
wyliczeniami poniżej 

11.5 - - 11.5 

 RAZEM 146.0 1.0 1.0 145.0 

 
Powiększenia ilości robót ziemnych- wykopów wynikające z pogłębienia koryta pod konstrukcję 
zjazdów i dojść: 
Zjazdy i dojścia: 25*0.46≈11.5m3 
Razem powiększenia wykopów- 11.5m3 
 


