
TABELA OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
„Przebudowę ulicy Masłowskiej w Kielcach na odcinku od ul. Zapolskiej do drogi 

wewnętrznej położonej na działce nr ewid. 24 obręb 0011” 

             POWIERZCHNIA          OBJETOŚĆ      ZUŻYCIE 
 PIKIETA   WYKOP   NASYP     WYKOP      NASYP  NA MIEJSCU NADMIAR     BILANS 
------------------------------------------------------------------------------- 
      0.00    7.96    0.00                                                  0.0 
                                30.03       0.00     0.0       30.0 
      5.20    3.59    0.00                                     30.0        30.0 
                                27.06       1.24     1.2       25.8 
     13.75    2.74    0.29                                     55.9        55.9 
                                63.58       4.90     4.9       58.7 
     38.25    2.45    0.11                                    114.5       114.5 
                                35.13       0.93     0.9       34.2 
     52.50    2.48    0.02                                    148.7       148.7 
                                25.43       0.10     0.1       25.3 
     62.15    2.79    0.00                                    174.1       174.1 
                                21.67       0.04     0.0       21.6 
     70.25    2.56    0.01                                    195.7       195.7 
                                20.48       0.07     0.1       20.4 
     77.75    2.90    0.01                                    216.1       216.1 
                                35.84       0.93     0.9       34.9 
     91.00    2.51    0.13                                    251.0       251.0 
                                16.59       0.65     0.6       15.9 
     97.80    2.37    0.06                                    266.9       266.9 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
   RAZEM                       275.80       8.85     8.9 
 
 
 

ZESTAWIENIE ŁĄCZNEJ ILOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH 
L.p. OPIS WYKOP NASYP W MIEJSCU DOWÓZ/ODWÓZ 

1. Bilans droga wewnętrzna  
 

275.8 8.9 8.9 266.9 

2. powiększenia zgodnie z 
wyliczeniami poniżej 

9,2 - - 9,2 

 RAZEM 285.0 8.9 8.9 276.1 

 
Powiększenia ilości robót ziemnych- wykopów wynikające z pogłębienia koryta pod konstrukcję 
zjazdów i dojść: 
Zjazdy i dojścia: 20*0.46≈9,2m3 
Razem powiększenia wykopów- 9,2m3 
 


