PRZEDMIAR ROBOT
CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowe

CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy droég
CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie ukladania chodnikéw i asfaltowania

CPV-45233290-8-Instalowanie znakéw drogowych
Przebudowa drogi wewnetrznej na dziatce o nr ewid. 24 obreb 0011 na odcinku pomiedzy

ulicami Mastowska i Domaniéwka w Kielcach
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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Roboty pomiarowe dla wytyczenia
D-01.01.01 | elementéw ulic: Km 0.09
- droga dojazdowa- 85,9m ’
85,9m~=0.09km
2. Zabezpieczenie drzew na czas budowy.
STWiIOR- | - zabezpieczenie drzew i krzewow
SST zlokalizowanych w rejonie
mi wykonywanych rob6t budowla.- 1szt szt 1
krzewowna
placubudowy
3. ROBOTY ZIEMNE
STWiOR- CPV-45100000-8
SST Roboty ziemne wykonywane wykopéw
D-02.01.01 | w gruntach kat.III-V o’ 145
- z odwozem na wysypisko-145m’
Wykopy obejmujace wykonanie koryta
pod konstrukcj¢ drogi wewnetrzne;j.
Roboty ziemne uwzgledniajg usuni¢cie
istniejgcej konstrukcji jezdni nie
ujetych w robotach rozbiérkowych.
4, Roboty ziemne — wykonanie nasypow
STWiOR- |-z gruntu z dowozu pozyskanego przez
SST wykonawce.
D-02.03.01 | bilans -1 m3
Nasypy obejmujace caly zakres rob6t
drogowych zwigzanych z elementami
pasa drogowego oraz profilowaniem o’ 1

terenu na dowigzaniu do terenu
istniejgcego w liniach
rozgraniczajacych.
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5. PODBUDOWY
STWiOR- CPV-45233120-6
SST Profilowanie i zaggszczenie podtoza
D-04.01.01 | pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane
mechanicznie w gruntach
kat. III-IV
- koryto pod konstrukcje jezdni 2
tacznika -286m’ m 373
- koryto pod konstr. zjazdéw- 25m*
- konstrukcje pod dojscia- 6m?
- poszerzenie koryta pod tawy
kraweznikowe-56m”
286+25+6+56=373
6. Warstwa mrozoochronna z mieszanki
STWiOR- | zwigzanej cementem z dowozu
SST C5,<4MPa wykonana i zaggszczana
D-04.05.01 | mechanicznie , grubo$¢ w-wy po
zageszczeniu 15cm.
- wzmocnienie podtoza pod m’ 373
konstrukcje jezdni tacznika -286m’
- wmocnienie podtoza pod konstr.
zjazdéw- 25m*
-wzmocnienie podioza pod tawy
kraweznikowe-56m’
286+25+6+56=373
7. Podbudowa zasadnicza z  kruszywa
STWiOR- | famanego do stabilizacji mechaniczne;j
SST 0-63 — gr. 20cm po zaggszczeniu.
D-04.04.02 | - podbudowa pod konstrukcje jezdni
tacznika -286m*
- podbudowa pod konstrukcje m’ 317
zjazdéw- 25m’
- podbudowa pod konstrukcje
doj$¢- 6m?
286+25+6=317
8. ROBOTY BRUKARSKIE
STWiOR- CPV-45233222-1
SST Kraweznik betonowy 15*30cm m 155
D-08.01.01 |z wykonaniem taw z oporem z bet.
C12/15 na podsypce cementowo-
piaskowej - obramowanie jezdni:
- obramowanie drogi -155m
0. Kraweznik betonowy 15*22cm
STWiOR- | najazdowy z wykonaniem faw z
SST oporem z bet. na podsypce cementowo- m 30
D-08.01.01 | piaskowej:

- obramowanie drogi na zjazdach
dojsciach -30m
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10. Obrzeza betonowe 30x8 na tawie
STWIOR- | betonowej z oporem z bet. C12/15. m 25
SST | _obramowanie zjazdéw i doj$¢-25m
D-08.03.01
11. Utozenie nawierzchni z kostki
STWiOR- | brukowej betonowej gr. 8cm-
SST kolorowej, faktura szorstka- (kolor
D- nawierzchni szary) na podsypce
05.03.23a | cementowo-piaskowej m’ 317
z zamuleniem spoin piaskiem.
- nawierzchnia jezdni
tacznika -286m*
- nawierzchnia zjazdéw- 25m’
- nawierzchnia doj$é- 6m’
286+25+6=317
12. Przebrukowanie nawierzchni z kostki
STWiOR- | na podsypce cementowo-piaskowej
SST z zamuleniem spoin piaskiem. m2 20
D- - przebukowanie nawierzchni
05.03.23a zjazdéw 1 doj$¢ na potaczeniu
z drogami wewnetrznymi-20m
Wraz z kosztami nowej kostki
betonowej 1 uzupetnieniem
podbudowy.
13. OZNAKOWANIE PIONOWE
STWiOR- CPV-45233290-8
SST | Wykonanie dodatkowego ) 7
D-07.02.01 | 57nakowania pionowego — stupki >
srednicy 60mm -7szt
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
14. Wykonanie dodatkowego
STWiOR- | oznakowania pionowego — znaki mate
SST  |odblaskowe II generacji:
D-07.02.01 | _ 7naki okragte B-3szt
- znaki tréjkatne A-1szt szt 7
- znaki prostokatne D-3szt
3+14+3=7
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem
stalej organizacji ruchu.
15. ZIELEN
STWiOR- CPV-45233120-6
S ha 0.012
SST Re¢czne rozrzucenie ziemi
D-09.01.01 | zyznej(humusu) na gr. 10cm wraz z

kosztem zakupu humusu.

- humusowanie powierzchni za
kraweznikiem drogi i na
skarpach -120m”
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16. Wykonanie trawnikéw dywanowych
STWiOR- | przy uprawie rgcznej z nawozeniem
SST i pielggnacja przez okres gwarancyjny. m’ 120
D-09.01.01 | - powierzchnie za krawgznikiem
drogii na skarpach-120m’
17. ROBOTY DODATKOWE
STWiOR- CPV-45233120-6
SST Regulacja pionowa studzienek dla
D- urzadzen podziemnych betonem do szt 4
03.02.03a | ysokosci 0.5m.
-studzienki kanalizacyjne- 4szt
Wraz z wymiang wiazéw studni
kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400)
18. Regulacja pionowa studzienek i
STWiOR- | kominkéw urzadzen podziemnych
SST betonem. .
DoLo2il | skrzynki, zasuwy wodociagowe ot 5

1 hydranty podziemne - 5szt
Wraz z wymiang skrzynek 1 kominkow
1 wlazéw na nowe(kl. D-400)




