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  PRZEDMIAR  ROBÓT 

CPV-45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV-45233120-6-Roboty w zakresie budowy dróg 
CPV-45233222-1- Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
CPV-45233290-8-Instalowanie znaków drogowych 
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 24 obręb 0011 na odcinku pomiędzy 

ulicami Masłowską i Domaniówka w Kielcach 

 

lp. DZIAŁY 

1. Roboty przygotowawcze 

2. Roboty ziemne 

3. Podbudowy 

4. Roboty brukarskie 

5. Oznakowanie pionowe 

6. Zieleń 

7. Roboty odwodnieniowe, dodatkowe 
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji, obliczenia  
jm. 

 

ilość 
 

1. 

STWiOR-

SST 
D-01.01.01 
 

 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 
CPV-45100000-8 

Roboty pomiarowe dla wytyczenia 

elementów ulic: 

- droga dojazdowa- 85,9m 

85,9m≈0.09km 

 

 

 

km 

 

 

 

 

0,09 

 

2. 
STWiOR-

SST 
Załącznik 

ochrona drzew i 
krzewów na 

placu budowy 

Zabezpieczenie drzew na czas budowy. 

- zabezpieczenie drzew i krzewów 

zlokalizowanych w rejonie 

wykonywanych robót budowla.- 1szt 

 

 

 

 

szt 

 

 

 

1 

3. 

STWiOR-

SST 
D-02.01.01 

 

 

ROBOTY ZIEMNE 
CPV-45100000-8 

Roboty ziemne wykonywane wykopów 

w gruntach kat.III-V  

- z odwozem na wysypisko-145m
3
 

Wykopy obejmujące wykonanie koryta 

pod konstrukcję drogi wewnętrznej. 

Roboty ziemne uwzględniają usunięcie 

istniejącej konstrukcji jezdni nie 

ujętych w robotach rozbiórkowych. 

 

 

 

m
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 

 

 

 

 

 

4. 
STWiOR-

SST 
D-02.03.01 

Roboty ziemne – wykonanie nasypów 

-z gruntu z dowozu pozyskanego przez 

wykonawcę. 

 – bilans -1m
3
 

Nasypy obejmujące cały zakres robót  

drogowych związanych z  elementami 

pasa drogowego oraz profilowaniem 

terenu na dowiązaniu do terenu 

istniejącego w liniach 

rozgraniczających. 
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Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji, obliczenia  
jm. 

 

ilość 
 

5. 

STWiOR-

SST 
D-04.01.01 

 

PODBUDOWY 
CPV-45233120-6 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni  wykonywane 

mechanicznie  w gruntach  

kat. III-IV  

- koryto pod konstrukcję jezdni  

  łącznika -286m
2 

- koryto pod konstr. zjazdów- 25m
2
 

- konstrukcje pod dojścia- 6m
2
 

- poszerzenie koryta pod ławy  

  krawężnikowe-56m
2
  

286+25+6+56=373 

 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

373 

 

6. 

STWiOR-

SST 
D-04.05.01 

 

Warstwa mrozoochronna   z mieszanki 

związanej cementem z dowozu 

C1,5/2≤4MPa wykonana i zagęszczana 

mechanicznie , grubość w-wy  po 

zagęszczeniu 15cm. 

- wzmocnienie podłoża pod  

  konstrukcję jezdni łącznika -286m
2 

- wmocnienie podłoża pod konstr.  

   zjazdów- 25m
2
 

-wzmocnienie podłoża pod ławy  

  krawężnikowe-56m
2
  

286+25+6+56=373 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

 

373 

 

 

 

7. 

STWiOR-

SST 
D-04.04.02 

Podbudowa zasadnicza z  kruszywa 

łamanego do stabilizacji mechanicznej 

0-63 – gr. 20cm po zagęszczeniu. 
- podbudowa pod konstrukcję jezdni  

  łącznika -286m
2 

- podbudowa pod konstrukcję  

  zjazdów- 25m
2
 

- podbudowa pod konstrukcję  

  dojść- 6m
2
 

286+25+6=317 

 

 

 

m
2
 

 

 

 

 

 

317 

 

 

8. 

STWiOR-

SST 
D-08.01.01 

 

ROBOTY BRUKARSKIE 
CPV-45233222-1 

Krawężnik betonowy 15*30cm 

z wykonaniem ław z oporem z bet. 

C12/15 na podsypce cementowo-

piaskowej - obramowanie jezdni: 
- obramowanie drogi -155m 

 

 

m 

 

 

 

 

 

155 

 

 

 

9. 

STWiOR-

SST 
D-08.01.01 

 

Krawężnik betonowy 15*22cm 

najazdowy z wykonaniem ław z 

oporem z bet. na podsypce cementowo-

piaskowej: 
- obramowanie drogi na zjazdach  
  dojściach -30m 

 

 

m 

 

 

 

 

30 

 

 



 

 

4 

Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji, obliczenia  
jm. 

 

ilość 
 

10. 
STWiOR-

SST 
D-08.03.01 

Obrzeża betonowe 30×8 na ławie 

betonowej z oporem z bet. C12/15. 
-obramowanie zjazdów i dojść-25m 

m 

 

25 

 

11. 

STWiOR-

SST 
D-
05.03.23a 

Ułożenie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej gr. 8cm- 

kolorowej, faktura szorstka- (kolor 

nawierzchni szary) na podsypce 

cementowo-piaskowej  

z zamuleniem spoin piaskiem. 

- nawierzchnia jezdni  

  łącznika -286m
2 

- nawierzchnia zjazdów- 25m
2
 

- nawierzchnia  dojść- 6m
2
 

286+25+6=317 

m
2 

 

 

317 

 

 

12. 

STWiOR-

SST 
D-
05.03.23a 

Przebrukowanie nawierzchni z kostki  

na podsypce cementowo-piaskowej  

z zamuleniem spoin piaskiem. 
- przebukowanie nawierzchni  
  zjazdów i dojść na połączeniu  
  z drogami wewnętrznymi-20m

2
    

Wraz z kosztami nowej kostki 
betonowej i uzupełnieniem 
podbudowy. 

m
2 

 

 

20 

 

 

13. 
STWiOR-

SST 

D-07.02.01 
 

OZNAKOWANIE PIONOWE 
                  CPV-45233290-8 
Wykonanie   dodatkowego 

oznakowania pionowego – słupki 

średnicy 60mm -7szt 
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu. 

szt 
 

7 

 

14. 
STWiOR-

SST 

D-07.02.01 
 

Wykonanie   dodatkowego 

oznakowania pionowego – znaki małe 

odblaskowe II generacji: 

- znaki okrągłe B-3szt 

- znaki trójkątne A-1szt 

- znaki prostokątne D-3szt 

3+1+3=7 
Uwaga: oznakowanie zgodnie projektem 
stałej organizacji ruchu. 

szt 7 

15. 

STWiOR-

SST 
D-09.01.01 

 

ZIELEŃ 
                  CPV-45233120-6 
Ręczne rozrzucenie ziemi 

żyznej(humusu) na   gr. 10cm wraz z 

kosztem zakupu humusu. 

- humusowanie powierzchni za  

  krawężnikiem drogi i na  

  skarpach -120m
2
 

 

 

ha 

 

 

 

 

 

 

0.012 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

Lp. 
Podstawa 
nakładów 

Opis pozycji, obliczenia  
jm. 

 

ilość 
 

16. 

STWiOR-

SST 
D-09.01.01 

 

Wykonanie trawników dywanowych 

przy uprawie ręcznej z  nawożeniem  

i pielęgnacją przez okres gwarancyjny. 

- powierzchnie za  krawężnikiem 

  drogi i  na skarpach-120m
2
 

m
2
 120 

17. 

STWiOR-

SST 
D-
03.02.03a 

ROBOTY DODATKOWE 
CPV-45233120-6 

Regulacja pionowa studzienek dla 

urządzeń podziemnych  betonem do 

wysokości 0.5m. 

-studzienki kanalizacyjne- 4szt 

Wraz z wymianą włazów studni 

kanalizacyjnych na nowe(kl. D-400) 

 

 

 

szt 

 

 

 

4 

18. 

STWiOR-

SST 
D-01.02.11 

Regulacja pionowa studzienek i 
kominków urządzeń podziemnych  
betonem. 
- skrzynki, zasuwy wodociągowe  
  i hydranty podziemne - 5szt 
Wraz z wymianą skrzynek i kominków 
i włazów na nowe(kl. D-400) 

 

   

 

szt 

 

 

 

5 

 
 


