VITARO sp. z o.0.

ul. Swigtokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa
oddzial: Dziepo6t¢ 3, 97-500 Radomsko
kontakt: 604 823 027, e-mail: biuro@yvitaro.pl

Zamawiajacy: GMINA KROBIA
Rynek 1,
63-840 Krobia Egzemplarz nr......

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych i zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego)

Nazwa zamoéwienia:

»WYSPA KASZTELANSKA - CENTUM KULTURALNE I SPOLECZNE”

Adres: pl. Tadeusza KoSciuszki 3, 63-840 Krobia — woj. wielkopolskie (dziatka nr 1166/1,
1166/2, 1749/1, 1749/2, 1168, 1169, 1186, 1205/2)

Nazwa zaméwienia wg CPV: ROBOTY W ZARESIE KSZTALTOWANIA PARKOW

Kod zaméwienia wg CPV:
71200000-0 - Uslugi architektoniczne i podobne
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu.
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociagoéw, ciagoéw komunikacyjnych i linii energetycznych.
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45313100-5 - Instalowanie wind
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen
45400000-1 - Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéow
budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Autorzy opracowania: mgr inz. arch. Anna Malawko - Olejnik
mgr inz. arch. Klaudiusz Frodel
Tomasz Klimek
Patryk Walentynski

Szczegolowy spis zawartosci znajduje sie na kolejnej stronie

Dziepol¢, luty 2021



VITARO sp. z o.0.

ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027,
oddzial: Dziepét¢ 3, 97-500 Radomsko e-mail: biuro@vitaro.pl
ZAWARTOSC
CZESC OPISOWA 3
1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ... .ottt et e e e et e e eae e eaeaneaeenees 4
2. CEL OPRACOWANI A . ...ttt ettt et et e et e et et et e ens e eneaneneanetaanenaanenns 4
3.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ......ouiiiieiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenns S
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE PRZEDMIOT ZAMOWIENIAS
S. ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBSZARU .....ociuiiiiiiiiiieieieeieiieieeeieeeeeeaeneanenns 6
6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA DOTYCZACE PRZEDSIEWZIECIA ........ccccvvneenen.n. 6
7. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE ......cuuuuiinnnnnnnnnnnnnnnns 8
8. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE.......cccoeeeeeennnnnn. 8
9. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA48
10. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT .......cuuuuuiuiiiniinnnnnnnnnnnnnnns 51
CZESC INFORMACYJNA 70
Przepisy prawne, WytyCZne, NOTTILY .. cuueuntuntuniun ittt ettt et ee et et e eneenereeneeneeneens 71

Spis rysunkow:

Zagospodarowanie terenu:

Rys.1 — Projekt zagospodarowania terenu
Rys.2 — Schemat ogrodzenia

Rys.3 — Siedzisko gabionowe

Rys.4 — Wiata $§mietnikowa

Rys.
Rys.
Rys.

nr Z5 - Projektowany plac zabaw
nr Z6 - Projektowany plac zabaw ,Zamek duzy”
nr Z7 - Projektowane ogrodzenie placu zabaw

Inwentaryzacja budynku:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

I1 — Rzut piwnic

I2 - Rzut parteru

I3 — Rzut I pietra

I4 — Rzut dachu

IS — Przekréj A-A

16 — Elewacja potudniowa
I7 — Elewacja p6inocna
I8 — Elewacja zachodnia
19 - Elewacja wschodnia

Stan projektowany:

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Al - Projekt koncepcyjny - rzut piwnic stan projektowany

A2 - Projekt koncepcyjny - rzut parteru stan projektowany

A3 - Projekt koncepcyjny - rzut 1 pietra stan projektowany

A4 - Projekt koncepcyjny - rzut dachu stan projektowany

A5 — Projekt koncepcyjny - przekroj A-A stan projektowany

A6 - Projekt koncepcyjny - elewacja potudniowa stan projektowany

A7 - Projekt koncepcyjny - elewacja péinocna stan projektowany

A8 - Projekt koncepcyjny - elewacja zachodnia stan projektowany

A9 - Projekt koncepcyjny - elewacja wschodnia stan projektowany

A10 - Projekt koncepcyjny - balustrada przy zejSciu do piwnicy — stan projektowany
A1l - Projekt koncepcyjny - balustrada przy schodach zewnetrznych — stan projektowany
A12-A19 - Wizualizacje




VITARO sp. z o.0.

ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027,
oddzial: Dziepét¢ 3, 97-500 Radomsko e-mail: biuro@vitaro.pl

CZESC OPISOWA




VITARO sp. z o.0.

ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027,
oddzial: Dziepét¢ 3, 97-500 Radomsko e-mail: biuro@vitaro.pl

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego dla obiektu: "Wyspa Kasztelanska —
Centrum Kulturowe i Spoleczne” realizowane w ramach zadania pn: "Rewitalizacja przestrzeni
miejskiej Krobi — renowacja zbiornika wodnego wokot Wyspy Kasztelanskiej wraz z przepustem do
Rowu Krobskiego oraz przebudowa Rowu Krobskiego i terenéw przyleglych oraz zadania
rewitalizacji przestrzeni miejskiej Krobi — modernizacja budynku na Wyspie Kasztelanskiej
w Krobi” jest:

Umowa z Zamawiajacym

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz inne
obowiazujace przepisy i normy.( Dz.U. 2015 poz. 1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

Materialy wyjSciowe:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz Umowa z Zamawiajacym,;

konsultacje z Zamawiajacym,;

dokumentacja fotograficzna sporzadzona w trakcie wizji lokalnej;

inwentaryzacja obiektow znajdujacych sie w terenie podlegajacym opracowaniu wykonana
podczas wizji lokalnej dnia 30.01.2018r. i 16.02.2018r.;

wersja elektroniczna mapy zasadniczej wydana 16.02.2018r.;

Koncepcja projektu zagospodarowania terenu opracowana przez zespdl projektowy
z Pracowni Architektury Krajobrazu Lukasz Glowacz

Wytyczne konserwatorskie wydane przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu, Delegatura w Lesznie

Analiza dotyczaca poprawy jakosci wody zbiornika wodnego wokol Wyspy Kasztelanskiej
w miejscowosci Krobia wykonane przez PROTE Technologie dla Srodowiska Sp. z o.0.
wykonana w maju 2017 r.

Badania laboratoryjne osadu dennego wykonane przez ,Ekolab” Sp. z o.0. wykonane
w 2018 r.

Badania laboratoryjne wody wykonane przez WIOS w Poznaniu we wrzesniu 2015 r.

2. CEL OPRACOWANIA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowuje sie jako zalacznik do SIWZ dla potrzeb wylonienia
Wykonawcy dla realizacji dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz budowy inwestycji pt.
~Wyspa Kasztelanska - centrum kulturalne i spoleczne.”. Zadanie obejmuje modernizacje
budynku znajdujacego sie na Wyspie Kasztelanskiej z renowacjg zbiornika wodnego, urzadzenia
terenu wokol obiektu wraz z infrastruktura techniczna.



VITARO sp. z o.0.
ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027,
oddzial: Dziepét¢ 3, 97-500 Radomsko e-mail: biuro@vitaro.pl

3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
realizacja robét budowlanych polegajacych na modernizacji budynku na Wyspie Kasztelanskiej
oraz renowacji zbiornika wodnego wokét Wyspy Kasztelanskiej, z przepustem do Rowu Krobskiego
i przebudowa Roku Krobskiego a takze terenéw przylegltych wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu.

W zakres dokumentacji wchodza;:

o wielobranzowy projekt budowlany wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami;

e  projekty rozbiorki obiektow do wyburzenia;

e uzyskanie w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe i rozbiérke;

e wielobranzowe projekty wykonawcze wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét, kosztorysami inwestorskimi.

W zakres prac wchodza;:

e Rozbiérka istniejacych obiektéw (elementy zagospodarowania terenu, ogrodzenie);

e wycinka krzewo6w zlokalizowanych na terenie objetym inwestycja;

e renowacje elewacji budynku;

e modernizacje budynku

e wykonanie instalacji centralnego ogrzewania budynku

e wykonanie nawierzchni mineralnej

e zagospodarowanie terenu poprzez budowe kaskady wodnej, montaz elementéw malej
architektury, wykonanie schod6éw terenowych, zaznaczenie linii zasypanych muréw
obronnych oraz urzadzenie terenéw zieleni;

e wykonanie ogrodzenia inwestycji;

e wykonanie przylaczy wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

e wykonanie zbiornika retencyjnego

e wykonanie nawodnienia teren6éw zieleni

e wykonanie instalacji elektrycznych w budynkach i w terenie;

. montaz urzadzen zabawowych;

¢ renowacja zbiornika wodnego z wykonaniem przepustu i pomostow

e wykonanie monitoringu

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREéLAJACE PRZEDMIOT

ZAMOWIENIA
obliczono wedtug nory PN-ISO 9836:1997
Zagospodarowanie terenu objetego inwestycja:
Calkowita powierzchnia zakresu opracowania: 17722.13m?2
Utwardzenia:
a) istniejace:
- ciagi komunikacyjne: 1847.44m?2
- scena: 62.69m?
- schody terenowe: 11.62m?
b) projektowane:
- nawierzchnia mineralna: 298.25m?2
- mata: 123.30m?
- schody terenowe wraz z pomostami plywajacymi: 371.80m?2
W sumie: 2715.1m?2 (15.32% calkowitej powierzchni)
Powierzchnia biologicznie czynna:
- zbiornikéw wodnych: 6175.58m?2
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- trawnikow: 7851.88m?2
- trawnika na geokracie: 346.35m?
- nasadzen kompozycyjnych: 310.68m?
W sumie: 14684.49m?2 (82.86% calkowitej powierzchni)
Powierzchnia zabudowy — 314,90 m?

Liczba kondygnaciji : podpiwniczenie + 2 kondygnacje nadziemne + poddasze
Powierzchnia catkowita piwnic : 303,83 m?2
Powierzchnia catkowita parteru : 296,68 m?2
Powierzchnia catkowita 1 pietra : 296,68 m?2
Powierzchnia netto piwnic : 207,86 m?
Powierzchnia netto parteru : 236,90 m?
Powierzchnia netto 1 pietra : 244,40 m?
Powierzchnia uzytkowa piwnic : 166,30 m?
Powierzchnia uzytkowa parteru : 189,60 m?2
Powierzchnia uzytkowa 1 pietra : 211,60 m?2
Powierzchnia komunikacyjna piwnic : 14,75 m?

Powierzchnia komunikacyjna parteru : 42,61 m?2

Powierzchnia komunikacyjna 1 pietra : 29,37m?

Powierzchnia techniczna piwnic : 24,13 m?

¢ Kubatura: 3 590,0m3

Dopuszcza sie zmiane powyzszych wielkosci okreslonych w pkt. nr 4 o +/-10%
*  Ogrodzenie do rozbiérki — 233 mb

[lo§¢ krzewow objetych wycinka — 1020 m?2

5. ZAKRES PROJEKTOWANEGO OBSZARU

Przedmiotowy obszar opracowania znajduje si¢ w Gminie Krobia przy pl. Tadeusza Kosciuszki
3, 63-840 Krobia. Zakres opracowania obejmuje dzialtki o nr ewid. 1166/1, 1166/2, 1749/1,
1749/2, 1168, 1169, 1186, 1205/2.
5.1. Stan prawny terenu
Teren objety opracowaniem znajduje sie w rejestrze zabytkéow oraz znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej. Ruiny zamku biskupiego w rejestrze zabytkéw widnieja pod nr rej.: 196
z 22.08.1968

6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA DOTYCZACE PRZEDSIEWZIECIA

6.1. Opis stanu istniejacego

Budynek podlegajacy niniejszemu opracowaniu zlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki nr
ewid. 1166/2. Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej Pl. Tadeusza Kosciuszki,
dziatka nr ewid. 1164. Od strony poélnocnej w stosunku do budynku, na sasiedniej dzialce
zlokalizowany jest parterowy budynek uzytecznosci publicznej w odleglosci ok. 13,0m.
Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uzytecznosSci publicznej o funkcji administracyjne;j
i uzupehiajacej mieszkaniowej. Dziatlka ma ksztalt owalny z wjazdem w formie grobli,
otoczona fosa. We frontowej czesSci dziatka przylega do drogi publicznej (dziatka nr 1164)
o nawierzchni asfaltowej - wjazd istniejacy, bez zmian. Dzialtka jest utwardzona.
Powierzchnia terenu woko6t budynku réwna, o rzednej 113,00 m n.p.m. Tereny sasiednie
w wiekszosci sa zabudowane. Od strony wschodniej znajduje sie boisko, od strony zachodniej
zabudowa mieszkaniowa oraz budynek handlowy, od strony péinocnej zlokalizowane sa tereny
niezabudowane, od strony poludniowej zabudowa mieszkaniowa. Modernizowany obiekt
budowlany stanowi element historycznego zespolu budowlanego miast Krobia, wpisanego do
rejestru zabytkow pod numerem 1208 /A. Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow.
Obszar podlega ochronie archeologicznej. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w strefie
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zwiazanej z obszarem NATURA 2000. W pélnocnej czesci wyspy znajduje sie scena z widokiem na
fose wykonana z drewna do ktérej prowadza schody terenowe wykonane z plyt granitowych
plomieniowanych na konstrukcji zelbetowej. Zieleh na terenie obiektu stanowi w duzy udziat
starodrzewia oraz krzewy liSciaste 1 iglaste znajdujace si¢ na skarpach fosy oraz w pélnocne;j
czesSci obiektu. Woko6t drzew znajdujacych sie na wyspie rosnacych na terenie utwardzonym
zamontowane zostaly zeliwne ostony w formie krat. Pomiedzy istniejacymi budynkami znajduje sie
urzadzenie wodnego placu zabaw.

Budynek stan istniejacy

Budynek wolnostojacy, w calosSci podpiwniczony, trzy kondygnacje z poddaszem uzytkowym.
Budynek murowany, dach konstrukcji drewnianej kryty dachéwka ceramiczna, kominy z cegly
pelnej, stropy z belek stalowych z wypelnieniem plyta ceramiczna typu Kleina, schody zelbetowe
oparte na belkach stalowych. Budynek w dobrym stanie technicznym, uzytkowany. Do budynku
doprowadzone sa nastepujace media: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja sanitarna, sie¢
teletechniczna.

W piwnicy budynku zlokalizowane sa pomieszczenia techniczne (kotlownia), pomieszczenia
gospoarcze oraz pomieszczenia klubowe: harcéwka ZHP, miejsce spotkan kota towieckiego
z zapleczem oraz bractwa kurkowego z zapleczem oraz sanitariaty. Na parterze zlokalizowane sa
biura Urzedu Miejskiego w Krobi oraz sanitariaty. Na pietrze zlokalizowane sa pomieszczenia
biblioteki miejskiej oraz salka chéru z zapleczem. Na poddaszu zlokalizowane sa mieszkania
z wlasnymi instalacjami ogrzewczymi zasilanymi 2z kotléw gazowych indywidualnych.
W pomieszczeniu piwnicy zlokalizowana jest kotlownia gazowa.

Pomieszczenie harcowki ZHP oraz zaplecza nie posiada zadnej wentylacji, okna nie sa wyposazone
w nawietrzaki. Na 1 pietrze pomieszczenie biblioteki wydzielone z korytarza oraz dwa male
pomieszczenia dostepne z innych pomieszczen biblioteki nie posiadaja zadnej wentylacji, okna sa
wyposazone w niewystarczajaca ilos¢ nawiewnikow.

Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb os6b niepelnosprawnych.
o Wejscie gtowne do budynku schodami od strony potudniowe;j
o Wejscie dodatkowe schodami od strony péinocnej
¢ Brak dostepu dla os6b niepelnosprawnych na gorne pietra I do piwnicy
e Brak toalety dostosowanej dla os6b niepelnosprawnych

Budynek nie spelnia wymogow w zakresie 8§68, §72, §73, §242, §245 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stan prawny na 1 stycznia 2018roku

e Szerokosé klatki schodowej z parteru na 1 pietro oraz na poddasze 120cm, miedzy
wykonczona powierzchnia Sciany a wewnetrzna krawedzig balustrady 116cm (§68).

e Wymiary spocznikéw w klatce schodowej z parteru na 1 pietro oraz na poddasze 120cm,
miedzy wykonczona powierzchnia Sciany a wewnetrzna krawedzia balustrady 116cm,
dhugosé spocznikéw 116¢cm (68).

e Budynek o wysokosci 13,18m jest budynkeim sredniowysokim, jest zaliczany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL III oraz ZLIV i wymaga zgodnie z § 245 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, stan prawny na 1 stycznia 2018roku,
zastosowania obudowanej oraz oddymianej klatki schodowej ewakuacyjnej (§245).

e Szeroko$é¢ drogi ewakuacji ponizej 1,40m, na 1 pietrze przewiduje sie przebywanie powyzej
20 os6b (§242).

o Wysoko$§¢ pomieszczenia multimedialnej wyspy kasztelanskiej 2,0m w najwyzszym
punkcie podciagéow tukowych 1,51 w najnizszym, 2,35m w najwyzszym punkcie sklepien
kolebkowych (§72)



VITARO sp. z o.0.
ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027,
oddzial: Dziepét¢ 3, 97-500 Radomsko e-mail: biuro@vitaro.pl

e Poziom podlogi pomieszczenia multimedialnej wyspy kasztelanskiej 2,0m ponizej poziomu
terenu (§73).

Budynek nie spelnia wymogoéw w zakresie § 12 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych
¢ Droga pozarowa usytuowana blizej niz minimalne 5,0m od budynku.
e Brak mozliwosci zapewnienia przejazdu bez cofania, brak mozliwosSci zapewnienia
mozliwosci zawracania pojazdu.

e Dlugos¢ powyzej 15 m, z ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

6.2. Dokumenty planistyczne

Teren objety opracowaniem posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony
Uchwatlg Rady Miejskiej w Krobi pod Nr VIII/53/2003 z dnia 26 maja 2003r. bedacy zatacznikiem
do niniejszego PFU.

7. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCIJONALNO - UZYTKOWE

Przedmiotowy teren ma zosta¢ poddany rewitalizacji w zakres ktorej wchodzi przebudowa fosy
i dostosowanie jej do mozliwosci uzytkowania przez kajakarzy. W tym celu przewidziano
lokalizacje przepustu pod grobla, budowe schodéw terenowych na konstrukcji szkieletowej oraz
budowe pomostow plywajacych. W celu uatrakcyjnienia terenu projektuje sie wyeksponowanie
ruin muréw obronnych, budowe kaskady wodnej oraz urzadzenie terenéw zieleni. Woda w fosie
ma by¢ oczyszczana i napowietrzana przez zastosowany system dyfuzoréw i aeratoréow
urozmaicony o fontanne zlokalizowana naprzeciw sceny, ktéra z kolei bedzie zadaszona, zaglem
o lekkiej konstrukcji. Na terenie obiektu lokalizuje sie katalogowe elementy malej architektury t;j.
tawki kosze na odpady, lezaki i oprawy latarni parkowych. Przewidziano réwniez budowe murku
gabionowego zlokalizowanego w zachodniej czesSci opracowania, pelniacego funkcje siedziska.
Wokét terenu opracowania zostanie wymienione ogrodzenie, a ciagi komunikacyjne wokél wyspy
wykonane zostana z nawierzchni mineralnej. Teren dodatkowo urozmaicony zostanie oswietleniem
(przewidziano wymiane opraw istniejacych lamp oraz lokalizacje dodatkowych punkéw
oswietleniowych). Projekt zaklada réwniez monitoring wizyjny calego terenu objetego
opracowaniem. Projekt zaklada modernizacje budynku. Planowane jest malowanie elewacji
w kolorach zblizonych do istniejacych, z ewentualnym uzupeilieniem ubytkéw oraz z wkuciem
siatki wzmacniajacej w gzymsy, oraz odgrzybianie fragmentéw przygruntowych. Planowana jest
iluminacja elewacji — oswietlenie liniowe pod gzymsami w poziomie parapetow 1 pietra oraz
gzymsu okapowego, oraz oswietlenie liniowe o mniejszym natezeniu Swiatla gzymsow
nadokiennych, oswietlenie strefy wejSciowej w obrebie portalu wejSciowego. W ramach
modernizacji przewidziano przebudowe czesci piwnicy i pietra. W piwnicy przewidziano lokalizacje
Sali multimedialnej, bedacej czescia centrum kulturalnego, na pietrze natomiast zlokalizowano
centrum kulturalne 1 spoteczne. Budynek zostanie dostosowany dla potrzeb o0séb
niepelnosprawnych poprzez lokalizacje windy wewnatrz budynku oraz platforme zewnetrzna
ukryta w nawierzchni.

8. SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE
8.1. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Budynek
Planuje sie dostosowanie budynku dla os6b niepelnosprawnych.

Dostep na poziom parteru zapewniony poprzez zastosowanie przy schodach zewnetrznych
platformy podlogowej z przesuwem. W zwiazku z montazem platformy na zewnatrz budynku
konieczne bedzie zamontowanie ogrzewania oraz powiekszonego podszybia zgodnie z zaleceniami
producenta.
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Urzadzenie nie wymaga oddzielnego pomieszczenia maszynowni. Osprzet elektryczny
platformy zlokalizowany jest w metalowej skrzynce, ktéra mozna umieSci¢ w niedalekiej
odleglosci (max. do 6 m) od samego urzadzenia.

Sterowanie platformy jest przyciskowe, ciagle. Platforma jest wyposazona w dwie
kasety wezwan, montowane na Scianie shuzace do obshugi platformy. Kasety te wyposazone sa
w dwa przyciski (GORA i DOL) i w kluczyk aktywacji platformy. Standardowo tez platforma jest
wyposazona w bezprzewodowego pilota do obshugi urzadzenia bedac na platformie.

W opcji mozliwe jest wyposazenie platformy w:
- kolumne z przyciskami na podlodze platformy;
— kasety wezwan dla wykonania zewnetrznego (z dodatkowa klapka)

Flatforma zioiona

KROK 1. Unoszg sie rabezpiecrenia

KROK 2. Platforma sie podnosi

KROK 3. Gdrna czesd platformy praesuwa sig
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Parametry Techniczne

Maped hydrauliczny

Udzwig 300 kg

Predkosd 0,05 mi's
1‘:}’5““' podnoszenia do 750 mm {max. 2 przystanki)
Odlegbodt przesuniecia (L) dao 1000 mm

Wymiary podszybia
Spod x Gpad x Hpod

940 x 1570 x 100 mm

Rodzaj szybu brak
Wymiary platiarmy 00 % 1525 mm
Spx Gp
Mo silnika 1,1 kW
Lasilanie Tx230V
Sterowanie zlokalizowane w skrzynce do umieszczenia obok platformy;
Maszynownia Zespdl napedowy do umieszezenia w odleglosci max. & m od plaformy — oddzielng
_ _pnmieszczenie Maszyncwni nie WYMAGANE _
) Dostep do pozostatych kondygnacji z poziomu parteru zapewniony poprzez montaz dzwigu

platformowego samonosnego w wersji 3 przystankéw (piwnica, parter 1 pietro) o wymiarach
podestu platformy 110cm x 140cm. Planuje sie wykonanie szybu murowanego. Platforma wymaga
wykonania podszybia glebokosci 12cm. W celu montazu platformy planuje sie wyciecie otworéw w
stropach nad piwnica oraz nad parterem o wymiarach projektowanego szybu, oraz wyburzenie
otworéw w Scianie korytarza umozliwiajacych dostep do platformy.

) Zasilanie pradem o standardowym napieciu 220/240 V
) Zuzycie energii 1,8 kW

) Udzwig 400 Kg

) Wysokosé podnoszenia 9,25 m

) Predkos¢ 0,15 m/s

) Drzwi teleskopowe automatyczne
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W zwiazku z faktem, ze budynek nie spelnia wymogéw w zakresie §68, §72, §73, §242,
§245 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, stan prawny na 1 stycznia
2018 roku, nalezy sporzadzi¢ przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen ppoz ekspertyze dotyczaca
braku dostosowania budynku do przepiséw w zakresie ochrony p.poz oraz wystapi¢ z wnioskiem
o odstepstwo od w/w przepisow do Wojewoddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej. Nalezy rowniez
wystapi¢ z wnioskiem o odstepstwo do Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu w
zakresie zaglebienia pomieszczen I wysokosci pomieszczen w piwnicy.

Piwnica

Pomieszczenie klubowe dotychczas uzytkowane jako harcéwka ZHP przeznaczone zostanie
na pomieszczenie o funkcji prezentacji multimedialnych o nazwie “Multimedialna Wyspa
Kasztelannska”. Bedzie to pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi, nie przewiduje sie dluzszego niz 4
godziny korzystania z pomieszczenia. W pomieszczeniu przewiduje sie przebywanie 15 widzoéw i do
2 0s6b obstugi.

Projektowane pomieszczenia:
e Multimedialna Wyspa Kasztelanska (-1.12) pomieszczenie przeznaczone do organizownia
prezentacji multimedialnych dla malej iloSci os6b
e Zaplecze (-1.14) pomieszczenie o funkcji magazynowej

Planowany jest remont pomieszczenia multimedialnego wraz z zapleczem, korytarza oraz
klatki schodowej, wymiana wszystkich drzwi prowadzacych z korytarza do pomieszczen wraz z
poszerzeniem czeSci otworéw, montaz nawiewnikéw w istniejacych oknach PCV, wykonanie
wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych ocynkowanych @ 15cm obudowanych plyta G-K oraz
wykonanie prac zwigzanych z montazem platformy dla oséb niepelnosprawnych.

Planowany jest réwniez remont zewnetrznego zejScia do kottowni.

Parter

Na parterze planowany jest remont korytarza, klatki schodowej oraz wykonanie prac
zwiazanych z montazem platformy dla oséb niepelnosprawnych. Planowana jest rowniez wymiana
balustrady przy schodach zewnetrznych od strony péinocne;j.

1 pietro
Na 1 pietrze planowane jest wykorzystanie pomieszczen dotychczasowej biblioteki oraz
pomieszczen chéru na Centrum Aktywnosci Lokalnej.
Projektowane pomieszczenia:
e Pomieszczenia zaplecza CAL (1.2) peiliace funkcje uzupeiajaca CAL, przeznaczone do
przygotowania napojow goracych zmywania drobnych naczyn.
e Inkubator NGO /przedsiebiorczosci (1.3) pomieszczenie o funkcji biurowej przeznaczone dla
organizacji pozarzadowych
e Magazyn Inkubatora NGO /przedsiebiorczosci (1.4) pomieszczenie o funkcji magazynowej
e Sala Animacji Kulturalnej (1.6) pomieszczenie przeznaczone do organizowania spotkan
towarzyskich, wykladow, szkolen, zebran dla malej ilosci oséb
e Magazyn Sali Animacji Kulturalnej (1.5) pomieszczenie o funkcji magazynowej
e Klub Wsparcia Rodzin (1.9) pomieszczenie przeznaczone do organizowania spotkan
stuzacych wymianie informacji i doswiadczen oraz uzyskania wzajemnego wsparcia
emocjonalnego
e Swietlica srodowiskowa (1.10) pomieszczenie wsparcia dziennego przeznaczone do
organizowania zaje¢ dla mlodziezy i dorosltych
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e Toaleta ogdélnodostepna NN (1.7.1) toaleta dostosowana dla oséb niepelnosprawnych,
pelniaca rowniez funkcje toalety damskiej
o Toaleta meska (1.7.2)
Planowany jest remont pomieszczen, Kkorytarza oraz klatki schodowej, montaz
nawiewnikéw w istniejacych oknach PCV, wykonanie dodatkowej wentylacji grawitacyjnej z rur

stalowych ocynkowanych @ 15cm obudowanych plyta G-K oraz wykonanie prac zwigzanych
z montazem platformy dla os6b niepelnosprawnych.

8.2. Wytyczne konstrukcyjno - materialowe
8.2.1. Zagospodarowanie terenu
Ogrodzenie:
Nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem zawartym w dokumentacji.
Materiatly:
Stupki :
e Stalowe z profilu min 60 x 40 x 3 mm
¢ Montowane w fundamencie betonowym
o Ocynkowane i malowane farba do metalu dwukrotnie — RAL 7016
e Profil zakoniczony specjalistyczna koncowka PCV
Panel:

e Rama i wypelnienie wzorem : Profile poprzeczne stalowe 60 x 40 x 3 mm
e Wypelnienie profile 10x40x3 mm
o Ocynkowane i malowane farba do metalu dwukrotnie — RAL 7016

Siedzisko gabionowe:
Nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem zawartym w opracowaniu
Kosz gabionowy:
o Wielkosé¢ oczka to 5 cm x 20 cm ( opcjonalnie 5 cm x 10 cm )
e Ocynk ogniowy wg normy PN-EN ISO 1461
¢ Calos¢ spawana
e Prety pionowe Fi 5 mm, poziomy ceownik 20x9x2 mm
Siedzisko:
e Drewno egzotyczne
e Mocowanie paneli drewnianych za pomoca ceownika
o Stalowa spawana konstrukcja kotwiona w koszu,
o Elementy stalowe ocynkowane i lakierowane proszkowo w kolorze RAL 7016

Kaskada wodna:
WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI
Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:

e W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego uwzgledni¢ budowe kaskady
wodnej pracujacej na zasadzie zamknietego obiegu wody pobieranej z fosy, zasilanej
elektrycznie oraz lokalizacje szafki sterujacej zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego, wraz
z doborem elementéw wyposazenia tj. pompa, filtry.

Materiatly:

e Czarny granit plomieniowany ulozony w formie nieregularnych stopni

¢ Montaz na podsypce betonowej lub konstrukcji zelbetonowej (w zaleznosci od potrzeb)

e Wylewka wodospadowa stalowa o szerokosci min. 1500 mm z zestawem podlaczeniowym —
2 sztuki, ukryta w gérnej czesci stopni granitowych
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Wiata $mietnikowa:

Nalezy wykonacé zgodnie z rysunkiem zawartym w dokumentacji.
Materiatly:

Wymiary: szer. 170 x di. 490 x wys. 263 cm

Konstrukcja wykonana ze stali, ocynkowana ogniowo
Zadaszenie wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej
Wypekienie boczne z desek 7 kpl

Drzwi do wyciagania kubtow 1 szt

Zamkniecie na zamek, klamka nierdzewna

Rynna odprowadzajace wode z dachu

Komplet srub i kotw do zamontowania i osadzenia na podlozu
Kotwienie poprzez fundament betonowy o wym. 30 x 30 x 100 cm. Wykonany z betonu klasy C12.

Pomosty wraz ze schodami terenowymi:

WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:

e W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego uszczegélowic w zakresie
konstrukcyjnym projektowane schody terenowe

Z zakresu architektonicznego nalezy wykonacé zgodnie z rysunkiem zawartym w czesci graficznej

Materiatly:

Stopnie wykonane z drewna kompozytowego w kolorze palisander

Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:

e W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego opracuje dobér plywakow zgodnie
z przewidzianym obcigzeniem pomostow.

Nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem zawartym w dokumentacji. Na pomoscie nalezy przewidzie¢

mozliwos¢ montazu trzech lawek bez oparcia o dlugosci 300 cm, szerokosci 50 cm, wysokosci 45

cm, kazda, wykonane ze stali weglowej i obudowy z drewna.
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Materiatly:

e Odeskowanie podkladu wykonane z deski ryflowanej o grubosci min. 15 mm i malowanej
w kolorze palisander zabezpieczony powloka antyposlizgowa

e Podklad oparty na konstrukcji drewnianej impregnowanej ciSnieniowo i mocowanej do
plywakéw za pomocag Srub

o Wszystkie elementy mocujace wykonane ze stali nierdzewnej

o Kotwienie za pomoca martwych kotwic z lancuchem lub pale wkrecane w dno
z prowadnicami.

o Ilos¢ plywakéw nalezy dobra¢ do obciazenia pomostu SkN/m?2 liczone zgodnie z norma
EUROKOD 1

Nawodnienie terenu:
WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:
e W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego opracowaé¢ system nawadniania
zraszaczami rotacyjnymi z przylaczem wodociagowym (do sieci) i elektrycznym z czujnikami
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deszczu. Wykonawca powinien uwzgledni¢ mozliwosé wykorzystania w pierwszej kolejnosci
wody ze zbiornika retencyjnego wykonanego w ramach niniejszej inwestycji.
o Lokalizacje szafki sterujacej w miejscu szafki kaskady.

.....

_l—ﬁ . = u : ;s i ) "o i . | , . | : 1 - o ::
LAY AN RS P /N EGH D
Schemat wskazanych terenéw do nawadniania automatycznego

Ciagi komunikacyjne:

Wykonane z nawierzchni mineralnej zgodnie z rysunkiem PZT

Nawierzchnia wykonana z zageszczonej przepuszczalnej mieszanki gliny i zwiru na podbudowie
z kruszywa lamanego i ograniczone obrzezem chodnikowym o wymiarach

Parametry projektowe:
— Chodniki - 1,8m i 2,9m,
— Obciazenie : ruch lekki

— Spadek poprzeczny chodnikéw: 1-3%

Uktad warstw:

- warstwa glinkowo — zwirowa (5 cm)

- kliniec fi uziarnienia 3-30 mm (5 cm)

- podbudowa kamienna zageszczona (10 cm)
- grunt rodzimy

Receptura materialu nawierzchni glinkowo — Zwirowej:
- zwir fi 2-16 mm - 700 kg/m3

- pospoétka s§r. 0-12 mm — 250 kg/m3

- piasek — 300 kg/m3

- glina - 200 kg/m3

- cement hutniczy — 40 kg/m3

Oczyszczanie wody w fosie:

Woda w fosie oczyszczana ma by¢ za pomoca systemu dyfuzoréw w iloSci 4 szt rozmieszczone
w naroznych czesciach fosy.
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WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:

e W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego wykonac¢ przylacz wodociagowy
i elektryczny do systemu filtracyjno — napowietrzajacego wraz z lokalizacja szafki sterujacej
wraz z pozostatymi szafkami urzadzen.

Materiatly:
e Dmuchawa membranowa — 1 szt

[ N Napigcie 220-240

| [ y Czestotliwosé Hz 50

f | f | \ Nadcinienie mbar 200

| . E =

o [ \ I/min 200
e s || (1200)

L, e Pob6r mocy W 210

= Poziom hatasu dB . 46

(1 m)
Waga kg 9.0

o Rozdzielacz powietrza z 4 zaworami kulowymi — 4 szt
¢ Balansowany dyfuzor rurowy napowietrzajacy — 4 szt

1. Materiat: PVC

2. 363 mm, dtugos¢ 1000 mm
Doprowadzenia powietrza Krociec PVC @ 16 - pod waz 5/8”"
1. Materiat EPDM / SILIKON

Opis membrany 2. Grubos¢ 1,9 = 0,15 mm

3. Powierzchnia czynna: 1800 cm2

Temperatura pracy +5°C do +80°C (5°C do 100°C dla silikonu)

Podstawa dyfuzora

Straty cisnienia <50 hPa przy przeptywie powietrza 8 m3/h

Straty cisnienia pod koniec
eksploatacji

Gwarancja natlenienia w 3 L2
e e 18902/(m3N x gtebokos¢ w m.)

<90 hPa przy przeptywie powietrza 8 m3/h

Zakres pracy 2-12m3/h

Min. przeplyw powietrza 2 m3/h lub catkowite wytgczenie

Max. przeplyw powietrza 11 m3N/h, krotkotrwale 20 m3/ h (10 min.)

¢ Bojki do podwieszenia dyfuzorow — 4 szt

¢ Obudowa dmuchawy do montazu pod pomostem — 1 szt

o Weze zasilajace (rozdzielacz powietrza - poszczegblne dyfuzory)
proponowany  system = zdecydowanie = poprawi  "punktowo' = warunki tlenowe,
nie pozwoli na zamarzanie wody w okresie zimowym

Calos¢ systemu wzbogacona o urzadzenie do zbierania zanieczyszczen oraz pompe filtracyjna.

Zbiornik retencyjny na wode z urzadzenia edukacyjno — zabawowego oraz z dachu budynku:
WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:

e W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego uzgodni¢ lokalizacje zbiornika
i parametry zbiornika o pojemnosci 10 m3 z konserwatorem zabytkéw oraz wykonac niezbedne
instalacje zapewniajace obieg wody shuzacej eksploatacji urzadzenia.
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Aerator do napowietrzania wody w fosie:
WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:

e W opracowaniu Projektu Budowlanego i Wykonawczego wykonaé¢ projekt przylacza
wodociagowego oraz systemu sterujacego zlokalizowanego w miejscu lokalizacji pozostatych
urzadzen serujacych.

Fontanna plywajaca bedzie pelnita funkcje aeratowa stuzaca napowietrzaniu wody w fosie.

Materiatly:

Projektuje sie aerator plywajacy-fontanne napowietrzajaca 3- dyszowa. Posiadajaca w systemie

elementy z wlokna szklanego oraz podpore ze stali nierdzewne;j.

- plywak

- 3-fazowa pompa 42 V

- 1x dysza centralna i 3x mniejsze dysze

Elementy malej architektury:
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem PZT zamieszczonym w dokumentacji

Materiatly:
¢ Lawka modulowa — uklad w ksztalcie litery L
Modut 1

- Wymiary (dl x szer x wys): 180 x 70x 110 cm

- Konstrukcja — stal czarna

- Wykoniczenie — drewno egzotyczne

- Montaz poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym
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Modut 2

- Wymiary (dl x szer x wys): 180 x 71 x 110 cm

- Konstrukcja — stal czarna

- Wykoniczenie — drewno egzotyczne

- Montaz poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym

Lawka podwéjna

- Wymiary (dl x szer x wys): 180 x 125x 110 cm

- Konstrukcja — stal czarna

- Wykoniczenie — drewno egzotyczne

- Montaz poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym
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Kosz na odpady

- Pojemnosc¢ 40 L

- Wkiad wykonany z blachy ocynkowanej i lakierowanej proszkowo lakierowany w kolorze
czarnym

- Wyposazony w popielnice

- Obudowa stal ocynkowana i lakierowana proszkowo w kolorze RAL 7016

- Shupek metalowy ocynkowany i lakierowany proszkowo w kolorze RAL 7016

- Montaz poprzez zakotwienie w fundamencie betonowym

Lezak

- Wymiary (dl x szer x wys): 180 x 125 x 110 cm
- Konstrukcja — stal czarna

- Wykoniczenie — drewno egzotyczne

19




VITARO sp. z o.0.
ul. Swietokrzyska 30 lok. 63, 00-116 Warszawa kontakt: 604 823 027,
oddzial: Dziepét¢ 3, 97-500 Radomsko e-mail: biuro@vitaro.pl

e Oprawy oswietleniowe
Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:
e  Wykona¢ Projekt Budowlany oraz Projekt Wykonawczy iluminacji Swietlnej
e Uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien

Planuje sie wymiane istniejacych opraw oswietleniowych wpuszczonych w podloze oraz montaz
nowych punktéow oswietleniowych jak rowniez montaz oswietlenia parkowego dostosowane
stylistycznie do istniejacych opraw. Wskazania do opracowania iluminacji $wietlnej zawarto w
rozdziale ,Jluminacja swietlna”

Zadaszenie sceny i wymiana deskowania sceny:
W ramach zamierzenia budowlanego nalezy przewidzie¢ wymiane deskowania istniejqcej sceny
Materiaty:
Odeskowanie podkladu wykonane z deski ryflowanej o grubosci min. 15 mm i malowanej
w kolorze palisander zabezpieczony powloka antyposlizgowa. Planuje sie zadaszenie w formie zagla
o wymiarach 5x5m wykonany z tkaniny PVC, nieprzepuszczalny dla §wiatla i wody, zawieszony na
wysokosci 3 m.
Materiaty:

¢ Konstrukcja stalowa — galwanizowana

e Kat nachylenia masztu 75°

e Wyposazony w silnik napedowy (przy okreslonej predkosci wiatru czujnik powoduje

automatyczne zwiniecie zagla — wytrzymatos¢ okresla producent)
e Kotwienie elementéw konstrukcyjnych w fundamencie betonowym
e Montaz zgodnie z zaleceniami producenta
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Plac zabaw

Planuje sie wykonanie placu zabaw na dzialce nr ewid. 1205/2. Dojscie do placu zabaw oraz
Sciezki i placyki w jego obrebie utwardzone zwirem. Plac zabaw ogrodzony ogrodzeniem wys.
minimum 1,00m. Konstrukcja ogrodzenia stalowa z profili zamknietych, zabezpieczona
antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor grafitowy (w nawigzaniu do istniejacych balustrad
na wyspie), fundament punktowy zelbetowy. W ogrodzeniu dwie furtki szerokosci 1,10m od strony
potudniowej i wschodniej. Planuje sie polaczenie projektowanego placu zabaw z istniejacym na
sasiedniej dzialce od strony wschodnie;j.

Nawierzchnia placu zabaw w obrebie strefy bezpieczenstwa kazdego urzadzenia z maty
przerostowej zapewniajacej bezpieczenistwo przy upadku z wysokosci. Przyjeto przykladowe
urzadzenia na placu zabaw, zgodnie z ktorymi przyjeto typ maty przerostowej zapewniajacej
bezpieczenstwo przy swobodnym upadku z wys. do 3,40m. Maty Gumowe posiadaja wypustki
pod spodem, ktére zapewniajac dobry drenaz. Wypustki te ulegaja kompresji pod ciSnieniem, co
czyni maty idealnymi bezpiecznymi nawierzchniami na placach zabaw.Krytyczna wysokosé
upadku 3,4m - min l4cm warstwa ziemi poros$nietej trawa + mata. W celu laczenia mat w
dowolne ksztalty uzywamy lacznikow i zaciskow. Szpilki uzyte na brzegach maty przytwierdzaja
je do podtoza.

Krytyczna wysokosé upadku 3,4m - min 14cm warstwa ziemi poros$nietej trawa + mata. W celu
laczenia mat w dowolne ksztalty uzywamy tacznikow i zaciskéw. Szpilki uzyte na brzegach maty
przytwierdzaja je do podloza.

MONTAZ: na calej powierzchni trawiastej uktadamy maty i spinamy je zaciskami. Po spieciu
zaciskami w pelna nawierzchnie , zewnetrzne krawedzie maty mocujemy do gruntu na

brzegach za pomoca szpilek montazowych zgodnie z dokumentacja Producenta.

MATERIALY -

Material NR/SBR
Twardosc (Shore A) 70
POZOITALE

Wytrzymalos¢ — a PO MONTAIU
Na Rozcigganie (MPa) WELEBIENIE
Wydluzenie i 250 TAEYPAC
Przy Zerwaniu (%) FIEMLA M0y
Sci - ROWHESD
Scieralnos¢ (mm?) 400.000 FOZIGMU T
(DIN53516) 0 DRICGICK

. MATY
Cechy Produktu Nie
Parametry Testu Nie
Odksztalcen Trwalych Po
Ucisku

e wymagania minimalne
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DETAL MOCOWANIA SYSTEMOWEJ
MATY GUMOWEJ
W MIEJSCU KRYTYCZNEJ

WYSOKOSCI UPADKU DO 3.40m

SYSTEMOWA SZPLKA
7 cofzm

SYSTEMOWA MATA GUMOWA 5| WEDRU KRAWEDZINAWIERZCHN

GR.20mm WKOLORZE CZARNYM ~ ~  +—t

SYSTEMOWY PODKEAD SIATKOWY /4~
LWYPUSTKAMI WKOLORZIE

777 MINTSem WARSTWA

/7 ZIEMT POROSNIETEJ
CZARNYM AR TRAWA =

UWAGA - przy braku réwnej nawierzchni trawiastej a np. wydeptanym klepisku mozna maty
uklada¢ na min. 7cm warstwie ziemi urodzajnej zageszczonej i pokrytej BIOWLOKNINA z
nasionami trawy. Biowloknina rozscielona pod matami zapobiegnie ich wbijaniu sie w ziemie
urodzajna a tym samym utracie sprezystosci i parametréow wysokosci upadkowe;j.

Wyposazenie placu zabaw:

- urzadzenie wielofunkcyjne duze typu “Zamek”

- lawki o konstrukcji stalowej, siedzisko drewniane w dostosowaniu do

matej architektury Wyspy Kasztelanskej — 3 szt. LEGEMDA:
- kosze na odpadki w dostosowaniu do malej architektury Wyspy
KaSZtelaﬁSkej - 1 SZt' m - lokbiracks grup krewow wskazanych 9o usuniecia

Planuje sie¢ nasadzenia od strony potudniowej zapewniajace czeSciowe
zacienienie placu zabaw w miesiacach letnich.

Urzqdzenie terendéw zieleni:
WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:

e Przeprowadzi¢ szczegélowa inwentaryzacje dendrologiczna.

e  Wykonaé Projekt Budowlany Zagospodarowania Terenu Zielenia.

e Na etapie wykonania projektu budowlanego przygotowaé Projekt Gospodarki Zielenia.
e  Po uzyskaniu Pozwolenia Na Budowe zlozy¢ wniosek o pozwolenie na wycinke

e  Przygotowac Projekt Wykonawczy Zagospodarowania Terenu Zielenia

Na terenie inwestycji nalezy usunac istniejace zakrzewiania.
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Dobér gatunkowy i charakterystyka projektowanej zieleni

Na ternie objetym opracowaniem przewidziano krzewy do wycinki, drzewa znajdujace sie na
terenie opracowania nalezy zachowaé 2z wylaczeniem ewentualnych drzew stwarzajacych
zagrozenie obalenia.

Plan nasadzen uwzglednia uzupeknienie szpaleréw drzew wzdluz Sciezki spacerowej z nawierzchni
mineralnej oraz poszczegélne rozwiazania rabat z roslinnoscia. W péinocnej czeSci opracowania
przewidziano rabaty wykonane z traw ozdobnych oraz bylin imitujacych lake kwietna. Wokoét
sceny przewidziano nasadzenia krzewow zimozielonych oraz liSciastych kwitnacych w kolorze
bialym. Na poludniowej skarpie naprzeciw schodéw terenowych zlokalizowano lake kwietna
o powierzchni 84 m2. Wzdluz wschodniej Sciezki otaczajacej teren zaprojektowano zywoplot
z derenia bialego w odmianie o bialo obrzezonych lisSciach. Nasadzenia uzupelnione sa rowniez
o swobodne nasadzenia drzew zlokalizowane w strefie z lezakami. Na terenie placu zabaw
przewidziano nasadzenia drzew o koronie zaczynajacej na wysokosci 2,5 m podsadzone krzewami
oraz trawami i bylinami.

Szczegbdlowy doboér gatunkowy rabat z trawami ozdobnymi (obrazy A-E)
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ZESTAWENIE GATUNKOWE

Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska [loS¢ szt.
1 Tilia cordata Lipa drobnolistna 17
2 Acer platanoides Klon zwyczajny 7
2.1 | Acre platanoides ‘Royal Red’ Klon zwyczajny 4
3 Hydrangea arborescens ‘Anabelle’ | Hortensja drzewiasta 9
4 Viburnum opulus Kalina koralowa 3
S Weigela Florida ‘Alexandra’ Krzewuszka cudowna 7
6 Cornus sericea ‘Kelseyi’ Deren roztogowy 20
7 Cornus alba IVORY HALLO | Deren bialy 10
BAIHALLO
8 Pinu smugo var. mugo Sosna kosodrzewina 12
9 Taxus media ‘Wojtek’ Cis posredni 4
10 | Buxus sempervirens Bukszpan wieczniezielony 6
11 | Hakonechloa macra ‘All Gold’ Hakonechloa smukta 342
12 | Imperata cylindrica 'Red Baron' Imperata cylindryczna 145
13 | Helleborus Ciemiernik 198
14 | Stipa tenuissima Pony Tails Ostnica mocna 729
15 | Lythrum salicaria L. Krwawnica pospolita 397
16 | Lupinus hybridus Lubin ogrodowy 252
17 | Carex morrowii ‘Ice Dance’ Turzyca Morrowa 99
18 | Gliceria maxima 'Variegata' Manna mielec 99

ZALECENIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU I SADZENIA ROSLIN

Prace zwiazane z przygotowanie podloza

W zakres prac wchodzi zdjecie nadmiaru ziemi grunt, przekopanie za pomoca glebogryzarki,
recznie lub mechaniczne, wyréwnanie podiloza i oczyszczenie z zanieczyszczen, nawiezienie
warstwy ziemi urodzajnej 5 cm, wymieszac z ziemia urodzajna i przekopaé. Szczeg6lna ostroznosé
podczas prac nalezy zachowa¢ w poblizu istniejacych drzew — prace nalezy wykonywaé w taki

sposo6b aby nie uszkodzi¢ korzeni.
Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace wlasnosci:
ziemia dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
chwastami, zasolona lub w inny spos6b zanieczyszczona chemicznie. Zaleca sie wykonanie analiz
glebowych dostarczonej ziemi okreslajacych podstawowe parametry: pH, sklad mechaniczny i
wlasciwosci fizykochemiczne oraz zasobno§é w sktadniki pokarmowe.

Rosliny przeznaczone do nasadzen musza spelnia¢ ponizsze wymogi:

Przy wyborze materialu w szkotce nalezy zwréci¢ uwage, czy spetnia on wszystkie kryteria zalecen
jakosciowych opracowanych przez Zwiazek Szkoétkarzy Polskich m.in.:

by¢ zdrowe,

nie nosi¢ zadnych oznak zerowania szkodnikéw lub zmian chorobowych,

by¢ zgodne z wygladem odmiany,

mieé prawidlowo rozwiniety system korzeniowy, zgodny z wielkosScia i wiekiem rosliny.

rosliny kopane z golym korzeniem powinny by¢ przynajmniej dwukrotnie szkétkowane,

posiadac¢ dobrze uksztalttowany system korzeniowy,
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e wiekszo§¢ ros§lin z uprawy pojemnikowej powinna by¢ szkétkowania przez dwa lata,
a przynajmniej jeden sezon rozwija¢ sie w pojemniku, w ktérym oferowana jest do
sprzedazy,

e system korzeniowy powinien by¢ dobrze zageszczony ale nie przeros$niety,

e rosliny kopane z bryla korzeniowa powinny posiada¢ odpowiednia bryle proporcjonalna do
czeSci nadziemne;j.

Transport i przechowywanie roslin:

W czasie transportu rosliny musza by¢ zabezpieczone od uszkodzenia bryly korzeniowej, pni
i pedow. Nalezy zabezpieczy¢ je rowniez przed wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny
z naga bryla korzeniowa musza mie¢ odpowiednio opakowane bryly korzeniowe. Po dostarczeniu
na plac budowy powinny byé¢ od razu sadzone. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy
rosliny przedolowaé w zacienionym i ostonietym od wiatru miejscu, w razie potrzeby podlacd.

Warunki podczas sadzenia roslin:
¢ sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach,
e w chlodne, wilgotne dni sadzenie nalezy wstrzymac, jezeli warunki zewnetrzne moga
niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powoduja degradacje gleby,

¢ nalezy unika¢ warunkéw, ktére utrudniaja przyjecie sie roslin jak: zalane doty,
e przeznaczone do sadzenia, zbite podloze, stagnujaca woda w miejscach sadzenia, mocno
zamarznieta ziemia, dlugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

Wykoficzenie powierzchni terenu pod nasadzeniami

Jako rozwiagzanie opcjonalne, po zakonczeniu sadzenia teren pod roslinami krzewiastymi moze by¢
wysypany kora. Wokét drzew powinny by¢ utworzone misy. Kora powinna byé przekompostowana,
mielona, rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastéw i zarodnikéw grzybow), zas
odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny. Material do S$ciélkowania powinien zostac
rownomiernie rozsypany na calej wyznaczonej powierzchni i grubosé¢ 5 cm. Nalezy go rozsypac
wylacznie w otoczeniu nasadzen krzewiastych.

Sadzenie krzewéw

Przygotowanie podtoza

Najwazniejszymi czynnosSciami poprzedzajacymi sadzenie krzewow jest oczyszczenie terenu
z chwastéw i innych zanieczyszczen. Wszystkie gatunki nie wymagaja specjalnego przygotowania
ziemi do wypelnienia dolow, zaleca sie jednak catkowita wymiane ziemi na Zyzna, ogrodnicza lub
przynajmniej zmieszanie gleby urodzajnej z rodzima w stosunku 1:1.

Terminy sadzenia

Krzewy sadzi sie wiosna — od potowy kwietnia do potowy maja i p6znym latem — od potowy sierpnia
do polowy wrzesnia.

Terminy wyzej wymienione dotycza przede wszystkim roslin sadzonych z tzw. uprawy w gruncie.
Rosliny prowadzone w szkolce w pojemnikach, a takie zaleca sie zastosowaé¢ w tym przypadku,
sadzone z dobrze uformowana bryta korzeniowa mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacji.
Technika sadzenia

Krzewy sadzi sie tak gleboko jak rosly w szkolce, a tatwo korzeniace sie mozna posadzi¢ kilka
centymetrow glebiej. Wielkos§¢ dotéw uzalezniona jest od wielkosci bryly korzeniowej. Przecietnie
wykonuje sie doty o wielkosci 30x30 cm i glebokosci 30 - 50 cm. Po catkowitym wypelnieniu dotu
nalezy krzew obficie podlac.
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Zakladanie rabaty bylinowej

Przygotowanie podtoza

Najwazniejszymi czynnosSciami poprzedzajacymi sadzenie krzewow jest oczyszczenie terenu
z chwastéw i innych zanieczyszczen. Wszystkie gatunki nie wymagaja specjalnego przygotowania
ziemi do wypelnienia dolow, zaleca sie jednak calkowita wymiane ziemi na Zyzna, ogrodnicza lub
przynajmniej zmieszanie gleby urodzajnej z rodzima w stosunku 1:1.

Terminy sadzenia

Rabate zakladamy jesienig — od polowy sierpnia do polowy wrzesnia.

Terminy wyzej wymienione dotycza przede wszystkim roslin sadzonych z tzw. uprawy w gruncie.
Rosliny prowadzone w szkolce w pojemnikach, a takie zaleca sie zastosowaé¢ w tym przypadku,
sadzone z dobrze uformowanag bryla korzeniowg mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacji.
Technika sadzenia

Rosliny sadzi sie tak gleboko jak rosly w szkoélce, a tatwo korzeniace sie mozna posadzi¢ kilka
centymetrow glebiej. Wielkos§¢ dotéw uzalezniona jest od wielkosci bryly korzeniowej. Przecietnie
wykonuje sie doly o wielkosci Sx5cm i glebokosci 10 - 15 cm. Po catkowitym wypelnieniu dotu
nalezy obficie podlac.

Sadzenie drzew

Przygotowanie dotu

Dét wykopany pod drzewo powinien by¢ wyraznie wiekszy od bryly i mie¢ pochyte boki. Glebokosé
dotu powinna by¢ taka sama, jak wysokos¢ bryly.

Zarowno dno dotu, jak i p6zniej jego reszte uzupelmiamy ziemia urodzajna, zmieszana pét na poét
z ziemia rodzima. Dosypywana mieszanke trzeba kilka razy dokladnie udeptac.

Stabilizacja drzew projektowanych

Kazde drzewo nalezy odpowiednio ustabilizowa¢ w podlozu przed ewentualnym wykrotem pod
wplywem np. wiatru poprzez opalikowanie — 3 paliki (Srednica 8cm) ;

- do utrzymania rosliny w pozycji pionowej stosujemy paliki znormalizowane, wykonane
z drewna sosnowego, jednolicie okorowane oraz impregnowane ciSnieniowo;

- wkopujemy paliki na gltebokos¢ 0,5m, poza bryle korzeniowa w odlegtosci 0,5m od pnia drzewa —
wysokos¢ palikéw wbitych w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa;

- przymocowujemy drzewo tuz pod jego korona do palikéw za pomoca szerokiej tasmy PCV (5cm)
parcianej w kolorze czarnym;

- nalezy zachowac odstep pala od pnia wiazac tasme w 6semke;

- w miejscu mocowania — pien drzewa zabezpieczamy tasma ochronna szer. 14cm;

- paliki stabilizujemy pélpalikami w ich gérnej czesci.

Zakladanie trawnika

Projektuje sie trawniki wykonane metoda siewu. Do wysiewu proponuje sie mieszanke
gazonowa odporna na niesprzyjajace warunki zewnetrzne, dobrze znoszaca intensywne
eksploatowanie, charakteryzujace sie bardzo wysoka odpornoscig na choroby. Jest to kompozycja
traw na reprezentacyjne tereny zielone. Odznacza sie gesta darnia, intensywnie zielona barwg oraz
duza odpornoscia na wymarzanie, dzieki czemu utrzymuje zielony kolor przez caly rok. Trawnik
gazonowy odznacza sie¢ wolnym odrostem wiec nie wymaga czestego koszenia, wymaga staranne;j
pielegnacji. Wysoko§¢ koszenia 3-4cm. Wysiew nasion na rozlozona warstwe substratu
wegetacyjnego (10-15 cm) w dawce wg zalecenr producenta.

Skfad mieszanki:

Lp. Nazwa lacinska Nazwa polska Zaw
artosc [%]
1 Lolium perenne Zycica trwata 45
Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45
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3 Poa pratensis Wiechlina lakowa 10
b

OGOLNE ZALECENIA PIELEGNACYJNE

Ciecie

Nalezy usuwaé galezie deformujace pokréj oraz galezie zainfekowane na skutek choroby, suche
badz ztamane.

Nawozenie

Wszelkie nawozy stosuje sie na wilgotna glebe - po deszczu albo dosé obfitym podlaniu. Nawozic¢
mozna do konca czerwca, aby nie przedluzaé wegetacji roslin, zwlaszcza wrazliwych na mroéz.
Nawo6z wieloskladnikowy wg dawek podanych na opakowaniu itp. 3 razy w okresie wegetacji do
konca lipca.

Choroby i szkodniki

Niektore czesciej wystepujace choroby i szkodniki roslin liSciastych: mszyce, opuchlak, mszyce,
maczniak, szara plesn, choroby grzybowe, przedziorki- wszystkie rosliny.

Zwalczanie chorob i szkodnikow

Nalezy uzywac tylko srodkoéw ochrony dopuszczonych do stosowania na terenach zieleni. Nalezy
szybko reagowac¢ na nieprawidlowosci wzrostu, obumieranie czesci roslin, charakterystyczne
odbarwienia i przebarwienia, aby w pore zastosowaé odpowiednie preparaty. Odbarwienia lisci w
postaci jasnych plam moga tez by¢ oznaka niedoboréw substancji pokarmowych i
mikroelementéw. Przy rozpoznaniu takich niedoboréw nalezy zastosowa¢ odpowiednie
wspomaganie nawozenia.

Podlewanie

Rosliny nalezy podlewac¢ wczesnie rano lub péznym wieczorem. W czasie upaléw nalezy podlewac
dwa razy dziennie — zaréwno rano, jak i wieczorem. Nalezy unika¢ podlewania w ciagu dnia
podczas intensywnego naslonecznienia. Przy takim podlewaniu liScie moga ulega¢ poparzeniom.

Umocnienie skarpy:
W poludniowo — zachodniej czesci przewidziano umocnienie skarpy poprzez zastosowanie geokraty
obsianej trawa. Wykonana z tworzywa pochodzacego z recyklingu. Kraty laczone ze soba za
pomoca samo zatrzaskujacych sie zaczepoéw i kotwione w podlozy przy uzyciu szpilek

e Wymiary 60x40 cm wysokos$¢ 4 cm,

e grubosé Scianki 3 mm

Imitacja muréw obronnych:
WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI
Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:
e Przeprowadzi¢ badania archeologiczne z uzyskaniem opinii
e Wykona¢ okraweznikowanie oraz wypelnienie przestrzeni kamieniem polnym oraz wykonac
tablice informacyjna dotyczaca muréw obronnych
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W czesci poludniowej dzialtki nr 1164 znajduja sie pozostalosci muréw. Obszar muréw nalezy
okraweznikowaé¢ i wysypa¢ kamieniem polnym. Przy wskazanym terenie nalezy zlokalizowac
tablice informacyjna zawierajacej informacje na temat rysu historycznego wraz z fotografiami.

8.2.2. Budynek

Piwnica:

Zewnetrzne zejscie do kotlowni

Sciany Skucie istniejacych tynkéw oraz uzupelnienie ubytkow
Projekowane wykonczenie Scian — tynk zewnetrzny silikonowy w
kolorze nawiazujacym do obecnego

Posadzki Czyszczenie istniejacej posadzki betonowej, wyréwnanie powierzchni,
udroznienie istniejacego odplywu wod opadowych
Projektowana posadzka — polimerowo zywiczna

Wyposazenie Demontaz stalowej konstrukcji zadaszenia, montaz balustrady w
dostosowaniu do istniejacych balustrad. Montaz furtki przy zejSciu do
piwnicy.

Konstrukcja stalowa z profili zamknietych, zabezpieczona
antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor grafitowy (w nawiazaniu
do istniejacych balustrad).

Korytarz

Sciany Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie §cian — okladzina §cienna imitacja cegly
czerwonej,
Obudowa istniejacych instalacji ptyta G-K, tynk gipsowy oraz gladz
gipsowa, malowanie.

Posadzki Skucie istniejacej posadzki z plytek gresowych, wyrownanie
powierzchni
Projektowana posadzka — plytki kamienne 60x60cm

Listwy Brak

przyposadzkowe

Sufity Skucie istniejacych tynkéw
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na o$wietlenie typu LED

Wentylacja Brak

Drzwi Likwidacja kraty przy schodach. Wymiana wszystkich drzwi

prowadzacych z korytarza do pomieszczen. Drzwi z korytarza do
przedsionka klubu oraz pomieszczenia klubowego - wymiana drzwi z
poszerzeniem otworu — drzwi pelne drewniane w kolorze orzech, z
oScieznicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi, §wiatlo
przejscia 90cm. Drzwi z korytarza do pomieszczen gospodarczych -
wymiana drzwi — drzwi pelne drewniane w kolorze orzech, z
oScieznicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi, §wiatlo
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przejsScia 80cm. Drzwi z korytarza do lazienki - wymiana drzwi z
poszerzeniem otworu — drzwi pelne drewniane w kolorze orzech,
odporne na wilgo¢ z oScieznicami regulowanymi z opaskami
odbustronnymi, z tuleja nwaiewna, Swiatto przejscia 90cm

Wyposazenie

Brak

Klatka schodowa

Sciany

Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.

Posadzki Skucie istniejacej posadzki z lamanego kamienia, wyréwnanie
powierzchni
Projektowana posadzka — plytki kamienne 30x60cm

Listwy Wykoniczenie z materialu posadzkowego na wysokos¢ 10 cm.

przyposadzkowe Zakonczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Sufity Skucie istniejacych tynkow
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na o§wietlenie typu LED

Wentylacja Brak

Drzwi Brak

Wyposazenie Brak

Multimedialna Wyspa Kasztelanska

Sciany

Likwidacja oktadziny Sciennej typu siding (wys. 1,32m), skucie
istniejacych tynkow

Projektowane wykonczenie §cian - tynk gipsowy oraz gladz gipsowa,
malowanie.

Projektowane wykonczenie Scian miedzy filarami naprzeciwko okien
oraz Sciany na wprost wejscia - czyszczenie oryginalnej Sciany z cegly.

Posadzki

Skucie istniejacej posadzki z plytek gresowych, wyrownanie
powierzchni

Wyréwnanie poziomu podlogi zgodnie z poziomem podlogi w korytarzu
— warstwa styropianu twardego laminowanego papa, warstwa
poslizgowa — folia PE, wylewka cementowo wapienna zbrojona siatka.
Projektowana posadzka — plytki kamienne 60x60cm

Listwy

przyposadzkowe

Wykoniczenie z materialu posadzkowego na wysokos¢ 10 cm.

Zakonczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Sufity

Skucie istniejacych tynkow
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie

Wymiana o$wietlenia na oswietlenie typu LED

Wentylacja

Projektowane przewody ze stali ocynkowanej @ 15 obudowane plyta G-
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K, tynk gipsowy oraz gladz gipsowa, malowanie.
Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w istniejacych oknach PCV

Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu — drzwi pelne drewniane w
kolorze orzech, z oScieznicami regulowanymi z opaskami
odbustronnymi w zawiazaniu do istniejacych §wiatto przejscia 90cm

Wyposazenie 16 krzesel konferencyjnych, tapicerowanych, stot 60x120cm, ekran

projekcyjny zwijany, rzutnik, 2 duze monitory multimedialne, laptop,
system naglo$nienia

Zaplecze Multimedialnej Wyspy Kasztelanskiej

Sciany Likwidacja oktadziny Sciennej typu siding (wys. 1,32m), skucie
istniejacych tynkow
Projektowane wykonczenie §cian - tynk gipsowy oraz gladz gipsowa,
malowanie.

Posadzki Skucie istniejacej posadzki z plytek gresowych, wyréwnanie
powierzchni
Wyréwnanie poziomu podlogi zgodnie z poziomem podlogi w korytarzu
— warstwa styropianu twardego laminowanego papa, warstwa
poslizgowa — folia PE, wylewka cementowo wapienna zbrojona siatka.
Projektowana posadzka — plytki kamienne 60x60cm

Listwy Wykoniczenie z materialu posadzkowego na wysokos¢ 10 cm.

przyposadzkowe Zakonczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Sufity Skucie istniejacych tynkéw
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na o§wietlenie typu LED

Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej @ 15 w sasiednim
pomieszczeniu, przebicie przez istniejaca Sciane

Drzwi Wymiana drzwi — drzwi pelne drewniane w kolorze orzech, z
oScieznicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi w zawiazaniu
do istniejacych swiatlo przejscia 80cm

Wyposazenie 2 szafy magazynowe 60x120cm

Parter

Schody zewnetrzne od strony polnocnej

Wyposazenie

Demontaz istniejacej balustrady oraz montaz nowej w dostosowaniu
do istniejacych balustrad.

Konstrukcja stalowa z profili zamknietych, zabezpieczona
antykorozyjnie, malowana proszkowo na kolor grafitowy (w nawiazaniu
do istniejacych balustrad),

Balustrada montowana do zewnetrznego lica schodéw.

Korytarz

Sciany

Skucie istniejacych tynkow
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Projekowane wykonczenie Scian — tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.

Posadzki Skucie istniejacej posadzki z lamanego kamienia, wyréwnanie
powierzchni
Projektowana posadzka — plytki kamienne 60x60cm

Listwy Wykoniczenie z materialu posadzkowego na wysokos¢ 10 cm.

przyposadzkowe Zakonczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Sufity Skucie istniejacych tynkow
Projektowane wykonczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na oswietlenie typu LED

Wentylacja Brak

Drzwi Brak

Wyposazenie Brak

Klatka schodowa

Sciany

Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.

Posadzki Skucie istniejacej posadzki z lamanego kamienia, wyréwnanie
powierzchni
Projektowana posadzka — plytki kamienne 30x60cm

Listwy Wykoniczenie z materialu posadzkowego na wysokos¢ 10 cm.

przyposadzkowe Zakonczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Sufity Skucie istniejacych tynkéw
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na oswietlenie typu LED

Wentylacja Brak

Drzwi Brak

Wyposazenie Brak

1 pietro

Korytarz

Sciany Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.

Posadzki Skucie istniejacej posadzki z lamanego kamienia, wyréwnanie
powierzchni
Projektowana posadzka — plytki kamienne 60x60cm

Listwy Wykoniczenie z materialu posadzkowego na wysokos¢ 10 cm.
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przyposadzkowe Zakonczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Sufity Skucie istniejacych tynkow
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na oswietlenie typu LED

Wentylacja Brak

Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu — drzwi pele drewniane w
kolorze orzech, z oScieznicami regulowanymi z opaskami
odbustronnymi w zawiazaniu do istniejacych §wiatto przejscia 90cm

Wyposazenie Brak

Klatka schodowa

Sciany

Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.

Posadzki Skucie istniejacej posadzki z lamanego kamienia, wyréwnanie
powierzchni
Projektowana posadzka — plytki kamienne 30x60cm

Listwy Wykoniczenie z materialu posadzkowego na wysokos¢ 10 cm.

przyposadzkowe Zakonczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta

Sufity Skucie istniejacych tynkéw
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na oswietlenie typu LED

Wentylacja Brak

Drzwi Brak

Wyposazenie Brak

Pomieszczenie zaplecza CAL

Sciany Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — plytki ceramiczne 30x60cm do wys.
2,20m powyzej tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa, malowanie.
Posadzki Skucie istniejacej posadzki z lamanego kamienia, wyréwnanie
powierzchni
Projektowana posadzka — plytki kamienne 60x60cm
Listwy Wykoniczenie z materialu posadzkowego na wysokos¢ 10 cm.
przyposadzkowe Zakonczy¢ zgodnie z zaleceniami producenta
Sufity Skucie istniejacych tynkéw
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.
Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na oswietlenie typu LED
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Wentylacja

Projektowane przewody ze stali ocynkowanej @ 15 obudowane plyta G-
K, tynk gipsowy oraz gladz gipsowa, malowanie.
Montaz nawiewnikoéw higrosterowalnych w istniejacych oknach PCV

Drzwi

Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu — drzwi peilne drewniane w
kolorze orzech, z oScieznicami regulowanymi z opaskami
odbustronnymi w zawiazaniu do istniejacych swiatlo przejScia 90cm

Wyposazenie

Umywalka, zlew jednokomorowy z ociekaczem, szafki wys. 82cm + blat
gr. 3cm

Inkubator NGO /przedsiebiorczosci

Sciany Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.
Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego
Projektowana posadzka — panele podlogowe o wysokiej klasie
Scieralnosci ACS, w klasie uzywalnosci 33
Listwy Wykonczenie listwami PCV na wysokos¢ 10 cm. Zakonczy¢ zgodnie z
przyposadzkowe zaleceniami producenta
Sufity Skucie istniejacych tynkow
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.
Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na oswietlenie typu LED
Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej @ 15 obudowane plyta G-
K, tynk gipsowy oraz gladz gipsowa, malowanie.
Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w istniejacych oknach PCV
Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu — drzwi peilne drewniane w
kolorze orzech, z oScieznicami regulowanymi z opaskami
odbustronnymi w zawiazaniu do istniejacych §wiatto przejscia 90cm
Wyposazenie Zestaw 3 biurek, 3 fotele biurowe, 3 laptopy, 3 szafy biurowe

60x120cm

Magazyn dla Inkuba

tora NGO /przedsiebiorczosci

Sciany Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.
Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego
Projektowana posadzka — panele podlogowe o wysokiej klasie
Scieralnosci ACS, w klasie uzywalnosci 33
Listwy Wykonczenie listwami PCV na wysokos¢ 10 cm. Zakonczy¢ zgodnie z
przyposadzkowe zaleceniami producenta
Sufity Skucie istniejacych tynkéw

Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.
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Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na oswietlenie typu LED
Wentylacja Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w istniejacych oknach PCV
Drzwi Wymiana drzwi — drzwi pelne drewniane w kolorze orzech, z
oScieznicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi w zawiazaniu
do istniejacych swiatlo przejscia 80cm
Wyposazenie 2 szafy magazynowe 60120cm, 1 szafa magazynowa 60x60cm

Sala Animaciji Kulturalnej

Sciany Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.
Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego
Projektowana posadzka — panele podlogowe o wysokiej klasie
Scieralnosci ACS, w klasie uzywalnosci 33
Listwy Wykonczenie listwami PCV na wysokos¢ 10 cm. Zakonczy¢ zgodnie z
przyposadzkowe zaleceniami producenta
Sufity Skucie istniejacych tynkéw
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.
Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na oswietlenie typu LED
Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej @ 15 w sasiednim
pomieszczeniu, przebicie przez istniejaca Sciane.
Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w istniejacych oknach PCV
Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu — drzwi pelne drewniane w
kolorze orzech, z oScieznicami regulowanymi z opaskami
odbustronnymi w zawiazaniu do istniejacych swiatto przejscia 90cm
Wyposazenie 7 stoléw 60x120cm, 13 krzesel konferencyjnych tapicerowanych,

ekran projekcyjny zwijany, rzutnik, laptop, system naglo$nienia

Magazyn Sali Anima

cji Kulturalnej

Sciany Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego
Projektowana posadzka — panele podlogowe o wysokiej klasie
Scieralnosci ACS, w klasie uzywalnosci 33

Listwy Wykonczenie listwami PCV na wysokos¢ 10 cm. Zakonczy¢ zgodnie z

przyposadzkowe zaleceniami producenta

Sufity Skucie istniejacych tynkéw
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na o§wietlenie typu LED
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Wentylacja

Projektowane przewody ze stali ocynkowanej @ 15 obudowane plyta G-
K, tynk gipsowy oraz gladz gipsowa, malowanie.

Drzwi

Wymiana drzwi — drzwi pelne drewniane w kolorze orzech, z
oScieznicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi w zawiazaniu
do istniejacych, swiatlo przejscia 80cm, z otworem nawiewnycm o
pow. min. 200cm? zabezpieczonym siatka PCV

Wyposazenie

2 szafy magazynowe 60120cm,

Klub Wsparcia Rodzin

Sciany Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.
Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego
Projektowana posadzka — panele podlogowe o wysokiej klasie
Scieralnosci ACS, w klasie uzywalnosci 33
Listwy Wykonczenie listwami PCV na wysokos¢ 10 cm. Zakonczy¢ zgodnie z
przyposadzkowe zaleceniami producenta
Sufity Skucie istniejacych tynkow
Projektowane wykonczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.
Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na oswietlenie typu LED
Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej @ 15 obudowane plyta G-
K, tynk gipsowy oraz gladz gipsowa, malowanie.
Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w istniejacych oknach PCV
Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu — drzwi pelne drewniane w
kolorze orzech, z oScieznicami regulowanymi z opaskami
odbustronnymi w zawiazaniu do istniejacych §wiatto przejscia 90cm
Wyposazenie 2 kanapy dwuosobowe tapicerowane, 6 foteli tapicerowanych, 2 stoliki

kawowe 60x120cm, 1 stolik kawowy 60x60cm

Swietlica srodowiskowa

Sciany Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa,
malowanie.

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego
Projektowana posadzka — panele podlogowe o wysokiej klasie
Scieralnosci ACS, w klasie uzywalnosci 33

Listwy Wykonczenie listwami PCV na wysokos¢ 10 cm. Zakonczy¢ zgodnie z

przyposadzkowe zaleceniami producenta

Sufity Skucie istniejacych tynkéw
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na o§wietlenie typu LED
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Wentylacja

Projektowane przewody ze stali ocynkowanej @ 15 w sasiednim
pomieszczeniu, przebicie przez istniejaca Sciane.
Montaz nawiewnikéw higrosterowalnych w istniejacych oknach PCV

Drzwi

Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu — drzwi pelne drewniane w
kolorze orzech, z oScieznicami regulowanymi z opaskami
odbustronnymi w zawiazaniu do istniejacych §wiatlo przejscia 90cm

Wyposazenie

6 duzych stoléw 120x120cm, 12 krzesel konferencyjnych
tapicerownych, ekran zwijany, rzutnik, laptop, 1 szafa biurowa
60x120cm, 1 szafa biurowa 60x60cm

Toaleta ogolnodostepna / NN

Sciany Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — plytki ceramiczne 30x60cm do wys.
2,20m powyzej tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa, malowanie.

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego
Projektowana posadzka — plytki ceramiczne 30x60cm

Listwy Brak

przyposadzkowe

Sufity Skucie istniejacych tynkow
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na o§wietlenie typu LED

Wentylacja Istniejaca

Drzwi Projektowane — drzwi pelne drewniane w kolorze orzech, z
oScieznicami regulowanymi z opaskami odbustronnymi w zawiazaniu
do istniejacych swiatlo przejscia 90cm

Wyposazenie Umywalka dostosowana dla os6b niepelnosprawnych, bateria

umywalkowa ostosowana dla os6b niepelnosprawnych, 1 pochwyt staly
montowany do Sciany 60cm , 1 pochwyt podnoszony montowany do
Sciany 60cm, lustro uchylne 60x45cm, dozownik na mydlo, suszarka
do rak, kosz na odpady, miska ustepowa kompaktowa ostosowana dla
0s6b niepelnosprawnych, pochwyt staly z miejscem na papier toaletowy
montowany do podlogi 60cm, pochwyt podnoszony 60cm, uchwyt
szczotki toaletowej montowany do Sciany, szczotka toaletowa

Toaleta meska

Sciany

Skucie istniejacych tynkow
Projekowane wykonczenie Scian — plytki ceramiczne 30x60cm do wys.
2,20m powyzej tynk gipsowy oraz gltadz gipsowa, malowanie.

Posadzki Likwidacja poadzki z parkietu drewnianego
Projektowana posadzka — plytki ceramiczne 30x60cm

Listwy Brak

przyposadzkowe

Sufity Skucie istniejacych tynkow
Projektowane wykoniczenie sufitow - tynk gipsowy oraz gtadz gipsowa,
malowanie.

Oswietlenie Wymiana o$wietlenia na o§wietlenie typu LED

Wentylacja Projektowane przewody ze stali ocynkowanej @ 15 obudowane plyta G-
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K, ptytki ceramiczne 30x60cm do wys. 2,20m, powyzej tynk gipsowy
oraz gltadz gipsowa, malowanie.

Drzwi Wymiana drzwi z poszerzeniem otworu - drzwi peilne drewniane w
kolorze orzech, z oScieznicami regulowanymi z opaskami
odbustronnymi w zawiazaniu do istniejacych, z otworem nawiewnycm o
pow. min. 200cm? zabezpieczonym siatka PCV, swiatlo przejscia 90cm,
oraz 80cm

Scianka systemowa wydzielajaca kabine wc z ptyty HPL, wys. 2,0m, z
drzwiami szerokosci 80cm

Wyposazenie Umywalka, lustro 60x45cm, dozownik na mydlo, suszarka do rak, kosz
na odpady, pisuar, miska ustepowa z zestawem podtynkowym,
szczotka toaletowa

8.2.3. System monitoringu wizyjnego
WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTACJI

Wykonawca wyloniony w przetargu w systemie Zaprojektuj i wybuduj musi:

e Wykonaé¢ Projekt Budowlany i Wykonawczy systemu monitoringu wizyjnego calego terenu

objetego zakresem PFU
¢ Uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien

8.2.4. Instalacje sanitarne
1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki istniejacych instalacji centralnego ogrzewania,
przesuniecie licznikow instalacji gazowej kolidujacych z projektowanag winda oraz budowy nowej
instalacji ogrzewczej z grzejnikami plytowymi. Przesuniecie licznikéw zgodnie z projektem b.
architektoniczne;j.
Projekt obejmuje:
- dob6r grzejnikow,
- dob6r armatury instalacji c.o.
- projekt instalacji ogrzewczej

2.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
2.1 Informacje ogolne

[stniejaca instalacje wraz z grzejnikami oraz orurowaniem nalezy zdemontowac. Nowa instalacje centralnego
ogrzewania projektuje sie¢, jako dwururowsg pompowa o zamknietym obiegu wodnym wykonang z rur
miedzianych o parametrach wody grzewczej 70/55 C. Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywacé sie
bedzie za pomocy zaworow termostatycznych, oraz za pomoca regulatora zainstalowanego w pomieszczeniu
kotlowni oraz sterownika pogodowego.

W pomieszczeniach budynku projektuje sie montaz grzejnikow stalowych ptytowych dolno zasilanych. Instalacja
zostanie wyposazona w zawory termostatyczne. Armatura stosowana w instalacji powinna by¢ wykonana z
mosiadzu, brazu lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozje ktéra nalezy stosowaé w instalacjach
miedzianych.

2.2 Rozwiazania projektowe

2.2.1 Instalacja centralnego ogrzewania
Projektowana instalacja zasilana bedzie z wlasnej kotlowni umieszczonej w piwnicy budynku. Caloscia
instalacji bedzie sterowal uktad automatycznej regulacji umieszczony w kotlowni oraz sterownik
pogodowy. Projektowang instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur miedzianych o §rednicach
typowych (podane na rysunkach). Przewody miedziane nalezy laczyé przez lutowanie miekkie lub za
pomoca atestowanych zlaczek zaciskowych. PodejScia do poszczegdlnych pionéw rozprowadzi¢ przy
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posadzce w piwnicy. Lokalizacje pionéw wskazano na rysunkach. Na pionach nalezy zamontowaé¢ zawory
rownowazace na powrocie instalacji. Rurociagi prowadzi¢ natynkowo. Przewody rozprowadzajace nalezy
prowadzi¢ pod zgodnie z rysunkami ze spadkiem od najdalej oddalonego grzejnika do kotla. Glowne przewody
poziome instalacji nalezy prowadzi¢ w izolacji cieplochronnej. PrzejScia przewodéw przez stropy i Sciany nalezy
wykonaé¢ w tulejach ochronnych. Mocowanie przewod6w oraz rozmieszczenie uchwytéw mocujacych nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami oraz warunkami technicznymi.

Powinna by¢ zapewniona mozliwo§¢ spuszczenia wody w najnizszych punktach oraz mozliwosé
odpowietrzenia w najwyzszych punktach zataman sieci przewodéw. O§ przewodow zasilajacych polozona jest
zawsze 80 mm od bocznej krawedzi grzejnika, natomiast o§ przewodu powrotnego w odleglosci 30 mm.
Odwrotne podlaczenie spowoduje spadek mocy grzejnika w gatazkach 30 %.

Doboru grzejnikéw dokonano z uwzglednieniem zamontowania zaworéw termostatycznych przy kazdym
grzejniku. Zaprojektowane grzejniki zostaly zamieszczone na rzutach poszczegblnych kondygnacji oraz na
rozwinieciach instalacji c.o. Podczas montazu nalezy przestrzegaé wytycznych producenta grzejnikéw.
Instalacja c.o. bedzie odpowietrzana w najwyzszych punktach na grzejnikach przez odpowietrzniki reczne. W
najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowac zawory spustowe ze ztaczka doweza.

2.3 Warunki techniczne montazu

Wszystkie grzejniki powinny by¢ funkcjonalnie dopasowane do istniejacego wyposazenia pomieszczen. Nalezy
uzgodni¢ kolor grzejnikéw z Inwestorem. Pozostate wymagania dotyczace wykonania instalacji ogrzewczej wg
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”.
Zeszyt nr 6.

PrzejScia przez przegrody budowlane:

PrzejScie przez przegrody wykonac¢ w tulejach ochronnych. Tuleje ochronne wykona¢ z rur stalowych o
Srednicach wewnetrznych wiekszych od $rednic zewnetrznych przewodéw o co najmniej: 2 cm dla przejsé przez
Sciany, oraz 1 cm przy przejSciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos§¢ przegrody pionowej
okoto 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé o 2 cm powyzej posadzki. W tulei
ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne polaczenie rur. Przestrzen miedzy rura przewodowa a tuleja
ochronng wypelnic piankg ogniochronna.

2.4 Proba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy
wykonaé badania szczelnosci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna. Préba szczelno$ci musi byé
przeprowadzona zgodnie z ,Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed
przystapieniem do badan nalezy od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorcza i inne rury
zabezpieczajace. Po napelnieniu instalacji wodg zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu
statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji woda nalezy
rozpoczaé po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystapienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia
badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ ciSnienie w instalacji za pomoca pompy, kontrolujac jego warto§¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

Instalacje poddajemy badaniu na ciSnienie prébne o wartosci ciSnienie roboczego w najnizszym punkcie
instalacji zwigkszona o 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz wartosé ciSnienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy
instalacje przez czas 0,5h. Po zakoniczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotaczy¢ instalacje do
zrodla ciepla (jezeli byta odtaczona), podtaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodq oraz
sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomic¢ pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie
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punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos§¢é wartosci ci$nienia i réznicy ci§nienia z warto§ciami

zaprojektowanymi.

2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie nowo-montowane odcinki przewodéw miedzianych nie wymagaja stosowania dodatkowej izolacji

antykorozyjne;.

2.6 Izolacja termiczna

Wszystkie przewody rozprowadzajace prowadzone w piwnicy , przewody prowadzone w pomieszczeniu kotlowni
oraz piony nalezy zabezpieczy¢ termicznie poprzez wykonanie izolacji. Przy nakladaniu izolacji nalezy zapewnic¢
odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzglednie mocowac¢ izolacje spinkami lub tasmag. Galazki grzejnikowe

nalezy prowadzi¢ bez izolacji termiczne;.
Nalezy przyjac¢ grubosci izolacji zgodnie z tabela ponize;:

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw

stropy, skrzyzowania przewodow

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji

cieplnej (materiat 0,035
W/(m-K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna Srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez ciany lub | 1/2 wymagan z poz. 1-4

pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w| 1/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podlodze

2.7 Zakres prac

W celu przeprowadzenia rob6t wedtug niniejszego opracowania nalezy:
- zamontowaé przewody poziome i piony instalacji c.o. zgodnie z rysunkami,

- zamontowaé grzejniki zgodnie z rys.,

- zamontowaé zawory przylaczeniowe do grzejnikéw dolno zasilanych

- pozakonczeniurob6t montazowych instalacje nalezy
doktadnie przepluka¢ wodociagows z predkoscia nie
mniejsza niz 2 m/s,

- wyregulowa¢ instalacje c.0. poprzez odpowiednie ustawienie
nastaw wstepnych zaworéw termostatycznych
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- zamontowac glowice termostatyczne,
- wykonad izolacje termiczng przewodow instalacji c.o. prowadzonych w piwnicy,

2.8 Uwagi konicowe

Calos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”
wydanymi przez COBRTI INSTAL. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na jakos¢ wody, ktéra napelniana
bedzie instalacja w czasie eksploatacji. Sktad musi by¢ zgodny z PN -93/C-04607. Nie dopuszcza sie
napetniania lub uzupelniania instalacji woda surowa z sieci. Zabudowane urzadzenia wymagaja konserwacji

przed

rozpoczeciem kazdego sezonu grzewczego. W instalacji nalezy dokonywaé okresowych przegladow i

kontroli. Wszystkie czynnoSci przy urzadzeniach powinni wykonaé uprawnieni i przeszkoleni pracownicy.
Urzadzenia zainstalowane w kottowni powinny by¢ poddawane przegladom okresowym wynikajacym z
ich dokumentacji techniczno ruchowe;j.

8.2.5

3.INSTALACJA GAZOWA
Cbecnie w miejscu projektowanej windy znajduje sie licznik pomiaru gazu. Licznik nalezy przesunac
zgodnie z branza architektoniczna. Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ szczelno§¢ dwukrotnie. Przed odbiorem i
zagazowaniem instalacji nalezy poddac ja probie szczelnosci, ktorg wykonuje sie sprezonym powietrzem przy cisnieniu S0 kPa
przez okres 30 min bez przylaczenia urzadzen gazowych ze szczelnym zamknieciem koncowek rur i obserwacii cisnienia
po ustabilizowaniu sie temperatury i o ci$nieniu 15kPa przez okres 30min z przyborami gazowymi

. luminacja Swietlna

I. Opris PROGRAMU

A.

B.

Tematem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy zakresu swiatla sztucznego dla projektu

Wyspa Kasztelanska.

Koncepcja swiatla sztucznego dla calego obszaru opracowania powinna zosta¢ wykonana przez

podmiot specjalizujacy sie w niezaleznym projektowaniu Swiatta

i niezwigzany z jakimkolwiek podmiotem w zakresie produkcji lub dystrybucji produktéw. Koncepcja

powinna zosta¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego, Konserwatora oraz Projektanta

Generalnego.

Przedstawiona Koncepcja nie moze zakloca¢ architektury oraz jej rozwigzan.

Program obejmuje swym zakresem:

e Oswietlenie zewnetrzne funkcjonalne,

e [luminacje budynkoéw,

e Oswietlenie zieleni,

e Zarzadzanie Swiatlem i sterowanie,

e Zasilacze.

Program oswietlenia zewnetrznego funkcjonalnego.

e Wytyczne do programu zostaly oparte Projekt oswietlenia zostal wykonany zgodnie z norma PN-
EN 12464-2_2014-05.

e Widmo Swiatla sztucznego pochodzace z opraw LED musi odpowiadaé¢ zakresowi Swiatla
sztucznego pochodzacego z pozostalych opraw znajdujacych sie na terenie opracowania,

e Nie dopuszcza sie procesu Sciemniania opraw oswietleniowych z uzyciem efektu ,migotania”
(»flickeringu”). Dopuszczalna czestotliwos¢ Sciemniania powinna wynosi¢ min. S0000Hz.

e Oswietlenie zewnetrzne bedzie podlega¢ sterowaniu w protokole DALI dla calego zakresu
opracowania.

Iluminacja budynkoéw

e Wytyczne do programu zostaly oparte na zaloZeniach architektury budynkéw oraz ich cech
charakterystycznych,

e W zakresie iluminacji budynkéw nalezy stosowac rozwiazania nieprzeswietlajace miejscowo
powierzchni,

e Koncepcja oswietlenia powinna zostac¢ uzgodniona z Konserwatorem,
Temperatury barwowe jak i widmo stosowanych urzadzen oswietleniowych (szczegdlnie R9)
musza korespondowac z teksturami i kolorystyka budynkéw,
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Widmo Swiatla sztucznego pochodzace z opraw LED musi odpowiada¢ zakresowi sSwiatla
sztucznego pochodzacego z pozostalych opraw znajdujacych sie na terenie opracowania,
Nie dopuszcza sie procesu Sciemniania opraw oswietleniowych z uzyciem efektu ,migotania”
(»flickeringu”). Dopuszczalna czestotliwos¢ Sciemniania powinna wynosi¢ min. 80000Hz.

Oswietlenie zewnetrzne bedzie podlega¢ sterowaniu w protokole DALI dla catego zakresu
opracowania.

Oswietlenie zieleni

Koncepcja oswietlenia zieleni powinna zosta¢ uzgodniona z Projektantem Generalnym,
Roslinnos$¢ powinna zosta¢ oswietlona z uwzglednieniem widma tozsamego dla jej wybarwienia,
Widmo Swiatla sztucznego pochodzace z opraw LED musi odpowiada¢ zakresowi sSwiatla
sztucznego pochodzacego z pozostalych opraw znajdujacych sie na terenie opracowania,

Nie dopuszcza sie procesu Sciemniania opraw oswietleniowych z uzyciem efektu ,migotania”
(»flickeringu”). Dopuszczalna czestotliwos¢ Sciemniania powinna wynosi¢ min. S0000Hz.

Oswietlenie zewnetrzne bedzie podlega¢ sterowaniu w protokole DALI dla catego zakresu
opracowania.

Zarzadzanie Swiatlem i sterowanie

e Caly zakres opracowania powinien podlegac¢ sterowaniu uwzgledniajacym scenariusze wskazane

przez Zamawiajacego i Projektanta Swiatla majac na uwadze oszczednosci wynikajace z
eksploatacji obiektu.
Zasilenia

Calos¢ obszaru opracowania powinna by¢ zasilana z zasilaczy centralnych w celu obnizenia
kosztow eksploatacji i mozliwosci sterowania /monitorowania
w zréznicowanych protokotach (DALI, DMX, RDM) w zaleznosci od przedsiewziecia (iluminacja,
imprezy artystyczne, pokazy) oraz wspoéldziatania z jednostkami organizujacymi

(telewizja,
organizatorzy imprez plenerowych, etc).

LOKALIZACJE PROJEKTOWE
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Wskazane jest uzyskanie nastepujacych parametréw dla lokalizacji posiadajacych elementy
rekreacyjne dla dzieci:

e Natezenie Srednie: 30Ix

e RoOwnomiernosc: 0,6

e  Wspélczynnik UGR:<19

e CCT: 3000K

e CRL >90, R9>70

Oprawy powinny zosta¢ umieszczone na 1-2 stupach dla wskazanego zakresu opracowania.
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3. POMOST PLYWAJACY
A. Zastosowane swiatlo powinno posiadac¢ nastepujace parametry:

e  Wspélczynnik oddawalnosci CRI>97,9

Dla poszczegélnych punktéw pomiarowych:

R1-99,4 R9- 89,4
R2 -98,8 R10-95, 4
R3-94,9 R11 - 94,9
R4 -96,7 R12 - 96,5
R5-99,1 R13 - 99,7
R6 - 99,4 R14 - 96,0
R7 -98,3 R15 - 98,1
R8 -96,4

mWim®inm

2100
2000

%
0
%
L
e TM-30-15
Fi- 84
Rg-115
Rfskin — 92

e SDCM<3

4. ZADASZENIE SCENY

SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne

650 700 750 [nm]

Temperatura barwowa powinna wynosi¢ CCT2500-3000K,

Przykladowe inspiracje projektowe

A. Technologia osSwietlenia powinna uwzglednia¢é mozliwoS¢ sterowania protokolem
technologia sceny (DMX, RDM).
B. Wymagane wyniki oswietleniowe:

Sredni poziom natezenia §wiatta: 2001x

wsplOlnym z
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e Rownomiernosé: 0,6
e UGR: <19
Zrodia §wiatta LED powinny posiadaé nastepujace parametry:

e  Wspélczynnik oddawalnosci CRI>93,8

Rendering Indices
Ra 93.8
R1 95.0
R2 99.1
R3 97.4
R4 93.1
R5 94,9
R6 96.4
R7 91.3
R8 83.7
R9 65.5
R10 97.0
R11 941
R12 83.2
R13 96.5
R14 99.5

550 600 650 700 750 [nm]

e Wg. normy TM-30-15

Fi- 84
Rg-115
Rfskin — 92

e Temperatura barwowa regulowana powinna wynosi¢ od CCT1800 do 3200K,

e SDCM<3

5. SCHODY TERENOWE

A.

B.

Schody terenowe biegnace w kierunku pomostu plywajacego powinny zosta¢ oswietlone w sposéb

nieingerujacy w przestrzen architektury (shupy, bolardy i inne rozwiazania niewskazane),

Nalezy dobra¢ widmo §wiatla, ktére bedzie spdjne ze Swiatlem sasiadujacym

uwypuklajacym fakture oraz wybarwienie drewna,

Zastosowane Swiatlo powinno posiada¢ nastepujace parametry:
e  Wspoélczynnik oddawalnosci CRI>97,9
Dla poszczegoélnych punktéw pomiarowych:
R1-994 R9- 89,4
R2-98,8 R10-95, 4
R3-94,9 R11 - 94,9
R4 -96,7 R12 - 96,5
R5-99,1 R13 - 99,7
R6 -99,4 R14 - 96,0
R7 -98,3 R15 - 98,1
R8 -96,4
e SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne

mWim®inm

g
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350 400 450 500 550 600 650 700 750  [nm]

i

zarazem
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e TM-30-15
Fi—- 84
Rg-115
Rfskin — 92

e Temperatura barwowa powinna wynosi¢ CCT2500-3000K w zaleznosci od wykonanych
mockup’6w,
e SDCM<3

6. KOMUNIKACJA DOJAZDOWA

A.
B.

W koncepcji oswietlenia nalezy uwzglednic iluminacje dojazdu do budynku

Parametry Swiatla  powinny nawigzywac do tekstury i kolorystki = materialow
i nawiazywac do widma Swiatta sasiadujacego.

Droga dojazdowa powinna posiada¢ rozwigzania bez uzycia shlupéw lub innych elementow
zaklécajacych przestrzen architektury.

Zastosowane Swiatlo powinno posiada¢ nastepujace parametry:
e  Wspoélczynnik oddawalnosci CRI>97,9
Dla poszczegélnych punktéw pomiarowych:
R1-994 R9- 89,4
R2-98,8 R10-95, 4
R3-94,9 R11 - 94,9
R4 -96,7 R12 - 96,5
R5-99,1 R13 - 99,7
R6 -99,4 R14 - 96,0
R7 -98,3 R15 - 98,1
R8 -96,4
e SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne

mWim®inm
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e TM-30-15

Fi—- 84

Rg-115

Rfskin — 92

e Temperatura barwowa powinna wynosi¢ CCT2500-3000K w zaleznosci od wykonanych
mockup’6w,
e SDCM<3

7. KASKADA WODNA

A.

D.

Wymagane $wiatlo powinno nawiazywac¢ do tekstur i kolorystki uzytych materialow oraz wody (CCT
w zakresie 4000-6000K) z zachowaniem widma spdjnego dla obszaru opracowania.

Wspblczynnik oddawalnosci barw powinien wynosi¢ min.CRI90.

Kaskada wodna powinna by¢ oswietlona w sposéb liniowy, lecz nie dominujacy nad rozwiazaniami
architektury.

Oprawy powinny posiadac stopienn szczelnosci IP68 oraz odpornosc¢ na uderzenia IK10.

8. MUREK GABIONOWY WRAZ Z FUNKCJA SIEDZISKA
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Przykladowe inspiracje projektowe

Zastosowane rozwigzanie powinno nie ingerowac¢ w architekture, lecz zaznacza¢ funkcje i oswietlac
bezposrednie otoczenie.
Zastosowane $wiatlo powinno posiadac¢ nastepujace parametry:
e  Wspélczynnik oddawalnosci CRI>97,9

Dla poszczegélnych punktéw pomiarowych:

R1-99,4 R9- 894

R2-98,8 R10-95, 4

R3-94,9 R11- 94,9

R4 -96,7 R12 - 96,5

R5-99,1 R13 - 99,7

R6 -99,4 R14 - 96,0

R7 -98,3 R15- 98,1

R8 - 96,4
e SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne

mWim®inm
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e TM-30-15
Fi—- 84
Rg-115
Rfskin - 92

e Temperatura barwowa powinna wynosi¢ CCT2500-3000K w zaleznosci od wykonanych

mockup’6w,
e SDCM<3

9. TRAWY OZDOBNE, 10.LAKA KWIETNA, 11. ZIELEN WYSOKA

A.

B
C.
C

Oswietlenie  zieleni niskiej i  wysokiej powinno  zosta¢ dokladnie  przedstawione
w Koncepcji Oswietlenia i skonsultowane z Architektem Krajobrazu,
Nalezy stosowaé rozwiazania oswietleniowe spdjne z obrazem calego obszaru opracowania i nie
przyciagajace uwagi. Nalezy stosowac rozwigzania z niskim poziomem luminancji.
Niewskazane sa rozwigzania z podswietleniem zieleni wysokiej za pomoca opraw gruntowych,
Zastosowane $swiatlo powinno posiadac¢ nastepujace parametry:
e  Wspélczynnik oddawalnosci CRI>97,9

Dla poszczegoélnych punktéw pomiarowych:
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R1-99,4 R9- 89,4
R2 -98,8 R10-95, 4
R3-94,9 R11 - 94,9
R4 -96,7 R12 - 96,5
R5-99,1 R13 - 99,7
R6 - 99,4 R14 - 96,0
R7 -98,3 R15 - 98,1
R8 -96,4

e SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne

mWim®inm

2100
2000
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350 400 450 500 550 600

e TM-30-15
Fi- 84
Rg-115
Rfskin — 92

650 700 750 [nm]

e Temperatura barwowa powinna wynosi¢ CCT2500-3000K w zaleznosci

mockup’6w,
e SDCM<3

13.PRZESTRZER OKALAJACA BUDYNKI

Przykladowe inspiracje projektowe

od

wykonanych

A. Nalezy projektowaé¢ rozwiazania pozwalajace na unikniecie stosowania stlupéw, wykorzystujac

elementy istniejacej architektury,

B. Swiatto powinno zapewnié¢ minimalny poziom natezenia o wartosci 1-2 Ix w obrebie wyznaczonych

ciagéw komunikacyjnych,

C. Zastosowane Swiatlo powinno posiadaé¢ nastepujace parametry:

e  Wspélczynnik oddawalnosci CRI>97,9

Dla poszczegélnych punktéw pomiarowych:

R1-99,4 R9- 89,4
R2 -98,8 R10-95, 4
R3-94,9 R11 - 94,9
R4 -96,7 R12 - 96,5
R5-99,1 R13 - 99,7
R6 - 99,4 R14 - 96,0
R7 -98,3 R15 - 98,1
R8 -96,4
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e SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne

mWim®inm
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e TM-30-15
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e Temperatura barwowa powinna wynosi¢ CCT2500-3000K w zaleznosci od wykonanych
mockup’6w,
e SDCM<3

A. Iluminacja budynku

Przykladowe inspiracje projektowe

A. Tluminacja budynku powinna uwzglednia¢ jego charakterystyczne cechy wynikajace
z architektury,

B. Dla budynku powinna zosta¢ opracowana Koncepcja iluminacji pokazujaca rozwigzania wraz z

wytycznymi w zakresie stosowanego Swiatla i nastepnie zaakceptowana przez Konserwatora i
Projektanta Generalnego.

B. Zastosowane swiatlo powinno posiadac¢ nastepujace parametry:
e  Wspélczynnik oddawalnosci CRI>97,9
Dla poszczegélnych punktéw pomiarowych:
R1-994 R9- 89,4
R2-98,8 R10-95, 4
R3-94,9 R11 - 94,9
R4 -96,7 R12 - 96,5
R5-99,1 R13 - 99,7
R6 -99,4 R14 - 96,0
R7 -98,3 R15 - 98,1
R8 -96,4
e SPD (Spatial Power Distribution) / Widmo widzialne
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¢ SDCM<3

III. STEROWANIE I MONITOROWANIE,

A. System sterowania powinien pozwala¢ na zastosowanie protokotu DALI oraz DMX dla calego systemu
oswietleniowego.
e System sterowania wraz z elementami wykonawczymi powinien by¢é montowany na szynach
TS35 i posiada¢ mozliwosci sterowania protokotem DALI,
B.

Dla opraw sterowanych z driveréw centralnych czestotliwo$é Sciemniania nie moze by¢ nizsza niz
80000Hz.

IV. DRIVERY CENTRALNE LED

A. Zasilacze centralne powinny zostac umieszczone w szafie typu yrack”
z aktywna wentylacja wlasna.
B. Zasilacze centralne powinny posiadac¢ nastepujace cechy:

e mozliwos¢ zasilania pradem stalym i zmiennym w zakresie AC100-240V oraz DC124-370V,

e Input wejsciowe: 100 - 240V AC, 124 - 370V DC,

e Czestotliwos¢ wejsciowa: 45 - 65 Hz,

o Efektywnosé: >88% przy pelnym obcigzeniu,

e Obstugiwane protokolty: DMX-512A, RDM, DALI+, DSI, Art-Net3, KiNET, sACN & TCP/IP.
Opcjonalnie: KNX & RDM NET,

e Zakres Sciemniania: O - 100%,

o  Czestotliwos¢ Sciemniania min.80000Hz,

e Sciemnianie: 8-bitéw, 16-bitéw i opcjonalnie 32-bity,

V. ZALECENIA OGOLNE.

Dla produktéw zastosowanych w Projekcie Wykonawczym na podstawie zatwierdzonej Koncepcji
Oswietlenia wymagane bedzie:

A. Przedstawienie w postaci pliku edytowalnego analizy oswietlenia wykonanej w jednym z uznanych na
rynku programoéw do obliczenn i wykonywania analiz oSwietleniowych,

B. Przedstawienie wizualizacji obiektu generowanych w programach do obliczenn i wykonywania analiz
oswietlenia wraz z zalaczonymi plikami Zrédtowymi,

C. Dostarczenie po 1szt. produktu wraz z odpowiednim plikiem fotometrycznym wykonanym zgodnie z
obowigzujaca norma,

D. Dostarczenie dokladnej specyfikacji modutéw LED (bining, dane dotyczace pelnego spektrum
barwowego oraz zakresu R1-R15 ze szczeg6lnym wskazaniem na R9),

E.

Przedstawienie dokladnych danych dotyczacych procesu §ciemniania (protokoél, czestotliwosé
taktowania, itd.).

9. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

9.1. Wymagania formalno-prawne

Dla planowanej inwestycji wymagane jest uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego przez
Wykonawce prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, zezwolenia na przeprowadzenie prac
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archeologicznych oraz prac budowlanych, zezwolenia na wycinke drzew oraz pozwolenia
na uzytkowanie.

9.2. Prace przedprojektowe

Wymagania stawiane Projektantowi w celu realizacji przedmiotu zaméwienia:

e Uzyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

e Uzyskanie warunkéw przebudowy sieci kolidujacych oraz warunkéw na zabezpieczenie
tych sieci, ktore zlokalizowane sa w bliskim sasiedztwie przeprowadzanych prac,

e W przypadku potrzeby, aktualizacja warunkéw technicznych przytaczy,

e W przypadku nie rozpoczecia prac projektowych przed koncem 2018 roku - aktualizacja
inwentaryzacji zieleni ,

e Aktualizacja decyzji administracyjnych w przypadku, gdyby stracity waznosé,

e Inne inwentaryzacje — konieczne do poprawnego opracowania projektu i uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe i rozbiérki, wycinki zieleni w tym: uzbrojenia terenu, drog i
elementow zagospodarowania terenu, matej architektury itp.,

¢ Opinia geologiczna gruntu ,

o Uzyskanie odstepstw od obowiazujacych przepiséw w przypadku takiej koniecznosci,
e Uzyskanie innych zgéd, decyzji, warunkéw wymaganych aktualnym Prawem Budowlanym
lub innymi przepisami powiazanymi.

Uwarunkowania realizacji Inwestycji majace wplyw na zakres dokumentacji projektowe;j:

Realizacja inwestycji wymaga uwzglednienia istniejacych uwarunkowan, wynikajacych
z aktualnego uzytkowania terenu oraz wymogéw Zamawiajacego:

- ogrodzenia terenu budowy;

- zmian w organizacji ruchu na czas budowy;

- rozbiérka elementow zagospodarowania terenu,;

- prace rozbiérkowe wewnatrz obiektu (przebudowa poszczegédlnych pomieszczen i budowa
windy)

- koniecznej wycinki krzewow;

- przelozenia kolidujacych z realizacja przedsiewziecia budowlanego instalacji podziemnych;

- przebudowa istniejacej infrastruktury podziemnej z wykonaniem przytaczy wedlug warunkéw
okreslonych przez dostawcow mediow.

9.3. Wymagania w zakresie standardow materialow i urzadzen

Standardy eksploatacyjne zastosowanych materialow i urzadzen musza spelnia¢ wymogi
dla obiektéow uzytecznosci publicznej, plasowac sie na Srednim i wyzszym poziomie cenowym
w danym asortymencie oraz posiada¢ niskie koszty eksploatacji.

Dob6r materialow i urzadzen nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie przygotowywania
dokumentacji projektowej przedkladajac karty techniczne produktéw wraz z wycena, a same
produkty winny posiadac¢ atesty i by¢ zgodne ze stosownymi normami.

Projektowane nawierzchnie musza by¢ dostepne dla os6éb niepelnosprawnych. Drogi w obrebie
opracowania powinny posiadac¢ oznakowania poziome i pionowe. W miejscach przejs¢ dla pieszych
nalezy wykonac¢ obnizenia chodnikéw. Nalezy zastosowaé odpowiednie spadki lub odwodnienia
umozliwiajace odprowadzenie wody deszczowej do kanalizacji deszczowe;j.
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Materialy wykonczeniowe
Nalezy zastosowa¢ materialy wykonczeniowe i elementy wyposazenia zgodnie z opisami
przedstawionymi PFU i wizualizacjami.

Uwaga: Wszystkie materialy musza posiadaé certyfikat zgodnosci ITB z PN-EN lub
Aprobata Techniczna, Klasyfikacje ogniowa ITB oraz Atest Higieniczny PZH
Instalacje elektryczne
Nalezy wykonac¢ instalacje gniazd podstawowych i zasilania urzadzen oraz przebudowe instalacji
wewnetrznych. Oswietlenie pomieszczen oprawami typu LED. Nalezy wykonaé iluminacje swietlng
na podstawie zalacznika niniejszego opracowania.

Instalacje sanitarne

Wszystkie pomieszczenia powstatle w wyniku przebudowy winny by¢ wyposazone w wentylacje
grawitacyjna i ogrzewane stosownie do obowiazujacych przepisow.

Instalacje wodna i kanalizacyjna wykonaé¢ z rur PCV. Piony zlokalizowa¢ w taki sposéb, zeby ich
obudowa nie wystawala do wnetrza toalet (dopuszcza sie, zeby wystawaly do pomieszczen
technicznych 1 gospodarczych). Nalezy stosowaé urzadzenia przeznaczone do obiektow
uzytecznosci publicznej, gwarantujace minimum S-letnia trwalos¢ przy duzej intensywnosci
uzytkowania.

9.4. Wymagania w zakresie infrastruktury zewnetrznej

Nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ wszystkie niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektow
przylacza i instalacje oraz przebudowac kolidujace urzadzenia i sieci. Prace nalezy zrealizowac
w oparciu o warunki techniczne i uzgodnienia z gestorami.

9.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Nalezy wykonaé nastepujace dokumentacja projektowo — kosztorysowe:
a) Dokumentacja projektowo kosztorysowa dla budowy obiektow wraz z zagospodarowaniem
terenu.

Do zadan wykonawcy nalezy uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnego pozwolenia
na budowe.

Dokumentacje dla zadania nalezy przedstawi¢ nastepujacych etapach:

projekt budowlany

projekt wykonawczy

kosztorysy i przedmiary

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

dokumentacja powykonawcza

aRrwbN -

Projekty: budowlany, wykonawczy oraz dokumentacja powykonawcza powinny zawierac
nastepujace elementy:

e mape do celéw projektowych

e opinie geotechniczna

e projekt architektoniczny

e projekt konstrukcyjny

e projekt instalacji sanitarnych (wodno- kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i wentylacji)

e projekt instalacji elektroenergetycznych
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e projekt instalacji monitoringu

¢ projekt wyposazenia i aranzacji wnetrz

e projekt zagospodarowania terenu

e projekt branzy drogowej z projektem organizacji ruchu

e projekt zieleni

e projekty przylaczy

e projekty przebudowy kolidujacej infrastruktury podziemnej i naziemnej

Dla projektu wykonawczego nalezy wykonaé¢ specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
dla kazdej z branz. Ponadto nalezy opracowac przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

Wykonawca uzyska w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje pozwolenia na uzytkowanie.

Terminy przekazania i liczba egzemplarzy dokumentacji:

Lp. | nazwa termin Ilosé eg.

1. | Projekt budowlany 4 miesiace od podpisania umowy S szt.

Projekt  wykonawczy 1|2 miesiace od akceptacji projektu | 3 szt.
specyfikacje techniczne | budowlanego
wykonania i odbioru robét
budowlanych

3. | Kosztorysy i przedmiary 2 tygodnie od akceptacji proj. wykonawczego 3 szt.

Wersja papierowa musi by¢é uzupeliona o wersje elektroniczna w formacie pdf wraz z
plikami zrédlowymi w wersji edytowalnej. Wersja elektroniczna musi by¢ zgodna z wersja
papierowa. Wymagane jest wykonanie 2 eg. wersji elektronicznej na ptytach CD/DVD do
kazdego etapu dokumentacji projektowe;j.

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku
koniecznosci uzyskania odstepstw od przepisow nalezy uzyskacé zgody odpowiednich instytuc;ji.
Projekt musi uzyskac¢ wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz dokumentacje
kosztorysowa nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i1 odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone beda tomy
zgodnie z przyjeta systematyka podziatu robét budowlanych. Nazwy i kody: grup robét, klas robét,
kategorii robét powinny by¢ podane zgodnie z nazewnictwem 1 numeracja okreslona w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia S listopada 2002 r. w sprawie Wspéolnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzn. zm.).

10. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Wymagania ogdlne
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é¢ z niniejszym PFU, koncepcja,
dokumentacja kontraktowa i technicznag, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug zatwierdzonej przez
Zamawiajacego i jednostki uzgadniajace dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji
robéot okaze sie, ze dokumentacja projektowa wymaga uzupelien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne opracowania i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Definicje:
[lekro¢ w niniejszym opracowaniu jest mowa o:
budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo§¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut

prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metode montazu - takze dziennik montazu.

dokumentaciji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna calosé
uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6z. zm.).
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obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowsa
odpowiedzialnosé za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robé6t z dopuszczalnymi

tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawnag lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywaciji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Slownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodows oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspoélnego, jakie maja spelniac¢ roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogbélnymi zasadami dzialania tych
organizacji.
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przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegbélowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wspélnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sklada sie ze slownika gléwnego
oraz slownika uzupehiajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamoéwienia przez Zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowiazkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien publicznych przewidzialo obowiazek
stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacia umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego
(Inwestora), upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).
Przyjete skroty

PFU - Program funkcjonalno-uzytkowy

PB - Projekt Budowlany

PW - Projekt Wykonawczy

ST - Specyfikacja techniczna

OST - Ogoblna specyfikacja techniczna

SST - Szczegbdltowa specyfikacja techniczna

PN - Polskie Normy

EN - Europejskie Normy

Prowadzenie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy i inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robét, jesli wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacego realizacja umowy, zostana poprawione przez
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji
i rzednych wyznaczonych przez wykonawece.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéow przez personel wykonawcy,
zostana one zalozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia
i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktéw.
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Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowiazkéw wykonawcy
i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, ,Koncepcji”, PFU,
projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane
nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba wstrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- os$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéow na budowie (kierownik;—budowy,
kierownicy robot)

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy.

Wykonawca w imieniu inwestora wystapi i uzyska dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Strony uzgodnia punkt poboru wody i energii
elektrycznej. Wykonawca wykona z materialéw wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediow w sposoéb uzgodniony z dostawca (jesli podlaczenie bedzie wykonane do
sieci dostawcy), lub uzytkownikiem obiektu jesli podlaczenie zostanie wykonane do sieci
wewnetrznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu rob6t wraz ze
znajdujacymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych mu punktéow
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy iutrwali na wlasny koszt.

Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materialow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres materialy, urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w nalezytym
porzadku i stanie technicznym akceptowalnym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki
konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, znaki itp. zeby zapewnic
bezpieczenstwo calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki, bariery i inne zastosowane
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy oraz
przez wlasciwe organy w przypadku takiej koniecznosci.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosSci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej
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umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich instytucji, ktére sa wtascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajacego. Wykonawca dopilnuje aby wszystkie instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W  przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigazek poinformowaé¢ i uzyskaé¢ akceptacje
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy oraz uzyska wymagane
zgody wlascicieli instalacji.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego oraz opracowanej przez wykonawce mapie do celow
projektowych.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W przypadku znalezienia przez wykonawce
materialéow szkodliwych, trujacych lub w inny sposéb niebezpiecznych i szkodliwych dla ludzi i
Srodowiska, wykonawca zutylizuje te materialy zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisé6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru

Wykonawca jest zobowiazany do segregacji materialu rozbiérkowego i jego ponownego uzycia
podczas budowy, badz jego przetransportowania do wlasciwych punktéw utylizacji i recyklingu.

Zapewnienie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przed przystapieniem do robét wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel
uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym zostal odpowiednio
przeszkolony i zapoznany z planem bezpieczenstwa. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek
zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
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ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiso6w bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich wurzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie 2z  przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w
wyniku pozaru, ktéry méglby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez
ktoéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materialow emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiatly,
ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegdltowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenristwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji
robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét
zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:

1) organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

2) projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4) wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

S) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢é i1 terminowos$¢é wykonania poszczegdlnych

elementow roboét
Szczegolowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdlowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace
z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy
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w dziedzinie robo6t budowlanych i montazowych, kolejno$s¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczeg6lowy
harmonogram rob6t i platnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie glownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowiazujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, ze personel nie
bedzie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie speliaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosSci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$S¢ robét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogblna opisujaca:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtlasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

- ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czes¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zaladunku
materialow,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie prébek legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementow robot,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiagzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakoS$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
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odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzysScie
numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja
umowy.

W szczegbolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét 2z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy

- daty zgloszenia robét do czeSciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spemhienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji rob6t, szczegbdlnie
w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakos$ci materialéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika
budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczegélowe obmiary wykonanych robdét robione sa na biezaco
i zapisywane do ksiazki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowiacy zatacznik do umowy.

Ksiazka obmiaru robot
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Atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowi¢ zalgcznik do protokotu odbioru robét.

Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz w/w dokumentow, dokumenty budowy powinny zawierac:

- dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- pozwolenie na budowe ;

- protokotly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
- protokoty odbioru robét,

- opinie i wytyczne ekspertow i konsultantéw,

- korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do
wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego
w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsiewziecia i zaadresowane na adres okreslony w umowie

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegolowe, aby mozna bylo ustalic ich zgodnosé
z dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkoéw roboczych, wykazéw materialdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyltki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przedlozonymi materialami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca
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z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3 oraz w wersji elektronicznej. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktére nie moga byc¢ latwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu i dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki
robocze beda przedkladane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by
zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzenn wspoéizaleznych ze soba, nalezy
koordynowaé¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas
tak, zeby moégl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementéw, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego
i szczegolowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

- nazwa inwestycji:

- nr UMowy:

- ilos¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu

- tytul dokumentu

- numer dokumentu lub rysunku

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktéorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

- data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda przez
wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzil oraz, Ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw
i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robé6t budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie
i zgodnie z w/w wymaganiami wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegblowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miare postepu robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywacé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie
rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé zarzadzajacemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu,
w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoniczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
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Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po 4 egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostana poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za§ wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach zostana uzupelnione przez wykonawce w ciagu 30
dni kalendarzowych nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

- spis tresci

- informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy

- gwarancje producenta

-szczego6towy opis funkcji kazdego gléwnego elementu skladowego uktadu

- dane o osiagach i wielko$ci nominalne

- instrukcje instalacyjne

- procedura rozruchu

- wlasciwa regulacja

- procedury testowania

- zasady eksploatacji

- instrukcja wylaczania z eksploatacji

- instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- inne wazne informacje

Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegélowe rysunki montazowe
z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnos$nie zamawiania czesci zamiennych, wraz
z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu
i trwalosci urzadzen Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac
lub naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecana czestotliwoscia
smarowania.

Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta.

Wykaz wustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikéw sterujacych
i alarmowych

Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych wurzadzen, w tym ukladéw sterujacych
i oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, ukladéw sterujacych, akcesoriow
i elementéw dodatkowych.

Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji
swoich obowiazkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
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uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich polecenia maja moc polecen zarzadzajacego
realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i
utrzymywac do konca robét biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

Materialy i urzadzenia
Zrédla uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie materialy dostarczone na budowe beda posiadaly fabryczne oznaczenia producenta,
rodzaju materiatu, iloSci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia Atestéow i Certyfikatow materialowych od producenta wyrobu.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zréodla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postepu
robét. W ramach obowiazywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polska Norma Iub aprobata techniczna, nalezy przestrzega¢ przepisow
wprowadzajacych wymoég oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktérych zgodnosé z Polskimi
Normami zostala potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.
W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosil wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materialow lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialow
pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji roboét z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo, ze uzyte
materialy i urzqdzenia pochodzaq z krajow nalezacych do Unii Europejskiej

Kontrola materialéow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, w celu sprawdzenia czy sa one zgodne z wymaganiami szczegélowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej
partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwérniach materiatéow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob
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jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materialéow z warunkami podanymi w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, lub posiadajacy parametry réwnowazne.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru
odpowiedniej branzy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ skierowane do badan
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno§¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegblowych specyfikacjach technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym
znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, tymczasowe skladowanie materialéw, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaly one swojg jakosé
i wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegbélnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje pisemnie o takim zamiarze (przekazujac wniosek materialowy)
zarzadzajacego realizacja umowy najpédzniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli
wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany
i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacego realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca
powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacije
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy, nie moze
by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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Jezeli projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostana
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie a jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach zarzadzajacego realizacja umowy, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

Kontrola jakosSci robot

Zasady kontroli jakosci robé6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do
badan materialow i robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze zazadac
od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 2z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane 2z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonaweca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienistwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miec
zapewniona mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja
umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegoltowych specyfikacjach
technicznych, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne, ze moga
wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie
do robo6t badanych materialow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$é¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi
wykonawca.

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédel ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$sé wykonanych robét i uzytych materialow
z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez
wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnos§ci materialéw i robét z projektem wykonawczym i szczegdélowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku caltkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.

Obmiary robét
Realizacja przewidziana jest na zasadach rozliczenia ryczaltowego. Obmiar sprowadza sie jedynie
do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury

Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach
technicznych, zostaly zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego a ich ilos¢ podaje
sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé¢ obmiar co najmniej o 3
dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
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wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robo6t. Bledne dane zostana poprawione wg
pisemnej instrukcji inspektora nadzoru.

Dhugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegbélowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni
przekroj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét
i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym
stanie, w calym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawece i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czeSciowym i koricowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Wykonywanie obmiaréw roboét
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w spos6b zrozumiaty
i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
- podstawe wyceny i opis robét,
- ilo$¢ przedmiarowsa robét (z kosztorysu ofertowego),
- date obmiaru,
- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci:
dhugosé x szerokosé x glebokosé x wysokosé x ilo§¢ = wynik obmiaru,
- ilo$¢ robét wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

Odbiory robét i podstawy platnosci
Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez Zarzadzajacego realizacja
umowy:
- odbiorowi robé6t zanikajacych
- odbiorowi czesciowemu, elementow robot
- odbiorowi koncowemu, ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru robét
dokonuje Zarzadzajacy realizacja umowy.
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Gotowos$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdézniej
jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o tym takze Zarzadzajacego realizacja umowy

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacja umowy.

Gotowos$¢ danej czesci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie,
nie pobdzniej jednak, niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomieniem o tym takze Zarzadzajacego realizacja umowy

Odbiér koficowy (ostateczny)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zarzadzajacego realizacja umowy.

Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat
kolaudacyjny, zawierajacy dokumenty zgodnie z wymaganiami niniejszego dokumentu. W terminie
7 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce
o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji
nastapi nie pézniej niz przed uplywem terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PB,
PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacja robét, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupeiiajacych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢é wykonanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedlug PB, PW lub ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wieckszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo os6b
i mienia, komisja powolana pod przewodnictwem Zarzadzajacego realizacja umowy dokona
potracen, oceniajac pomniejszona warto§¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
W umowie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.
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- Dziennik budowy — oryginal i kopie,

— Obmiar rob6t (jesli wymagany),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- Protokoly préb i badan,

- Protokoly odbioru robét zanikajacych,

- Rozliczenie z demontazu,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,

- Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeilniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez Wykonawce do odbioru
w terminie ustalonym przez komisje.

Podstawy platnosci

Cena uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie,
okreslone w ST i PB oraz PW.

Cena obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkow, ktore moga
wystapi¢ w czasie realizacji robé6t.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robé6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora
Nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe
zaawansowanie rob6t w danej branzy dla poszczegélnych elementéw robot. Szczegdly rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem reguluja zapisy umowy.

Przepisy zwiazane

Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t sa
wyszczegolnione w kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakiejkolwiek spos6b
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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Przepisy prawne, wytyczne, normy

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - tekst ujednolicony z 2015 r. poz.
199);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity - (Dz. U. z 9 lutego 2016r.
poz. 290);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 18 wrzesnia
2015r. poz. 1422);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia
2012 r. poz. 462 z pozniejszymi zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r. poz. 1129);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéow rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.
U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii
wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czeSci budynku oraz $Swiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z dnia 18 marca 2015 r. poz 376);

- Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., z pézniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko Dz.U.
2016 poz. 353 z pozniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r PRAWO OCHRONY SRODOWISKA - tekst jednolity — (Dz. U., z
2018 r. poz. 9, 88);

Czes¢ informacyjna stanowia nastepujace zataczniki do PFU:
ZAYACZNIK NR 1 - kopia mapy zasadniczej
ZALACZNIK NR 2 - pismo od konserwatora uzgadniajace koncepcje zagospodarowania terenu
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