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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, KOPIE DECYZJI
O NADANIU PROJEKTANTOWI I SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI, INFORMACJA DOT. ZASWIADCZEN, O KTORYCH MOWA
W ART. 12 UST. 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
(AKTUALNYCH NA DZIEN OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU)

Zgodnie z wymaganiami art.34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA, NAZWISKO I IMIE

BRANZA/SPECJALNOSC PODPIS
NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT,
DROGOWA/
. mgr inz. Krzysztof Nadany
INZYNIERYJNA DROGOWA
upr. Nr MAZ/0350/POOD/07
PROJEKTANT SPRAWDZAIJACY,
DROGOWA/
. mgr inz. Krzysztof Stegpien
INZYNIERYJNA DROGOWA

upr. Nr MAZ/0357/POOD/08

Data: 30.11.2023r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) — brak wymogu dofgczenia kopii uprawnien budowlanych dla
0S0b wpisanych do centralnego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane.

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pbzniejszymi zmianami) — brak wymogu dofgczenia kopii zaswiadczenia o
przynalezno$ci do wtasciwej izby samorzadu zawodowego dla 0s6b wpisanych do centralnego rejestru
0s0b posiadajgcych uprawnienia budowlane.




Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajagcym

Mapa do celow projektowych zarejestrowana w PODGiK

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682 tekst jednolity ze
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645
tekst jednolity ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunkéw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2023 poz. 977 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 2556 tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019
poz. 1311);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047 tekst
jednolity ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity z p6Zn. zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
poz. 840 tekst jednolity);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 tekst jednolity);
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych (GDDKiA/Politechnika
Gdanska 2014)

Inne zwigzane przepisy i normatywy.




2. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drég publicznych w zakresie
skrzyzowania:

— drogi powiatowej nr 4365W (klasa Z) — ulicy Szpitalne;j,

— drogi gminnej nr 432459W (klasa L) — ul. Piotra Skargi

— drogi wewngetrznej — ul. Hubalczykow

w Zabkach, powiat Wotomin.

Dokumentacja niniejsza obejmuje odcinki w/w drog w zakresie:

— droga powiatowa nr 4365W (klasa Z) — ulicy Szpitalnej — odcinek o dtugosci ok.
50m,

— droga gminna nr 432459W (klasa L) — ul. Piotra Skargi — odcinek o dtugosci ok.
55m,

— droga wewnetrzna — ul. Hubalczykéw — odcinek o dlugosci ok. 24m.

Na potrzeby niniejszego opracowania obje¢te nim odcinki drég zostaty opisane za pomoca
kilometrazu lokalnego — przedstawionego w czgsci rysunkowej opracowania.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do obiektow liniowych, pod pojeciem ktorych
nalezy rozumie¢ obiekt budowlany, ktorego charakterystycznym parametrem jest dlugose,
w szczegblnosci droga wraz ze zjazdami i obiektami znajdujacymi si¢ w jej ciagu.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

e przebudowa drég w zakresie: jezdni (w tym w szczegdlnosci konstrukeji), chodnika,
sciezki rowerowej, Sciezki pieszo - rowerowej, poboczy, przebudowy oswietlenia,
przebudowy odwodnienia,

e przebudowa zjazdéw z drogi na posesje przylegte (w granicach pasa drogowego);

e usuni¢cie kolizji z rozbudowywang droga polegajace na przebudowie sieci
infrastruktury niedrogowej (elektrycznej niskiego napigcia, sanitarnej);

e wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego wg zatwierdzonego projektu

stalej organizacji ruchu.

Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:
Przedmiotowa inwestycja ze wzglgdu na swoj charakter zlokalizowana bedzie w terenach
zabudowanych, w istniejagcym pasie drogowym, na terenie m. Zabki, powiat wolominski,

wojewodztwo mazowieckie.

Koniecznos¢ okreslenia szczegélowych wymagan dotyczacych nadzoru na budowie

W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spelnione nast¢pujgce warunki:




— powstale w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2023r. o odpadach;

— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikéw,
a nastegpnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie
zezwolenia wymagane prawem;

— prace winny by¢ prowadzone w sposéb ograniczajacy dominimum ucigzliwos¢ hatasowa,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi;

— ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwtocznie;

— przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy bezwzglednie dokonaé¢ probnych
recznych przekopéw w celu potwierdzenia lokalizacji 1 zweryfikowanie glgbokosci
utozenia linii kablowych 1 przewodow istniejacych sieci;

— wszelkie prace budowlane, zwtaszcza zwigzane z koniecznoscig zblizenia do infrastruktury
obcej, nalezy wykonywa¢ wylgcznie pod nadzorem uprawnionych osob oraz
przedstawicieli gestorow sieci. Prace powinny by¢ realizowane
z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz wg sporzadzonego oddzielnie Planu
BiOZ;

— w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy stanem faktycznym a podktadem
mapowym, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu, w celu
podjecia odpowiednich dziatan, majacych na celu zapobiezenie potencjalnej awarii
(regulacja wysoko$ciowa, zabezpieczenie sieci, lub inne, adekwatne do sytuacji srodki);

— w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze s zabytkami, nalezy roboty przerwa¢ 1 powiadomic
o fakcie odkrycia wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32
i art. 33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

— wszyscy pracownicy winni posiada¢ odpowiednie szkolenia wymagane obowigzujacymi
przepisami (w szczegdlnosci BHP);

— wykorzystywany w pracach budowlanych sprzet winien posiada¢ odpowiednie atesty
1 certyfikaty oraz winien by¢ obstugiwany przez wyspecjalizowany 1 przeszkolony

personel.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W stanie istniejagcym obszar objety inwestycja zagospodarowany jest nast¢pujacymi
obiektami:
e drogi — o nawierzchni bitumicznej, 1x2 pasy ruchu, szerokos$¢ jezdni 6m-7,0m,

e infrastruktura techniczna:

o sieci sanitarne,




o

o

o

sieci energetyczne,
sieci gazowe,

sieci telekomunikacje;

e odwodnienie: kanalizacja deszczowa;

e zjazdy — o nawierzchni utwardzone;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym

zagospodarowaniu terenu

W ramach robét realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ zmiany

w zagospodarowaniu terenu polegajace na:

a)

b)

d)

w zakresie urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi -
projektuje si¢ zmiany polegajace na:

» przebudowy system odwodnienia (kanalizacji deszczowej);

w zakresie sposobu odprowadzania i/lub oczyszczania $ciekdw, projektuje si¢
zmiany polegajagce na wykonaniu przebudowy elementow systemu odwodnienia
(kanalizacji deszczowej);

w zakresie uktadu komunikacyjnego — wprowadza si¢ zmiany polegajace na:

* wykonaniu nowej geometrii jezdni w obrgbie skrzyzowania drég
powiatowych w dostosowaniu do obowigzujacych przepisow i w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu wraz z rozwigzaniami konstrukcyjnymi
w zakresie elementow korony drogi;

* wykonaniu w obszarze inwestycji robot zwigzanych z budowg 1 przebudowg
chodnika, $ciezki rowerowej i $ciezki pieszo — rowerowej, poboczy;

» wykonaniu (przebudowie) zjazdéw z projektowanej drogi na posesje
przylegte;

*» wykonaniu oznakowania poziomego i1 pionowego wraz z urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu

w zakresie sposobu dostepu do drogi publicznej — dostgp do drogi publicznej dla
dziatek sgsiadujagcych zostaje utrzymany — inwestycja obejmuje przebudowe
zjazdoéw z drogi;

w zakresie parametrow technicznych sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu — wprowadza
si¢ zmiany polegajace na:

» przebudowie systemu odwodnienia (kanalizacji deszczowe;))

= przebudowie sieciowe] infrastruktury niedrogowej (sieci elektryczne niskiego

napig¢cia, sanitarne);




f) w zakresie uksztaltowania terenu i ukladu zieleni — wprowadza si¢ zmiany
wynikajace z wprowadzenia elementéw korony drogi do tej pory niewystepujacych
(m.in. chodnik, pobocza, $ciezka rowerowa), zlokalizowanych na dotychczasowych
obszarach biologicznie czynnych (zielen niska — obszary trawiaste), okreslonych
obowigzujacymi przepisami (spadki podtuzne i poprzeczne, wymagane odleglosci
od elementéw korony drogi); obszary poza elementami korony drogi stanowi¢ beda
w dalszym ciggu powierzchni¢ biologicznie czynng — obszary trawiaste. Nie

przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow w zwigzku z realizacjg inwestycji.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) zestawienie powierzchni

l.p. Element korony drogi Powierzchnia [tys.
m?]

l.p. Element korony drogi Powierzchnia [m?]

1. jezdnie bitumiczne i z kostki kamiennej ok. 860

2. chodniki i Sciezki pieszo - rowerowe ok. 440

3. zjazdy ok. 85

4, pobocza ok. 5

5. Sciezki rowerowe ok. 145

6. pow. biologicznie czynna (zielen niska — pow. trawiaste) ok. 245

b) wysokos¢, dlugosé, szerokosé, Srednica

o dlugo$¢ obiektu (drég) — ok. 0,13km
e szerokos¢:
o jezdnia— 6,0 —7,0m
o chodnik —2,0 —3,5m
o S$ciezka rowerowa —2,5m
o S$ciezka pieszo — rowerowa — 3,5m
o zjazd indywidualny — 3,0 - 4,1m

o pobocze —0,75m

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

7.1 Budowa geologiczna.

Na podstawie robot i badan terenowych, grunty budujace poditoze budowlane na

dokumentowanym terenie, do glebokosci wiercen podzielono na:




- warstw¢ nasypow niekontrolowanych,
- warstwe¢ nasypoéw budowlanych
- 4 warstwy geotechniczne w obrgbie gruntéw rodzimych, mineralnych, nieskalistych.

Grunty nasypowe

WARSTWA 0 — to nasypowe, budowlane, zageszczone grunty piaszczyste wystepujace pod
konstrukcja nawierzchni do glgbokosci 0,7 m p.p.t. Wskaznik zaggszczenia dla tych gruntow Is =

0.98.

Grunty niespoiste

WARSTWA 1 - to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski $rednie, wilgotne, $rednio
zageszczone, o charakterystycznej wartosci normowej stopnia zaggszczenia In = 0.40. Dla tych

gruntoOw grupe nosnosci podtoza okreslono jako G1.

WARSTWA Ila — to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, zaggszczone, o
charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zaggszczenia In = 0.70. Dla tych gruntow grupe

no$nos$ci podloza okreslono jako G1.

WARSTWA 1IIb - to plejstocenskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, $rednio
zageszczone, o charakterystycznej warto$ci normowej stopnia zageszczenia Ip = 0.60. Dla tych

gruntéw grup¢ nosnosci podtoza okreslono jako Gl1.

Grunty spoiste

WARSTWA 1III - to plejstocenskie, morenowe gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o
charakterystycznej warto§ci normowej stopnia plastycznosci I = 0.20. Symbol geologiczne;j
konsolidacji ,,B”. Zaliczono je do utworéw wysadzinowych (grupa ,,C” wg. Z. Wiluna - ,,Zarys
Geotechniki”) oraz rozmakajacych po dodatkowym nawilgoceniu. Dla tych gruntow grupe nosnosci

podtoza okreslono jako G4.

7.2 Charakterystyka warunkéw gruntowych

e Podloze gruntowe tworza grunty nasypowe niebudowlane, nasypowe budowlane warstwy 0
oraz mineralne rodzime, niespoiste warstw I, Ila i IIb oraz spoiste warstwy III.

e Ze wzgledu na niejednorodnos¢ oraz domieszki czgdci organicznych parametru wskaznika
zageszczenia nasypow niebudowlanych nie okres$lano 1 zaliczono je do gruntéw stabonosnych.

e Dla nawierconych nasypow budowlanych i gruntéw rodzimych niespoistych grupg no$nosci
podtoza okreslono jako G1. Dla gruntow rodzimych spoistych - G4.

e Obliczenia statyczne bezposredniego posadowienia nalezy wykona¢ wg zalecen normy PN -
81/B-03020 przyjmujac parametry geotechniczne podane dokumentacji badan podtoza

gruntowego stanowigcej integralng cz¢$¢ dokumentacji technicne;.
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e Na podstawie kryteriow w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do
IT kategorii geotechnicznej. Podloze gruntowe charakteryzuje si¢ prostymi warunkami
geologicznymi.

e Na badanym terenie do glgbokosci wykonanych otwordw badawczych w otworze nr 2
nawiercono swobodne zwierciadto wod gruntowych na glebokosci 3,0 m p.p.t.

e Na skutek dlugotrwalych opadéw badz ich braku oraz w okresie wiosennych roztopdw istnieje
mozliwos¢ wahania si¢ poziomu wod podziemnych. Obecny stan nalezy zaliczy¢ do stanow
niskich.

e Prace ziemne i budowlane nalezy wykonywac stosujac si¢ do zalecen norm PN - 81/B-03020 i
PN - B-02480.

e Odbiory wykopoéw nalezy wykona¢ przy udziale uprawnionego geologa.

7.3 Opinia geotechniczna

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz uwzgledniajac zapisy:

o Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie — tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zm.).

o Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych (GDDKiA/Politechnika
Gdanska 2014)

nie ma przeciwwskazan do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z niniejsza

dokumentacja, stosujac bezposrednie posadowienie obiektu.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektu przez

osoby niepelnosprawne.
Zaprojektowano obiekt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dostosowujac parametry obiektu
(w tym spadki podtuzne 1 poprzeczne) do obowigzujacych przepisow, uwzgledniajacych zapisy
Konwencji o prawach osob niepetno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. Elementy korony drogi szczegdlnie istotne z uwagi na wykorzystanie przez osoby
niepetnosprawne (np. przejscia dla pieszych) wyposazono w elementy naprowadzajace (plyty
dotykowe). Obiekt zostal oznakowany w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami — projekt
stalej organizacji ruchu stanowigcy integralng cze$¢ dokumentacji projektowej zostat wykonany

jako odrebne opracowanie.
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8. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,

w tym glebe¢, wody powierzchniowe i podziemne.
W ramach prac budowlanych nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow. Obiekt,
ze wzgledu na swoje parametry oraz prognozowane natezenie ruchu, nie bedzie negatywnie

wptywat na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

9.1 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami
budowlanymi

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz drzew adaptowanych. Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujace w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie lggowym — w okresie
od pazdziernika do konca lutego. W miarg¢ mozliwosci nalezy skrdci¢ czas realizacji inwestycji —
mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia korzeni; prace ziemne najlepiej
prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania robot, w celu uniknigcia uszkodzen mechanicznych czgsci podziemnych

1 nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposob (rys. 1).

Ryec. 9.1: Sposob prawidlowego oszalowania pni drzew. a), b) oszalowanie z desek, ¢) drut/opaska stalowa mocujaca deski do pnia, d) juta
wyrownujaca ptaszczyzne/oparcie desek, e) warstwa niealkalizujacego kruszywa gr. 20cm (Chachulski Z. 2000).

Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby w obregbie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem
kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowaé, a najlepiej catkowicie wykluczy¢
sktadowanie materiatdw budowlanych i1 poruszanie si¢ pojazdami, maszynami budowlanymi
w obrebie rzutow koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie
muszg by¢ chronione oszalowaniem z desek (df. min 150 cm; najlepiej gdy ostona sigga do wys.
pierwszych gatezi). Deski powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomocg elastycznych rur
drenarskich, zwinigtej juty, rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu nalezy dopilnowac,
by na calej powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie, dolna ich cze$¢ miata oparcie w podiozu

(deski nie powinny opiera¢ si¢ na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace szalowanie do pnia
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- z drutu lub specjalnej tasmy stalowej - znajdowaly si¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie (min.
3 na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owinigcie
matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem rowniez
co 40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywacé r¢cznie
w strefie gtownej masy systemu korzeniowego — do glgbokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu.
W trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami.
Odsloni¢te korzenie powinny by¢ przycigte pod katem prostym do ich osi za pomoca ostrego
narzg¢dzia, a powierzchnie ran zabezpieczone srodkiem impregnujacym. Zaleca si¢ ochrone¢ korzeni
przez przykrycie $ciany wykopu od strony rosliny warstwa torfu, a nastepnie folig ogrodnicza,
agrowiokning lub juta przymocowang do $ciany wykopu np. kotkami. Nalezy pamigtac
o0 utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierat wody glebie. W okresie letniej
suszy uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody 101
na 1 cm $rednicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezposrednio
po wykonaniu robot ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie przykry¢ dodatkowo matami
stomianymi, aby nie przemarzty.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego typu

pracach firmie.

9.2 Prace w sgsiedztwie strefy korzeniowej

W zwigzku z konieczno$cig wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac
w rejonie bryt korzeniowych drzew. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

o wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli — rzut korony drzew nalezy
wykonywac recznie;

e podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdja¢ wymagang
warstwe gruntu i1 nie przecinajac korzeni gtownych utozy¢ podbudowe, nastepnie utozyc
warstwe $Scieralna;

e prace w obrebie rzutu korony zaleca si¢ wykona¢ w czasie zimowego spoczynku drzew
(z wylaczeniem mrozow) tak aby nie naraza¢ odstonigtych korzeni na dziatanie
niekorzystnych warunkow atmosferycznych;

e w przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum ograniczy¢ straty

wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi wodg.

9.3 Zakladanie trawnikow.
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Zaktadanie trawnikow powinno uwzglednia¢ wykonanie nastepujacych prac:

zdjecie ziemi wraz z darnig i wszystkimi zanieczyszczeniami na glebokos¢ 7cm ponizej
kraweznika (5cm ponizej terenu)

wywoOz ziemi wraz z darnig 1 zanieczyszczeniami

przekopanie gruntu na gltebokos¢ 15-25¢cm (mechanicznie) poza rzutem koron drzew, na
glebokos¢ 5-15¢m (rgcznie) w obrysie koron drzew

usuni¢cie z przekopanej ziemi zanieczyszczen (szklo, metal, inne), klaczy, korzeni
chwastow itp.

WywO0z zanieczyszczen

dowo0z i roztozenie ziemi urodzajnej o gr. Scm

wyroéwnanie 1 zawatowanie powierzchni (docelowy poziom gruntu ok. 2cm ponizej
kraweznikow 1 obrzezy, rowny z terenem przylegtym)

nawiezienie przedsiewne nawozem NPK 0,6/0,3/0,3kg na 100m?

zastosowa¢ mieszanki trawnikowe o duzej toksykacji gleby, matej Zyzno$ci i1
wilgotnosci

podlewanie w okresie kietkowania (10-14 dni od wysiewu)

pielegnacja do czasu réwnomiernego wzejscia trawy na wysokos¢ 10cm i jednokrotne

koszenie reczng kosiarka spalinowg na wys. 4-5cm

9.4 Uwarunkowania w trakcie realizacji prac zwiazanych z gospodarka zielenia.

W trakcie realizacji prac, poza spelnieniem warunkéw opisanych powyzej, nalezy przestrzegac

nastepujacych warunkow realizacyjnych:

wszelkie prace specjalistyczne w zakresie zieleni prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds.

terenow zieleni,

wszelkie prace zwigzane w szczegolnosci z przesadzeniem, pielggnacja, zabezpieczeniem

drzew na czas budowy powierzy¢ specjalistycznej firmie legitymujacej si¢ doswiadczeniem

ogrodniczym w przedmiotowym zakresie,

wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z wymagang starannoscia,

niedopuszczalne jest sktadowanie materialdw 1 ziemi z wykopow w obrebie strefy

korzeniowej 1 na trawnikach, poruszanie si¢ i parkowanie samochodow (zwtaszcza

cigzarowych) w bezposrednim otoczeniu drzew

odtworzy¢ zniszczone podczas prac budowlanych trawniki.
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9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie

Z przeznaczeniem.
Obiekt nie wymaga zastosowania dodatkowych, poza zaprojektowanymi w ramach

niniejszej dokumentacji, elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego.

10.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Obiekt spelnia warunki ochrony przeciwpozarowej zgodnie z odrgbnymi przepisami
okreslajagcymi wymagania dla tego typu obiektu. Przyjete parametry geometryczne
(szerokosci elementdw korony drogi, spadki podluzne 1 poprzeczne) umozliwiajg

korzystanie z obiektu przez wozy bojowe strazy pozarne;.

11.Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu.

11.1 Oddzialywanie transgraniczne inwestycji.

Inwestycja nie oddziatuje transgranicznie.

12.Rozwigzania w zakresie infrastruktury drogowej
12.1Rozwigzania wysokosciowe
Ze wzgledu na charakter obiektu, rozwigzania wysokos$ciowe nie ulegng zasadniczej zmianie w
stosunku do stanu istniejgcego. Niweleta zostata zachowana w taki sposob, azeby drogi utrzymaly
swoj charakter, z zachowaniem normatywnych parametrow oraz zapewniala prawidlowe
odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych, uwzgledniajac jednocze$nie zaprojektowanie

wyniesionej tarczy skrzyzowania.

12.2Rozwigzania geometryczne.
Na odcinku objetym opracowaniem projektuje si¢ wprowadzenie jednej jezdni, o dwdch pasach
ruchu, wyposazone] w chodniki, $ciezki rowerowe, S$ciezki pieszo - rowerowe. Inwestycja
realizowana w istniejagcym pasie drogowym, nie wymaga pozyskania dodatkowych terenow
inwestycyjnych.
Parametry techniczne projektowanej geometrii drogi zostaly szczegdétowo przedstawione w czesci
rysunkowej opracowania.
Zaprojektowane rozwigzania poprawiaja uktad komunikacyjny poprzez zaprojektowanie
parametrow technicznych zgodnych z obowiazujacymi przepisami.

Zaprojektowane rozwigzania poprawiaja uklad komunikacyjny poprzez zaprojektowanie

parametréw technicznych zgodnych z obowigzujacymi przepisami.
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Ponizej, w ujeciu tabelarycznym, przedstawiono zestawienie charakterystycznych punktow trasy.

Tabela parametrow geometrycznych — DP4365W (ul. Szpitalna)

Lp. PKT. Pikietas wspt. N (Y) ‘ wspt. E (X) Promien Dtugosé
uktad wspt. 2000 [m] [m]
1 P.T. 0+000,00 5796457,324 7507322,657
2 PLK 0+007,65 5796449,693 7507323,237
3 W 0+015,26 5796442,113 7507323,814 300,00 15,2014
4 KLK 0+022,85 5796434,513 7507324,006
5 K.T. 0+049,17 5796408,206 7507324,670
Tabela parametrow geometrycznych — DP432459W (ul. P. Skargi)
Lp. PKT. Pikietas wspt. N (Y) ‘ wspt. E (X) Promien Dtugosé
uktad wspt. 2000 [m] [m]
1 P.T. 0+000,00 5796434,395 7507324,009
2 PLK 0+013,74 5796435,070 7507310,290
3 W 0+021,72 5796435,462 7507302,316 53,00 15,8469
4 KLK 0+029,58 5796433,488 7507294,581
5 K.T. 0+055,52 5796427,075 7507269,447
Tabela parametrow geometrycznych — droga wewnetrzna (ul. Hubalczykow)
Lp. PKT. Pikietas wspt. N (Y) ‘ wspt. E (X) Promien Dtugosé
uktad wspt. 2000 [m] [m]
1 P.T. 0+000,00 5796434,395 | 7507324,009
2 PLK 0+005,93 5796434,544 | 7507329,938
3 W 0+012,37 5796434,707 | 7507336,379 40,00 12,7775
4 PCC 0+018,71 5796436,884 | 7507342,444
5 W 0+021,26 5796437,745 | 7507344,842 53,00 5,0913
6 KLK 0+023,80 5796438,832 | 7507347,146

12.3Zjazdy na posesje sasiadujace

Obstluga komunikacyjna wszystkich dzialek sgsiadujacych z przedmiotowa inwestycja zostala
uwzgledniona w niniejszej dokumentacji — utrzymane zostaty istniejace zjazdy.

Na  etapie  realizacji  inwestycji  nalezy = dostosowaé  szeroko$¢ — zjazdoéw
do faktycznych szeroko$ci bram wjazdowych na posesj¢ (w granicach obowigzujacych
przepisow). Roboty budowlane w zakresie wykonania zjazdow obejmuja rdwniez niezbedne
prace zwigzane z wysokosciowym powigzaniem zjazdéw z terenem istniejagcym na dzialce
sasiadujacej z droga, takie jak: regulacja wysokosciowa bram i furtek. Ewentualne zmiany
lokalizacji zjazdow uzgodni¢ na etapie realizacji robot budowlanych z Inwestorem.
Wykonawca, przed zlozeniem oferty, ze wzgledu na mozliwe zmiany zagospodarowania
terenu w okresie pomigedzy wykonaniem dokumentacji a rozpoczgciem robdt budowlanych,

ma obowigzek dokona¢ wizji lokalnej 1 zweryfikowac istniejace elementy (m.in. w zakresie
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szerokos$ci bram) w celu prawidlowej kalkulacji ilosciowo — kosztowej oferty cenowe;j.
Niedochowanie starannosci przez Wykonawce robot w tym zakresie skutkowaé bedzie
odrzuceniem potencjalnych roszczen finansowych kierowanych na etapie realizacji robot

budowlanych.

12.4Rozwigzania konstrukcyjne

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz uwzgledniajac zapisy:

° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunkéw
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

° Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych 1 Poétsztywnych (GDDKIiA/Politechnika
Gdanska 2014)

opracowano rozwigzania konstrukcyjne w zakresie projektowanych nawierzchni drogowych —

zostaly one przedstawione w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania..

Zaprojektowano rozwigzania zgodne z obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie przewidziane w projekcie materialy i1 technologie zaliczaja si¢ do powszechnie

stosowanych rozwigzan materialowo — technologicznych. Uzyte materialty winny posiadaé

odpowiednie, przewidziane przepisami odrgbnymi atesty i certyfikaty.

12.5Z.godnos¢ z przepisami dotyczacymi projektowania drég publicznych
Zaprojektowane rozwigzania s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami, okreslonymi
w szczegolnosci w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie

warunkow techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

13.0dwodnienie drogi
Kanalizacja deszczowa
Projekt nie przewiduje zasadniczej zmiany sposobu odwodnienia skrzyzowania: odprowadzenie
wod opadowych 1 roztopowych bedzie realizowane poprzez istniejacy system kanalizacji szczelnej
zlokalizowany w przedmiotowych drogach.
Szczegotowe rozwigzania w zakresie systemu odwodnienia zostaly przedstawione w osobnym

tomie branzy sanitarnej, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

14.Infrastruktura energetyczna
Sie¢ oswietleniowa
W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejacego systemu os$wietlenia
drogowego w dostosowaniu do zmian w uktadzie geometrycznym skrzyzowania oraz do$wietlenie

przejs¢ dla pieszych.
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Szczegotowe rozwigzania w zakresie systemu odwodnienia zostaly przedstawione w osobnym

tomie branzy elektrycznej, stanowigcym integralng cz¢$¢ niniejszego opracowania.

Sie¢ niskiego napiecia

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci niskiego napigcia — w
zakresie niezbednym do usunigcia kolizji z projektowanym uktadem drogowym.
Szczegdtowe rozwigzania w zakresie systemu odwodnienia zostaly przedstawione w osobnym

tomie branzy elektrycznej, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

15.Kanal technologiczny
Zgodnie z Art.39 ust.6 oraz ust. 6ba pkt.2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 2023 poz. 645 tekst jednolity ze zmianami) projekt nie przewiduje wykonania kanalu
technologicznego, gdyz w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostata juz zlokalizowana

wyszczegolniona w Ustawie infrastruktura telekomunikacyjna.

16.Roboty rozbiorkowe
W ramach przedmiotowej inwestycji robotom rozbidorkowym podlega¢ beda nastepujace
elementy infrastruktury:
e w zakresie sieci energetycznych: odcinki sieci kablowych i1 napowietrznych niskiego
napigcia i o$wietleniowych
e w zakresie sieci sanitarnych:
o odcinki przewoddw kanalizacji deszczowej
e w zakresie elementow korony drogi:
o nawierzchnia jezdni
o nawierzchnia chodnikow, $ciezek rowerowych 1 pieszo — rowerowych,
o nawierzchnia zjazddw w obszarze projektowanego pasa drogowego,
o elementy oporowe: krawezniki i obrzeza,

o pionowe znaki drogowe.

13.1Zasady wykonywania robot rozbiorkowych
Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia jak :
— oznakowanie 1 ogrodzenie terenu robot (wygrodzenie strefy rozbidrki nie mniej niz polowa
wysokosci rozbieranego obiektu nie mniej niz 4 m)
— zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu

— wykonanie urzadzen do usuwania z budynkéw materialéw z rozbidrki /pochylnie, zsypy/.
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Przy prowadzeniu prac rozbiorkowych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw
BHP oraz stosowaé przewidziane przy tych robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne.
Znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami (lub, o ile jest to ujete w projekcie branzowym,
zdemontowane badz relokowane). Roboty prowadzi¢ rgeznie lub przy wuzyciu narzedzi
pneumatycznych. Do robdt nie mozna przystapi¢ przed odiaczeniem budynku od sieci

zewngetrznych.

13.2Warunki BHP przy robotach rozbiorkowych
Obowiazuja wszystkie przepisy bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace robot
budowlanych.

Urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przej$cia i pomosty, powinny by¢ zabezpieczone
barierami, a pomosty kraweznikami pobrzeznymi. Rowniez znajdujace si¢ w poblizu urzadzenia
uzyteczno$ci publicznej budowle, latarnie, stupy z przewodami 1 drzewa powinny by¢

zabezpieczone.

Ubrania ochronne i narzedzia

Robotnicy powinni mie¢ odziez robocza, hetmy ochronne, okulary i1 rekawice, a narzedzia
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpoczgciem robot robotnicy powinni by¢
pouczeni o sposobie prowadzenia robdt i przepisach bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne

W czasie silnego wiatru, opaddéw atmosferycznych, mgly, mrozu, odwilzy i1 innych
niekorzystnych warunkow atmosferycznych nie nalezy prowadzi¢ prac rozbidérkowych.

Bezpieczenstwo publiczne

Wszystkie przejscia dla pieszych i przejazdy w zasiggu robot powinny by¢ zabezpieczone,
a W momencie zagrozenia uprawnieni sygnalisci powinni kierowa¢ ruch na drogi okrezne.

Demontaz reczny

Przy robotach na wysokosci powyzej 4m. robotnicy powinni pracowaé w pasach
ochronnych z lin mocowanych do mocnych elementéw konstrukcji

Gruz (oraz inne elementy ci¢zkie) powinien by¢ usuwany za pomocg zsypow,
niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu na stropie.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod Scistym nadzorem os6b uprawnionych.

17.Zasady ogolne prowadzenia robot

16.1 Wykonanie prac budowlanych
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Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich materialdow niezbednych do wykonania
1 zakonczenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac be¢dacych przedmiotem kontraktu z nalezyta
staranno$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy zawodowej, a takze zgodnie

z przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

16.2 Maszyny, narzedzia, sposéb prowadzenia robét

Wykonawca zapewnia calo$¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac
1 usuwa je z terenu budowy, kiedy sa diuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzg¢dzi
1 materiatbw, odpowiada za nie podczas trwania robot. Wszelkie prace przeprowadzane
w drzewostanie istniejgcym powinny by¢ wykonywane recznie lub za pomoca lekkiego sprzetu,

niepowodujacego uszkodzen systemow korzeniowych istniejgcych drzew.

16.3 Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest, przez caly czas trwania robot, do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w innych miejscach, ktoére moga ulec zanieczyszczeniu w wyniku
prowadzenia prac jak np.: drogi itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ czyszczenia woda

1 zamiatania).

16.4 Wymagania w odniesieniu do materialow

Uwagi ogblne

Wykonawca powinien zadba¢ aby wszystkie materiaty niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spelnialy wskazane standardy, odpowiadaly wymiarom 1 wymaganiom
zamieszczonym w dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac Projektanta, gdy
ktore§ elementy/materiaty wskazane w specyfikacji sa niedostepne. Zmiany takie zostang

przeanalizowane przez Projektanta.

Transport 1 przechowywanie materialdw/elementdw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materialéw 1 urzadzen.
Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych no$no$¢ lub mozliwosci zatadunkowe
typowych samochodow ci¢zarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztaltach albo wlasno$ciach
wytrzymatosciowych uniemozliwiajacych transport takimi pojazdami, powinny by¢ transportowane
przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory, uchwyty itp.),
umozliwiajacym bezpieczne przewozenie takich elementéw z wytworni na plac budowy.

W przypadku elementdéw, ktoérych wymiary lub masa powoduja przekroczenie typowej skrajni

drogowej lub dopuszczalnych naciskéw na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyskac
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odpowiednie zezwolenia na przewédz takich materialow z odpowiednim wyprzedzeniem,
umozliwiajacym dotrzymanie termindw wykonania robot zgodnych z harmonogramem rzeczowym.
Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet
1 inne elementy luzem transportowa¢ i przechowywac¢ skompletowane w odrgbnych fabrycznych
opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub
umocowanie. Drobne elementy nalezy transportowac i przechowywaé¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek 1 rozladunek duzych elementéw powinien odbywaé si¢ przy uzyciu zurawi
1 specjalistycznych zawiesi, o udzwigu dostosowanym do masy elementow, w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.

Zatadunek i roztadunek pozostatych materiatéw powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany
przy pomocy wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegdtowego harmonogramu
dostawy 1 montazu elementdow i takie zorganizowanie kolejno$ci i termindw dostaw elementow
z wytworni, aby unikng¢ koniecznos$ci ich magazynowania na placu budowy.

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okres$lony przez producenta, w tym takze przed zniszczeniem powlok.

Przechowywanie elementoéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

16.5 Przedmiary iloSciowe

Przedstawione w czg$ci kosztorysowej opracowania zestawienia iloSciowe s3 materiatami
pomocniczymi, ktore, ze wzgledu na algorytmizacj¢ danych wyjsciowych w projekcie
(uksztaltowanie terenu itp.), moga nieznacznie odbiega¢ od wartosci faktycznych, powstatych
w trakcie robot budowlanych. Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek uwzglednic¢

powyzszy fakt w kalkulacji cenowej sktadanej Inwestorami na etapie procedury przetargowe;.

16.6 Urzadzenia obce

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy bezwzglednie dokona¢ prébnych recznych
przekopow w celu potwierdzenia lokalizacji istniejacych sieci.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé wylacznie pod nadzorem uprawnionych oséb oraz
przedstawicieli gestoréw sieci. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowigzujacych

przepisow BHP oraz wg sporzadzonego oddzielnie Planu BiOZ.
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W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomigedzy stanem faktycznym a podktadem mapowym,
nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu, w celu podjecia odpowiednich
dziatan, majacych na celu =zapobiezenie potencjalnej awarii (regulacja wysokos$ciowa,

zabezpieczenie sieci, lub inne, adekwatne do sytuacji srodki).

16.7 Punkty geodezyjne

W sasiedztwie punktéw osnowy geodezyjnej prace wykonywaé recznie, bez naruszenia ich
posadowienia. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia punktu geodezyjnego
niezwlocznie zawiadomi¢ wilasciwego Geodete Powiatowego (zgodnie z Dz. U. 2021 poz. 1990

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).

18.Okreslenie istotnych warunkow dotyczacych korzystania ze Srodowiska w
fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzi¢cia ze szczegélnym
uwzglednieniem Kkoniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow

sgsiednich.

Okreslenie istotnych warunkéw dotyczacych korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
1 eksploatacji przedsiewzigcia:

a) przed przystgpieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkéw chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w konteks$cie przepisdéw dotyczacych w szczego6lnosci ochrony zwierzat objetych
ochrong gatunkowa,

b) w trakcie prac budowlanych nalezy zapewni¢ ochron¢ pni, koron i systemow
korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,

c) zakazane jest skladowanie urobku, kruszyw, materialdow budowlanych i odpadow
w zasiggu ww. koron drzew,

d) podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy
wpadanie do nich zwierzat,

e) w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy
umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci
ucieczki, zwierzgta nalezy przenies¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety
inwestycja,

f) roboty budowalne nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujacy zanieczyszczen
srodowiska gruntowo-wodnego (w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu

substancjami ropopochodnymi nalezy go wymienic),
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2)

h)

)
k)

D

p)

Q)

nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne, aby zapewni¢ komfort akustyczny
w $rodowisku uzyskujac dopuszczalne poziomy hatasu na terenach zabudowy
chronionej akustycznie;

prace budowlane winny by¢ prowadzone wylgcznie w porze dziennej — w godz. 6 - 22,
a zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ w jak najwigkszej odleglosci od zabudowy
chronionej akustycznie oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob postronnych,
przestrzega¢ odpowiedniej i1 terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom
paliw, olejéw lub innych ptyndéw eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega
przedostaniu si¢ ich do gleby lub wod podziemnych;

stosowac¢ sprawny technicznie sprzet i urzadzenia;

materiaty 1 surowce skltadowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢
zanieczyszczen do gruntu 1 wod;

zaplecze budowy, a w szczego6lnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn zabezpieczy¢
przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i woéd, wyposazyé
w materialy sorpcyjne uniemozliwiajace szybkie usuniecie ewentualnych wyciekow
paliw;

teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ szczelnych i1 nieprzepuszczalnych
pojemnikdéw, koszy i kontenerdw do gromadzenia odpadow,

odpady magazynowaé w sposob selektywny a nastgpnie sukcesywnie przekazywac
do odbioru podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami,

wodg¢ na potrzeby socjalne dostarcza¢ w pojemnikach z zewnatrz, na potrzeby realizacji
inwestycji — dla celow budowlanych wode dostarcza¢ beczkowozami lub zgoda
zarzadcy pobierac z sieci wodociggowej,

wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy, z pasa drogowego oraz obiektow
drogowych odprowadza¢ do gruntu na tereny zielone oraz rowdéw przydroznych;
odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy zalewania terendw
sasiednich oraz nie zmieniajac stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku i natezenia
odptywu ww. wad,

prace ziemne prowadzi¢ bez konieczno$ci prowadzenia prac odwodnieniowych;
w przypadku stwierdzenia koniecznosci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych, w sposob nie
naruszajacy stosunkow gruntowo — wodnych, a w szczegdlnosci ograniczajacy
ingerencje w warstwy wodonosne,

nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajacego bez

uprzedniego wykonania nowego systemu;
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s)

t)

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
1 rekultywacji lub unieszkodliwiania,

magazynowania materiatdw wykorzystywanych przy budowie, ktére zawieraja
substancje niebezpieczne na szczelnej, nieprzepuszczalnej powierzchni lub w szczelnych
pojemnikach,

na etapie realizacji odprowadza¢ $cieki bytowe do istniejgcej sieci kanalizacyjnej lub
do szczelnych, bezodptywowych, przewoznych toalet, niedopuszczania do przepetnienia
zbiornikOw oraz oprdzniania zawarto$ci przez wykwalifikowang firm¢ posiadajaca
zgody na ustugi asenizacyjne,

uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji robot,

odprowadza¢ wod opadowych 1 roztopowych z nawierzchni drogi zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz
warunkow , jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen

wodnych (Dz. U. z 2019 1. poz. 1311).

OPRACOWAL.:
mgr inz. Krzysztof Nadany
upr. nr MAZ/0350/POOD/07
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

L.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:10000 1.
2. | Projekt zagospodarowania terenu — branza drogowa 1:500 2.
3. | Szczegdly konstrukcyjne 1:10 3.1
4. | Szczegobly technologiczne 1:10, 1:20 3.2
5. | Szczegdty technologiczne 1:10 33
6. | Przekroje podtuzne 1:100/1000 4.
7. | Plan warstwicowy 1:250 5.
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