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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, KOPIE DECYZJI  

O NADANIU PROJEKTANTOWI I SPRAWDZAJĄCEMU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH  

W ODPOWIEDNIEJ  SPECJALNOŚCI,  INFORMACJA DOT. ZAŚWIADCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 12 UST. 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE  

(AKTUALNYCH NA DZIEŃ OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU) 

 
Zgodnie z wymaganiami art.34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

BRANŻA/SPECJALNOŚĆ 
FUNKCJA, NAZWISKO I IMIĘ 

NR UPRAWNIEŃ 
PODPIS 

DROGOWA/ 

INŻYNIERYJNA DROGOWA 

PROJEKTANT,  

mgr inż. Krzysztof Nadany 

upr. Nr MAZ/0350/POOD/07 
 

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU PROJEKTANT, mgr inż. Marta Matusik  

 

Data: 30.11.2023r. 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) – brak wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych dla 
osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. 
Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) – brak wymogu dołączenia kopii zaświadczenia o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osób wpisanych do centralnego rejestru 
osób posiadających uprawnienia budowlane. 
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1. Podstawa opracowania 
• Umowa z Zamawiającym 

• Mapa do celów projektowych zarejestrowana w PODGiK 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682 tekst jednolity ze 

zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645 

tekst jednolity ze zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunków 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2023 poz. 977 tekst jednolity ze zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 

poz. 2556 tekst jednolity). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019  

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2019 

poz. 1311); 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047 tekst 

jednolity ze zmianami) 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst 

jednolity z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst 

jednolity z późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 

poz. 840 tekst jednolity); 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 tekst jednolity);  

• Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA/Politechnika 

Gdańska 2014) 

• Inne związane przepisy i normatywy. 
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2. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa dróg publicznych w zakresie 

skrzyżowania: 

− drogi powiatowej nr 4365W (klasa Z) – ulicy Szpitalnej, 

− drogi gminnej nr 432459W (klasa L) – ul. Piotra Skargi 

− drogi wewnętrznej – ul. Hubalczyków 

w Ząbkach, powiat Wołomin. 

Dokumentacja niniejsza obejmuje odcinki w/w dróg w zakresie: 

− droga powiatowa nr 4365W (klasa Z) – ulicy Szpitalnej – odcinek o długości ok. 

50m, 

− droga gminna nr 432459W (klasa L) – ul. Piotra Skargi – odcinek o długości ok. 

55m, 

− droga wewnętrzna – ul. Hubalczyków – odcinek o długości ok. 24m. 

Na potrzeby niniejszego opracowania objęte nim odcinki dróg zostały opisane za pomocą 

kilometrażu lokalnego – przedstawionego w części rysunkowej opracowania. 

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do obiektów liniowych, pod pojęciem których 

należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość,  

w szczególności droga wraz ze zjazdami i obiektami znajdującymi się w jej ciągu.  

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego: 

• przebudowa dróg w zakresie: jezdni (w tym w szczególności konstrukcji), chodnika, 

ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo - rowerowej, poboczy, przebudowy oświetlenia, 

przebudowy odwodnienia, 

• przebudowa zjazdów z drogi na posesje przyległe (w granicach pasa drogowego); 

• usunięcie kolizji z rozbudowywaną drogą polegające na przebudowie sieci 

infrastruktury niedrogowej (elektrycznej niskiego napięcia, sanitarnej); 

• wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego wg zatwierdzonego projektu 

stałej organizacji ruchu 

• gospodarka zielenią istniejącą. 

 

Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego: 

Przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter zlokalizowana będzie w terenach 

zabudowanych, w istniejącym pasie drogowym, na terenie m. Ząbki, powiat wołomiński, 

województwo mazowieckie. 

 
Konieczność określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie  

W trakcie realizacji inwestycji winny być spełnione następujące warunki: 



 

 
 

 

6 

− powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zostać zagospodarowane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2023r. o odpadach; 

− odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników,  

a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie 

zezwolenia wymagane prawem; 

− prace winny być prowadzone w sposób ograniczający dominimum uciążliwość hałasową, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

− ewentualne awarie należy usuwać bezzwłocznie; 

− przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie dokonać próbnych 

ręcznych przekopów w celu potwierdzenia lokalizacji i zweryfikowanie głębokości 

ułożenia linii kablowych i przewodów istniejących sieci; 

− wszelkie prace budowlane, zwłaszcza związane z koniecznością zbliżenia do infrastruktury 

obcej, należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych osób oraz 

przedstawicieli gestorów sieci. Prace powinny być realizowane  

z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wg sporządzonego oddzielnie Planu 

BiOZ; 

− w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a podkładem 

mapowym, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inżyniera Kontraktu, w celu 

podjęcia odpowiednich działań, mających na celu zapobieżenie potencjalnej awarii 

(regulacja wysokościowa, zabezpieczenie sieci, lub inne, adekwatne do sytuacji środki); 

− w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty, co do których istnieje 

przypuszczenie, że są zabytkami, należy roboty przerwać i powiadomić  

o fakcie odkrycia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z art. 32 

i art. 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

− wszyscy pracownicy winni posiadać odpowiednie szkolenia wymagane obowiązującymi 

przepisami (w szczególności BHP); 

− wykorzystywany w pracach budowlanych sprzęt winien posiadać odpowiednie atesty  

i certyfikaty oraz winien być obsługiwany przez wyspecjalizowany i przeszkolony 

personel. 

 
3. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

W stanie istniejącym obszar objęty inwestycją zagospodarowany jest następującymi 
obiektami: 

• drogi – o nawierzchni bitumicznej, 1x2 pasy ruchu, szerokość jezdni 6m-7,0m, 

• infrastruktura techniczna:  

o sieci sanitarne, 
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o sieci energetyczne, 

o sieci gazowe, 

o sieci telekomunikacje; 

• odwodnienie: kanalizacja deszczowa;  

• zjazdy – o nawierzchni utwardzonej. 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejącym 

zagospodarowaniu terenu 
W ramach robót realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje się zmiany 

w zagospodarowaniu terenu polegające na: 

a) w zakresie urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi – 

projektuje się zmiany polegające na: 

 przebudowy system odwodnienia (kanalizacji deszczowej); 

b) w zakresie sposobu odprowadzania i/lub oczyszczania ścieków, projektuje się 

zmiany polegające na wykonaniu przebudowy elementów systemu odwodnienia 

(kanalizacji deszczowej); 

c) w zakresie układu komunikacyjnego – wprowadza się zmiany polegające na: 

 wykonaniu nowej geometrii jezdni w obrębie skrzyżowania dróg 

powiatowych w dostosowaniu do obowiązujących przepisów i w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo ruchu wraz z rozwiązaniami konstrukcyjnymi 

w zakresie elementów korony drogi; 

 wykonaniu w obszarze inwestycji robót związanych z budową i przebudową 

chodnika, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo – rowerowej, poboczy; 

 wykonaniu (przebudowie) zjazdów z projektowanej drogi na posesje 

przyległe; 

 wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu 

d) w zakresie sposobu dostępu do drogi publicznej – dostęp do drogi publicznej dla 

działek sąsiadujących zostaje utrzymany – inwestycja obejmuje przebudowę 

zjazdów z drogi; 

e) w zakresie parametrów technicznych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – wprowadza 

się zmiany polegające na: 

 przebudowie systemu odwodnienia (kanalizacji deszczowej)  

 przebudowie sieciowej infrastruktury niedrogowej (sieci elektryczne niskiego 

napięcia, sanitarne); 
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f) w zakresie ukształtowania terenu i układu zieleni – wprowadza się zmiany 

wynikające z wprowadzenia elementów korony drogi do tej pory niewystępujących 

(m.in. chodnik, pobocza, ścieżka rowerowa), zlokalizowanych na dotychczasowych 

obszarach biologicznie czynnych (zieleń niska – obszary trawiaste), określonych 

obowiązującymi przepisami (spadki podłużne i poprzeczne, wymagane odległości  

od elementów korony drogi); obszary poza elementami korony drogi stanowić będą 

w dalszym ciągu powierzchnię biologicznie czynną – obszary trawiaste. Nie 

przewiduje się wycinki drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji. 

 
5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
W ramach prac budowlanych nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Obiekt,  

ze względu na swoje parametry oraz prognozowane natężenie ruchu, nie będzie negatywnie 

wpływał na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

5.1 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami 

budowlanymi  

Podczas wykonywania robót budowlanych należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz drzew adaptowanych. Teren robót powinien być zabezpieczony. 

Prace ingerujące w drzewostan powinny być wykonywane po sezonie lęgowym – w okresie  

od października do końca lutego. W miarę możliwości należy skrócić czas realizacji inwestycji – 

mniejsze zagrożenie że dojdzie do przesuszenia lub przemarznięcia korzeni; prace ziemne najlepiej 

prowadzić poza okresem wegetacji, tj. od października do marca. 

Na czas wykonywania robót, w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych części podziemnych 

i nadziemnych oraz uduszenia korzeni należy zabezpieczyć je w odpowiedni sposób (rys. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 9.1: Sposób prawidłowego oszalowania pni drzew. a), b) oszalowanie z desek, c) drut/opaska stalowa mocująca deski do pnia, d) juta 
wyrównująca płaszczyznę/oparcie desek, e) warstwa niealkalizującego kruszywa gr. 20cm (Chachulski Z. 2000). 
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Nie wolno dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem 

kondycji zdrowotnej drzewa). Należy zminimalizować, a najlepiej całkowicie wykluczyć 

składowanie materiałów budowlanych i poruszanie się pojazdami, maszynami budowlanymi  

w obrębie rzutów koron drzew. Jeśli nie jest możliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie 

muszą być chronione oszalowaniem z desek (dł. min 150 cm; najlepiej gdy osłona sięga do wys. 

pierwszych gałęzi). Deski powinny być zdystansowane od pni np. za pomocą elastycznych rur 

drenarskich, zwiniętej juty, rozciętych jednostronnie opon. Przy szalowaniu należy dopilnować,  

by na całej powierzchni pnia deski przylegały szczelnie, dolna ich część miała oparcie w podłożu 

(deski nie powinny opierać się na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujące szalowanie do pnia 

- z drutu lub specjalnej taśmy stalowej - znajdowały się w odległości co 40-60 cm od siebie (min.  

3 na pniu). 

Od strony mniejszego zagrożenia uszkodzeniami pnie można zabezpieczyć przez owinięcie 

matami ze słomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem również 

co 40-60 cm od siebie.  

Wszelkie prace ziemne w zasięgu systemu korzeniowego drzew należy wykonywać ręcznie  

w strefie głównej masy systemu korzeniowego – do głębokości 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. 

W trakcie ww. prac korzenie grubsze niż 2 cm należy chronić przed wszelkimi uszkodzeniami. 

Odsłonięte korzenie powinny być przycięte pod kątem prostym do ich osi za pomocą ostrego 

narzędzia, a powierzchnie ran zabezpieczone środkiem impregnującym. Zaleca się ochronę korzeni 

przez przykrycie ściany wykopu od strony rośliny warstwą torfu, a następnie folią ogrodniczą, 

agrowłókniną lub jutą przymocowaną do ściany wykopu np. kołkami. Należy pamiętać  

o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierał wody glebie. W okresie letniej 

suszy uwzględnić należy konieczność podlewania rośliny rano lub wieczorem; dawka wody 10l  

na 1 cm średnicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezpośrednio  

po wykonaniu robót ziemnych, należy tak zabezpieczone korzenie przykryć dodatkowo matami 

słomianymi, aby nie przemarzły. 

Wykonanie osłon oraz podlewanie drzew najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej w tego typu 

pracach firmie. 

 

5.2 Prace w sąsiedztwie strefy korzeniowej 

W związku z koniecznością wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac  

w rejonie brył korzeniowych drzew. Przy wykonywaniu prac związanych z wykonaniem 

nawierzchni należy kierować się następującymi zasadami:  

• wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli – rzut korony drzew należy 

wykonywać ręcznie; 
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• podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie należy zdjąć wymaganą 

warstwę gruntu i nie przecinając korzeni głównych ułożyć podbudowę, następnie ułożyć 

warstwę ścieralną; 

• prace w obrębie rzutu korony zaleca się wykonać w czasie zimowego spoczynku drzew  

(z wyłączeniem mrozów) tak aby nie narażać odsłoniętych korzeni na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych; 

• w przypadku wykonywania prac w innych miesiącach należy do minimum ograniczyć straty 

wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilżanymi wodą.  

 

5.3 Zakładanie trawników. 

Zakładanie trawników powinno uwzględniać wykonanie następujących prac: 

• zdjęcie ziemi wraz z darnią i wszystkimi zanieczyszczeniami na głębokość 7cm poniżej 

krawężnika (5cm poniżej terenu) 

• wywóz ziemi wraz z darnią i zanieczyszczeniami 

• przekopanie gruntu na głębokość 15-25cm (mechanicznie) poza rzutem koron drzew, na 

głębokość 5-15cm (ręcznie) w obrysie koron drzew 

• usunięcie z przekopanej ziemi zanieczyszczeń (szkło, metal, inne), kłączy, korzeni 

chwastów itp. 

• wywóz zanieczyszczeń 

• dowóz i rozłożenie ziemi urodzajnej o gr. 5cm 

• wyrównanie i zawałowanie powierzchni (docelowy poziom gruntu ok. 2cm poniżej 

krawężników i obrzeży, równy z terenem przyległym) 

• nawiezienie przedsiewne nawozem NPK 0,6/0,3/0,3kg na 100m2 

• zastosować mieszanki trawnikowe o dużej toksykacji gleby, małej żyzności i 

wilgotności 

• podlewanie w okresie kiełkowania (10-14 dni od wysiewu) 

• pielęgnacja do czasu równomiernego wzejścia trawy na wysokość 10cm i jednokrotne 

koszenie ręczną kosiarką spalinową na wys. 4-5cm 

 

5.4 Uwarunkowania w trakcie realizacji prac związanych z gospodarką zielenią. 

W trakcie realizacji prac, poza spełnieniem warunków opisanych powyżej, należy przestrzegać 

następujących warunków realizacyjnych: 

• wszelkie prace specjalistyczne w zakresie zieleni prowadzić pod nadzorem inspektora ds. 

terenów zieleni, 
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• wszelkie prace związane w szczególności z przesadzeniem, pielęgnacją, zabezpieczeniem 

drzew na czas budowy powierzyć specjalistycznej firmie legitymującej się doświadczeniem 

ogrodniczym w przedmiotowym zakresie, 

• drzewa należy przesadzać wczesną wiosną w dni chłodne i pochmurne lub zimą – o ile 

warunki gruntowe (przemarzanie gruntu) umożliwią realizację robót, 

• prace związane z przesadzeniem należy rozpocząć w pierwszej kolejności, przed 

przystąpieniem do innych prac budowlanych, 

• przed przesadzeniem należy bezwzględnie zabezpieczyć pnie i korony drzew przed 

uszkodzeniami mechanicznymi, 

• wszelkie prace należy prowadzić z wymaganą starannością, 

• drzewa należy wykopać i posadzić w miejscu docelowym tego samego dnia,  

• nie wolno dopuścić do przesuszenia lub przemarznięcia bryły korzeniowej w trakcie 

przesadzania, 

• drzewa należy przesadzać zgodnie z poniższą technologią prac: 

o wykop wokół drzewa wykonać o średnicy 2x większej niż średnica bryły 

korzeniowej 

o urobek magazynować na uprzednio rozłożonej folii 

o umieszczenie drzewa w dole przy zachowaniu odległości szyjki korzeniowej 

wynoszącej 3 cm nad planowaną powierzchnią poziomu misy (misa będzie obniżona 

o 5cm w stosunku do terenu rodzimego) 

o drzewa stabilizować 3 palikami (nowe, impregnowane ciśnieniowo, dostosowane do 

gabarytów przesadzanych drzew, wkopane na głębokość 50cm poza bryłą 

korzeniową, łączone półpalikami, pień zamocowany do palików taśmą) 

o zaprawa dołów ziemią nową, urodzajną, z dodatkiem hydrożeli 

o wykonanie mis w regularnym kształcie o średnicy min. 100cm i głębokości 5cm 

o ściółkowanie misy, na całej jej powierzchni, na grubość min. 5cm średni omieloną 

korą drzew iglastych 

o zalanie woda po przesadzeniu – min. 50l na każde drzewo 

o zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony taśmą jutową 175g/m2 

o zastosowanie worków do podlewania drzew – 2 szt./drzewo – poj. min. 50l, materiał 

w kolorze zielonym, odporność na promieniowanie UV, posiadający 2 pkt. do 

uwalniania wody, średnica otworu do napełnienia wodą dostosowana do węża 

D7,5cm, możliwość łączenia w przypadku grubszych drzew; worki zdemontować w 

końcu października, oczyścić, zmagazynować do powtórnego użycia (ponowny 

montaż w końcu marca kolejnego roku) 
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o zapewnić trzyletnią gwarancję (liczoną od dnia dokonania odbioru) obejmującą 

również zabiegi pielęgnacyjne, zakończoną protokolarnym przekazaniem nasadzeń 

• niedopuszczalne jest składowanie materiałów i ziemi z wykopów w obrębie strefy 

korzeniowej i na trawnikach, poruszanie się i parkowanie samochodów (zwłaszcza 

ciężarowych) w bezpośrednim otoczeniu drzew 

• odtworzyć zniszczone podczas prac budowlanych trawniki. 

 

5.5 Uwarunkowania w trakcie okresu pielęgnacji. 

W trakcie okresu pielęgnacji należy zapewnić: 

• bieżące podlewanie do worków w nocy lub rano, dostosowane do warunków 

atmosferycznych 

• pielenie mis 

• uzupełnianie kory 

• poprawki jutowania pni 

• usuwanie odrostów korzeniowych oraz połamanych i obumarłych gałęzi 

• monitoring szkodników i ew. opryski 

• kontrola i naprawa opalikowania 

• wykonywanie cięć korygujących 

• nawożenie drzew wieloskładnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie 

• wymiany, w okresie gwarancyjnym, drzew obumarłych. 

 

6. Zasady ogólne prowadzenia robót 
6.1 Wykonanie prac budowlanych 

Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania  

i zakończenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z należytą 

starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie  

z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. 

 

6.2 Maszyny, narzędzia, sposób prowadzenia robót 

Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac  

i usuwa je z terenu budowy, kiedy są dłużej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzędzi  

i materiałów, odpowiada za nie podczas trwania robót. Wszelkie prace przeprowadzane  

w drzewostanie istniejącym powinny być wykonywane ręcznie lub za pomocą lekkiego sprzętu, 

niepowodującego uszkodzeń systemów korzeniowych istniejących drzew. 
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6.3 Porządkowanie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały czas trwania robót, do utrzymania porządku na terenie 

objętym pracami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku 

prowadzenia prac jak np.: drogi itd. (należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia wodą  

i zamiatania). 

 
6.4 Wymagania w odniesieniu do materiałów 

Uwagi ogólne 

Wykonawca powinien zadbać aby wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamierzenia 

projektowego spełniały wskazane standardy, odpowiadały wymiarom i wymaganiom 

zamieszczonym w dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Projektanta, gdy 

któreś elementy/materiały wskazane w specyfikacji są niedostępne. Zmiany takie zostaną 

przeanalizowane przez Projektanta.  

 
Transport i przechowywanie materiałów/elementów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.  

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczających nośność lub możliwości załadunkowe 

typowych samochodów ciężarowych lub naczep i przyczep, lub o kształtach albo własnościach 

wytrzymałościowych uniemożliwiających transport takimi pojazdami, powinny być transportowane 

przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposażeniem (stojaki, podpory, uchwyty itp.), 

umożliwiającym bezpieczne przewożenie takich elementów z wytwórni na plac budowy. 

W przypadku elementów, których wymiary lub masa powodują przekroczenie typowej skrajni 

drogowej lub dopuszczalnych nacisków na oś pojazdu, wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

odpowiednie zezwolenia na przewóz takich materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem, 

umożliwiającym dotrzymanie terminów wykonania robót zgodnych z harmonogramem rzeczowym. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający  

je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt  

i inne elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych 

opakowaniach.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub 

umocowanie. Drobne elementy należy transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych 

fabrycznych opakowaniach.  

Załadunek i rozładunek dużych elementów powinien odbywać się przy użyciu żurawi  

i specjalistycznych zawiesi, o udźwigu dostosowanym do masy elementów, w sposób 

uniemożliwiający ich uszkodzenie bądź zabrudzenie. 
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Załadunek i rozładunek pozostałych materiałów powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 

przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 

wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu 

dostawy i montażu elementów i takie zorganizowanie kolejności i terminów dostaw elementów  

z wytwórni, aby uniknąć konieczności ich magazynowania na placu budowy. 

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta, w tym także przed zniszczeniem powłok.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.  

 
6.5 Przedmiary ilościowe 

Przedstawione w części kosztorysowej opracowania zestawienia ilościowe są materiałami 

pomocniczymi, które, ze względu na algorytmizację danych wyjściowych w projekcie 

(ukształtowanie terenu itp.), mogą nieznacznie odbiegać od wartości faktycznych, powstałych  

w trakcie robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek uwzględnić 

powyższy fakt w kalkulacji cenowej składanej Inwestorami na etapie procedury przetargowej. 

 

7. Określenie istotnych warunków dotyczących korzystania ze środowiska w 

fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, 

zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 

 
Określenie istotnych warunków dotyczących korzystania ze środowiska w fazie realizacji  

i eksploatacji przedsięwzięcia: 

a) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod 

kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych 

prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony zwierząt objętych 

ochroną gatunkową, 

b) w trakcie prac budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów 

korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

c) zakazane jest składowanie urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów  

w zasięgu ww. koron drzew, 

d) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający 

wpadanie do nich zwierząt, 

e) w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczność należy 
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umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości 

ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty 

inwestycją, 

f) roboty budowalne należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczeń 

środowiska gruntowo-wodnego (w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu 

substancjami ropopochodnymi należy go wymienić), 

g) należy zastosować odpowiednie środki techniczne, aby zapewnić komfort akustyczny  

w środowisku uzyskując dopuszczalne poziomy hałasu na terenach zabudowy 

chronionej akustycznie; 

h) prace budowlane winny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej – w godz. 6 - 22,  

a zaplecze budowy należy zlokalizować w jak największej odległości od zabudowy 

chronionej akustycznie oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,   

i) przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom 

paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega 

przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;  

j) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;  

k) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

zanieczyszczeń do gruntu i wód;  

l) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zabezpieczyć 

przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć  

w materiały sorpcyjne uniemożliwiające szybkie usuniecie ewentualnych wycieków 

paliw;  

m) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych 

pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,  

n) odpady magazynować w sposób selektywny a następnie sukcesywnie przekazywać  

do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania 

odpadami, 

o) wodę na potrzeby socjalne dostarczać w pojemnikach z zewnątrz, na potrzeby realizacji 

inwestycji – dla celów budowlanych wodę dostarczać beczkowozami lub zgodą 

zarządcy pobierać z sieci wodociągowej, 

p) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy, z pasa drogowego oraz obiektów 

drogowych odprowadzać do gruntu na tereny zielone oraz rowów przydrożnych; 

odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów 

sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia 

odpływu ww. wód, 
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q) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;  

w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe 

prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, w sposób nie 

naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający 

ingerencję w warstwy wodonośne, 

r) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez 

uprzedniego wykonania nowego systemu;  

s) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe 

działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; 

zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu  

i rekultywacji lub unieszkodliwiania, 

t) magazynowania materiałów wykorzystywanych przy budowie, które zawierają 

substancje niebezpieczne na szczelnej, nieprzepuszczalnej powierzchni lub w szczelnych 

pojemnikach, 

u) na etapie realizacji odprowadzać ścieki bytowe do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub  

do szczelnych, bezodpływowych, przewoźnych toalet, niedopuszczania do przepełnienia 

zbiorników oraz opróżniania zawartości przez wykwalifikowaną firmę posiadającą 

zgody na usługi asenizacyjne, 

v) uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji robót, 

w) odprowadzać wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,  

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

 

 

OPRACOWAŁ: ZESPÓŁ 

Za Zespół: 

mgr inż. Krzysztof Nadany 

upr. nr MAZ/0350/POOD/07 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

Spis rysunków 

l.p. Tytuł rysunku Skala Nr rys. 

1. Plan orientacyjny 1:10000 1. 

2. Projekt gospodarki zielenią istniejącą 1:500 2. 
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oraz droga wewnętrzna (ul. Hubalczyków) w Ząbkach.
Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi) 
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oraz droga wewnętrzna (ul. Hubalczyków) w Ząbkach.
Droga powiatowa nr 4365W (ul. Szpitalna), droga gminna nr 432459W (ul. P. Skargi) 
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