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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, KOPIE DECYZJI
O NADANIU PROJEKTANTOWI I SPRAWDZAJACEMU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI, INFORMACJA DOT. ZASWIADCZEN, O KTORYCH MOWA
W ART. 12 UST. 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
(AKTUALNYCH NA DZIEN OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU)

Zgodnie z wymaganiami art.34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

FUNKCJA, NAZWISKO I IMIE

BRANZA/SPECJALNOSC PODPIS
NR UPRAWNIEN

PROJEKTANT,

DROGOWA/

. mgr inz. Krzysztof Nadany

INZYNIERYJNA DROGOWA
upr. Nr MAZ/0350/POOD/07

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU PROJEKTANT, mgr inz. Marta Matusik

Data: 30.11.2023r.

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pbzniejszymi zmianami) — brak wymogu dofgczenia kopii uprawnien budowlanych dla
0S0b wpisanych do centralnego rejestru 0sob posiadajgcych uprawnienia budowlane.

Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2023 r. poz. 682 z pozniejszymi zmianami) — brak wymogu dofgczenia kopii zaSwiadczenia o
przynalezno$ci do wifasciwej izby samorzadu zawodowego dla 0s6b wpisanych do centralnego rejestru
0s0b posiadajgcych uprawnienia budowlane.




Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajagcym

Mapa do celow projektowych zarejestrowana w PODGiK

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682 tekst jednolity ze
zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi,

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645
tekst jednolity ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunkéw
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2023 poz. 977 tekst jednolity ze zmianami)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022
poz. 2556 tekst jednolity).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Sroédladowej z dnia 12 lipca 2019
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2019
poz. 1311);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047 tekst
jednolity ze zmianami)

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatoéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity z p6Zn. zmianami)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022
poz. 840 tekst jednolity);

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 tekst jednolity);
Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych (GDDKiA/Politechnika
Gdanska 2014)

Inne zwigzane przepisy i normatywy.




2. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drég publicznych w zakresie
skrzyzowania:

— drogi powiatowej nr 4365W (klasa Z) — ulicy Szpitalne;j,

— drogi gminnej nr 432459W (klasa L) — ul. Piotra Skargi

— drogi wewngetrznej — ul. Hubalczykow

w Zabkach, powiat Wotomin.

Dokumentacja niniejsza obejmuje odcinki w/w drog w zakresie:

— droga powiatowa nr 4365W (klasa Z) — ulicy Szpitalnej — odcinek o dtugosci ok.
50m,

— droga gminna nr 432459W (klasa L) — ul. Piotra Skargi — odcinek o dtugosci ok.
55m,

— droga wewnetrzna — ul. Hubalczykéw — odcinek o dlugosci ok. 24m.

Na potrzeby niniejszego opracowania obje¢te nim odcinki drég zostaty opisane za pomoca
kilometrazu lokalnego — przedstawionego w czgséci rysunkowej opracowania.

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do obiektow liniowych, pod pojeciem ktorych
nalezy rozumie¢ obiekt budowlany, ktorego charakterystycznym parametrem jest dlugose,
w szczegblnosci droga wraz ze zjazdami i obiektami znajdujacymi si¢ w jej ciagu.

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego:

e przebudowa drég w zakresie: jezdni (w tym w szczegdlnosci konstrukeji), chodnika,
sciezki rowerowej, Sciezki pieszo - rowerowej, poboczy, przebudowy oswietlenia,
przebudowy odwodnienia,

e przebudowa zjazdéw z drogi na posesje przylegte (w granicach pasa drogowego);

e usuni¢cie kolizji z rozbudowywang droga polegajace na przebudowie sieci
infrastruktury niedrogowej (elektrycznej niskiego napigcia, sanitarnej);

e wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego wg zatwierdzonego projektu
stalej organizacji ruchu

e gospodarka zielenig istniejgca.

Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego:
Przedmiotowa inwestycja ze wzglgdu na swoj charakter zlokalizowana bedzie w terenach
zabudowanych, w istniejagcym pasie drogowym, na terenie m. Zabki, powiat wolominski,

wojewodztwo mazowieckie.

Koniecznos¢ okreslenia szczegélowych wymagan dotyczacych nadzoru na budowie

W trakcie realizacji inwestycji winny by¢ spetnione nastepujace warunki:




— powstale w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zosta¢ zagospodarowane
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2023r. o odpadach;

— odpady niebezpieczne powinny by¢ gromadzone do szczelnych pojemnikéw,
a nastegpnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie
zezwolenia wymagane prawem;

— prace winny by¢ prowadzone w sposéb ograniczajacy dominimum ucigzliwos¢ hatasowa,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi;

— ewentualne awarie nalezy usuwac bezzwtocznie;

— przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy bezwzglednie dokonaé¢ probnych
recznych przekopéw w celu potwierdzenia lokalizacji 1 zweryfikowanie glgbokosci
utozenia linii kablowych 1 przewodow istniejacych sieci;

— wszelkie prace budowlane, zwtaszcza zwigzane z koniecznoscig zblizenia do infrastruktury
obcej, nalezy wykonywa¢ wylgcznie pod nadzorem uprawnionych osob oraz
przedstawicieli gestorow sieci. Prace powinny by¢ realizowane
z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP oraz wg sporzadzonego oddzielnie Planu
BiOZ;

— w przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci pomiedzy stanem faktycznym a podktadem
mapowym, nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera Kontraktu, w celu
podjecia odpowiednich dziatan, majacych na celu zapobiezenie potencjalnej awarii
(regulacja wysoko$ciowa, zabezpieczenie sieci, lub inne, adekwatne do sytuacji srodki);

— w przypadku natrafienia w trakcie robot ziemnych na przedmioty, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze s zabytkami, nalezy roboty przerwa¢ 1 powiadomic
o fakcie odkrycia wlasciwego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32
i art. 33 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

— wszyscy pracownicy winni posiada¢ odpowiednie szkolenia wymagane obowigzujacymi
przepisami (w szczegdlnosci BHP);

— wykorzystywany w pracach budowlanych sprzet winien posiada¢ odpowiednie atesty
1 certyfikaty oraz winien by¢ obstugiwany przez wyspecjalizowany 1 przeszkolony

personel.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

W stanie istniejagcym obszar objety inwestycja zagospodarowany jest nast¢pujacymi
obiektami:
e drogi — o nawierzchni bitumicznej, 1x2 pasy ruchu, szerokos$¢ jezdni 6m-7,0m,

e infrastruktura techniczna:

o sieci sanitarne,




o

o

o

sieci energetyczne,
sieci gazowe,

sieci telekomunikacje;

e odwodnienie: kanalizacja deszczowa;

e zjazdy — o nawierzchni utwardzone;.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejacym

zagospodarowaniu terenu

W ramach robét realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje si¢ zmiany

w zagospodarowaniu terenu polegajace na:

a)

b)

d)

w zakresie urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi -
projektuje si¢ zmiany polegajace na:

» przebudowy system odwodnienia (kanalizacji deszczowej);

w zakresie sposobu odprowadzania i/lub oczyszczania $ciekdw, projektuje si¢
zmiany polegajagce na wykonaniu przebudowy elementow systemu odwodnienia
(kanalizacji deszczowej);

w zakresie uktadu komunikacyjnego — wprowadza si¢ zmiany polegajace na:

* wykonaniu nowej geometrii jezdni w obrgbie skrzyzowania drég
powiatowych w dostosowaniu do obowigzujacych przepisow i w sposob
zapewniajacy bezpieczenstwo ruchu wraz z rozwigzaniami konstrukcyjnymi
w zakresie elementow korony drogi;

* wykonaniu w obszarze inwestycji robot zwigzanych z budowg 1 przebudowg
chodnika, $ciezki rowerowej i $ciezki pieszo — rowerowej, poboczy;

» wykonaniu (przebudowie) zjazdéw z projektowanej drogi na posesje
przylegte;

*» wykonaniu oznakowania poziomego i1 pionowego wraz z urzadzeniami
bezpieczenstwa ruchu

w zakresie sposobu dostepu do drogi publicznej — dostgp do drogi publicznej dla
dziatek sgsiadujagcych zostaje utrzymany — inwestycja obejmuje przebudowe
zjazdoéw z drogi;

w zakresie parametrow technicznych sieci 1 urzadzen uzbrojenia terenu — wprowadza
si¢ zmiany polegajace na:

» przebudowie systemu odwodnienia (kanalizacji deszczowe))

= przebudowie sieciowe] infrastruktury niedrogowej (sieci elektryczne niskiego

napig¢cia, sanitarne);




f) w zakresie uksztaltowania terenu i ukladu zieleni — wprowadza si¢ zmiany
wynikajace z wprowadzenia elementéw korony drogi do tej pory niewystepujacych
(m.in. chodnik, pobocza, $ciezka rowerowa), zlokalizowanych na dotychczasowych
obszarach biologicznie czynnych (zielen niska — obszary trawiaste), okreslonych
obowigzujacymi przepisami (spadki podtuzne i poprzeczne, wymagane odleglosci
od elementéw korony drogi); obszary poza elementami korony drogi stanowi¢ beda
w dalszym ciggu powierzchni¢ biologicznie czynng — obszary trawiaste. Nie

przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow w zwigzku z realizacjg inwestycji.

5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
W ramach prac budowlanych nie przewiduje si¢ wycinki drzew 1 krzewow. Obiekt,
ze wzgledu na swoje parametry oraz prognozowane nat¢zenie ruchu, nie bedzie negatywnie

wplywatl na powierzchni¢ ziemi, w tym glebg, wody powierzchniowe i podziemne.

5.1 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami
budowlanymi

Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy wykluczy¢ zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz drzew adaptowanych. Teren robdt powinien by¢ zabezpieczony.

Prace ingerujagce w drzewostan powinny by¢ wykonywane po sezonie leggowym — w okresie
od pazdziernika do konca lutego. W miar¢ mozliwosci nalezy skroci¢ czas realizacji inwestycji —
mniejsze zagrozenie ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia korzeni; prace ziemne najlepiej
prowadzi¢ poza okresem wegetacji, tj. od pazdziernika do marca.

Na czas wykonywania rob6t, w celu unikni¢cia uszkodzen mechanicznych czegsci podziemnych

i nadziemnych oraz uduszenia korzeni nalezy zabezpieczy¢ je w odpowiedni sposéb (rys. 1).

Ryec. 9.1: Sposob prawidlowego oszalowania pni drzew. a), b) oszalowanie z desek, ¢) drut/opaska stalowa mocujaca deski do pnia, d) juta
wyrownujaca plaszczyzne/oparcie desek, e) warstwa niealkalizujacego kruszywa gr. 20cm (Chachulski Z. 2000).




Nie wolno dopusci¢ do zageszczenia gleby w obrgbie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem
kondycji zdrowotnej drzewa). Nalezy zminimalizowa¢, a najlepiej catkowicie wykluczy¢
sktadowanie materiatdw budowlanych i1 poruszanie si¢ pojazdami, maszynami budowlanymi
w obrebie rzutdw koron drzew. Jesli nie jest mozliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie
muszg by¢ chronione oszalowaniem z desek (df. min 150 cm; najlepiej gdy ostona sigga do wys.
pierwszych gatezi). Deski powinny by¢ zdystansowane od pni np. za pomocg elastycznych rur
drenarskich, zwinigtej juty, rozcietych jednostronnie opon. Przy szalowaniu nalezy dopilnowac,
by na catej powierzchni pnia deski przylegaty szczelnie, dolna ich cz¢$¢ miata oparcie w podiozu
(deski nie powinny opiera¢ si¢ na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujace szalowanie do pnia
- z drutu lub specjalnej tasmy stalowej - znajdowaty si¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie (min.
3 na pniu).

Od strony mniejszego zagrozenia uszkodzeniami pnie mozna zabezpieczy¢ przez owinigcie
matami ze stomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem réwniez
co 40-60 cm od siebie.

Wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew nalezy wykonywaé rgcznie
w strefie gtownej masy systemu korzeniowego — do glgbokosci 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu.
W trakcie ww. prac korzenie grubsze niz 2 cm nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami.
Odsloni¢te korzenie powinny by¢ przycigte pod katem prostym do ich osi za pomocg ostrego
narzedzia, a powierzchnie ran zabezpieczone srodkiem impregnujgcym. Zaleca si¢ ochrone korzeni
przez przykrycie $ciany wykopu od strony rosliny warstwa torfu, a nastepnie folig ogrodnicza,
agrowtokning lub juta przymocowang do S$ciany wykopu np. kotkami. Nalezy pamigtaé
o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierat wody glebie. W okresie letniej
suszy uwzgledni¢ nalezy konieczno$¢ podlewania rosliny rano lub wieczorem; dawka wody 101
na 1 cm $rednicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezposrednio
po wykonaniu rob6ét ziemnych, nalezy tak zabezpieczone korzenie przykry¢ dodatkowo matami
stomianymi, aby nie przemarzty.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej powierzy¢ wyspecjalizowanej w tego typu

pracach firmie.

5.2 Prace w sgsiedztwie strefy korzeniowej

W zwigzku z konieczno$cig wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac
w rejonie bryt korzeniowych drzew. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

o wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli — rzut korony drzew nalezy

wykonywac recznie;




e podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie nalezy zdja¢ wymagang

warstwe gruntu i nie przecinajgc korzeni gtdéwnych ulozy¢ podbudowe, nastepnie utozy¢

warstwe $Scieralna;

e prace w obrebie rzutu korony zaleca si¢ wykona¢ w czasie zimowego spoczynku drzew

(z wylaczeniem mrozow) tak aby nie naraza¢ odstonigtych korzeni na dziatanie

niekorzystnych warunkow atmosferycznych;

e w przypadku wykonywania prac w innych miesigcach nalezy do minimum ograniczy¢ straty

wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilzanymi wodg.

5.3 Zakladanie trawnikow.

Zaktadanie trawnikow powinno uwzglednia¢ wykonanie nastepujacych prac:

zdjecie ziemi wraz z darnig 1 wszystkimi zanieczyszczeniami na gltgbokos¢ 7cm ponizej
kraweznika (5cm ponizej terenu)

wywoOz ziemi wraz z darnig 1 zanieczyszczeniami

przekopanie gruntu na giebokos¢ 15-25¢cm (mechanicznie) poza rzutem koron drzew, na
glebokos¢ 5-15¢m (rgcznie) w obrysie koron drzew

usuni¢cie z przekopanej ziemi zanieczyszczen (szklo, metal, inne), klaczy, korzeni
chwastow itp.

WywO0z zanieczyszczen

dowdz 1 roztozenie ziemi urodzajnej o gr. Scm

wyrownanie 1 zawatowanie powierzchni (docelowy poziom gruntu ok. 2cm ponizej
kraweznikow i obrzezy, rowny z terenem przylegltym)

nawiezienie przedsiewne nawozem NPK 0,6/0,3/0,3kg na 100m?

zastosowa¢ mieszanki trawnikowe o duzej toksykacji gleby, matej Zyzno$ci i1
wilgotnosci

podlewanie w okresie kietkowania (10-14 dni od wysiewu)

pielgegnacja do czasu réwnomiernego wzejscia trawy na wysokos$¢ 10cm i jednokrotne

koszenie reczng kosiarkg spalinowg na wys. 4-5cm

5.4 Uwarunkowania w trakcie realizacji prac zwiazanych z gospodarka zielenia.

W trakcie realizacji prac, poza spelnieniem warunkéw opisanych powyzej, nalezy przestrzegac

nastepujacych warunkow realizacyjnych:

e wszelkie prace specjalistyczne w zakresie zieleni prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ds.

terenow zieleni,
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wszelkie prace zwigzane w szczegdlnosci z przesadzeniem, pielegnacja, zabezpieczeniem
drzew na czas budowy powierzy¢ specjalistycznej firmie legitymujacej si¢ do§wiadczeniem
ogrodniczym w przedmiotowym zakresie,

drzewa nalezy przesadza¢ wczesng wiosng w dni chtodne 1 pochmurne lub zimg — o ile
warunki gruntowe (przemarzanie gruntu) umozliwia realizacje robot,

prace zwigzane z przesadzeniem nalezy rozpoczaé w pierwszej kolejnosci, przed
przystapieniem do innych prac budowlanych,

przed przesadzeniem nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ pnie 1 korony drzew przed
uszkodzeniami mechanicznymi,

wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z wymagang starannoscia,

drzewa nalezy wykopac i posadzi¢ w miejscu docelowym tego samego dnia,

nie wolno dopusci¢ do przesuszenia lub przemarznigcia bryly korzeniowej w trakcie
przesadzania,

drzewa nalezy przesadza¢ zgodnie z ponizsza technologig prac:

o wykop wokot drzewa wykona¢ o S$rednicy 2x wigkszej niz S$rednica bryly
korzeniowe;j

o urobek magazynowac na uprzednio roztozone;j folii

o umieszczenie drzewa w dole przy zachowaniu odleglosci szyjki korzeniowej
wynoszacej 3 cm nad planowang powierzchnig poziomu misy (misa bgdzie obnizona
0 S5cm w stosunku do terenu rodzimego)

o drzewa stabilizowa¢ 3 palikami (nowe, impregnowane ci$nieniowo, dostosowane do
gabarytow przesadzanych drzew, wkopane na glgbokos¢ 50cm poza brylg
korzeniowa, Iaczone polpalikami, pien zamocowany do palikow tasma)

o zaprawa dotow ziemig nowa, urodzajna, z dodatkiem hydrozeli

o wykonanie mis w regularnym ksztalcie o $rednicy min. 100cm i gtgbokosci Scm

o $ciotkowanie misy, na catej jej powierzchni, na grubo$¢ min. Scm $redni omielong
korg drzew iglastych

o zalanie woda po przesadzeniu — min. 501 na kazde drzewo

o zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony taéma jutowa 175g/m?

o zastosowanie workow do podlewania drzew — 2 szt./drzewo — poj. min. 501, materiat
w kolorze zielonym, odporno$¢ na promieniowanie UV, posiadajacy 2 pkt. do
uwalniania wody, $rednica otworu do napeilnienia woda dostosowana do weza
D7,5cm, mozliwos$¢ taczenia w przypadku grubszych drzew; worki zdemontowaé w
koncu pazdziernika, oczysci¢, zmagazynowa¢ do powtdrnego uzycia (ponowny

montaz w koncu marca kolejnego roku)
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o zapewni¢ trzyletnia gwarancje (liczong od dnia dokonania odbioru) obejmujaca
réwniez zabiegi pielggnacyjne, zakonczong protokolarnym przekazaniem nasadzen
e niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow 1 ziemi z wykopdéw w obregbie strefy
korzeniowej 1 na trawnikach, poruszanie si¢ 1 parkowanie samochodéw (zwlaszcza
cigzarowych) w bezposrednim otoczeniu drzew

e odtworzy¢ zniszczone podczas prac budowlanych trawniki.

5.5 Uwarunkowania w trakcie okresu pielegnacji.
W trakcie okresu pielegnacji nalezy zapewnic:
e biezace podlewanie do workéw w nocy lub rano, dostosowane do warunkow
atmosferycznych
e pielenie mis
e uzupekianie kory
e poprawki jutowania pni
e usuwanie odrostow korzeniowych oraz potamanych i obumartych gatezi
e monitoring szkodnikoéw 1 ew. opryski
e kontrola i naprawa opalikowania
e wykonywanie ci¢¢ korygujacych
e nawozenie drzew wielosktadnikowym nawozem rozpuszczalnym w wodzie

e wymiany, w okresie gwarancyjnym, drzew obumartych.

6. Zasady ogolne prowadzenia robot
6.1 Wykonanie prac budowlanych
Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich materialdow niezbednych do wykonania
1 zakonczenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania wszelkich prac be¢dacych przedmiotem kontraktu z nalezyta
starannos$cig, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 1 wiedzy zawodowej, a takze zgodnie

z przepisami obowigzujacymi w zakresie wykonawstwa.

6.2 Maszyny, narzedzia, sposéb prowadzenia robét

Wykonawca zapewnia calo$¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac
1 usuwa je z terenu budowy, kiedy sa dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzg¢dzi
1 materiatbw, odpowiada za nie podczas trwania robot. Wszelkie prace przeprowadzane
w drzewostanie istniejgcym powinny by¢ wykonywane recznie lub za pomoca lekkiego sprzetu,

niepowodujacego uszkodzen systemow korzeniowych istniejgcych drzew.
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6.3 Porzadkowanie terenu

Wykonawca zobowigzany jest, przez caly czas trwania robot, do utrzymania porzadku na terenie
objetym pracami oraz w innych miejscach, ktéore mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku
prowadzenia prac jak np.: drogi itd. (nalezy zabezpieczy¢ mozliwos¢ czyszczenia wodg

1 zamiatania).

6.4 Wymagania w odniesieniu do materialow

Uwagi ogblne

Wykonawca powinien zadba¢ aby wszystkie materialy niezbedne do realizacji zamierzenia
projektowego spelnialy wskazane standardy, odpowiadaly wymiarom 1 wymaganiom
zamieszczonym w dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé Projektanta, gdy
ktére§ elementy/materialy wskazane w specyfikacji s3 niedostgpne. Zmiany takie zostang

przeanalizowane przez Projektanta.

Transport 1 przechowywanie materialdéw/elementéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwos$ci przewozonych materialéw 1 urzadzen.
Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczajacych no$no$¢ lub mozliwosci zatadunkowe
typowych samochodow ci¢zarowych lub naczep i przyczep, lub o ksztaltach albo wlasno$ciach
wytrzymato$ciowych uniemozliwiajacych transport takimi pojazdami, powinny by¢ transportowane
przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposazeniem (stojaki, podpory, uchwyty itp.),
umozliwiajgcym bezpieczne przewozenie takich elementow z wytwoérni na plac budowy.

W przypadku elementdéw, ktoérych wymiary lub masa powoduja przekroczenie typowej skrajni
drogowej lub dopuszczalnych naciskow na o$ pojazdu, wykonawca zobowigzany jest uzyskaé
odpowiednie zezwolenia na przewo6z takich materialbw z odpowiednim wyprzedzeniem,
umozliwiajgcym dotrzymanie termindw wykonania rob6ot zgodnych z harmonogramem rzeczowym.
Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy
je przed przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet
1 inne elementy luzem transportowac i przechowywac¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych
opakowaniach.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub
umocowanie. Drobne elementy nalezy transportowac i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych
fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek 1 rozladunek duzych elementéw powinien odbywaé si¢ przy uzyciu zurawi
1 specjalistycznych zawiesi, o udzwigu dostosowanym do masy elementdéw, w sposob

uniemozliwiajacy ich uszkodzenie badz zabrudzenie.
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Zatadunek i roztadunek pozostalych materiatéw powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany
przy pomocy wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do ci¢zaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegoétowego harmonogramu
dostawy 1 montazu elementdw i takie zorganizowanie kolejno$ci i termindw dostaw elementow
z wytworni, aby unikng¢ koniecznosci ich magazynowania na placu budowy.

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
1 zniszczeniem okreslony przez producenta, w tym takze przed zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

6.5 Przedmiary iloSciowe

Przedstawione w czg$ci kosztorysowej opracowania zestawienia iloSciowe s3 materiatami
pomocniczymi, ktore, ze wzgledu na algorytmizacj¢ danych wyjsciowych w projekcie
(uksztaltowanie terenu itp.), moga nieznacznie odbiega¢ od wartosci faktycznych, powstatych
w trakcie robot budowlanych. Wykonawca robot budowlanych ma obowigzek uwzglednic¢

powyzszy fakt w kalkulacji cenowej sktadanej Inwestorami na etapie procedury przetargowe;.

7. OKreSlenie istotnych warunkow dotyczacych korzystania ze Srodowiska w
fazie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia ze szczegdélnym
uwzglednieniem Kkoniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych,
zasobow naturalnych i zabytkow oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenow

sgsiednich.

Okreslenie istotnych warunkéw dotyczacych korzystania ze $rodowiska w fazie realizacji
1 eksploatacji przedsiewzigcia:

a) przed przystgpieniem do jakichkolwiek dzialan nalezy dokona¢ ogledzin terenu pod
katem wystepowania gatunkéw chronionych 1 ich siedlisk oraz analizy planowanych
prac w konteks$cie przepisdéw dotyczacych w szczego6lnosci ochrony zwierzat objetych
ochrong gatunkowa,

b) w trakcie prac budowlanych nalezy zapewni¢ ochron¢ pni, koron i systemow
korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,

c) zakazane jest skladowanie urobku, kruszyw, materialdw budowlanych i odpadow
w zasiegu ww. koron drzew,

d) podczas prowadzenia prac nalezy zabezpieczy¢ wykopy w sposob uniemozliwiajacy
wpadanie do nich zwierzat,

e) w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczno$¢ nalezy
14




g)

h)

)
k)

D

umozliwi¢ zwierzetom ucieczke z terenu budowy, a w przypadku braku mozliwosci
ucieczki, zwierzgta nalezy przenie$¢ do odpowiednich siedlisk poza rejon objety
inwestycja,

roboty budowalne nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy zanieczyszczen
srodowiska gruntowo-wodnego (w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu
substancjami ropopochodnymi nalezy go wymienic),

nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki techniczne, aby zapewni¢ komfort akustyczny
w Srodowisku uzyskujac dopuszczalne poziomy hatasu na terenach zabudowy
chronionej akustycznie;

prace budowlane winny by¢ prowadzone wytacznie w porze dziennej — w godz. 6 - 22,
a zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ w jak najwigkszej odleglosci od zabudowy
chronionej akustycznie oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych,
przestrzega¢ odpowiedniej 1 terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom
paliw, olejow lub innych plyndw eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega
przedostaniu si¢ ich do gleby lub wod podziemnych;

stosowac sprawny technicznie sprzet 1 urzadzenia;

materiaty 1 surowce skladowa¢ w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si¢
zanieczyszczen do gruntu i wod,

zaplecze budowy, a w szczegdlnosci miejsca postoju pojazdow i maszyn zabezpieczy¢
przed przedostaniem si¢ substancji ropopochodnych do gruntu i wod, wyposazy¢
w materialy sorpcyjne uniemozliwiajace szybkie usuniecie ewentualnych wyciekoéw

paliw;

m) teren inwestycji wyposazy¢ w niezbedng ilo$¢ szczelnych 1 nieprzepuszczalnych

n)

p)

pojemnikow, koszy 1 konteneréw do gromadzenia odpadow,

odpady magazynowa¢ w sposob selektywny a nastgpnie sukcesywnie przekazywaé
do odbioru podmiotom posiadajagcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania
odpadami,

wode na potrzeby socjalne dostarcza¢ w pojemnikach z zewnatrz, na potrzeby realizacji
inwestycji — dla celow budowlanych wode dostarcza¢ beczkowozami lub zgoda
zarzadcy pobieraé z sieci wodociggowej,

wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy, z pasa drogowego oraz obiektow
drogowych odprowadza¢ do gruntu na tereny zielone oraz rowow przydroznych;
odprowadzanie ww. wod prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy zalewania terendow
sasiednich oraz nie zmieniajgc stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku i nat¢zenia

odptywu ww. wod,
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Q)

t)

prace ziemne prowadzi¢ bez konieczno$ci prowadzenia prac odwodnieniowych;
w przypadku stwierdzenia konieczno$ci odwodnienia wykopow, prace odwodnieniowe
prowadzi¢ bez koniecznosci trwatego obnizenia poziomu wod gruntowych, w sposob nie
naruszajacy stosunkow gruntowo — wodnych, a w szczegdlnosci ograniczajacy
ingerencj¢ w warstwy wodonosne,

nie dopusci¢ do zniszczenia lub uszkodzenia istniejacego systemu odwadniajacego bez
uprzedniego wykonania nowego systemu;

w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podja¢ natychmiastowe
dzialania w celu usunigcia awarii oraz usuni¢cia zanieczyszczonego —gruntu;
zanieczyszczony grunt nalezy przekaza¢ podmiotom uprawnionym do jego transportu
1 rekultywacji lub unieszkodliwiania,

magazynowania materiatow wykorzystywanych przy budowie, ktére zawieraja
substancje niebezpieczne na szczelnej, nieprzepuszczalnej powierzchni lub w szczelnych
pojemnikach,

na etapie realizacji odprowadza¢ $cieki bytowe do istniejgcej sieci kanalizacyjnej lub
do szczelnych, bezodptywowych, przewoznych toalet, niedopuszczania do przepetnienia
zbiornikOw oraz oprdzniania zawarto$ci przez wykwalifikowang firm¢ posiadajaca
zgody na ustugi asenizacyjne,

uporzadkowac teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji robot,

odprowadza¢ wod opadowych 1 roztopowych z nawierzchni drogi zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow , jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow,
a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen
wodnych (Dz. U. 22019 r. poz. 1311).

OPRACOWAL: ZESPOL
Za Zespo6t:

mgr inz. Krzysztof Nadany
upr. nr MAZ/0350/POOD/07
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CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

L.p. Tytul rysunku Skala Nr rys.
1. | Plan orientacyjny 1:10000 1.
2. | Projekt gospodarki zielenig istniejaca 1:500 2.
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