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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ, KOPIE DECYZJI  

O NADANIU PROJEKTANTOWI I SPRAWDZAJĄCEMU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH  

W ODPOWIEDNIEJ  SPECJALNOŚCI,  INFORMACJA DOT. ZAŚWIADCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA  

W ART. 12 UST. 7 USTAWY PRAWO BUDOWLANE  

(AKTUALNYCH NA DZIEŃ OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU) 

 
Zgodnie z wymaganiami art.34 ust. 3d Ustawy Prawo Budowlane oświadczam, że niniejszy projekt został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

BRANŻA/SPECJALNOŚĆ 
FUNKCJA, NAZWISKO I IMIĘ 

NR UPRAWNIEŃ 
PODPIS 

DROGOWA/ 

INŻYNIERYJNA DROGOWA 

PROJEKTANT,  

mgr inż. Krzysztof Nadany 

upr. Nr MAZ/0350/POOD/07 
 

DROGOWA/ 

INŻYNIERYJNA DROGOWA 

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY,  

mgr inż. Krzysztof Stępień 

upr. Nr MAZ/0357/POOD/08 
 

 

Data: 30.11.2023r. 

 
Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) – brak wymogu dołączenia kopii uprawnień budowlanych dla 
osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. 
Zgodnie z art. 34 ust. 3da pkt 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami) – brak wymogu dołączenia kopii zaświadczenia o 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego dla osób wpisanych do centralnego rejestru 
osób posiadających uprawnienia budowlane. 
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1. Podstawa opracowania 
• Umowa z Zamawiającym 

• Mapa do celów projektowych zarejestrowana w PODGiK 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 poz. 682 tekst jednolity ze 

zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 645 

tekst jednolity ze zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunków 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)  

• Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2023 poz. 977 tekst jednolity ze zmianami) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2022 

poz. 2556 tekst jednolity). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019  

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2019 

poz. 1311); 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023 poz. 1047 tekst 

jednolity ze zmianami) 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst 

jednolity z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 tekst 

jednolity z późn. zmianami) 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 

poz. 840 tekst jednolity); 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 poz. 1587 tekst jednolity);  

• Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA/Politechnika 

Gdańska 2014) 

• Inne związane przepisy i normatywy. 
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2. Przedmiot zamierzenia budowlanego wraz z zakresem zamierzenia 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa dróg publicznych w zakresie 

skrzyżowania: 

− drogi powiatowej nr 4365W (klasa Z) – ulicy Szpitalnej, 

− drogi gminnej nr 432459W (klasa L) – ul. Piotra Skargi 

− drogi wewnętrznej – ul. Hubalczyków 

w Ząbkach, powiat Wołomin. 

Dokumentacja niniejsza obejmuje odcinki w/w dróg w zakresie: 

− droga powiatowa nr 4365W (klasa Z) – ulicy Szpitalnej – odcinek o długości ok. 

50m, 

− droga gminna nr 432459W (klasa L) – ul. Piotra Skargi – odcinek o długości ok. 

55m, 

− droga wewnętrzna – ul. Hubalczyków – odcinek o długości ok. 24m. 

Na potrzeby niniejszego opracowania objęte nim odcinki dróg zostały opisane za pomocą 

kilometrażu lokalnego – przedstawionego w części rysunkowej opracowania. 

Przedmiotowa inwestycja zaliczona jest do obiektów liniowych, pod pojęciem których 

należy rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość,  

w szczególności droga wraz ze zjazdami i obiektami znajdującymi się w jej ciągu.  

Zakres rzeczowy zamierzenia budowlanego: 

• przebudowa dróg w zakresie: jezdni (w tym w szczególności konstrukcji), chodnika, 

ścieżki rowerowej, ścieżki pieszo - rowerowej, poboczy, przebudowy oświetlenia, 

przebudowy odwodnienia, 

• przebudowa zjazdów z drogi na posesje przyległe (w granicach pasa drogowego); 

• usunięcie kolizji z rozbudowywaną drogą polegające na przebudowie sieci 

infrastruktury niedrogowej (elektrycznej niskiego napięcia, sanitarnej); 

• wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego wg zatwierdzonego projektu 

stałej organizacji ruchu. 

 

Zakres obszarowy zamierzenia budowlanego: 

Przedmiotowa inwestycja ze względu na swój charakter zlokalizowana będzie w terenach 

zabudowanych, w istniejącym pasie drogowym, na terenie m. Ząbki, powiat wołomiński, 

województwo mazowieckie. 

 
Konieczność określenia szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie  

W trakcie realizacji inwestycji winny być spełnione następujące warunki: 
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− powstałe w trakcie realizacji inwestycji odpady powinny zostać zagospodarowane 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2023r. o odpadach; 

− odpady niebezpieczne powinny być gromadzone do szczelnych pojemników,  

a następnie usuwane do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie 

zezwolenia wymagane prawem; 

− prace winny być prowadzone w sposób ograniczający dominimum uciążliwość hałasową, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

− ewentualne awarie należy usuwać bezzwłocznie; 

− przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie dokonać próbnych 

ręcznych przekopów w celu potwierdzenia lokalizacji i zweryfikowanie głębokości 

ułożenia linii kablowych i przewodów istniejących sieci; 

− wszelkie prace budowlane, zwłaszcza związane z koniecznością zbliżenia do infrastruktury 

obcej, należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych osób oraz 

przedstawicieli gestorów sieci. Prace powinny być realizowane  

z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP oraz wg sporządzonego oddzielnie Planu 

BiOZ; 

− w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a podkładem 

mapowym, należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inżyniera Kontraktu, w celu 

podjęcia odpowiednich działań, mających na celu zapobieżenie potencjalnej awarii 

(regulacja wysokościowa, zabezpieczenie sieci, lub inne, adekwatne do sytuacji środki); 

− w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na przedmioty, co do których istnieje 

przypuszczenie, że są zabytkami, należy roboty przerwać i powiadomić  

o fakcie odkrycia właściwego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zgodnie z art. 32 

i art. 33 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

− wszyscy pracownicy winni posiadać odpowiednie szkolenia wymagane obowiązującymi 

przepisami (w szczególności BHP); 

− wykorzystywany w pracach budowlanych sprzęt winien posiadać odpowiednie atesty  

i certyfikaty oraz winien być obsługiwany przez wyspecjalizowany i przeszkolony 

personel. 

 
3. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

W stanie istniejącym obszar objęty inwestycją zagospodarowany jest następującymi 
obiektami: 

• drogi – o nawierzchni bitumicznej, 1x2 pasy ruchu, szerokość jezdni 6m-7,0m, 

• infrastruktura techniczna:  

o sieci sanitarne, 
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o sieci energetyczne, 

o sieci gazowe, 

o sieci telekomunikacje; 

• odwodnienie: kanalizacja deszczowa;  

• zjazdy – o nawierzchni utwardzonej. 
 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu oraz zmiany w istniejącym 

zagospodarowaniu terenu 
W ramach robót realizowanych na podstawie niniejszej dokumentacji przewiduje się zmiany 

w zagospodarowaniu terenu polegające na: 

a) w zakresie urządzeń budowlanych związanych z obiektami budowlanymi – 

projektuje się zmiany polegające na: 

 przebudowy system odwodnienia (kanalizacji deszczowej); 

b) w zakresie sposobu odprowadzania i/lub oczyszczania ścieków, projektuje się 

zmiany polegające na wykonaniu przebudowy elementów systemu odwodnienia 

(kanalizacji deszczowej); 

c) w zakresie układu komunikacyjnego – wprowadza się zmiany polegające na: 

 wykonaniu nowej geometrii jezdni w obrębie skrzyżowania dróg 

powiatowych w dostosowaniu do obowiązujących przepisów i w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo ruchu wraz z rozwiązaniami konstrukcyjnymi 

w zakresie elementów korony drogi; 

 wykonaniu w obszarze inwestycji robót związanych z budową i przebudową 

chodnika, ścieżki rowerowej i ścieżki pieszo – rowerowej, poboczy; 

 wykonaniu (przebudowie) zjazdów z projektowanej drogi na posesje 

przyległe; 

 wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami 

bezpieczeństwa ruchu 

d) w zakresie sposobu dostępu do drogi publicznej – dostęp do drogi publicznej dla 

działek sąsiadujących zostaje utrzymany – inwestycja obejmuje przebudowę 

zjazdów z drogi; 

e) w zakresie parametrów technicznych sieci i urządzeń uzbrojenia terenu – wprowadza 

się zmiany polegające na: 

 przebudowie systemu odwodnienia (kanalizacji deszczowej)  

 przebudowie sieciowej infrastruktury niedrogowej (sieci elektryczne niskiego 

napięcia, sanitarne); 
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f) w zakresie ukształtowania terenu i układu zieleni – wprowadza się zmiany 

wynikające z wprowadzenia elementów korony drogi do tej pory niewystępujących 

(m.in. chodnik, pobocza, ścieżka rowerowa), zlokalizowanych na dotychczasowych 

obszarach biologicznie czynnych (zieleń niska – obszary trawiaste), określonych 

obowiązującymi przepisami (spadki podłużne i poprzeczne, wymagane odległości  

od elementów korony drogi); obszary poza elementami korony drogi stanowić będą 

w dalszym ciągu powierzchnię biologicznie czynną – obszary trawiaste. Nie 

przewiduje się wycinki drzew i krzewów w związku z realizacją inwestycji. 

 
 

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 
a) zestawienie powierzchni 

l.p. Element korony drogi Powierzchnia [tys. 

m2] 

l.p. Element korony drogi Powierzchnia [m2] 

1. jezdnie bitumiczne i z kostki kamiennej ok. 860 

2. chodniki i ścieżki pieszo - rowerowe ok. 440 

3. zjazdy ok. 85 

4. pobocza ok. 5 

5. ścieżki rowerowe ok. 145 

6. pow. biologicznie czynna (zieleń niska – pow. trawiaste) ok. 245 

 

b) wysokość, długość, szerokość, średnica 

• długość obiektu (dróg) – ok. 0,13km 

• szerokość: 

o jezdnia – 6,0 – 7,0m 

o chodnik – 2,0 – 3,5m 

o ścieżka rowerowa – 2,5m 

o ścieżka pieszo – rowerowa – 3,5m 

o zjazd indywidualny – 3,0 - 4,1m 

o pobocze – 0,75m 

 

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 
7.1 Budowa geologiczna. 

Na podstawie robót i badań terenowych, grunty budujące podłoże budowlane na 

dokumentowanym terenie, do głębokości wierceń podzielono na:  
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- warstwę nasypów niekontrolowanych, 

- warstwę nasypów budowlanych 

- 4 warstwy geotechniczne w obrębie gruntów rodzimych, mineralnych, nieskalistych. 

Grunty nasypowe   

WARSTWA 0 – to nasypowe, budowlane, zagęszczone grunty piaszczyste występujące pod 

konstrukcją nawierzchni do głębokości 0,7 m p.p.t. Wskaźnik zagęszczenia dla tych gruntów IS = 

0.98. 

Grunty niespoiste   

WARSTWA I – to plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski średnie, wilgotne, średnio 

zagęszczone, o charakterystycznej wartości normowej stopnia zagęszczenia ID = 0.40. Dla tych 

gruntów grupę nośności podłoża określono jako G1. 

WARSTWA IIa – to plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, zagęszczone, o 

charakterystycznej wartości normowej stopnia zagęszczenia ID = 0.70. Dla tych gruntów grupę 

nośności podłoża określono jako G1.  

WARSTWA IIb – to plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski drobne, wilgotne, średnio 

zagęszczone, o charakterystycznej wartości normowej stopnia zagęszczenia ID = 0.60. Dla tych 

gruntów grupę nośności podłoża określono jako G1.  

Grunty spoiste   

WARSTWA III - to plejstoceńskie, morenowe gliny piaszczyste, twardoplastyczne, o 

charakterystycznej wartości normowej stopnia plastyczności IL = 0.20. Symbol geologicznej 

konsolidacji „B”. Zaliczono je do utworów wysadzinowych (grupa „C” wg. Z. Wiłuna - „Zarys 

Geotechniki”) oraz rozmakających po dodatkowym nawilgoceniu. Dla tych gruntów grupę nośności 

podłoża określono jako G4. 

7.2 Charakterystyka warunków gruntowych 

• Podłoże gruntowe tworzą grunty nasypowe niebudowlane, nasypowe budowlane warstwy 0 

oraz mineralne rodzime, niespoiste warstw I, IIa i IIb oraz spoiste warstwy III.  

• Ze względu na niejednorodność oraz domieszki części organicznych parametru wskaźnika 

zagęszczenia nasypów niebudowlanych nie określano i zaliczono je do gruntów słabonośnych. 

• Dla nawierconych nasypów budowlanych i gruntów rodzimych niespoistych grupę nośności 

podłoża określono jako G1. Dla gruntów rodzimych spoistych - G4.  

• Obliczenia statyczne bezpośredniego posadowienia należy wykonać wg zaleceń normy PN - 

81/B-03020 przyjmując parametry geotechniczne podane dokumentacji badań podłoża 

gruntowego stanowiącej integralną część dokumentacji technicnej. 
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• Na podstawie kryteriów w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz. U. z 27.04.2012 r. Poz. 463.) obiekt zaliczony jest do 

II kategorii geotechnicznej. Podłoże gruntowe charakteryzuje się prostymi warunkami 

geologicznymi.  

• Na badanym terenie do głębokości wykonanych otworów badawczych w otworze nr 2 

nawiercono swobodne zwierciadło wód gruntowych na głębokości 3,0 m p.p.t. 

• Na skutek długotrwałych opadów bądź ich braku oraz w okresie wiosennych roztopów istnieje 

możliwość wahania się poziomu wód podziemnych. Obecny stan należy zaliczyć do stanów 

niskich. 

• Prace ziemne i budowlane należy wykonywać stosując się do zaleceń norm PN - 81/B-03020 i  

PN - B-02480. 

• Odbiory wykopów należy wykonać przy udziale uprawnionego geologa. 

 

7.3 Opinia geotechniczna 

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz uwzględniając zapisy: 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie – tekst jednolity (Dz. U. 2016 poz. 124 tekst jednolity ze zm.). 

• Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA/Politechnika 

Gdańska 2014) 

nie ma przeciwwskazań do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni zgodnie z niniejszą 

dokumentacją, stosując bezpośrednie posadowienie obiektu. 

 

7. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez 

osoby niepełnosprawne. 
Zaprojektowano obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami, dostosowując parametry obiektu  

(w tym spadki podłużne i poprzeczne) do obowiązujących przepisów, uwzględniających zapisy 

Konwencji o prawach osób niepełno-sprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 

2006 r. Elementy korony drogi szczególnie istotne z uwagi na wykorzystanie przez osoby 

niepełnosprawne (np. przejścia dla pieszych) wyposażono w elementy naprowadzające (płyty 

dotykowe). Obiekt został oznakowany w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami – projekt 

stałej organizacji ruchu stanowiący integralną cześć dokumentacji projektowej został wykonany 

jako odrębne opracowanie. 
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8. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, 

w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 
W ramach prac budowlanych nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów. Obiekt,  

ze względu na swoje parametry oraz prognozowane natężenie ruchu, nie będzie negatywnie 

wpływał na powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne. 

 

9.1 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami 

budowlanymi  

Podczas wykonywania robót budowlanych należy wykluczyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi  

i mienia oraz drzew adaptowanych. Teren robót powinien być zabezpieczony. 

Prace ingerujące w drzewostan powinny być wykonywane po sezonie lęgowym – w okresie  

od października do końca lutego. W miarę możliwości należy skrócić czas realizacji inwestycji – 

mniejsze zagrożenie że dojdzie do przesuszenia lub przemarznięcia korzeni; prace ziemne najlepiej 

prowadzić poza okresem wegetacji, tj. od października do marca. 

Na czas wykonywania robót, w celu uniknięcia uszkodzeń mechanicznych części podziemnych 

i nadziemnych oraz uduszenia korzeni należy zabezpieczyć je w odpowiedni sposób (rys. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 9.1: Sposób prawidłowego oszalowania pni drzew. a), b) oszalowanie z desek, c) drut/opaska stalowa mocująca deski do pnia, d) juta 
wyrównująca płaszczyznę/oparcie desek, e) warstwa niealkalizującego kruszywa gr. 20cm (Chachulski Z. 2000). 
 

Nie wolno dopuścić do zagęszczenia gleby w obrębie rzutu korony (skutkuje pogorszeniem 

kondycji zdrowotnej drzewa). Należy zminimalizować, a najlepiej całkowicie wykluczyć 

składowanie materiałów budowlanych i poruszanie się pojazdami, maszynami budowlanymi  

w obrębie rzutów koron drzew. Jeśli nie jest możliwe wygrodzenie drzewa lub grupy drzew, pnie 

muszą być chronione oszalowaniem z desek (dł. min 150 cm; najlepiej gdy osłona sięga do wys. 

pierwszych gałęzi). Deski powinny być zdystansowane od pni np. za pomocą elastycznych rur 

drenarskich, zwiniętej juty, rozciętych jednostronnie opon. Przy szalowaniu należy dopilnować,  

by na całej powierzchni pnia deski przylegały szczelnie, dolna ich część miała oparcie w podłożu 

(deski nie powinny opierać się na nabiegach korzeniowych), a opaski mocujące szalowanie do pnia 
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- z drutu lub specjalnej taśmy stalowej - znajdowały się w odległości co 40-60 cm od siebie (min.  

3 na pniu). 

Od strony mniejszego zagrożenia uszkodzeniami pnie można zabezpieczyć przez owinięcie 

matami ze słomy na wys. 1,6 - 2,0 m, mocowanymi drutem lub syntetycznym sznurkiem również 

co 40-60 cm od siebie.  

Wszelkie prace ziemne w zasięgu systemu korzeniowego drzew należy wykonywać ręcznie  

w strefie głównej masy systemu korzeniowego – do głębokości 1,0-1,5 m od powierzchni gruntu. 

W trakcie ww. prac korzenie grubsze niż 2 cm należy chronić przed wszelkimi uszkodzeniami. 

Odsłonięte korzenie powinny być przycięte pod kątem prostym do ich osi za pomocą ostrego 

narzędzia, a powierzchnie ran zabezpieczone środkiem impregnującym. Zaleca się ochronę korzeni 

przez przykrycie ściany wykopu od strony rośliny warstwą torfu, a następnie folią ogrodniczą, 

agrowłókniną lub jutą przymocowaną do ściany wykopu np. kołkami. Należy pamiętać  

o utrzymaniu warstwy torfu w stanie wilgotnym, aby nie odbierał wody glebie. W okresie letniej 

suszy uwzględnić należy konieczność podlewania rośliny rano lub wieczorem; dawka wody 10l  

na 1 cm średnicy pnia (mierzonego na wys. 1,3 m od ziemi). W okresie zimowym, bezpośrednio  

po wykonaniu robót ziemnych, należy tak zabezpieczone korzenie przykryć dodatkowo matami 

słomianymi, aby nie przemarzły. 

Wykonanie osłon oraz podlewanie drzew najlepiej powierzyć wyspecjalizowanej w tego typu 

pracach firmie. 

 

9.2 Prace w sąsiedztwie strefy korzeniowej 

W związku z koniecznością wykonania korytowania pod projektowane nawierzchnie - prac  

w rejonie brył korzeniowych drzew. Przy wykonywaniu prac związanych z wykonaniem 

nawierzchni należy kierować się następującymi zasadami:  

• wszystkie wykopy w rejonie tzw. strefy ryzyka czyli – rzut korony drzew należy 

wykonywać ręcznie; 

• podczas wykonywania warstw pod projektowane nawierzchnie należy zdjąć wymaganą 

warstwę gruntu i nie przecinając korzeni głównych ułożyć podbudowę, następnie ułożyć 

warstwę ścieralną; 

• prace w obrębie rzutu korony zaleca się wykonać w czasie zimowego spoczynku drzew  

(z wyłączeniem mrozów) tak aby nie narażać odsłoniętych korzeni na działanie 

niekorzystnych warunków atmosferycznych; 

• w przypadku wykonywania prac w innych miesiącach należy do minimum ograniczyć straty 

wilgoci poprzez zabezpieczanie korzeni matami zwilżanymi wodą.  

 

9.3 Zakładanie trawników. 
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Zakładanie trawników powinno uwzględniać wykonanie następujących prac: 

• zdjęcie ziemi wraz z darnią i wszystkimi zanieczyszczeniami na głębokość 7cm poniżej 

krawężnika (5cm poniżej terenu) 

• wywóz ziemi wraz z darnią i zanieczyszczeniami 

• przekopanie gruntu na głębokość 15-25cm (mechanicznie) poza rzutem koron drzew, na 

głębokość 5-15cm (ręcznie) w obrysie koron drzew 

• usunięcie z przekopanej ziemi zanieczyszczeń (szkło, metal, inne), kłączy, korzeni 

chwastów itp. 

• wywóz zanieczyszczeń 

• dowóz i rozłożenie ziemi urodzajnej o gr. 5cm 

• wyrównanie i zawałowanie powierzchni (docelowy poziom gruntu ok. 2cm poniżej 

krawężników i obrzeży, równy z terenem przyległym) 

• nawiezienie przedsiewne nawozem NPK 0,6/0,3/0,3kg na 100m2 

• zastosować mieszanki trawnikowe o dużej toksykacji gleby, małej żyzności i 

wilgotności 

• podlewanie w okresie kiełkowania (10-14 dni od wysiewu) 

• pielęgnacja do czasu równomiernego wzejścia trawy na wysokość 10cm i jednokrotne 

koszenie ręczną kosiarką spalinową na wys. 4-5cm 

 

9.4 Uwarunkowania w trakcie realizacji prac związanych z gospodarką zielenią. 

W trakcie realizacji prac, poza spełnieniem warunków opisanych powyżej, należy przestrzegać 

następujących warunków realizacyjnych: 

• wszelkie prace specjalistyczne w zakresie zieleni prowadzić pod nadzorem inspektora ds. 

terenów zieleni, 

• wszelkie prace związane w szczególności z przesadzeniem, pielęgnacją, zabezpieczeniem 

drzew na czas budowy powierzyć specjalistycznej firmie legitymującej się doświadczeniem 

ogrodniczym w przedmiotowym zakresie, 

• wszelkie prace należy prowadzić z wymaganą starannością, 

• niedopuszczalne jest składowanie materiałów i ziemi z wykopów w obrębie strefy 

korzeniowej i na trawnikach, poruszanie się i parkowanie samochodów (zwłaszcza 

ciężarowych) w bezpośrednim otoczeniu drzew 

• odtworzyć zniszczone podczas prac budowlanych trawniki. 
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9. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-

instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie 

z przeznaczeniem. 
Obiekt nie wymaga zastosowania dodatkowych, poza zaprojektowanymi w ramach 

niniejszej dokumentacji, elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego. 

 

10. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 
Obiekt spełnia warunki ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odrębnymi przepisami 

określającymi wymagania dla tego typu obiektu. Przyjęte parametry geometryczne 

(szerokości elementów korony drogi, spadki podłużne i poprzeczne) umożliwiają 

korzystanie z obiektu przez wozy bojowe straży pożarnej. 

 

11. Inne dane wynikające ze specyfiki obiektu. 
11.1 Oddziaływanie transgraniczne inwestycji. 

Inwestycja nie oddziałuje transgranicznie. 

 

12. Rozwiązania w zakresie infrastruktury drogowej 
12.1Rozwiązania wysokościowe 

Ze względu na charakter obiektu, rozwiązania wysokościowe nie ulegną zasadniczej zmianie w 

stosunku do stanu istniejącego. Niweleta została zachowana w taki sposób, ażeby drogi utrzymały 

swój charakter, z zachowaniem normatywnych parametrów oraz zapewniała prawidłowe 

odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, uwzględniając jednocześnie zaprojektowanie 

wyniesionej tarczy skrzyżowania. 

 

12.2Rozwiązania geometryczne. 

Na odcinku objętym opracowaniem projektuje się wprowadzenie jednej jezdni, o dwóch pasach 

ruchu, wyposażonej w chodniki, ścieżki rowerowe, ścieżki pieszo - rowerowe. Inwestycja 

realizowana w istniejącym pasie drogowym, nie wymaga pozyskania dodatkowych terenów 

inwestycyjnych. 

Parametry techniczne projektowanej geometrii drogi zostały szczegółowo przedstawione w części 

rysunkowej opracowania. 

Zaprojektowane rozwiązania poprawiają układ komunikacyjny poprzez zaprojektowanie 

parametrów technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

Zaprojektowane rozwiązania poprawiają układ komunikacyjny poprzez zaprojektowanie 

parametrów technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami. 
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Poniżej, w ujęciu tabelarycznym, przedstawiono zestawienie charakterystycznych punktów trasy. 

 

Tabela parametrów geometrycznych – DP4365W (ul. Szpitalna) 

l.p. PKT. Pikietaż 
wspł. N (Y) wspł. E (X) Promień Długość 

układ wspł. 2000 [m] [m] 

1 P.T. 0+000,00 5796457,324 7507322,657   
2 PLK 0+007,65 5796449,693 7507323,237   
3 W 0+015,26 5796442,113 7507323,814 300,00 15,2014 
4 KLK 0+022,85 5796434,513 7507324,006   
5 K.T. 0+049,17 5796408,206 7507324,670   

 

Tabela parametrów geometrycznych – DP432459W (ul. P. Skargi) 

l.p. PKT. Pikietaż 
wspł. N (Y) wspł. E (X) Promień Długość 

układ wspł. 2000 [m] [m] 

1 P.T. 0+000,00 5796434,395 7507324,009   
2 PLK 0+013,74 5796435,070 7507310,290   
3 W 0+021,72 5796435,462 7507302,316 53,00 15,8469 
4 KLK 0+029,58 5796433,488 7507294,581   
5 K.T. 0+055,52 5796427,075 7507269,447   

 

Tabela parametrów geometrycznych – droga wewnętrzna (ul. Hubalczyków) 

l.p. PKT. Pikietaż 
wspł. N (Y) wspł. E (X) Promień Długość 

układ wspł. 2000 [m] [m] 

1 P.T. 0+000,00 5796434,395 7507324,009   
2 PLK 0+005,93 5796434,544 7507329,938   
3 W 0+012,37 5796434,707 7507336,379 40,00 12,7775 
4 PCC 0+018,71 5796436,884 7507342,444   
5 W 0+021,26 5796437,745 7507344,842 53,00 5,0913 
6 KLK 0+023,80 5796438,832 7507347,146   

 

12.3Zjazdy na posesje sąsiadujące 

Obsługa komunikacyjna wszystkich działek sąsiadujących z przedmiotową inwestycją została 

uwzględniona w niniejszej dokumentacji – utrzymane zostały istniejące zjazdy. 

Na etapie realizacji inwestycji należy dostosować szerokość zjazdów  

do faktycznych szerokości bram wjazdowych na posesję (w granicach obowiązujących 

przepisów). Roboty budowlane w zakresie wykonania zjazdów obejmują również niezbędne 

prace związane z wysokościowym powiązaniem zjazdów z terenem istniejącym na działce 

sąsiadującej z drogą, takie jak: regulacja wysokościowa bram i furtek. Ewentualne zmiany 

lokalizacji zjazdów uzgodnić na etapie realizacji robót budowlanych z Inwestorem. 

Wykonawca, przed złożeniem oferty, ze względu na możliwe zmiany zagospodarowania 

terenu w okresie pomiędzy wykonaniem dokumentacji a rozpoczęciem robót budowlanych, 

ma obowiązek dokonać wizji lokalnej i zweryfikować istniejące elementy (m.in. w zakresie 
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szerokości bram) w celu prawidłowej kalkulacji ilościowo – kosztowej oferty cenowej. 

Niedochowanie staranności przez Wykonawcę robót w tym zakresie skutkować będzie 

odrzuceniem potencjalnych roszczeń finansowych kierowanych na etapie realizacji robót 

budowlanych. 

 

12.4Rozwiązania konstrukcyjne 

Na podstawie wykonanej dokumentacji geotechnicznej oraz uwzględniając zapisy: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunków 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)  

• Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych (GDDKiA/Politechnika 

Gdańska 2014) 

opracowano rozwiązania konstrukcyjne w zakresie projektowanych nawierzchni drogowych – 

zostały one przedstawione w części rysunkowej niniejszego opracowania..  

Zaprojektowano rozwiązania zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Wszystkie przewidziane w projekcie materiały i technologie zaliczają się do powszechnie 

stosowanych rozwiązań materiałowo – technologicznych. Użyte materiały winny posiadać 

odpowiednie, przewidziane przepisami odrębnymi atesty i certyfikaty. 

 
12.5Zgodność z przepisami dotyczącymi projektowania dróg publicznych 

Zaprojektowane rozwiązania są zgodne z obowiązującymi przepisami, określonymi  

w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

warunków techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)  

  
13. Odwodnienie drogi 

Kanalizacja deszczowa 

Projekt nie przewiduje zasadniczej zmiany sposobu odwodnienia skrzyżowania: odprowadzenie 

wód opadowych i roztopowych będzie realizowane poprzez istniejący system kanalizacji szczelnej 

zlokalizowany w przedmiotowych drogach.  

Szczegółowe rozwiązania w zakresie systemu odwodnienia zostały przedstawione w osobnym 

tomie branży sanitarnej, stanowiącym integralną część niniejszego opracowania. 

 

14. Infrastruktura energetyczna 
Sieć oświetleniowa 

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę istniejącego systemu oświetlenia 

drogowego w dostosowaniu do zmian w układzie geometrycznym skrzyżowania oraz doświetlenie 

przejść dla pieszych. 
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Szczegółowe rozwiązania w zakresie systemu odwodnienia zostały przedstawione w osobnym 

tomie branży elektrycznej, stanowiącym integralną część niniejszego opracowania. 

 

Sieć niskiego napięcia 

W ramach inwestycji zaprojektowano przebudowę istniejącej sieci niskiego napięcia – w 

zakresie niezbędnym do usunięcia kolizji z projektowanym układem drogowym. 

Szczegółowe rozwiązania w zakresie systemu odwodnienia zostały przedstawione w osobnym 

tomie branży elektrycznej, stanowiącym integralną część niniejszego opracowania. 

 

15. Kanał technologiczny 
Zgodnie z Art.39 ust.6 oraz ust. 6ba pkt.2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

(Dz. U. 2023 poz. 645 tekst jednolity ze zmianami) projekt nie przewiduje wykonania kanału 

technologicznego, gdyż w pasie drogowym przebudowywanej drogi została już zlokalizowana 

wyszczególniona w Ustawie infrastruktura telekomunikacyjna. 

 
16. Roboty rozbiórkowe 

W ramach przedmiotowej inwestycji robotom rozbiórkowym podlegać będą następujące 

elementy infrastruktury: 

• w zakresie sieci energetycznych: odcinki sieci kablowych i napowietrznych niskiego 

napięcia i oświetleniowych 

• w zakresie sieci sanitarnych: 

o odcinki przewodów kanalizacji deszczowej 

• w zakresie elementów korony drogi: 

o nawierzchnia jezdni 

o nawierzchnia chodników, ścieżek rowerowych i pieszo – rowerowych, 

o nawierzchnia zjazdów w obszarze projektowanego pasa drogowego, 

o elementy oporowe: krawężniki i obrzeża, 

o pionowe znaki drogowe. 

 

13.1Zasady wykonywania robót rozbiórkowych 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne 

zabezpieczenia jak : 

− oznakowanie i ogrodzenie terenu robót (wygrodzenie strefy rozbiórki nie mniej niż polowa 

wysokości rozbieranego obiektu nie mniej niż 4 m) 

− zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu 

− wykonanie urządzeń do usuwania z budynków materiałów z rozbiórki /pochylnie, zsypy/. 
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Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów 

BHP oraz stosować przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne. 

Znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami (lub, o ile jest to ujęte w projekcie branżowym, 

zdemontowane bądź relokowane). Roboty prowadzić ręcznie lub przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych. Do robót nie można przystąpić przed odłączeniem budynku od sieci 

zewnętrznych. 

 

13.2Warunki BHP przy robotach rozbiórkowych 

Obowiązują wszystkie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące robót 

budowlanych.  

Urządzenia zabezpieczające i ochronne 

Wszystkie niebezpieczne miejsca, jak przejścia i pomosty, powinny być zabezpieczone 

barierami, a pomosty krawężnikami pobrzeżnymi. Również znajdujące się w pobliżu urządzenia 

użyteczności publicznej budowle, latarnie, słupy z przewodami i drzewa powinny być 

zabezpieczone. 

 
Ubrania ochronne i narzędzia 

Robotnicy powinni mieć odzież robocza, hełmy ochronne, okulary i rękawice, a narzędzia 

powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Przed rozpoczęciem robót robotnicy powinni być  

pouczeni o sposobie prowadzenia robót i przepisach bezpieczeństwa pracy. 

Warunki atmosferyczne 

W czasie silnego wiatru, opadów atmosferycznych, mgły, mrozu, odwilży i innych 

niekorzystnych warunków atmosferycznych nie należy prowadzić prac rozbiórkowych. 

Bezpieczeństwo publiczne 

Wszystkie przejścia dla pieszych i przejazdy w zasięgu robót powinny być zabezpieczone,  

a  w  momencie zagrożenia uprawnieni sygnaliści powinni kierować ruch na drogi okrężne. 

Demontaż ręczny 

Przy robotach na wysokości powyżej 4m. robotnicy powinni pracować w pasach 

ochronnych z lin mocowanych do mocnych elementów konstrukcji 

Gruz (oraz inne elementy ciężkie) powinien być usuwany za pomocą zsypów, 

niedopuszczalne jest gromadzenie gruzu na stropie. 

Roboty powinny być prowadzone pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych. 

 

17. Zasady ogólne prowadzenia robót 
16.1 Wykonanie prac budowlanych 
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Wykonawca odpowiada za zapewnienie wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania  

i zakończenia prac zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w specyfikacji. Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac będących przedmiotem kontraktu z należytą 

starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a także zgodnie  

z przepisami obowiązującymi w zakresie wykonawstwa. 

 

16.2 Maszyny, narzędzia, sposób prowadzenia robót 

Wykonawca zapewnia całość sprzętu, wszystkie narzędzia i maszyny, potrzebne do wykonania prac  

i usuwa je z terenu budowy, kiedy są dłużej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzędzi  

i materiałów, odpowiada za nie podczas trwania robót. Wszelkie prace przeprowadzane  

w drzewostanie istniejącym powinny być wykonywane ręcznie lub za pomocą lekkiego sprzętu, 

niepowodującego uszkodzeń systemów korzeniowych istniejących drzew. 

 
16.3 Porządkowanie terenu 

Wykonawca zobowiązany jest, przez cały czas trwania robót, do utrzymania porządku na terenie 

objętym pracami oraz w innych miejscach, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku 

prowadzenia prac jak np.: drogi itd. (należy zabezpieczyć możliwość czyszczenia wodą  

i zamiatania). 

 
16.4 Wymagania w odniesieniu do materiałów 

Uwagi ogólne 

Wykonawca powinien zadbać aby wszystkie materiały niezbędne do realizacji zamierzenia 

projektowego spełniały wskazane standardy, odpowiadały wymiarom i wymaganiom 

zamieszczonym w dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Projektanta, gdy 

któreś elementy/materiały wskazane w specyfikacji są niedostępne. Zmiany takie zostaną 

przeanalizowane przez Projektanta.  

 
Transport i przechowywanie materiałów/elementów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów i urządzeń.  

Prefabrykaty o masie lub gabarytach przekraczających nośność lub możliwości załadunkowe 

typowych samochodów ciężarowych lub naczep i przyczep, lub o kształtach albo własnościach 

wytrzymałościowych uniemożliwiających transport takimi pojazdami, powinny być transportowane 

przy pomocy specjalistycznych naczep z wyposażeniem (stojaki, podpory, uchwyty itp.), 

umożliwiającym bezpieczne przewożenie takich elementów z wytwórni na plac budowy. 

W przypadku elementów, których wymiary lub masa powodują przekroczenie typowej skrajni 

drogowej lub dopuszczalnych nacisków na oś pojazdu, wykonawca zobowiązany jest uzyskać 
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odpowiednie zezwolenia na przewóz takich materiałów z odpowiednim wyprzedzeniem, 

umożliwiającym dotrzymanie terminów wykonania robót zgodnych z harmonogramem rzeczowym. 

Pozostałe materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający  

je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzęt  

i inne elementy luzem transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych fabrycznych 

opakowaniach.  

Wyroby do transportu zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie i/lub 

umocowanie. Drobne elementy należy transportować i przechowywać skompletowane w odrębnych 

fabrycznych opakowaniach.  

Załadunek i rozładunek dużych elementów powinien odbywać się przy użyciu żurawi  

i specjalistycznych zawiesi, o udźwigu dostosowanym do masy elementów, w sposób 

uniemożliwiający ich uszkodzenie bądź zabrudzenie. 

Załadunek i rozładunek pozostałych materiałów powinien odbywać się w sposób zmechanizowany 

przy pomocy wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 

wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za opracowanie i zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu 

dostawy i montażu elementów i takie zorganizowanie kolejności i terminów dostaw elementów  

z wytwórni, aby uniknąć konieczności ich magazynowania na placu budowy. 

Elementy wykończone powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 

i zniszczeniem określony przez producenta, w tym także przed zniszczeniem powłok.  

Przechowywanie elementów powinno zapewniać stałą gotowość użycia ich do montażu.  

 
16.5 Przedmiary ilościowe 

Przedstawione w części kosztorysowej opracowania zestawienia ilościowe są materiałami 

pomocniczymi, które, ze względu na algorytmizację danych wyjściowych w projekcie 

(ukształtowanie terenu itp.), mogą nieznacznie odbiegać od wartości faktycznych, powstałych  

w trakcie robót budowlanych. Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek uwzględnić 

powyższy fakt w kalkulacji cenowej składanej Inwestorami na etapie procedury przetargowej. 

 

16.6 Urządzenia obce 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy bezwzględnie dokonać próbnych ręcznych 

przekopów w celu potwierdzenia lokalizacji istniejących sieci. 

Wszelkie prace budowlane należy wykonywać wyłącznie pod nadzorem uprawnionych osób oraz 

przedstawicieli gestorów sieci. Prace powinny być realizowane z zachowaniem obowiązujących 

przepisów BHP oraz wg sporządzonego oddzielnie Planu BiOZ.  
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W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a podkładem mapowym, 

należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inżyniera Kontraktu, w celu podjęcia odpowiednich 

działań, mających na celu zapobieżenie potencjalnej awarii (regulacja wysokościowa, 

zabezpieczenie sieci, lub inne, adekwatne do sytuacji środki). 

 

16.7 Punkty geodezyjne 

W sąsiedztwie punktów osnowy geodezyjnej prace wykonywać ręcznie, bez naruszenia ich 

posadowienia. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia punktu geodezyjnego 

niezwłocznie zawiadomić właściwego Geodetę Powiatowego (zgodnie z Dz. U. 2021 poz. 1990 

Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). 

 
18. Określenie istotnych warunków dotyczących korzystania ze środowiska w 

fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia ze szczególnym 

uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, 

zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów 

sąsiednich. 

 
Określenie istotnych warunków dotyczących korzystania ze środowiska w fazie realizacji  

i eksploatacji przedsięwzięcia: 

a) przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod 

kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych 

prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności ochrony zwierząt objętych 

ochroną gatunkową, 

b) w trakcie prac budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów 

korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, 

c) zakazane jest składowanie urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów  

w zasięgu ww. koron drzew, 

d) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający 

wpadanie do nich zwierząt, 

e) w trakcie prowadzenia prac budowlanych, gdy zaistnieje taka konieczność należy 

umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości 

ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty 

inwestycją, 

f) roboty budowalne należy prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczeń 

środowiska gruntowo-wodnego (w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu 

substancjami ropopochodnymi należy go wymienić), 
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g) należy zastosować odpowiednie środki techniczne, aby zapewnić komfort akustyczny  

w środowisku uzyskując dopuszczalne poziomy hałasu na terenach zabudowy 

chronionej akustycznie; 

h) prace budowlane winny być prowadzone wyłącznie w porze dziennej – w godz. 6 - 22,  

a zaplecze budowy należy zlokalizować w jak największej odległości od zabudowy 

chronionej akustycznie oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych,   

i) przestrzegać odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn, co zapobiega wyciekom 

paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a tym samym zapobiega 

przedostaniu się ich do gleby lub wód podziemnych;  

j) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;  

k) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się 

zanieczyszczeń do gruntu i wód;  

l) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn zabezpieczyć 

przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć  

w materiały sorpcyjne uniemożliwiające szybkie usuniecie ewentualnych wycieków 

paliw;  

m) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych 

pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów,  

n) odpady magazynować w sposób selektywny a następnie sukcesywnie przekazywać  

do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania 

odpadami, 

o) wodę na potrzeby socjalne dostarczać w pojemnikach z zewnątrz, na potrzeby realizacji 

inwestycji – dla celów budowlanych wodę dostarczać beczkowozami lub zgodą 

zarządcy pobierać z sieci wodociągowej, 

p) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy, z pasa drogowego oraz obiektów 

drogowych odprowadzać do gruntu na tereny zielone oraz rowów przydrożnych; 

odprowadzanie ww. wód prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów 

sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia 

odpływu ww. wód, 

q) prace ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych;  

w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe 

prowadzić bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych, w sposób nie 

naruszający stosunków gruntowo – wodnych, a w szczególności ograniczający 

ingerencję w warstwy wodonośne, 

r) nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez 

uprzedniego wykonania nowego systemu;  
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s) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe 

działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; 

zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu  

i rekultywacji lub unieszkodliwiania, 

t) magazynowania materiałów wykorzystywanych przy budowie, które zawierają 

substancje niebezpieczne na szczelnej, nieprzepuszczalnej powierzchni lub w szczelnych 

pojemnikach, 

u) na etapie realizacji odprowadzać ścieki bytowe do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub  

do szczelnych, bezodpływowych, przewoźnych toalet, niedopuszczania do przepełnienia 

zbiorników oraz opróżniania zawartości przez wykwalifikowaną firmę posiadającą 

zgody na usługi asenizacyjne, 

v) uporządkować teren budowy po zakończeniu etapu realizacji robót, 

w) odprowadzać wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 

warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,  

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 

wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

 

 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. Krzysztof Nadany 

upr. nr MAZ/0350/POOD/07 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

 

Spis rysunków 

l.p. Tytuł rysunku Skala Nr rys. 

1. Plan orientacyjny 1:10000 1. 

2. Projekt zagospodarowania terenu – branża drogowa 1:500 2. 

3. Szczegóły konstrukcyjne 1:10 3.1 

4. Szczegóły technologiczne 1:10, 1:20 3.2 

5. Szczegóły technologiczne 1:10 3.3 

6. Przekroje podłużne 1:100/1000 4. 

7. Plan warstwicowy 1:250 5. 
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