
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45232330-4 Wznoszenie masztów antenowych
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
  
Nazwa Inweatycji   :     Przebudowa wieży przeciwpożarowej w leśnictwie Krasna
Adres Inwestycji   :     identyfikator działki ewidencyjnej 260508_5.0021.165/1207, gm. Stąporków, pow. konecki, woj. święto-

krzyskie
Inwestor   :     Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Stąporków 
Adres Inwestora   :     ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków
WYKONAWCA ROBÓT   :     <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY   :     <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA   :     Budowlana

Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiar wykonano na podstawie:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1129)
 
Kosztory inwestorski oraz przedmiar opracowano przez firmę opracowującą dokumentację projektowa.
Kosztorys uzgodnił i zatwierdził Zamawiający (Nadleśnictwo Stąporków)

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa wieży dotyczy zakresu jak poniżej (prace budowlano-montażowe):
a) demontaż istniejącej kabiny obserwacyjnej oraz galerii wokół kabiny,
b) wykonanie robót przygotowawczych
c) montaż wzmocnienia kratownicy,
d) montaż przedłużenia kratownicy na szczycie wieży (za kabinę obserwacyjną),
e) montaż wsporników pod kamerę oraz anteny,
f) montaż pozostałych elementów oraz odgromnika instalacji odgromowej.
 
Szczegóły opisu rozwiązań konstrukcyjnych, technologii prowadzenia robót oraz wykonania całości inwestysji zawarto w dokumentacji: 
PROJEKT TECHNICZNY Przebudowa wieży przeciwpożarowej w leśnictwie Krasna. Nr archiwalny: 02-ALL/AR/07.23
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45100000-8 Prace przygotowawcze
1

d.1
kalk. własna Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie taśmą ostrzegawczą i słupkami m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

2 Demonta ż kabiny dostrzegalni
2

d.2
KNR 5-06
1402-06
z.o.2.4. 

Demontaż anten stacjonarnych UKF o masie 20 kg na przygotowanej kons-
trukcji na wys. 34 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.2

KNR 5-06
1207-04
z.o.2.4. 

Demontaż kabli lub przewodów o śr. 20 mm na masztach antenowych m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

4
d.2

Kalk. własna Demontaż elementów wyposażenia kabiny -ręcznie. Demontaż stolarki okien-
nej, podłogi i elementów wyposażenia wewnętrznego. Łącznie ok 300kg

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2

KNR 5-06
0903-05
z.o.2.4. -ana-
logia

Demontaż masztów metalowych kratowych o wysokości 36 m o 6 segment -
analogia dla demontażu ręcznego kabiny stalowej. Cięcie szlifierkami kątowy-
mi.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

6
d.2

KNR 4-06
0118-01

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili walcowanych, blach grub.do 10 mm
i elementów maszyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t

1.7 t 1.700
RAZEM 1.700

7
d.2

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odległość do 1 km

t

1.7 t 1.700
RAZEM 1.700

8
d.2

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 15

t

1.7 t 1.700
RAZEM 1.700

9
d.2

Kalk. własna Utylizacja stolarki okiennej i elementów innych niż stalowe t

0.3 t 0.300
RAZEM 0.300

3 Roboty na wie ży
10

d.3
KNR 4-06
0115-01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta-
nowisku na wysokości do 22 m (zgodnie z projektem -M20x65 =100 szt)

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

11
d.3

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
na wysokości do 22 m. (zgodnie z projektem -M20x65 =100 szt)

szt.

100 szt. 100.000
RAZEM 100.000

12
d.3

KNR 4-06
0115-01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta-
nowisku na wysokości do 22 m  (zgodnie z projektem -M12x40 =1800 szt)

szt.

1800 szt. 1800.000
RAZEM 1800.000

13
d.3

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
na wysokości do 22 m.  (zgodnie z projektem -M12x40 =1800 szt)

szt.

1800 szt. 1800.000
RAZEM 1800.000

14
d.3

KNR 4-06
0115-01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta-
nowisku na wysokości do 22 m  (zgodnie z projektem -M16x50 =30 szt)

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

15
d.3

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
na wysokości do 22 m.  (zgodnie z projektem -M16x50 =30 szt)

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

16
d.3

KNR 4-06
0115-01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta-
nowisku na wysokości do 22 m  (zgodnie z projektem -M12x60 =30 szt)

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

17
d.3

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
na wysokości do 22 m.   (zgodnie z projektem -M12x60 =30 szt)

szt.

30 szt. 30.000
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 30.000

18
d.3

KNR 4-06
0115-01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta-
nowisku na wysokości do 22 m  (zgodnie z projektem -M10x35 =50 szt)

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

19
d.3

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
na wysokości do 22 m.   (zgodnie z projektem -M10x35 =50 szt)

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

20
d.3

KNR 4-06
0115-01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym sta-
nowisku na wysokości do 22 m  (zgodnie z projektem -M8x50 =30 szt)

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

21
d.3

KNR 4-06
0112-01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku
na wysokości do 22 m.   (zgodnie z projektem -M8x50 =30 szt)

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

4 Prefabrykacja i monta ż konstrukcji
22

d.4
kalk. własna Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej. Obmiar: 926 kg kg

926 kg 926.000
RAZEM 926.000

5 45232330-4 Renowacja fundamentow wiezy
23

d.5
KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II). Obmiar: [1 x 0,4 x 0,4] x 4 x 4
=2,56m3

m3

2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560

24
d.5

KNR BC-02
0201-01

Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

25
d.5

KNR BC-02
0210-01
analogia

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni konstrukcji betonowych
zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy sczepnej na powierz-
chniach poziomych konstrukcji betonowych

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

26
d.5

KNR BC-02
0211-01
analogia

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm

m2

4 m2 4.000
RAZEM 4.000

27
d.5

KNR 2-02
0602-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa . Obmiar - [0,6 x 0,6 ] x 4 =1,
44m2

m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

28
d.5

KNR 2-02
0602-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa. Obmiar - [0,6 x 0,6 ] x 4
=1,44m2

m2

1.44 m2 1.440
RAZEM 1.440

29
d.5

KNR 2-02
0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa.   Obmiar - [0,6 x 0,7 x 4 ] x 4 =
6,72m2

m2

6.72 m2 6.720
RAZEM 6.720

30
d.5

KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa. Obmiar - [0,6 x 0,7 x 4 ]
x 4 =6,72m2

m2

6.72 m2 6.720
RAZEM 6.720

31
d.5

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i
szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II. Obmiar: [1 x 0,4 x 0,4] x 4 x 4 =2,56m3

m3

2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560

32
d.5

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III. m3

2.56 m3 2.560
RAZEM 2.560

6 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
33

d.6
Kalk. własna Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

1 45100000-
8

Prace przygotowawcze

1
d.1

kalk. włas-
na

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II
punkt 1 i
2

Zabezpieczenie terenu poprzez wy-
grodzenie taśmą ostrzegawczą i
słupkami
obmiar  = 150 m

m

-- R --
1* robocizna

4r-g
r-g 4.0000

-- M --
2* słupki

20szt
szt 20.0000

3* taśma ostrzegawcza
300m

m 300.0000

4* budowlane tablice informacyjne
6szt

szt 6.0000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prace przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

2 Demonta ż kabiny dostrzegalni
2

d.2
KNR 5-06
1402-06
z.o.2.4. 

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II
punkt 1 i
2

Demontaż anten stacjonarnych
UKF o masie 20 kg na przygotowa-
nej konstrukcji na wys. 34 m
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna''''''

3.56*0.955*0.6=2.03988r-g/szt.
r-g 2.0399

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0.5*0.6=0.3m-g/szt.
m-g 0.3000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

3
d.2

KNR 5-06
1207-04
z.o.2.4. 

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II
punkt 1 i
2

Demontaż kabli lub przewodów o
śr. 20 mm na masztach anteno-
wych
obmiar  = 15 m

m

-- R --
1* robocizna'''''

0.74*0.955*0.6=0.42402r-g/m
r-g 6.3603

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

4
d.2

Kalk. włas-
na

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II
punkt 1 i
2

Demontaż elementów wyposażenia
kabiny -ręcznie. Demontaż stolarki
okiennej, podłogi i elementów wy-
posażenia wewnętrznego. Łącznie
ok 300kg
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

60r-g
r-g 60.0000

-- S --
2* wciągarka elektryczna linowa

10m-g
m-g 10.0000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

5
d.2

KNR 5-06
0903-05
z.o.2.4. -
analogia

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II
punkt 1 i
2

Demontaż masztów metalowych
kratowych o wysokości 36 m o 6
segment -analogia dla demontażu
ręcznego kabiny stalowej. Cięcie
szlifierkami kątowymi.
obmiar  = 1 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

161.21*0.955*0.6=92.37333r-g/kpl
r-g 92.3733

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t'

15.1*0.6=9.06m-g/kpl
m-g 9.0600

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

6
d.2

KNR 4-06
0118-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II
punkt 1 i
2

Cięcie lekkich konstrukcji stalo-
wych, profili walcowanych, blach
grub.do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom
wsadowy
obmiar  = 1.7 t

t

-- R --
1* robocizna

10.7r-g/t
r-g 18.1900

-- M --
2* tlen techniczny sprężony

8.6m3/t
m3 14.6200

3* acetylen techniczny rozpuszczony
2.3kg/t

kg 3.9100
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
4* żuraw samochodowy 5-6 t'

0.75m-g/t
m-g 1.2750

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

7
d.2

KNR 4-04
1107-03

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II
punkt 1 i
2

Transport złomu samochodem
skrzyniowym z załadunkiem i wyła-
dunkiem mechanicznym na odleg-
łość do 1 km
obmiar  = 1.7 t

t

-- R --
1* robocizna

0.68r-g/t
r-g 1.1560

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t''

0.69m-g/t
m-g 1.1730

3* żuraw do 5t
0.38m-g/t

m-g 0.6460

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 4-04
1107-04

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II
punkt 1 i
2

Transport złomu samochodem
skrzyniowym - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 15
obmiar  = 1.7 t

t

-- S --
1* samochód skrzyniowy do 5 t'''

0.036*15=0.54m-g/t
m-g 0.9180

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

9
d.2

Kalk. włas-
na

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II
punkt 1 i
2

Utylizacja stolarki okiennej i ele-
mentów innych niż stalowe
obmiar  = 0.3 t

t

-- R --
1* robocizna''

10r-g/t
r-g 3.0000

-- S --
2* Opłata za utylizację odapdów

0.3m-g/t
m-g 0.0900

3* samochód skrzyniowy do 5 t''
0.69m-g/t

m-g 0.2070

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Demontaż kabiny dostrzegalni
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty na wie ży
10

d.3
KNR 4-06
0115-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych
o śr. do 20 mm do 10 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokości do
22 m (zgodnie z projektem -
M20x65 =100 szt)
obmiar  = 100 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.117r-g/szt.
r-g 11.7000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

11
d.3

KNR 4-06
0112-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Skręcanie połączeń śrubami o śr.
do 20 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokości do 22 m.
(zgodnie z projektem -M20x65 =
100 szt)
obmiar  = 100 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.193r-g/szt.
r-g 19.3000

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z nakrętka-

mi i podkładkami'
0.2kg/szt.

kg 20.0000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

12
d.3

KNR 4-06
0115-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych
o śr. do 20 mm do 10 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokości do
22 m  (zgodnie z projektem -
M12x40 =1800 szt)
obmiar  = 1800 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/szt.
r-g 126.0000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

13
d.3

KNR 4-06
0112-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Skręcanie połączeń śrubami o śr.
do 20 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokości do 22 m.
(zgodnie z projektem -M12x40 =
1800 szt)
obmiar  = 1800 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/szt.
r-g 126.0000

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z nakrętka-

mi i podkładkami
0.002kg/szt.

kg 3.6000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

14
d.3

KNR 4-06
0115-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych
o śr. do 20 mm do 10 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokości do
22 m  (zgodnie z projektem -
M16x50 =30 szt)
obmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/szt.
r-g 2.7000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

15
d.3

KNR 4-06
0112-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Skręcanie połączeń śrubami o śr.
do 20 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokości do 22 m.
(zgodnie z projektem -M16x50 =30
szt)
obmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.09r-g/szt.
r-g 2.7000

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z nakrętka-

mi i podkładkami
0.002kg/szt.

kg 0.0600

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

16
d.3

KNR 4-06
0115-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych
o śr. do 20 mm do 10 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokości do
22 m  (zgodnie z projektem -
M12x60 =30 szt)
obmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/szt.
r-g 2.1000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR 4-06
0112-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Skręcanie połączeń śrubami o śr.
do 20 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokości do 22 m.
(zgodnie z projektem -M12x60 =30
szt)
obmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.07r-g/szt.
r-g 2.1000

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z nakrętka-

mi i podkładkami
0.002kg/szt.

kg 0.0600

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR 4-06
0115-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych
o śr. do 20 mm do 10 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokości do
22 m  (zgodnie z projektem -
M10x35 =50 szt)
obmiar  = 50 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/szt.
r-g 3.0000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

19
d.3

KNR 4-06
0112-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Skręcanie połączeń śrubami o śr.
do 20 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokości do 22 m.
(zgodnie z projektem -M10x35 =50
szt)
obmiar  = 50 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/szt.
r-g 3.0000

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z nakrętka-

mi i podkładkami
0.002kg/szt.

kg 0.1000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

- 9 -
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

20
d.3

KNR 4-06
0115-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych
o śr. do 20 mm do 10 szt. na jed-
nym stanowisku na wysokości do
22 m  (zgodnie z projektem -M8x50
=30 szt)
obmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/szt.
r-g 1.8000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

21
d.3

KNR 4-06
0112-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Skręcanie połączeń śrubami o śr.
do 20 mm do 10 szt. na jednym
stanowisku na wysokości do 22 m.
(zgodnie z projektem -M8x50 =30
szt)
obmiar  = 30 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.06r-g/szt.
r-g 1.8000

-- M --
2* śruby stalowe zgrubne z nakrętka-

mi i podkładkami
0.002kg/szt.

kg 0.0600

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty na wieży
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Użytkownik: FIRMA



Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

4 Prefabrykacja i monta ż konstrukcji
22

d.4
kalk. włas-
na

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Prefabrykacja i montaż konstrukcji
stalowej. Obmiar: 926 kg
obmiar  = 926 kg

kg

-- R --
1* robocizna przy montażu konstrukcji

wzmocnienia wieży, inne roboty po-
mocnicze wynikające z potrzeb
technologii  montażu jaki wybierze
wykonawca. Prace przewidziane
bez użycia dźwigu. Zamontowanie
dwóch brakujących skratowań po-
ziomych na wysokości pierwszego
pomostu obsługowego. Wszystkie
elementy ocynkowane ogniowo.
Konstrukcje wykonać zgodnie z do-
kumentacją projektową.
160r-g

r-g 160.0000

-- M --
2* Stal ocynkowana w ilości ok 926 kg

(prefabrykacja w zakładzie produk-
cyjnym)
1kg/kg

kg 926.0000

-- S --
3* samochód skrzyniowy do 5 t''''

5m-g
m-g 5.0000

4* wciągarka do transportu pionowego
narzędzi i urządzeń spawalniczych
itp.
1m-g

m-g 1.0000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Prefabrykacja i montaż konstrukcji
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Użytkownik: FIRMA



Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

5 45232330-
4

Renowacja fundamentow wiezy

23
d.5

KNR 2-01
0310-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste
ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i
głębok.do 1.5m ze złożeniem urob-
ku na odkład (kat.gr.I-II). Obmiar:
[1 x 0,4 x 0,4] x 4 x 4 =2,56m3
obmiar  = 2.56 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1.5*0.955=1.4325r-g/m3
r-g 3.6672

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

24
d.5

KNR BC-
02 0201-
01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Czyszczenie ręczne poziomych po-
wierzchni betonowych
obmiar  = 4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.2r-g/m2
r-g 0.8000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

25
d.5

KNR BC-
02 0210-
01
analogia

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Ręczna reprofilacja (wypełnianie
ubytków) powierzchni konstrukcji
betonowych zaprawą cementowo -
polimerową - wykonanie warstwy
sczepnej na powierzchniach pozio-
mych konstrukcji betonowych
obmiar  = 4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.22r-g/m2
r-g 0.8800

-- M --
2* Zaprawa PCC mineralna powłoka

antykorozyjna
2.03kg/m2

kg 8.1200

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

26
d.5

KNR BC-
02 0211-
01
analogia

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Ręczna reprofilacja (wypełnianie
ubytków) powierzchni poziomej
konstrukcji betonowych zaprawą
cementowo-polimerową; wielkość
ubytków 5 mm
obmiar  = 4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.56r-g/m2
r-g 2.2400

-- M --
2* Zaprawa PCC mineralna warstwa

sczepna
2.03kg/m2

kg 8.1200

3* Zaprawa PCC- zaprawa naprawcza
10.15kg/m2

kg 40.6000

4* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1.0000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

27
d.5

KNR 2-02
0602-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Izolacje przeciwwilgociowe powło-
kowe bitumiczne poziome - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - pierwsza warstwa . Obmiar -
[0,6 x 0,6 ] x 4 =1,44m2
obmiar  = 1.44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0635r-g/m2
r-g 0.0914
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna'

0.3kg/m2
kg 0.4320

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0005m-g/m2
m-g 0.0007

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0006

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

28
d.5

KNR 2-02
0602-02

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Izolacje przeciwwilgociowe powło-
kowe bitumiczne poziome - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - druga i następna warstwa.
Obmiar - [0,6 x 0,6 ] x 4 =1,44m2
obmiar  = 1.44 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0587r-g/m2
r-g 0.0845

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna''

0.25kg/m2
kg 0.3600

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* wyciąg

0.0004m-g/m2
m-g 0.0006

5* środek transportowy
0.0004m-g/m2

m-g 0.0006

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

29
d.5

KNR 2-02
0603-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Izolacje przeciwwilgociowe powło-
kowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - pierwsza warstwa.   Obmiar -
[0,6 x 0,7 x 4 ] x 4 =6,72m2
obmiar  = 6.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.0966r-g/m2
r-g 0.6492

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna'''

0.35kg/m2
kg 2.3520

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005m-g/m2
m-g 0.0034

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

30
d.5

KNR 2-02
0603-02

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Izolacje przeciwwilgociowe powło-
kowe bitumiczne pionowe - wyko-
nywane na zimno z emulsji asfalto-
wej - druga i następna warstwa.
Obmiar - [0,6 x 0,7 x 4 ] x 4 =6,
72m2
obmiar  = 6.72 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.082r-g/m2
r-g 0.5510

-- M --
2* emulsja asfaltowa izolacyjna

0.3kg/m2
kg 2.0160
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

3* materiały pomocnicze
1.5%(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0004m-g/m2
m-g 0.0027

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

31
d.5

KNR-W 2-
01 0312-
0101

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Zasypywanie wykopów liniowych o
ścianach pionowych głębokości do
1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat.
gr. I-II. Obmiar: [1 x 0,4 x 0,4] x 4 x
4 =2,56m3
obmiar  = 2.56 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.88r-g/m3
r-g 2.2528

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

32
d.5

KNR 2-01
0236-01

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Zagęszczenie nasypów ubijakami
mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III.
obmiar  = 2.56 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0.1337r-g/m3
r-g 0.3423

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0.0704m-g/m3
m-g 0.1802

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Renowacja fundamentow wiezy
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Nadl Staporkow przebudowa wiezy KRASNA PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr 
spec.
techn.

Opis jm Nakła-
dy

Koszt 
jedn.

R M S

6 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
33

d.6
Kalk. włas-
na

02-ALL/
AR/07.23
czesc I i II

Opracowanie dokumentacji powy-
konawczej
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna - ryczałt'  za wykonanie

kompletu niezbędnej dokumentacji
odbiorowej -powykonawczej
1r-g/szt

r-g 1.0000

2* robocizna - ryczałt'  za założenie
książki obiektu
1r-g

r-g 1.0000

3* robocizna - ryczałt'  za protokół z
dokręcenia połączeń śrubowych
1r-g

r-g 1.0000

4* robocizna - ryczałt'  za opracowa-
nie instrukcji eksploatacji obiektu
1r-g

r-g 1.0000

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Opracowanie dokumentacji powykonawczej
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45100000-8 Prace przygotowawcze
1

d.1
kalk. własna Zabezpieczenie terenu poprzez wygrodzenie taśmą

ostrzegawczą i słupkami
m 150
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Demonta ż kabiny dostrzegalni
2

d.2
KNR 5-06 1402-
06 z.o.2.4. 

Demontaż anten stacjonarnych UKF o masie 20 kg na
przygotowanej konstrukcji na wys. 34 m

szt. 1

3
d.2

KNR 5-06 1207-
04 z.o.2.4. 

Demontaż kabli lub przewodów o śr. 20 mm na masz-
tach antenowych

m 15

4
d.2

Kalk. własna Demontaż elementów wyposażenia kabiny -ręcznie. De-
montaż stolarki okiennej, podłogi i elementów wyposa-
żenia wewnętrznego. Łącznie ok 300kg

kpl. 1

5
d.2

KNR 5-06 0903-
05 z.o.2.4. -
analogia

Demontaż masztów metalowych kratowych o wysokości
36 m o 6 segment -analogia dla demontażu ręcznego
kabiny stalowej. Cięcie szlifierkami kątowymi.

kpl 1

6
d.2

KNR 4-06 0118-
01

Cięcie lekkich konstrukcji stalowych, profili
walcowanych, blach grub.do 10 mm i elementów ma-
szyn grubości do 10 mm na złom wsadowy

t 1.7

7
d.2

KNR 4-04 1107-
03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadun-
kiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość do 1
km

t 1.7

8
d.2

KNR 4-04 1107-
04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 15

t 1.7

9
d.2

Kalk. własna Utylizacja stolarki okiennej i elementów innych niż stalo-
we

t 0.3
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Roboty na wie ży
10

d.3
KNR 4-06 0115-
01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do
10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m
(zgodnie z projektem -M20x65 =100 szt)

szt. 100

11
d.3

KNR 4-06 0112-
01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt.
na jednym stanowisku na wysokości do 22 m. (zgodnie
z projektem -M20x65 =100 szt)

szt. 100

12
d.3

KNR 4-06 0115-
01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do
10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m
(zgodnie z projektem -M12x40 =1800 szt)

szt. 1800

13
d.3

KNR 4-06 0112-
01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt.
na jednym stanowisku na wysokości do 22 m.  (zgodnie
z projektem -M12x40 =1800 szt)

szt. 1800

14
d.3

KNR 4-06 0115-
01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do
10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m
(zgodnie z projektem -M16x50 =30 szt)

szt. 30

15
d.3

KNR 4-06 0112-
01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt.
na jednym stanowisku na wysokości do 22 m.  (zgodnie
z projektem -M16x50 =30 szt)

szt. 30

16
d.3

KNR 4-06 0115-
01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do
10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m
(zgodnie z projektem -M12x60 =30 szt)

szt. 30

17
d.3

KNR 4-06 0112-
01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt.
na jednym stanowisku na wysokości do 22 m.   (zgodnie
z projektem -M12x60 =30 szt)

szt. 30

18
d.3

KNR 4-06 0115-
01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do
10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m
(zgodnie z projektem -M10x35 =50 szt)

szt. 50

19
d.3

KNR 4-06 0112-
01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt.
na jednym stanowisku na wysokości do 22 m.   (zgodnie
z projektem -M10x35 =50 szt)

szt. 50

20
d.3

KNR 4-06 0115-
01

Zdejmowanie śrub konstrukcyjnych o śr. do 20 mm do
10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m
(zgodnie z projektem -M8x50 =30 szt)

szt. 30

21
d.3

KNR 4-06 0112-
01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt.
na jednym stanowisku na wysokości do 22 m.   (zgodnie
z projektem -M8x50 =30 szt)

szt. 30
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Prefabrykacja i monta ż konstrukcji
22

d.4
kalk. własna Prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowej. Obmiar:

926 kg
kg 926
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Użytkownik: FIRMA



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

5 45232330-4 Renowacja fundamentow wiezy
23

d.5
KNR 2-01 0310-
01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o
szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urob-
ku na odkład (kat.gr.I-II). Obmiar: [1 x 0,4 x 0,4] x 4 x 4 =
2,56m3

m3 2.56

24
d.5

KNR BC-02
0201-01

Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych m2 4

25
d.5

KNR BC-02
0210-01
analogia

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni
konstrukcji betonowych zaprawą cementowo - polimero-
wą - wykonanie warstwy sczepnej na powierzchniach
poziomych konstrukcji betonowych

m2 4

26
d.5

KNR BC-02
0211-01
analogia

Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni
poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-
polimerową; wielkość ubytków 5 mm

m2 4

27
d.5

KNR 2-02 0602-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierw-
sza warstwa . Obmiar - [0,6 x 0,6 ] x 4 =1,44m2

m2 1.44

28
d.5

KNR 2-02 0602-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pozio-
me - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga
i następna warstwa. Obmiar - [0,6 x 0,6 ] x 4 =1,44m2

m2 1.44

29
d.5

KNR 2-02 0603-
01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
wsza warstwa.   Obmiar - [0,6 x 0,7 x 4 ] x 4 =6,72m2

m2 6.72

30
d.5

KNR 2-02 0603-
02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pio-
nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
ga i następna warstwa. Obmiar - [0,6 x 0,7 x 4 ] x 4 =6,
72m2

m2 6.72

31
d.5

KNR-W 2-01
0312-0101

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II.
Obmiar: [1 x 0,4 x 0,4] x 4 x 4 =2,56m3

m3 2.56

32
d.5

KNR 2-01 0236-
01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grun-
ty sypkie kat. I-III.

m3 2.56
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Norma STD Wersja 4.32 Nr seryjny: 10731 Użytkownik: FIRMA



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

6 Opracowanie dokumentacji powykonawczej
33

d.6
Kalk. własna Opracowanie dokumentacji powykonawczej szt 1

Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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