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1. Wymagania ogéine

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne zwigzane z

- demontazem istniejgcych instalacji wody zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
ogolnosptawne;j

- montazem instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wewnetrznej instalacji wody zimnej

Adres obiektu budowlanego
Wroctaw ul. Sw. Jadwigi 3/ 4
dz. nr. 026401_1.0005.AR_26.35/4

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegodtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata Pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,

techniczna dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana
dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze
Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow

[2] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem
jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne

placéwki naukowo-badawcze

[3] Bezpieczenstw Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot

0 realizacji budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu

robét budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie

budowlanych wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku  z
ryzykiem zawodowym

[4] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach

[6] Certyfikat Znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg
lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych

[7] Doktadnos¢ Zgodnos$¢é wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
wymiaréw zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng




[8] Dokumentacja  Ogo6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
budowy niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuje:
e Pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym
e Dziennik budowy
¢ Protokoty odbiorow czesciowych i korncowych
o Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu
e Operaty geodezyjne
o Ksigzki obmiarow
[9] Dziennik Urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
budowy zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania

robét. Dziennik budowy jest wydawany przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego

[10] Elementy rob6t \Wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz
stany wznoszonego  obiektu, stuzgce planowaniu,
organizowaniu , kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[11] Impregnacja Powierzchniowe Ilub wgtebne zabezpieczenie materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi
przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.:
agresjg chemiczng) szkodnikéw biologicznych i ognia

[12] Inspektor Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana

nadzoru z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanego budowlanymi, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem
Izby Inzynierow Budownictwa
[13] Kierownik Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
budowy z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budow i
procesem robét budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca
cztonkiem lzby Inzynieréw Budownictwa

[14] Kontrola Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego

techniczna zgodnosci z Polskimi  Normami, przeznaczeniem i
przydatnoscig uzytkowg

[15] Kosztorys Dokument okreslajgcy ilos¢ i wartosé robét budowlanych
sporzadzony na podstawie dokumentacji projektowe;j,
przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatow,
narzutu kosztéw posrednich i zysku

[16] Kosztorys Wyceniony kompletny kosztorys Slepy

ofertowy
[17] Kosztorys Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Slepy z zestawieniem materiatéw podstawowych

[18] Kosztorys Sporzgdzona przez wykonawce rob6t zestawienie ilosciowo-

powykonawczy @ wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian

technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robét




[19] Materialy Ogét materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych
budowlane prefabrykaty lub pétfabrykaty stuzgce do budowy i remontu
wszelkiego rodzaju obiektéw budowlany oraz ich czesci
[20] Nadzoér Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu
autorski budowlanego inwestycji, w toku realizacji robét budowlanych,
polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych
[21] Nadzoér Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie
inwestorski jakosci i kosztéw realizowanej inwestycji
[22] Norma zuzycia @ Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosc
(ilos¢) jakiegos skfadnika niezbedng do wytworzenia
produktu o okreslonych cechach jakosciowych
[23] Obiekt Budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowlany budowla stanowigca catos¢ technicznie —uzyteczna wraz z
instalacjami i urzgdzeniami
[24] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie
wykonanych robot
[25] Polska Norma | Dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wglgdem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sg
m.in. do materiatdbw budowlanych, metod, technik i
technologii budowania obiektéw budowlanych
[26] Pozwolenie na Decyzja administracyjna okreslajgca szczegotowe warunki
budowe zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia roboét
budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki
obiektow tymczasowych, okresla szczegdétowe wymagania
dotyczgce nadzoru na budowie
[27] Protokét Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,
odbioru rob6t  stanowigcy podstawe zgdania zaptaty
[28] Przedmiar Obliczone ilosci rob6ét na podstawie  dokumentaci
projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych) w celu sporzgdzenie kosztorysu
[29] Przepisy Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty
techniczno- budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania
wykonawcze obiektu budowlanego
[30] Roboty Budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji,
budowlane remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego




[31] Roboty Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz

zabezpieczajac = wykonanych Ilub bedgcych w trakcie realizacji robot

e inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robét
zabezpieczajgcych moze wnikaé z projektu organizacji
placu budowy. Albo sg to tez roboty nie przewidziane
niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robot na czas diuzszy a stan
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub
zapobiezenia wypadkom

[32] Roboty Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
zanikajace wykonywania kolejnych etapéw robot
[33] Rusztowania Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna

stuzgca jako pomost roboczy do wykonywania robdt na
poziomie  przekraczajgcym  dopuszczalng  przepisami
bezpieczng prace na wysokosci

[34] Wada Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu
techniczna technologicznego powodujgcy ograniczenie lub
uniemozliwiajgcy korzystania Z wyrobu zgodnie z jego

przeznaczeniem, za co odpowiedzialnosé ponosi wykonawca

[35] Zadanie Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng
budowlane catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do

samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych.

[36] Znak Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i
bezpieczenstw  wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
a
2, Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robo6t

2.1. Wymagania dotyczace Wykonawcy Rohét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed
przystapieniem do robét opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawia sie zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petienia samodzielnej funkcji technicznej w
budownictwie — kierownika budowy i robot w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby
Inzynieréw Budowlanych

2. Kierownicy poszczegélnych rodzajoéw robét (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiada¢ uprawnienia do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci i
by¢ cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
remontu i modernizacji.

2.2. Materialy
Materiaty wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejsza specyfikacja muszg spetia¢ wymogi odno$nych



przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan [
Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobdw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobéw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore
mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci Dz U.. 55/98 poz. 362
lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla materiatéw nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobdw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie.
Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodno$¢ wyrobu z
indywidualng dokumentacjq oraz przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno
by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okre$lenia
wykazu wyrobdéw budowlanych nie majacych wplywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.21. Zrodio uzyskania materiatow

1. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczacego proponowanego zrdta
zakupu, wytwarzania, zamdwienia lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

2. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
tego zrodta uzyskajg zatwierdzenia.
3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z

dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.

2.2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

5. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
sktadowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukoriczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc

wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykop6w na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
8. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym terenie.



2.2.3  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
Ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdt, niz te do ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.24  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojqg jako$¢ i wiasciwo$ci do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

2.2.5. Wariantowa zastosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzajow materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie duzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badarn prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.3. Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen
w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma byé utrzymany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

2.4. Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktbre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ Robot i wiasciwosci przewozonych towaréow.

2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.

4, Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5. Wykonanie robét

2.51. Ogodlne zasady wykonania Robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, Programem
Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.



2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robét zostana, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

4, Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
5. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

6. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

2.6. Kontrola jakosci

2.6.1. Program Zapewnienia Jakosci

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz polecenia i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora

2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢:

a) czes¢ ogblng opisujaca;

- organizacje wykonania Rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

-metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

- sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a

takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
Sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw
itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenia
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

1. Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jako$¢ Robdét.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw i Robét.

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i Robot z czestotliwoscig
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zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie Z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

5. Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

7. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcj.
8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje 0 jakichkolwiek

niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na rzetelno$¢ wynikow
badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia

dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

2.6.3. Pobieranie prébek

1. Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunieta lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

4, Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Rob6t. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badarn wykonanych przez Inspektora Nadzoru
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4. Badaniaipomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.
2. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych przez niego zaakceptowanych.

2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna
ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢é materiatow i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium prowadzenia powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenia zgodno$ci materiatow Robdt z ST i Dokumentacjg Projektowg. W takim przypadku catkowite koszty
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powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

2.6.7. Atesty jakosci materiatow

1. Przed wykonaniem badarn jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia dostarczana do Robét
bedzie posiadac atest okre$lajacy jednoznacznie jej cechy.

3. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

2.6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenia Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢é przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

4, Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

o. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnoSci:

0 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

0 date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

0 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu Robdt,

0 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

0 przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

0 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

0 daty wstrzymania Robét z podaniem powodu

0 zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiordw
Robot,

0 wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku  z warunkami klimatycznymi,

0 zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,

0 dane dotyczace materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu Robét.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Ksigega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sig w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i
wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.
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Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru Robot. Winne by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

0 protokoty przekazania Terenu Budowy

0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
0 protokoty odbioru Robot

o protokoly z narad i ustalen,

0 korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

1. Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

3 Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do

ngqdu na zyczenie Zamawiajacego.
2.7. Obmiar robét

2.7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét

1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

2. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.

4, Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcii
Inspektora Nadzoru.

o. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na rzecz
Wykonawcy w czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéow

1. Diugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

2. Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dtugos¢é pomnozona przez Sredni przekrdj.

3. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

311 2.7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa kwalifikacyjne.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu, w catym
okresie trwania Robot.
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2.1.5. Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

2. Obmiary robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

3. Obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

4, Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

o. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci  uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotaczone w formie osobnego
zatacznika do Ksiego Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8. Odbior robot

2.8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalert odpowiadajacych ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu

C) odbiorowi koricowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

2.8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

3. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4, Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pézniej
jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5. Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.8.4. Odbioér koricowy Roboét

1. Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci,
jakosci i wartosci.

2. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Odbiér koricowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 2.8.5.

4. Odbioru koricowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot  z Dokumentacjq
Projektowa i ST.

5. W toku odbioru koicowego Robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i Robét
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poprawkowych.

6. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.
7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne

obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych Rob6t
w stosunku do wymagan przyjetych  w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5. Dokumenty do odbioru koricowego

1. Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego Robét jest protokét koncowego odbioru Robét
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.

2. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

0 Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami

0 Specyfikacje Techniczne

0 Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
(] Recepty i ustalenia technologiczne,

0 Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaréw,

0 Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ

0 atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow

0 opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

0 sprawozdanie techniczne

(] inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :

0 zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,

0 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
0 uwagi dotyczace warunkow realizacji Robdt,

0 date rozpoczecia i zakofczenia Robét.

4, W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego Robot.

o. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

6. Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.6. Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

2. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

odbioru koncowego.

2.9. Przepisy zwigzane

Podstawowe normy lub ich zrédta, dotyczacego wykonania poszczegélnych asortymentéw Robét, podano na korcu
kazdego rozdziatu Specyfikacji techniczne;j.
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Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

3. IS SST 01. Instalacje wody zimnej kod CPV 45332200-5

WSTEP
3.1 Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
3.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
3.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji wody zimnej.
34 Instalacja wody zimnej kod CPV 45332200-5
3.4.1 Wykonanie instalacji wody zimnej

- montaz rur i ksztattek

- montaz armatury odcinajacej

- montaz armatury czerpalne;

- préba cisnieniowa
342 Materiat

- instalacja wody zimnej rurociagi
Projektowang instalacje wody zimnej wykona¢ z rury i ksztattki wedtug systemu PE-Xc/Al./PE z umieszczong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, posiadajacych wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k =
0,0007, wspdiczynnik przewodno$ci ciepinej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar. Potgczenia za
pomoca ksztattek i elementéw ztgcznych wykonanych z mosigdzu odpornego na odcynkowanie (gwarantuje minimalng,
ilos¢ metali ciezkich w instalacji) lub z tworzywa PPSU. Laczenie odbywa sie metodg aksjalng ( uszczelnienie nastepuje
poprzez nasuniecie tulei zaciskowej po uprzednim rozkalibrowaniu rury). Zastosowana metoda gwarantuje brak
przewezen na ksztattkach, co nie powoduje zmniejszenia przeptywu czynnika w instalacji ( co ma miejsce w systemach
presfiingowych ), a takze nie wymaga w potaczeniu zadnego dodatkowego uszczelnienia np. typu O-Ring, jednocze$nie
umozliwia osiowy obrét ksztattki w stosunku do rury — bez rozszczelnienia  Ten typ potaczenia nierozigcznego daje
gwarancje szczelnosci przy zalewaniu instalacji w posadzkach lub zamurowywaniu w bruzdach. W trakcie wykonywania
potaczen nalezy wykona¢ wedtug zasad opracowanych przez producenta systemu.

- Instalacja wody zimnej - armatura
Funkcje zaworu ogrodowego :
- zawor. zwrotny,
- zawér odcinajacy,
- przerywacz prozniowy
- podtaczenie, trzpien teleskopowy

3.5 Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy

Organizacja placu budowy , zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa
pracy nalezy do wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okre$lonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach
przetargowych opisanych przez Zamawiajacego.

3.6 Wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
transportem, sktadowaniem i kontrolg jakosci

3.6.2 Jakosc i wtasciwos$¢ uzytych materiatow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw ich zgodno$¢ z projektem i SST, przepisami prawa
budowlanego, warunkami technicznymi i sztuka .

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ materiatéw, transport i ich sktadowanie do wykonania rob6t objetych umowa,
zgodnie z jej warunkami, projektem , SST i ewentualnymi wskazoéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
generalnego projektanta.

Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ zgodne projektem i SST. Dane okre$lone projektem i SST uwazane sg za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatéw za zgodg inspektora nadzoru i projektanta.
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W przypadku, gdy materialy nie bedg w petni zgodne z projektem i ST , wpltynie to na zmiane parametréw wykonanych
elementéw budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

3.6.3  Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania i
odpowiednie certyfikaty lub deklaracie zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
Zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykafczanych widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwo$ci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.
3.6.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

3.6.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwosci, oraz byly dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skuteczny zabezpieczone byly przed dostepem osob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow po zakonczeniu robdt powinny by¢ doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.7 Wymagania odnosnie do postanowieni norm:

3.7.2 Instalacja wody zimnej

Do budowy instalacji wody zimnej w budynku zastosowac nalezy wyroby posiadajace aktualne atesty higieniczne wydane
przez Panstwowy Zaktad Higieny z Warszawy i aprobaty techniczne wydane przez Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Ksztattki , zawory odcinajace kulowe montowane na instalacji wody zimnej i cieptej, zawory przed przyborami spetniajace
norme PN-85/M-75002 (lub réwnowazne) Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania -
Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace. (Wielkos¢ nominalna1/2) PN10. Minimalne cisnienie
przeptywu 0,05 MPa. Ogdlne wymagania techniczne .

Dostarczone materiaty do robét izolacyjnych winne by¢ przeznaczone do izolacji rur w instalacji zimnej wody uzytkowe; i
spetniat  wymagania PN-85/B-02421 (lub réwnowazne )Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania:

- izolacja na bazie kauczuku syntetycznego o

- max. wsp. przew. ciepta 0,034W/m*K w temp. 0°C

- zakres temperatur pracy -50stC do +110stC

- nierozprzestrzeniajacy ognia; bez freonu

- koloru czarnego,

- grubosci 9mm

Wymagania:

Atesty hutnicze
Aprobaty techniczne
Atesty higieniczne PZH

3.8 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn budowlanych
Potrzebne srodki sprzetowe do realizacji zadania:

Ciagnik kotowy 37kW (1)

Nozyce gilotynowe do fi 25mm

Przyczepa skrzyniowa 3.5t

Ruszt.ram.w-skie 1-kol.6-10m

16



Rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 m obc. 300 kG
Sprzet pomocniczy
Srodek transportowy
3.9 Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Potrzebne $rodki transportowe do realizacji zadania:
- samochdd dostawczy — 0,9Mg
- samochod skrzyniowy - 5Mg
- zuraw samochodowy 6Mg
3.10  Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
3.10.2 Przejecie i przygotowanie placu budowy
Po przejeciu placu budowy (teren placu dziedzinca i brama przejazdowa) nalezy rozpocza¢ prace instalacyjne na
podstawie Dokumentacji Projektowej
3.10.3 Prace instalacyjne
3.10.3.1 Instalacja wody zimnej
Projektowane instalacje wykona¢ z rury i ksztattki wedtug systemu PE-Xc/Al/PE z umieszczong posrodku przekroju
przewodu, rurg z aluminium zgrzewanego doczotowo, posiadajgcych wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0007,
wspotczynnik przewodno$ci cieplnej dla rury 0.35 W/mK oraz max. parametry pracy 95°C i 10 bar.
3.10.3.2 Montaz rur z PE
Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Przewody muszg by¢ szczelne.
Potaczenie rur z ksztattkami ma by¢ wykonane w sposdb trwaty. Do potgczer gwintowanych zastosowaé materiaty
uszczelniajace np. tasmy teflonowe.
Rury PE nalezy taczy¢ za pomoca ksztattek o potgczeniach zaciskanych.
Rury przycina¢ na placu budowy do zadanej dtugosci.
Przewody powinny by¢ utozone tak, aby byto mozliwe ich odpowietrzenie, a w razie potrzeby odwodnienie.
Przewody poziome powinny byC uktadane réwnolegle do $cian, a przez mury przechodzi¢ prostopadle w tulejach
ochronnych. Wewnatrz muru nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rur.
Rury nalezy przymocowywac do $cian uchwytami z wktadkami amortyzacyjnymi lub klamrami w odstepach zaleznych od
$rednicy rury.
3.10.3.3 Montaz armatury przeptywowej
Przed przystapieniem do montazu trzeba sprawdzi¢ stan taczonych elementéw. Armatura przeptywowa musi by¢ szczelna
oraz nieskorodowana.
Armatura powinna by¢ tak rozmieszczona, aby obstuga z tatwoscig orientowata sie w przeznaczeniu i wptywie
nastawienia elementéw armatury na dziatanie urzadzeri wodociggowych.
Zawory powinny by¢ umieszczone w miejscu widocznym, dostepnym do obstugi i kontroli, majacym $wiatto sztuczne i o ile
jest to mozliwe naturalne.
Armature przeptywowa z przewodami nalezy fgczy¢ na gwint.
Potaczenie ma gwarantowaé szczelno$¢ armatury. Zawdr w potozenie zamknietym powinien szczelnie zamykaé przeptyw
wody.
3.10.3.4 Montaz armatury czerpalnej
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitamej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej wg wymagan normy PN-81/B-10700.02 lub réwnowazne, oraz wytycznych
producentow.
Potaczenia przyScienne armatury powinny by¢ zakryte rozetkami przylegajacymi do Sciany, o ile sg wymagane przez
armature.
Armature czerpalng z przewodami nalezy faczy¢ na gwint za pomoca tacznikéw lub ksztattek.
3.10.3.5 Préby cisnienia
Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykonywac:
- podczas badania szczelno$ci zabrania sie podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ciSnienia prébnego (nawet
krétkotrwatego),
- instalacja wody zimnej powinna by¢ odtaczona od zrédta zasilania,

Przed przystapieniem do proby nalezy odtaczy¢ armature, ktéra moze zaktocic lub ulec uszkodzeniu. Odtaczone elementy
nalezy zastapi¢ zaslepkami lub zaworami odcinajacymi. Do instalacji powinno sie przytaczy¢ manometr z doktadno$cig
odczytu 0,1 bar. Przygotowang do proby instalacje nalezy napeti¢ wodg i odpowietrzyé.
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Cisnienie prdbne dla instalacji wodociggowej wynosi 1,5-krotng warto$¢ cisnienia roboczego w instalacii, z tym ze nie
mniej niz 10 bar.

W przypadku rur z tworzyw sztucznych badanie dzieli si¢ na wstepne i gtéwne (przeprowadzane 10min. po pozytywnie
zakoriczonym badaniu wstepnym).

Badanie wstepne polega na tym, ze trzykrotnie co 10 minut podnosi sie ci$nienie do ci$nienia prébnego, a nastepnie
obserwuije si¢ instalacje przez %2 godz. Prébe uznaje sie za udana, jesli jest brak przeciekow i roszenia, zwtaszcza na
potaczeniach, a spadek ci$nienia bedzie mniejszy niz 0,6 bar.

Badanie gtéwne polega na ponownym podniesieniu ci$nienia do prébnego i obserwacii instalacji przez 2 godziny. Badanie
jest zakoniczone wynikiem pozytywnym, jesli brak przeciekow i roszenia, a spadek ciénienia jest nie wiekszy niz 0,2 bar.

W czasie proby nalezy utrzymywac statg temperature, poniewaz moze to wptyngé na zmiany cisnienia.

Po przeprowadzonym badaniu powinien by¢ sporzadzony protokét badania z okre$leniem cisnienia prébnego i wynikiem
badania.

3.10.3.6 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscia przez stropy przewoddw z PE wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajacych okoto 3 ¢cm po za obrys
$ciany. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wieksza o okoto 3cm od $rednicy zewnetrznej przewodu. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.

3.10.3.7 Montaz izolacji termicznej na przewodach

-montaz izolacji na rurociggach prowadzi¢ po pozytywnej probie szczelnoSci oraz opisu projektu materiatami
wyszczegdlnionymi w projekcie lub réwnowaznymi jakosciowo

- izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne polgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci

- montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobdw lub dystrybutora

- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowac utrzymanie wtasnosci funkcjonalnych otulin, mat / ptyt izolacyjnych,

- wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio wysokg temperature

3.11  Opis dziatan zwigzanych z kontrola oraz odbiorem wyrobdow i robét budowlanych w nawiagzaniu do
dokumentéw odniesienia.
- Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia prac podlegajacych zakryciu wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany dokonywa¢ zgtoszenia wykonanych prac i terminéw  przeprowadzenia préb szczelnosci
wpisem do dziennika budowy
- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposéb przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan na rurociggach:
- kierunki przeptywu,
- 0znaczenia przewoddw, numery sekcji itp.
- Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodni¢ metody
pomiarow i rodzaj
przyrzaddéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych
- Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i doSwiadczenie. Wszystkie
temperatury, charakterystyki ciepine i chtodnicze instalacji powinny réwnoczesnie spetniaC wymagania projektowe z
dopuszczalnymi odchytkami
od warto$ci projektowych.

3.11.2 Nadzor nad wykonaniem robét instalacyjnych:

Nadzor techniczny nad budowg instalacji jw sprawuja inspektor nadzoru oraz projektant.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych przez
projektanta. Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaC obnizenia warto$ci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ eksploatacyjng instalacji

18



3.11.3 Udziat inspektora nadzoru przy odbiorze rohét podlegajacych zakryciu
-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacii i prac towarzyszacych
-udziat w probie szczelnosci rurociagdw podlegajacych zakryciu
3.11.4 Udziat inspektora nadzoru przy wykonywaniu préb szczelnosci i uruchomieniu urzadzen
-udziat w probie szczelnosci rurociggow
-udziat w uruchomieniu urzadzen
3.11.5 Koordynacja roboét
Koordynacja robét pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
Na etapie realizacji :
-kolejno$¢, terminy i zakres przekazywanych frontow robo6t
-zapewnienie wiasciwych warunkdw do montazu instalacji
Na etapie rozruchu :
-szczegbtowy wykaz obwodow pomiarowych, regulacyjnych, sterowniczych, sygnalizacyjnych i regulacyjnych
- inne roboty towarzyszace wykonywane przez branze, a zwigzane z prawidtowym funkcjonowaniem przedmiotu
umowy np.:
- roboty budowlane
312  Wymagania dotyczace przedmiaru robot
Jednostkami obmiaru do fakturowania sq jednostki wg bedacego integralng czescig dokumentacji projektowej przedmiaru
robot.
3.13  Odbior robot
W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu w trakcie realizacji robét
- odbiorowi ostatecznemu.
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
3.14  Dokumenty odniesienia
3.14.2 Normy:
PN-92/B-01706 (lub réwnowazne) Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
PN-81/B-10700 (lub réwnowazne) Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-76/8860 (lub réwnowazne) Elementy mocujace rurociagi.
PN-85/M-75002 (lub réwnowazne) Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-80/H-74219 (lub réwnowazne) Przejscia przez przegrody budowlane
3.14.3 Inne przepisy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych
- projekt budowlany - instalacja wody zimnej
- przedmiar robot — instalacja wody zimnej
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4, Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
IS SST 2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
kod CPV 45111200-0, 45231300-8, 45111300-1
Wstep
41 Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
4.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
4.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji kanalizacji sanitarne;.

4.4 Instalacja kanalizacji sanitarnej kod CPV 45111200-0, 45231300-8, 45111300-1

441 Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej

- rozebranie nawierzchni (wedtug oddzielnego opracowania)

- wykonanie wykopu

- demontaz istniejacej instalacii, studzienek rewizyjnych

- wykonanie podsypki pod rury

- montaz rur i ksztattek: -

- montaz studzienek rewizyjnych

- montaz wpustow

- ptukanie instalacji

- wykonie prob szczelnosci

- zasypanie wykopu

- odtworzenie nawierzchni (wedtug oddzielnego opracowania)

442 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- instalacja kanalizacji sanitarnej — rury i ksztattki

Projektowany ukfad instalacji kanalizacji sanitarnej o $rednicy 160mm wykona¢ z rur i ksztattek PVC, kanalizacyjnych,
kielichowych SN8. Uszczelnienia potaczen kielichowych wykona¢ za pomocg gumowych uszczelek wargowych
zintegrowanych w kielichu z pier§cieniem z polipropylenu, olejoodpornych zalecanych przez producenta rur. Rury i
ksztaltki muszg posiadaé Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowiC jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji wykonania).
Rury muszg posiada¢ nadruk wykonany rownomiernie, wzdtuznie w rurze, wewnatrz umozliwiajacy identyfikacje podczas
inspekciji telewizyjnej. O ile nie zaleci inaczej producent rury i ksztattki w wykopie montowa¢ w temperaturze do -10 stopni
Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem lodu).

- instalacja kanalizacji sanitarnej — studzienki rewizyjne

Na instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studzienke z kregéw betonowych dn. 1000, 1500mm.

Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelno$¢. Nie dopuszcza sie uszczelnienie stykow pomiedzy kregami zaprawg cementowa.
Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego klasy minimum 30/37 , wodoszczelnego (min. W8), o
nasigkliwosci ponizej 4%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z norma DIN 4034, spetniajace wymagania normy PN-92/B-
10729 lub réwnowazne. Stosowa¢ dno studni z fabrycznie wykonanymi:

- kinetg,

- owierceniem

- przej$ciami szczelnymi dla rur PVC

Wiazy Zeliwne do studzienek wedtug normy PN-EN 124:2000 lub réwnowazne, powinny spetni¢ warunki:

- typu ciezkiego (klasa D 400)

- z dwoma lub czterema otworami

- Srodkowa czes¢ wypetniona betonem

- samoblokujace bez czesci ruchomych (np. Sruby, rygle)

W celu wyréwnania poziomow wfazu z otaczajacym terenem nalezy stosowac pierscienie wyrownawcze polimerowe.
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Stopnie ztazowe, zeliwne typu ciezkiego montowane fabrycznie. Wtazy studni zlokalizowane w terenie nieutwardzonym
nalezy stabilizowa¢ betonem o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,25m.
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ wysokosSci poszczegolnych elementdw z aktualnymi wytycznymi wybranego producenta.

Na instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ studzienki inspekcyjne, nie wtazowe, o Srednicy wewnetrznej 600mm,
sktadajace sie z :

- kineta studzienki inspekcyjnej — typ DN 160/160mm

- rury karbowanej PP dn. 600mm

- adapter teleskopowy do wiazéw zeliwnych dn. 600mm

- wiaz zeliwny dn. 600mm klasy D400

- komplet uszczelek

- instalacja kanalizacji sanitarnej — Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac¢
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 lub réwnowazne.

- instalacja kanalizacji sanitarnej — zasypanie wykopu

Do wysokosci 30cm nad wierzch rury obsypa¢ warstwg piasku. Pozostatg czes¢ wykopu zasypaé gruntem z wykopu
warstwami grubosci 20cm. Podsypke, zasypke, grunt rodzimy nalezy zage$ci¢ do uzyskania a > 95° wg zmodyfikowanej
proby Proctora. W trakcie wykonywania wykopu nalezy unikaC przegtebien, a w sytuacji gdy wykop jest glebszy niz
zaklada to projekt nalezy uzupetni¢ podsypkg zwirowo —piaskowa, a nastepnie zagescié. Grunt przeznaczony do
zasypania wykopu, piasek uzyty do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ wymagania:

- nie powinien by¢ zmrozona,

- powinien by¢ pozbawiony kamieni, gruzu, itp.

Do zasypania wykopu nie wolno uzywa¢ humusu. Gruz i ziemia nie nadajaca sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do
utylizacji. Pierwszg warstwe zasypki (30cm) bezpo$rednio wokét rury nalezy zageszczaé recznie, pozostate warstwy
mozna zageszczacé przy pomocy urzadzen mechanicznych.

Gruntem rodzimym mozna zasypa¢ kanat tylko po uzyskaniu zgody nadzoru — grunt musi by¢ piaszczysty w innym
wypadku nalezy zasypa¢ kanat piaskiem. Wykonanie podsypki i obsypki nalezy zgtosi¢ do odbioru.

Przeliczenie statyki wykonano przy zatozeniu wykonania zageszczenia minimum 95% PROKTORA.

4.5 Ogolne informacje dotyczace terenu budowy

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkdw bezpieczeristwa pracy nalezy do
wykonawcy w ramach terenu i pomieszczer okre$lonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez
Zamawiajgcego.

4.6 Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
transportem, skladowaniem i kontrolg jakosci

461  Jakosc i wlasciwos¢ uzytych materiatow

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$C materiatow ich zgodno$¢ z projektem i SST, przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i sztuka, .

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ materiatow, transport i ich sktadowanie do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, projektem , SST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.
Wszystkie dostarczone materiaty winny byé zgodne projektem i SST. Dane okre$lone projektem i SST uwazane sg za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdbw muszg byé
jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatéw za zgodg inspektora nadzoru i projektanta.

W przypadku, gdy materiaty nie beda w petni zgodne z projektem i ST , wplynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

46.2  Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego
materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto
zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykaczanych widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

46,3  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatow bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

4.6.4 Odbior materiatow na budowie

- Sprawdzenie zgodnosci ze specyfikacjg techniczng i merytoryczna zamdwienia.

- Sprawdzenie jakosci, stanu technicznego materiatéw i armatury

- Sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentdw, ktére winien dostarczy¢ producent materiatéw i armatury.

4.6.5 Skladowanie materiatow

- Rury kanalizacyjne, kielichowe nalezy sktadowaé posegregowane wg rodzajéw i wymiardw, na regatach, stojakach itp., w
pomieszczeniu zamknietym. Sposéb sktadowania zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta.

- Temperatura sktadowania nie moze przekroczy¢ + 30C.

- Rury i ksztaltki nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, olejami, smarami,
rozpuszczalnikami..

- Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

- Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

- Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

46.6 Sprzet

— zuraw budowlany samochodowy,

— koparka podsigbierna

— spycharka kotowa lub gasienicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— weciggarka mechaniczna,

— pompa spalinowa do odwadniania wykopdw,

- wiertarka

- przecinarka

- zestaw kluczy pfaskich i oczkowych

4.6.7 Transport

- Zafadunek i wytadunek rur, ksztaltek, materiatow pomocniczych powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur i materiatow, oraz z uwzglednieniem wtasciwych warunkow
bezpieczenstwa pracy.

- Rury nie wolno zrzuca¢ ze $rodka transportu.

- Laczniki, armatura, przyrzady kontrolno pomiarowe winny by¢ transportowane w zamknigtych skrzyniach.

- Do zatadunku i roztadunku rur nalezy uzywaC paséw parcianych. Zaleca sie utozenie rur na catej powierzchni
transportowej samochodu w taki sposob, aby bylty one zabezpieczone przed tarciem o siebie lub burty samochodu.
Zadrapania i naciecia powyzej tolerancji okreslonej przez producenta rur wykluczajg przydatno$¢ rur.

- Transport materiatow winien odbywac si¢ samochodami krytymi.

-Transport kregdbw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementdw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i
opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

- Wiazy kanatowe moggq byC transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogaq by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

- Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okreslong w wymaganiach technologicznych.

- Kruszywa mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

22



4.7 Wykonywanie robét.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem robét.

Podstawowym wymogiem w trakcie wykonywania instalacji jest zgodno$¢:

- Z projektem wykonawczym,

- wytycznymi opracowanymi przez producentdw rur i armatury, urzadzen,

- normami i rozporzadzeniami dotyczacymi danej instalacii

Na kazda zmiane materiatu i urzadzen wymaga sie pisemnej zgody inwestora.

471  Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru lub tlucznia
0 grubosci 15 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

472 Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetiaé ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

dla kanatéw o Srednicy 0,20 =5 %o,

dla kanatow o Srednicy 0,25 —4 %o,

dla kanatéw o Srednicy 0,30 m - 3 %o

dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 1,5 %o

najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu dla rur PVC wynosi 25

%.

— gteboko$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gteboko$¢
przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020 lub rbwnowazne).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

473 Kanaly

Kanaly grawitacyjne nalezy wykonac z rur wedtug punktu 4.4.2

Poszczegdine utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C (chyba ze producent dopuszcza nizszg temperature), a wszelkiego
rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Potaczenia kanatéw stosowaC nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatow doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sig¢ w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztaczy przewoddw rurowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami zalecanymi przez
producenta danego rodzaju rur.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

4.7.4  Studzienki kanalizacyjne

Montaz studzienki kanalizacyjnej wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

478 lzolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacj.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng (o ile wymagane jest przez producenta
studzienek). Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W $rodowisku
stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjgq
asfaltowgq oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

Izolacje nalezy wykona¢ wypadku braku fabrycznego zabezpieczenia elementéw studzienki.

4.8 Opis dziatan zwigzanych z kontrola oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawiazaniu do
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dokumentéw odniesienia.
Wykonawca na swdj koszt przeprowadzi wszelkie niezbedne proby i sporzadzi protokoty. Gdy prace sq zakoriczone w
obecnoéci komisji okreslonej przez Inwestora beda przeprowadzone kontrole zgodno$ci wykonania prac, sprawdzenia,
préby instalacji, ewentualne usuniecie stwierdzonych usterek.
4.8.1 Udziat inspektora nadzoru przy odbiorze robét podlegajacych zakryciu
-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacii i prac towarzyszacych
-udziat w probie szczelnosci rurociagdéw podlegajacych zakryciu
4.8.2  Udzial inspektora nadzoru przy wykonywaniu prob szczelnosci i uruchomieniu urzadzen
-udziat w probie szczelnosci rurociggow
-udziat w uruchomieniu urzadzen
4.8.3 Koordynacja robot
Koordynacja robét pomiedzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
4.8.4  Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
doktadnos$cig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego,
— badanie odchylenia osi kanatow,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatéw,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,
— badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie wykonanych izolaciji.
4.8.5 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5
cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 ¢cm,

odchylenie szerokoSci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

Wykonawca na swdj koszt przeprowadzi wszelkie niezbedne proby i sporzadzi protokoty.

4.9 Dokumenty odniesienia

491 Normy:
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
lub rbwnowazne
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
lub rwnowazne projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
lub réwnowazne Warunki techniczne wykonania.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
lub rwnowazne
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
lub rbwnowazne mieszanka
6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
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lub réwnowazne

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;

lub réwnowazne

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

lub réwnowazne

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

lub réwnowazne

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

lub rbwnowazne pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

11. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

lub réwnowazne

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

lub réwnowazne

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

lub réwnowazne

14. BN-62/6738-03,04 Beton hydrotechniczny

lub rbwnowazne

15. PN-B-10729 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

16. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

lub réwnowazne widknem stalowym i zelbetowe

17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

lub rbwnowazne

18. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

lub rbwnowazne

19. PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

lub rbwnowazne

49.2 Inne przepisy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych
- projekt budowlany — instalacja kanalizacji sanitarnej
- przedmiar robot — instalacja kanalizacji sanitarnej
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5. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
IS SST 3 Instalacja kanalizacji deszczowej
kod CPV 45111200-0, 45231300-8, 45111300-1
Wstep
5.1 Przedmiot SST- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
5.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1
5.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze instalacji kanalizacji deszczowe;j

5.4 Instalacja kanalizacji deszczowej - kod CPV 45111200-0, 45231300-8, 45111300-1

5.4.1  Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowe;j

- rozebranie nawierzchni (wedtug oddzielnego opracowania)

- wykonanie wykopu

- demontaz istniejacej instalacii, studzienek rewizyjnych, komér technicznych

- wykonanie podsypki pod rury

- montaz rur i ksztattek: -

- montaz studzienek rewizyjnych

- montaz wpustow

- ptukanie instalacji

- wykonie prob szczelnosci

- zasypanie wykopu

- odtworzenie nawierzchni (wedtug oddzielnego opracowania)

54.2 Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy instalacji kanalizacji deszczowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

- instalacja kanalizacji deszczowej — rury i ksztattki

Projektowany uktad instalacji kanalizacji deszczowej o $rednicy 110, 160, 200mm wykonac z rur i ksztattek PVC,
kanalizacyjnych, kielichowych SN8. Uszczelnienia potaczen kielichowych wykona¢ za pomocg gumowych uszczelek
wargowych zintegrowanych w kielichu z piercieniem z polipropylenu, olejoodpornych zalecanych przez producenta rur.
Rury i ksztattki muszg posiada¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane rury, ksztattki muszg by¢ ze sobg kompatybilne,
a wiec stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na réznice w tolerancji
wykonania). Rury muszg posiada¢ nadruk wykonany réwnomiernie, wzdtuznie w rurze, wewnatrz umozliwiajacy
identyfikacje podczas inspekcji telewizyjnej. O ile nie zaleci inaczej producent rury i ksztattki w wykopie montowa¢ w
temperaturze do -10 stopni Celsjusza (rury oznaczone krysztatkiem lodu).

- instalacja kanalizacji deszczowej — studzienki rewizyjne

Na instalacji kanalizacji deszczowej projektuje sie studzienke z kregéw betonowych dn. 1000mm.

Kompletne studnie z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na uszczelki gumowe,
zapewniajgce catkowitg szczelno$¢. Nie dopuszcza sie uszczelnienie stykow pomiedzy kregami zaprawg cementowa.
Elementy studni wykonane z betonu wibroprasowanego klasy minimum 30/37 , wodoszczelnego (min. W8), o
nasigkliwosci ponizej 4%, mrozoodpornego F-150 zgodnie z norma DIN 4034, spetniajace wymagania normy PN-92/B-
10729 lub réwnowazne. Stosowa¢ dno studni z fabrycznie wykonanymi:

- kinetg,

- owierceniem

- przejéciami szczelnymi dla rur kamionkowych i PVC

Wiazy Zeliwne do studzienek wedtug normy PN-EN 124:2000 lub réwnowazne, powinny spetni¢ warunki:

- typu ciezkiego (klasa D 400)

- z dwoma lub czterema otworami

- Srodkowa czes¢ wypetniona betonem

- samoblokujace bez czesci ruchomych (np. Sruby, rygle)

W celu wyréwnania poziomow wfazu z otaczajacym terenem nalezy stosowac pierscienie wyrownawcze polimerowe.
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Stopnie ztazowe, zeliwne typu ciezkiego montowane fabrycznie. Wtazy studni zlokalizowane w terenie nieutwardzonym
nalezy stabilizowa¢ betonem o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,25m.
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ wysokosSci poszczegolnych elementdw z aktualnymi wytycznymi wybranego producenta.

Na instalacji kanalizacji deszczowej wykona¢ studzienki inspekcyjne, nie wlazowe, o Srednicy wewnetrznej 600mm,
sktadajace sie z :

- kineta studzienki inspekcyjnej — typ DN 160/160mm

- rury karbowanej PP dn. 600mm

- adapter teleskopowy do wiazéw zeliwnych dn. 600mm

- wiaz zeliwny dn. 600mm klasy D400

- komplet uszczelek

- instalacja kanalizacji deszczowej - wpusty uliczne i podworzowe

Whpusty uliczne z osadnikiem wykonac¢ z gotowych elementéw PP dn. 600mm. Na wpuscie ulicznym montowa¢ ruszt
uliczny klasy B125.

Na podej$ciu pod wpusty uliczne nalezy wykonac syfon ,odwrécony” z rur i kolan PVC SN 8, kielichowych,
kanalizacyjnych.

Do uktadu kanalizacji deszczowej montowa¢ wpusty podwdrzowe z tworzywa sztucznego, podejsciem katowym dn.
110mm. Regulacja wysoko$ci za pomocg nasady teleskopowej. Pokrywa z zeliwa szarego o wymiarach 400x400

- instalacja kanalizacji deszczowej - podejscia pod rury spustowe

Podejscia z rur i ksztattek Zeliwnych, kielichowych, kanalizacyjnych pod istniejgce rury spustowe odbierajace wody
opadowe z rynien nalezy zdemontowac. Nowe podejécia wykonac z rur i ksztattek zeliwnych, kielichowych,
kanalizacyjnych.

- instalacja kanalizacji deszczowej — kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111 lub rownowazne.

- instalacja kanalizacji deszczowej — zasypanie wykopu

Do wysokosci 30cm nad wierzch rury obsypaé warstwg piasku. Pozostata cze$¢ wykopu zasypaé gruntem z wykopu
warstwami grubo$ci 20cm. Podsypke, zasypke, grunt rodzimy nalezy zagesci¢ do uzyskania a > 95° wg zmodyfikowanej
proby Proctora. W trakcie wykonywania wykopu nalezy unikaC przegtebien, a w sytuacji gdy wykop jest gtebszy niz
zaklada to projekt nalezy uzupetni¢ podsypka zwirowo —piaskowa, a nastepnie zagescié. Grunt przeznaczony do
zasypania wykopu, piasek uzyty do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ wymagania:

- nie powinien by¢ zmrozona,

- powinien by¢ pozbawiony kamieni, gruzu, itp.

Do zasypania wykopu nie wolno uzywa¢ humusu. Gruz i ziemia nie nadajacq sie do zasypania wykopu nalezy wywiez¢ do
utylizacji. Pierwszg warstwe zasypki (30cm) bezpo$rednio wokét rury nalezy zageszczac recznie, pozostate warstwy
mozna zageszczac przy pomocy urzadzer mechanicznych.

Gruntem rodzimym mozna zasypa¢ kanat tylko po uzyskaniu zgody nadzoru — grunt musi by¢ piaszczysty w innym
wypadku nalezy zasypac kanat piaskiem. Wykonanie podsypki i obsypki nalezy zgtosi¢ do odbioru.

Przeliczenie statyki wykonano przy zatozeniu wykonania zageszczenia minimum 95% PROKTORA.

5.5 Ogélne informacje dotyczace terenu budowy

Organizacja placu budowy, zaplecza wykonawcy oraz zapewnienie odpowiednich warunkow bezpieczenstwa pracy nalezy do
wykonawcy w ramach terenu i pomieszczen okreslonych w dokumentacji wykonawczej i warunkach przetargowych opisanych przez
Zamawiajacego.

5.6 Wymagania dotyczace wlasciwosci materiatéw budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich
transportem, skladowaniem i kontrolg jakosci

5.6.1  Jakos¢ i wtasciwos¢ uzytych materiatow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow ich zgodno$¢ z projektem i SST, przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi i sztukg .

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ materiatéw, transport i ich sktadowanie do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, projektem , SST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz generalnego projektanta.
Wszystkie dostarczone materiaty winny by¢ zgodne projektem i SST. Dane okre$lone projektem i SST uwazane sg za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw muszg by¢
jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

Dopuszczalne sg zmiany technologii i materiatéw za zgodg inspektora nadzoru i projektanta.
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W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z projektem i ST , wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

5.6.2  Akceptowanie uzytych materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania i odpowiednie certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego i generalnego projektanta. Zatwierdzenia danego
materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodto
zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykoriczeniowe stosowane na ptaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwo$ci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataci.

5.6.3  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wbudowanie materiatow bez akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaptacone.

5.6.4  Odbior materiatéw na budowie

- Sprawdzenie zgodnosci ze specyfikacjg techniczng i merytoryczna zamdwienia.

- Sprawdzenie jakosci, stanu technicznego materiatéw i armatury

- Sprawdzenie certyfikatow, D.T.R. i innych dokumentdw, ktére winien dostarczy¢ producent materiatéw i armatury.

5.6.5 Skfadowanie materiatow

- Rury kanalizacyjne, kielichowe nalezy sktadowa¢ posegregowane wg rodzajow i wymiarow, na regatach, stojakach itp., w
pomieszczeniu zamknietym. Sposéb sktadowania zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez producenta.

- Temperatura sktadowania nie moze przekroczy¢ + 30C.

- Rury i ksztattki nalezy chroni¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieni stonecznych, olejami, smarami,
rozpuszczalnikami..

- Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosdéw wyrobow lub pojedynczych kregow.

- Whazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

- Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.6.6 Sprzet

— zuraw budowlany samochodowy,

— koparka podsiebierna

— spycharka kotowa lub gasienicowa,

— sprzet do zageszczania gruntu,

— wciggarka mechaniczna,

— pompa spalinowa do odwadniania wykopdw,

- wiertarka

- przecinarka

- zestaw kluczy pfaskich i oczkowych

5.6.7 Transport

- Zafadunek i wytadunek rur, ksztattek, materiatow pomocniczych powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich
$rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych uszkodzenie rur i materiatéw, oraz z uwzglednieniem wiasciwych warunkow
bezpieczenstwa pracy.

- Rury nie wolno zrzuca¢ ze $rodka transportu.

- Laczniki, armatura, przyrzady kontrolno pomiarowe winny by¢ transportowane w zamknietych skrzyniach.

- Do zatadunku i roztadunku rur nalezy uzywa¢ paséw parcianych. Zaleca sie utozenie rur na catej powierzchni
transportowej samochodu w taki sposéb, aby byly one zabezpieczone przed tarciem o siebie lub burty samochodu.
Zadrapania i naciecia powyzej toleranciji okre$lonej przez producenta rur wykluczaja przydatnosc rur.

- Transport materiatow winien odbywac sie samochodami krytymi.

-Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
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zastosowanie przektadek, rozpordw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdw. Podnoszenie i
opuszczanie kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

- Wiazy kanatowe mogg byC transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasSma stalowa.

- Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktdre nie spowodujg segregacii
sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice
okres$long w wymaganiach technologicznych.

- Kruszywa mogg byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5.7 Wykonywanie robét.

Wykonawca winien przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie uwarunkowania lokalne zwigzane z wykonaniem rob6t.

Podstawowym wymogiem w trakcie wykonywania instalacji jest zgodnos¢:

- Z projektem wykonawczym,

- wytycznymi opracowanymi przez producentow rur i armatury, urzadzen,

- normami i rozporzadzeniami dotyczacymi danej instalacii

Na kazdg zmiane materiatu i urzadzen wymaga sie pisemnej zgody inwestora.

5.71  Przygotowanie podioza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie rob6t) podtoze nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub ttucznia
0 grubosci 15 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowe;.

5.7.2 Roboty montazowe

Spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

— dla kanatéw o $rednicy 0,20 —5 %o,

— dla kanatéw o $rednicy 0,25 -4 %o,

— dla kanatéw o $rednicy 0,30 m - 3 %o

— dla odgatezien o $rednicy 0,16 m — 1,5 %o

- najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predko$ci przeptywu dla rur PVC wynosi 25
%.

— gteboko$¢ posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gtebokos¢
przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020 lub rbwnowazne).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.7.3 Kanaly

Kanaly grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur wedtug punktu 4.4.2

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob szczelnosci.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C (chyba Ze producent dopuszcza nizsza temperature), a wszelkiego
rodzaju betonowania wykonywaé w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Potaczenia kanatdw stosowaC nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i
odptywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ sie w granicach od 45 do 90°.

Uszczelnienia ztgczy przewodow rurowych mozna wykona¢ specjalnymi fabrycznymi uszczelkami zalecanymi przez
producenta danego rodzaju rur.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.
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5.7.4  Studzienki kanalizacyjne

Montaz studzienki kanalizacyjnej wykona¢ wedtug wytycznych producenta.

48.8 lzolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolagji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng (o ile wymagane jest przez producenta
studzienek). Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem Kontraktu. W Srodowisku
stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg
asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym na zimno.

Izolacje nalezy wykona¢ wypadku braku fabrycznego zabezpieczenia elementdw studzienki.

4.9 Opis dziatan zwigzanych z kontrola oraz odbiorem wyrobdw i rob6t budowlanych w nawiazaniu do
dokumentéw odniesienia.
Wykonawca na swdj koszt przeprowadzi wszelkie niezbedne proby i sporzadzi protokoty. Gdy prace sg zakofczone w
obecno$ci komisji okreslonej przez Inwestora bedg przeprowadzone kontrole zgodnosci wykonania prac, sprawdzenia,
préby instalacji, ewentualne usuniecie stwierdzonych usterek.
4.9.3 Udziat inspektora nadzoru przy odbiorze robét podlegajacych zakryciu
-sprawdzenie poprawno$ci wykonania instalacji i prac towarzyszacych
-udziat w probie szczelnosci rurociggdw podlegajacych zakryciu
49.4  Udziat inspektora nadzoru przy wykonywaniu prob szczelnos$ci i uruchomieniu urzadzen
-udziat w probie szczelnosci rurociggdw
-udziat w uruchomieniu urzadzen
49.5 Koordynacja robot
Koordynacja rob6t pomigdzy branzami powinna by¢ wykonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.
49.6  Kontrola, pomiary i badania w czasie robé6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegolno$ci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
doktadnos$cig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego,
— badanie odchylenia osi kanatéw,
— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kanatéw,
— sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowo$ci uszczelniania przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie wykonanych izolacji.
49.7 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5
cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 ¢m,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoZa nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

Wykonawca na swoj koszt przeprowadzi wszelkie niezbedne proby i sporzadzi protokoty.

4.10 Dokumenty odniesienia
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4.10.1

4.10.2

Normy:

1. PN-EN 1610
lub réwnowazne
2. PN-81/B-03020
lub réwnowazne
3. PN-B-10736
lub réwnowazne
4. PN-B-06712
lub réwnowazne
5. PN-B-11111
lub réwnowazne
6. PN-B-12037
lub réwnowazne
7. PN-EN-295
lub réwnowazne
8. PN-B-14501
lub réwnowazne

9. PN-H-74051-00
lub réwnowazne
10. PN-EN 124
lub réwnowazne

11. PN-H-74051-02
lub réwnowazne

12. PN-H-74086
lub réwnowazne

13. BN-88/6731-08
lub rownowazne

14. BN-62/6738-03,04
lub rownowazne

15. PN-B-10729
16. PN-EN 1917
lub rownowazne

17. PN-B-24620

lub rownowazne

18. PN-85/C-89205
lub rownowazne

19. PN-C-89221

lub réwnowazne

Inne przepisy

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej

Zaprawy budowlane zwykte

Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig

Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego,

widknem stalowym i Zelbetowe
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Z betonu zbrojonego

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych
- projekt budowlany — instalacja kanalizacji deszczowej
- przedmiar robot — instalacja kanalizacji sanitarnej deszczowej

410.3 Uwagi ogéine

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza sig¢ rozwigzania réwnowazne opisywanym przy pomocy
przywotanych norm. Kazdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma m aprobata,
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specyfikacja techniczna lub system odniesienia nalezy przyja¢ , ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub
rownowazne .

Przedmiotowe $rodki dowodowe

W przypadku odniesienia sie¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw
referenciji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne
opisywanym przy pomocy przywotanych norm. Wykonawca winien wskazac¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny
techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dotaczy¢ do oferty przedmiotowe Srodki
dowodowe, o ktoérych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w rGwnowaznym stopniu
spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia w szczegélno$ci:

Krajowg Ocene Techniczng, Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych, Atest higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg
Deklaracie Wiasciwosci Uzytkowych, karte techniczna doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa,
deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodno$ci.
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