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- wzniesienie w obu koncach korytarza scianek gr. 24cm z gazobetonu oddzielajgcej strefe ZL-I|
od strefy ZL-lll. W $ciankach bedg umieszczone drzwi pozarowe EIB0 o szerokos$ci 90+40 |
wysokosci 200cm
- wykonanie nowych wyjs¢ na zewngtrz budynku w pomieszczeniach nr 2 i 4
- wykonanie Scianki dziatowej gr. 12cm z gazobetonu w pomieszczeniu sanitariatow
- czesciowe wyburzenie $cian poprzecznych w pom. nr 2 i 4 z osadzeniem nadprozy stalowych
- przetozenie instalacji wodociggowej i elektrycznej na $cianie w korytarzu z poziomu 2,50m

na poziom 3,20m oraz wymiana rury PE32 w korytarzu na DN25 stal. ocynk.
- doprowadzenie wody zimnej i cieptej do projektowanego sanitariatu poprzez wykonanie
potaczenia z trojnika do istniejgcej instalacji w korytarzu
- doprowadzenie wody rurociggiem stal. ocynk. do projektowanego hydrantu 25 w korytarzu
- wykonanie instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu sanitariatow
- odprowadzenie $ciekow z projektowanego sanitariatu do istniejacej studzienki Sk w podwérzu.
- zamontowanie zaworu ograniczajgcego temperature wody cieptej w umywalkach do 40°C
- betonowanie nowej posadzki w pomieszczeniu sanitariatbw —pom. nr8i9
- przebudowa instalacji elektrycznej oswietlenia , o$wietlenia awaryjnego i gniazd wtykowych
- utozenie ptytek ceramicznych na $cianach do wysokos$ci 2,2 mw pom. nr8i 9
- utozenie ptytek ceramicznych na posadzce w pom. nr 8 9.
- montaz sufitu podwieszanego systemowego OWA 60x60cm, w korytarzu
- usuniecie lamperii olejnych w pomieszczeniach nr 2,3,4,5,6,7
- malowanie $cian i sufitdw farbg emulsyjng zmywalng we wszystkich pomieszczeniach
- montaz wyktadzin PCV w pomieszczeniach nr 2,3,4,5,6,7 na wylewce samopoziomujgcej
- montaz nowej stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach — drzwi wewnetrzne ptycinowe

, drzwi zewnetrzne na podest z profili PCV , drzwi na granicy stref pozarowych stalowe EI60 z

czesciowym przeszkleniem w gérnej czesci gtéwnego skrzydia.

- montaz na istniejgcych grzejnikach gotowych oston azurowych ze sklejki

- montaz wentylatoréw wywiewnych z czujkg ruchu w pom. nr7.i 8.

- zabudowanie kabin WC z ptyt HPL

Roboty zewnetrzne :

- budowa podestéw przy wyj$ciach z sal zabaw

- dobudowanie do $cian zewnetrznych murkéw ogniowych o szer. 24cm i wys. 3,50m
wystajgcych poza lico elewacji na 40cm — strona wschodnia i zachodnia

- wymiana ocieplenia ze styropianu na elewacji na ocieplenie wetna mineralng - w pasie.

migdzyokiennym tzn. pomiedzy oknami parteru i pietra
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