Pakiet: Pakiet 10-L. T

Kod czynnosci

Dziat Grupa czynn. Leéni‘n:x;l:::éma“ Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci trsut::zi;rx‘:i J.M llosé rggg;?;‘ gfr\llj\loPZL do

rozliczenia
AGROT Gola Wielka 13-09-3-17-131 -g -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 1,00 19,4 20 WPOD-N
Twardogéra 13-09-3-16-100 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 4,04 105,75 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-102 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,29 6,68 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-102 -k -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,66 69,63 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-103 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,96 77,48 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-112 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,11 25,56 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-118 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65 14,97 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-118 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,66 17,28 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-119 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,31 7,14 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-119 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,73 19,11 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,15 31,11 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-92 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,16 3,68 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-95 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,73 71,46 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-97 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 7,83 131 CP-w
CP Twardogéra 13-09-3-16-97 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 3,05 79,83 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-99 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 2,89 75,65 131 CP-w
Gola Wielka 13-09-3-17-126 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,59 52,86 131 CP-w
Gola Wielka 13-09-3-17-126 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 3,72 97,37 131 CP-w
Gola Wielka 13-09-3-17-132 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,28 52,51 131 CP-w
Gola Wielka 13-09-3-17-132 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 5,33 139,51 131 CP-w
Gola Wielka 13-09-3-17-132 -¢ -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 3 HA 1,48 59,24 131 CP-w
Gola Wielka 13-09-3-17-133 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 4,21 139,95 131 CP-w
Gola Wielka 13-09-3-17-133 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 4,22 110,46 131 CP-w
Gola Wielka 13-09-3-17-134 ¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 8,56 284,56 131 CP-w
Gola Wielka 13-09-3-17-134 ¢ -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 3,67 96,06 131 CP-w
Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,52 17,29 131 CP-w
Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,52 9,43 131 CP-w
Twardogéra 13-09-3-16-105 -i -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,12 64,12 127 Cw-w
Twardogéra 13-09-3-16-105 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 2,12 63,62 127 Cw-w
Twardogéra 13-09-3-16-119 -f -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,70 63,19 127 CwW-w
Twardogéra 13-09-3-16-84A - -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,58 17,54 127 Cw-w
Twardogéra 13-09-3-16-88 -m -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,23 4,9 127 Cw-w
Twardogéra 13-09-3-16-92 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,30 10,71 127 Cw-w
Gola Wielka 13-09-3-17-115 -g -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 2,28 97,16 127 Cw-w
Gola Wielka 13-09-3-17-132 ¢ -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,93 34,57 127 Cw-w
Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,06 76,57 127 Cw-w
v Gola Wielka 13-09-3-17-140 -h -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 2,71 115,48 127 Cw-w
Gola Wielka 13-09-3-17-140 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,30 7,85 127 CwW-w
Gola Wielka 13-09-3-17-140 -i -00 CwW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 3,84 163,63 127 Cw-w
Gola Wielka 13-09-3-17-140 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,43 11,26 127 CwW-w
Gola Wielka 13-09-3-17-141 -b -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,38 12,42 127 Cw-w
Gola Wielka 13-09-3-17-141 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,56 10,15 127 CwW-w
Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 CwW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,59 19,28 127 CwW-w
Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,06 1,09 127 CwW-w
Gola Wielka 13-09-3-17-163 -c -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,58 58,73 127 CwW-w
Twardogéra 13-09-3-16-104 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,14 37,79 39 ROZDR-PP
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,67 32,14 39 ROZDR-PP
Twardogéra 13-09-3-16-88 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,35 4,21 39 ROZDR-PP
MA-PORZ  [Twardogora 13-09-3-16-99 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,60 19,26 39 ROZDR-PP
Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,47 21,59 39 ROZDR-PP
Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,38 5,58 39 ROZDR-PP
Gola Wielka 13-09-3-17-161 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,83 26,88 39 ROZDR-PP
Twardogéra 13-09-3-16-104 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 20,90 10,37 73 WYK-PASCZ
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 17,78 8,82 73 WYK-PASCZ
Twardogéra 13-09-3-16-88 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 2,33 1,16 73 WYK-PASCZ
Twardogéra 13-09-3-16-99 -g -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 10,70 531 73 WYK-PASCZ
OPNGLER Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 9,80 6,07 73 WYK-PASCZ
Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 2,53 1,98 74 WYK-PA5CZ
Gola Wielka 13-09-3-17-154 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 154 37,96 59 WYK-TAL40
Gola Wielka 13-09-3-17-161 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 12,19 7,55 73 WYK-PASCZ
HOD Gola Wielka 13-09-3-17-116 -c -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,25 0,08 110 DOW-SADZ
Gola Wielka 13-09-3-17-116 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,25 - 110 DOW-SADZ

ODN-L K




Gola Wielka 13-09-3-17-116 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,25 6,9 102 SADZ WIEL

Gola Wielka 13-09-3-17-116 -c -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-104 -d -00 DOL-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. i, TSZT 27,40 6,6 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-104 -d -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 2,70 0,89 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-104 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 30,10 = 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-104 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 30,10 664,73 102 SADZ WIEL
Twardogéra 13-09-3-16-104 -d -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 27,40 3,75 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-104 -d -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,70 0,49 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 DOL-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,70 5,47 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 0,25 0,08 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 24,50 12,67 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 25,40 - 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke a, TSZT 25,40 560,93 102 SADZ WIEL
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 22,70 3,11 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 ZAt-4LL zatad.4-5l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 24,50 5,29 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-88 -c -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,39 0,78 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-88 -c -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 2,39 - 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-88 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke a, TSZT 2,39 52,78 102 SADZ WIEL
Twardogéra 13-09-3-16-88 -c -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,39 0,43 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-132 -¢ -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 9,24 3,03 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-132 -¢ -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 9,24 - 110 DOW-SADZ
ODN-2£OZ Gola Wielka 13-09-3-17-132 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,24 255,07 102 SADZ WIEL
) Gola Wielka 13-09-3-17-132 -¢ -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,24 1,67 110 DOW-SADZ
Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60 0,39 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,01 1,32 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek i, TSZT 5,61 e 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,61 154,86 102 SADZ WIEL

Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,60 0,22 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,01 0,73 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,38 0,09 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,33 0,44 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek i, TSZT A0/, e 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,71 47,2 102 SADZ WIEL

Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,38 0,05 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,33 0,24 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-154 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. i, TSZT 1,54 0,51 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-154 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 1,54 - 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-154 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,54 42,51 102 SADZ WIEL

Gola Wielka 13-09-3-17-154 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,54 0,28 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-161 -¢c -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,30 4,41 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-161 -¢ -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 18,30 - 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-161 -¢c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 18,30 505,17 102 SADZ WIEL

Gola Wielka 13-09-3-17-161 -¢c -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 18,30 2,51 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-99 -g -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 28,80 6,94 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-99 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 7,38 2,42 110 DOW-SADZ
ODN-ZRE Twardogéra 13-09-3-16-99 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 28,98 - 110 DOW-SADZ
) Twardogéra 13-09-3-16-99 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 36,18 799 102 SADZ WIEL
Twardogéra 13-09-3-16-99 -g -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 21,60 3,95 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16-99 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,38 1,34 110 DOW-SADZ
Twardogéra 13-09-3-16- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-Il HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA
Twardogéra 13-09-3-16- - - KOsz uB Wyk chwiuszbnalst. llI-IV. - | - HA 22,00 750,42 123 KOSz uB
Twardogéra 13-09-3-16- - - KOSz uc Wyk chwiuszbnalst. V-vI [ - HA 1,00 54,72 124 KOSz uc

PIEL Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 2,67 9,23 125 OPR-CHWAS

Gola Wielka 13-09-3-17- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. I-l | - HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA

Gola Wielka 13-09-3-17- - - KOsz uB Wyk chw i us zb nal st. llI-IV = HA 16,00 545,76 123 KOSz uB

Gola Wielka 13-09-3-17- - - KOSz uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI HA 1,00 54,72 124 KOSz uc
N-ZNGOSP |Gola Wielka 13-09-3-17-141 -i -00 ZB-NASBK Zbiér nasion buka 1 KG 120,00 o 361 ZB-NASBK
NAS N-ZSDN Gola Wielka 13-09-3-17-131 -g -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 1000,00 - 338 N-ZSGDNSO
N-ZSGOSP |Gola Wielka 13-09-3-17-147 -d -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 300,00 o 338 N-ZSGDNSO
Twardogéra 13-09-3-16-104 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN
Twardogéra 13-09-3-16-104 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,60 29,5 142 GRODZ-SN
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN
Twardogéra 13-09-3-16-86 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,60 29,5 142 GRODZ-SN




OCHRL

Twardogéra 13-09-3-16-88 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,40 - 142 GRODZ-SN
Twardogéra 13-09-3-16-88 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 1,95 22,13 142 GRODZ-SN
Twardogéra 13-09-3-16-99 -g -00 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki H 2,00 - 142 GRODZ-SN
Twardogéra 13-09-3-16-99 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 9,60 108,93 142 GRODZ-SN
0O-GRODZN
Gola Wielka 13-09-3-17-116 -c¢ -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,25 - 142 GRODZ-SN
Gola Wielka 13-09-3-17-116 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 1,15 13,05 142 GRODZ-SN
Gola Wielka 13-09-3-17-132 -¢ -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,20 - 142 GRODZ-SN
Gola Wielka 13-09-3-17-132 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 6,30 71,49 142 GRODZ-SN
Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,60 - 142 GRODZ-SN
Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 8,30 94,18 142 GRODZ-SN
Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki H 0,50 - 142 GRODZ-SN
Gola Wielka 13-09-3-17-142 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 2,05 23,26 142 GRODZ-SN
Twardogéra 13-09-3-16-102 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,60 - 147 GRODZ-DEM
Twardogéra 13-09-3-16-102 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 8,30 17,8 147 GRODZ-DEM
Gola Wielka 13-09-3-17-147 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,20 - 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Gola Wielka 13-09-3-17-147 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 6,30 41,05 147 GRODZ-DEM
Gola Wielka 13-09-3-17-163 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,40 - 147 GRODZ-DEM
Gola Wielka 13-09-3-17-163 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 7,30 47,57 147 GRODZ-DEM
Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00 - 148 K GRODZEN
Twardogéra 13-09-3-16- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 40,00 - 148 K GRODZEN
0O-GRODZS -
Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz H 2,00 - 148 K GRODZEN
Gola Wielka 13-09-3-17- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 40,00 - 148 K GRODZEN
Twardogéra 13-09-3-16-106 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 2,00 - 155 PUL-RYJ
Twardogéra 13-09-3-16-106 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 40,00 5,44 155 PUL-RYJ
Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,40 - 155 PUL-RYJ
O-KONTRU
Gola Wielka 13-09-3-17-138 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 8,00 1,09 155 PUL-RYJ
Gola Wielka 13-09-3-17-161 -¢c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Gola Wielka 13-09-3-17-161 -¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 18,00 2,45 155 PUL-RYJ
0O-PROGNG |Gola Wielka 13-09-3-17-154 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PEDR
Twardogéra 13-09-3-16-104 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Twardogéra 13-09-3-16-111 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Twardogéra 13-09-3-16-117 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
O-PROGNS |Twardogéra 13-09-3-16-84 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SzT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Gola Wielka 13-09-3-17-132 -i -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Gola Wielka 13-09-3-17-134 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Gola Wielka 13-09-3-17-160 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 4,00 - 380 GODZ MH8
O-SMIECH Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 12,00 - 370 GODZ RH8
’ Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8
Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne H 20,00 - 370 GODZ RH8
Twardogéra 13-09-3-16-113 -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Twardogéra 13-09-3-16-113 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00 14,37 132 ZAB-REPEL
Twardogéra 13-09-3-16-119 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Twardogéra 13-09-3-16-119 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,19 23,67 132 ZAB-REPEL
Twardogéra 13-09-3-16-80 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,60 - 132 ZAB-REPEL
Twardogéra 13-09-3-16-80 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,86 14,54 132 ZAB-REPEL
Twardogéra 13-09-3-16-81 -x -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,40 - 132 ZAB-REPEL
Twardogéra 13-09-3-16-81 -x -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,18 2,59 132 ZAB-REPEL
Twardogéra 13-09-3-16-81 -z -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,40 - 132 ZAB-REPEL
Twardogéra 13-09-3-16-81 -z -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,20 2,87 132 ZAB-REPEL
Gola Wielka 13-09-3-17-129 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,60 - 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Gola Wielka 13-09-3-17-129 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,32 6,37 132 ZAB-REPEL
Gola Wielka 13-09-3-17-132 -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,60 - 132 ZAB-REPEL
Gola Wielka 13-09-3-17-132 ¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,32 5,41 132 ZAB-REPEL
Gola Wielka 13-09-3-17-136 -¢c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 3,20 - 132 ZAB-REPEL
Gola Wielka 13-09-3-17-136 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,60 31,83 132 ZAB-REPEL
Gola Wielka 13-09-3-17-136 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,60 - 132 ZAB-REPEL
Gola Wielka 13-09-3-17-136 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,80 13,53 132 ZAB-REPEL
Gola Wielka 13-09-3-17-141 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,40 - 132 ZAB-REPEL
Gola Wielka 13-09-3-17-141 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,20 3,98 132 ZAB-REPEL
Gola Wielka 13-09-3-17-148 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,80 - 132 ZAB-REPEL
Gola Wielka 13-09-3-17-148 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,43 24,18 132 ZAB-REPEL
Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H 1,00 - 152 KOR-P
Twardogéra 13-09-3-16- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so M3 3,00 6,71 152 KOR-P
0-ZWWTORK
Twardogéra 13-09-3-16- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Gola Wielka 13-09-3-17- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT




Twardogora 13-09-3-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
P-BAZA
Twardogora 13-09-3-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 = 370 GODZ RH8
Twardogora 13-09-3-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
Twardogora 13-09-3-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 = 370 GODZ RH8
P-INFO
Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8
Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 = 370 GODZ RH8
Twardogora 13-09-3-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
P-POZAR  |Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC
Twardogora 13-09-3-16- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
OCHRP Twardogora 13-09-3-16-108 -i -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 = 380 GODZ MH8
Twardogora 13-09-3-16-108 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Gola Wielka 13-09-3-17-131 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8
Gola Wielka 13-09-3-17-131 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Gola Wielka 13-09-3-17-136 -¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8
UT-WODA

Gola Wielka 13-09-3-17-136 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Gola Wielka 13-09-3-17-140 -¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
Gola Wielka 13-09-3-17-140 -¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Gola Wielka 13-09-3-17-151 -I -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
Gola Wielka 13-09-3-17-151 -I -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
OP-BUDKIN |Gola Wielka 13-09-3-17- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop a, SZT 20,00 E 167 ZAW-BUD
OCHRPR | OP-SCHRNN |Gola Wielka 13-09-3-17- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD
OP-SCHRNS [Gola Wielka 13-09-3-17- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw a, SZT 20,00 E 169 CzYsSz-BUD
Twardogéra 13-09-3-16-100 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 325,00 15,62 2 CwbD-D
Twardogéra 13-09-3-16-100 -h -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | — M3 100,00 56,99 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-100 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 325,00 46,06 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-100 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 100,00 22,02 2 CWD-D

B
Twardogéra 13-09-3-16-97 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 1043,00 39,85 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-97 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 11,00 15,6 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-97 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 1043,00 137,48 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-97 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 11,00 2,3 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-131 -g -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania e M3 753,00 - 5 ZRYW BP
Gola Wielka 13-09-3-17-141 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 717,00 42,79 2 CwWD-D

A
Gola Wielka 13-09-3-17-141 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 77,00 14,76 2 CwWD-D
lIAU Gola Wielka 13-09-3-17-138 -h -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania = M3 178,00 - 5 ZRYW BP
Twardogéra 13-09-3-16-107 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 178,00 6,72 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-107 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 178,00 25,46 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-122 -b -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 119,00 5 ZRYW BP
Twardogéra 13-09-3-16-122 -g -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 369,00 - 5 ZRYW BP
Gola Wielka 13-09-3-17-129 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 193,00 59,37 2 CwWD-D

A
Gola Wielka 13-09-3-17-129 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 193,00 343 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-149 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 283,00 13,14 2 CwD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-149 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 2,00 33 2 CwD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-149 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 283,00 35,31 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-149 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 2,00 0,47 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-107 -f -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania s M3 695,00 - 5 ZRYW BP
Twardogéra 13-09-3-16-110 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 630,00 31,06 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-110 -a -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 15,00 21,73 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-110 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 630,00 83,36 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-110 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 32 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-111 -a -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 489,00 - 5 ZRYW BP
Twardogéra 13-09-3-16-121 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 200,00 9,06 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-121 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 14,00 18,46 2 CwD-D
Twardogéra 13-09-3-16-121 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 200,00 31,9 2 CwbD-D
Twardogéra 13-09-3-16-121 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 14,00 2,69 2 CwD-D
Twardogéra 13-09-3-16:94 i -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 236,00 7.7 2 CcWD-D
AU Twardogéra 13-09-3-16-94 -i -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1,00 1,58 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 236,00 30,84 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 1,00 0,19 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 916,00 31,94 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 183,00 150,67 2 CwD-D




POZ

Twardogéra 13-09-3-16-94 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 916,00 132,54 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 183,00 44,17 2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-115 -g -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA o M3 662,00 2279 2 CwD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-115 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka = M3 662,00 104,93 2 CwD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-131 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 137,00 7 2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-131 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 16,00 15,05 2 CwWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-131 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 137,00 20,06 2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-131 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 16,00 2,51 2 CwWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-130 -¢c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 271,00 102,32 2 CwWD-D

- Gola Wielka 13-09-3-17-130 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 271,00 47,29 2 CwD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-132 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 228,00 93,5 1 CwbD-P

Gola Wielka 13-09-3-17-132 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 228,00 36,45 1 CwbD-P

Gola Wielka 13-09-3-17-126 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 614,00 168,29 1 CwbD-P

WBU Gola Wielka 13-09-3-17-126 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 614,00 88,1 1 CwD-P
Gola Wielka 13-09-3-17-147 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 320,00 74,19 1 CwbD-P

Gola Wielka 13-09-3-17-147 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 320,00 37,91 1 CwbD-P

WD Gola Wielka 13-09-3-17-151 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 266,00 10,71 2 CwD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-151 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 266,00 30,29 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8

oM Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 0,50 - 378 GODZ MF8
Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8

Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 0,50 - 378 GODZ MF8
Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT H 3,00 - 376 GODZ HH8
Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 5,00 - 382 GODZ MC8
Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 5,00 - 378 GODZ MF8
Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 5,00 - 380 GODZ MH8

pozP Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 372 GODZ PILA
’ Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | - H 3,00 - 376 GODZ HH8
Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 5,00 - 382 GODZ MC8

Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 5,00 - 378 GODZ MF8

Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8

Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka H 10,00 e 372 GODZ PILA
Twardogéra 13-09-3-16- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 190,00 119,21 2 CwWD-D

bR Twardogéra 13-09-3-16- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 190,00 34,04 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 190,00 133,14 2 CwWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 190,00 26,94 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 60,00 36,86 2 CwD-D

- Twardogéra 13-09-3-16- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 9,12 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 75,00 48,95 2 CwWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 75,00 13,26 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16- - - CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 40,00 32,34 2 CwWD-D

oW Twardogéra 13-09-3-16- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 7,23 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 35,84 2 CwWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 8,21 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-83 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 235,00 18,32 2 CwD-D
Twardogéra 13-09-3-16-83 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 15,00 17,23 2 CwD-D
Twardogéra 13-09-3-16-83 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 235,00 42,67 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-83 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 15,00 2,67 2 CwD-D
Twardogéra 13-09-3-16-89 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 360,00 30,72 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-89 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 42,03 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-89 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 360,00 62,61 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-89 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 30,00 5,93 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 180,00 25,01 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 55,00 56,01 2 CwD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 180,00 40,24 2 CwbD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 55,00 11,28 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 150,00 208 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 150,00 28,2 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 80,00 51,19 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 80,00 13,89 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 375,00 28,26 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-94 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 375,00 67,04 2 CwD-D




Twardogéra 13-09-3-16-95 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 250,00 22,15 2 CwD-D
TPP
Twardogéra 13-09-3-16-95 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 17,00 19,59 2 CwD-D
Twardogora 13-09-3-16-95 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 250,00 38,59 2 CWD-D
Twardogéra 13-09-3-16-95 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 17,00 3,04 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-128 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 90,00 73,25 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-128 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 90,00 14,67 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-137 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 65,00 42,79 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-137 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 65,00 13,96 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-149 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 30,00 19 2 CwD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-149 -k -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 30,00 4,02 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-154 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 390,00 317,99 2 CwbD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-154 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 390,00 115,27 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-154 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 170,00 172,37 2 CwbD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-154 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 170,00 45,14 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-178 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 78,43 2 CwbD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-178 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 90,00 18,15 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-178 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER oo M3 320,00 37,96 2 CwD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-178 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 20,00 31,44 2 CwD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-178 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 320,00 71,66 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-178 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 20,00 4,78 2 CwD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-179 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 40,00 35,48 2 CwD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-179 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 40,00 9,25 2 CwD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-116 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 185,00 20,58 2 CwbD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-116 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 27,05 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-116 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 185,00 53,57 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-116 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 4,41 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-138 - -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 55,00 47,66 2 CWD-D
TWP Gola Wielka 13-09-3-17-138 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00 11,73 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-148 ¢ -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 110,00 105,98 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-148 ¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00 28,48 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-153 -d -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 110,00 108,31 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-153 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00 28,58 2 CWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-170 -i -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 25,00 23,21 2 CwWD-D
Gola Wielka 13-09-3-17-170 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 25,00 6,94 2 CwWD-D
Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 5,00 - 381 GODZ MH23
Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg = H 5,00 - 372 GODZ PILA
Twardogéra 13-09-3-16- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne e H 5,00 - 371 GODZ RH23
UBOCP CHOINKIPL
Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem = H 5,00 - 381 GODZ MH23
Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 5,00 - 372 GODZ PILA
Gola Wielka 13-09-3-17- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne = H 5,00 o 371 GODZ RH23
Twardogéra 13-09-3-16-102 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8
Twardogéra 13-09-3-16-102 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8
Twardogéra 13-09-3-16-79 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
Twardogéra 13-09-3-16-79 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8
Twardogéra 13-09-3-16-87 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
Twardogéra 13-09-3-16-87 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8
UTRZ UT-TURYST
Twardogéra 13-09-3-16-89 -1 -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
Twardogéra 13-09-3-16-89 -1 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8
Twardogéra 13-09-3-16-96 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
Twardogéra 13-09-3-16-96 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8
Gola Wielka 13-09-3-17-131 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8
Gola Wielka 13-09-3-17-131 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8
Pakiet: Pakiet 11-L.C
Dziat Grupa czynn. Legnisr;’z::é'ka“ Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci "S:::les,ii J.M. llos¢ rgo:;:zciznc;/- IS-IEF\?VOPZL Kod C;Ycﬂnf"SCl
rozliczenia
Chetstow 13-09-3-18-155 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 5,92 225,62 131 CP-W
Chetstow 13-09-3-18-155 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 2,53 75,92 131 CP-W
Chetstow 13-09-3-18-157 -k -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,60 22,87 131 CP-w
Chetstow 13-09-3-18-158 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,17 31,65 131 CP-W
Chetstow 13-09-3-18-174 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 6,10 232,48 131 CP-W
Chetstow 13-09-3-18-174 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 2,61 78,32 131 CP-w




Chetstow 13-09-3-18-176 -k -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,18 6,86 131 CP-W
cpP Chetstow 13-09-3-18-176 -k -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,07 21 131 CP-W
Chetstow 13-09-3-18-180 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,71 90,09 131 CP-W
Chetstow 13-09-3-18-188 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 3,26 124,25 131 CP-W
Chetstow 13-09-3-18-188 -a -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 4 HA 0,36 12,73 131 CP-W
Chetstow 13-09-3-18-188 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,23 46,88 131 CP-W
Chetstow 13-09-3-18-191 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,42 16,01 131 CP-W
Chetstow 13-09-3-18-202 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,48 15,32 131 CP-W
Chetstow 13-09-3-18-202 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,05 15 131 CP-W
ow Chetstow 13-09-3-18-167 -g -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,38 13,56 127 Cw-w
Chetstow 13-09-3-18-167 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,10 2,51 127 Cw-w
Chetstow 13-09-3-18-181 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,20 17,63 39 ROZDR-PP
MAPORZ Chetstow 13-09-3-18-182 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,15 16,89 39 ROZDR-PP
) Chetstow 13-09-3-18-189 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,58 23,21 39 ROZDR-PP
Chetstow 13-09-3-18-192 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,22 17,92 39 ROZDR-PP
Chetstow 13-09-3-18-181 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 7,99 4,95 73 WYK-PASCZ
Chetstow 13-09-3-18-182 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 7,66 4,74 73 WYK-PASCZ
ODN-GLEB  |Chetstow 13-09-3-18-189 -¢ -00 | WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 10,52 8,24 74 WYK-PA5CZ
Chetstow 13-09-3-18-192 -d -00 WYK-PASCZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 2 KMTR 4,33 3,39 74 WYK-PA5CZ
Chetstow 13-09-3-18-192 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 3,80 2,35 73 WYK-PASCZ
Chetstow 13-09-3-18-175 -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. a, TSZT 2,00 0,66 110 DOW-SADZ
HOD ODNLUK Chetstow 13-09-3-18-175 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 2,00 - 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-175 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 2,00 86,26 102 SADZ WIEL
Chelstow 13-09-3-18-175 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,00 0,36 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-158 -g -00 DOt-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,18 0,04 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-158 -g -00 DOt-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,52 1,15 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-158 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 3,70 - 110 DOW-SADZ
Chelstow 13-09-3-18-158 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,70 102,14 102 SADZ WIEL
Chetstow 13-09-3-18-158 -g -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,18 0,02 110 DOW-SADZ
Chelstow 13-09-3-18-158 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,52 0,64 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-181 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. i, TSZT 2,83 0,93 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-181 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 2,83 - 110 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ Chetstow 13-09-3-18-181 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,83 78,12 102 SADZ WIEL
) Chetstow 13-09-3-18-181 -d -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,83 0,51 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-189 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. i, TSZT 10,34 3,39 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-189 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 10,34 - 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-189 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,34 285,44 102 SADZ WIEL
Chetstow 13-09-3-18-189 -c -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 10,34 1,87 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-192 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. i, TSZT 8,33 2,73 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-192 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 8,33 - 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-192 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,33 229,95 102 SADZ WIEL
Chelstow 13-09-3-18-192 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,33 1,51 110 DOW-SADZ
Chetstow 13-09-3-18-182 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,47 1,14 110 DOW-SADZ
ODN-ZRB Chetstow 13-09-3-18-182 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 3,47 - 110 DOW-SADZ
) Chelstow 13-09-3-18-182 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,47 95,79 102 SADZ WIEL
Chetstow 13-09-3-18-182 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,47 0,63 110 DOW-SADZ
Chelstow 13-09-3-18- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. I-l | - HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA
PIEL Chetstow 13-09-3-18- - - KOsz uB Wyk chwius zb nal st. -V | - HA 8,00 272,88 123 KOSz uB
Chelstow 13-09-3-18- - - KOSz uc Wyk chwiuszbnalst. V-vI [ - HA 1,00 54,72 124 KOSz uc
NAS N-ZNGOSP | Chelstow 13-09-3-18-201 -b -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba 1 KG 100,00 - 360 ZB-NASDB
Chelstow 13-09-3-18-158 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN
Chelstow 13-09-3-18-158 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,20 36,31 142 GRODZ-SN
Chelstow 13-09-3-18-181 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN
Chelstow 13-09-3-18-181 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,80 31,77 142 GRODZ-SN
Chetstow 13-09-3-18-182 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,70 - 142 GRODZ-SN
0O-GRODZN
Chetstow 13-09-3-18-182 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,00 34,04 142 GRODZ-SN
Chetstow 13-09-3-18-189 -¢c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Chetstow 13-09-3-18-189 -¢c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,90 55,6 142 GRODZ-SN
Chetstow 13-09-3-18-192 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,70 - 142 GRODZ-SN
Chetstow 13-09-3-18-192 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,20 36,31 142 GRODZ-SN
Chetstow 13-09-3-18-188 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 - 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Chetstow 13-09-3-18-188 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,00 13,03 147 GRODZ-DEM
Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEN
0-GRODZS - -
Chetstow 13-09-3-18- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 30,00 - 148 K GRODZEN
OCHRL Chetstow 13-09-3-18-156 -h -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2




O0.PROGNS Chetstow 13-09-3-18-183 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
) Chetstow 13-09-3-18-190 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 2 SZT 1,00 E 161 SZUK-OWA2
Chetstow 13-09-3-18-203 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
O.SMIECH Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8
’ Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 15,00 - 370 GODZ RH8
Chetstow 13-09-3-18-166 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,40 - 132 ZAB-REPEL
Chelstow 13-09-3-18-166 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,70 13,92 132 ZAB-REPEL
Chetstow 13-09-3-18-166 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,40 - 132 ZAB-REPEL

0-ZGRYZC
Chelstow 13-09-3-18-166 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,69 13,72 132 ZAB-REPEL
Chetstow 13-09-3-18-181 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Chelstow 13-09-3-18-181 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,05 0,85 132 ZAB-REPEL
Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ KOR Godgz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P
O-ZWWTORK [Chelstow 13-09-3-18- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 11,19 152 KOR-P
Chetstow 13-09-3-18- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
P-INFO Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
7 Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8
PINNE Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
7 Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8
OCHRP Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
P-POZAR  [Chelstow 13-09-3-18- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC
Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Chetstow 13-09-3-18-175 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

UT-WODA
Chetstow 13-09-3-18-175 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Chetstow 13-09-3-18-180 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 280,00 9,47 2 CwD-D
B Chetstow 13-09-3-18-180 -f -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 34,00 22,55 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-180 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 280,00 39,57 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-180 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 34,00 517 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-177 -¢c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 563,00 19,53 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-177 -¢c -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 35,00 27,03 2 CwWD-D
1A Chetstow 13-09-3-18-177 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 563,00 72,09 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-177 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00 5,32 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-201 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 212,00 116,09 1 CwWD-P
Chetstow 13-09-3-18-201 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 212,00 24,06 1 CWD-P
AU Chetstow 13-09-3-18-188 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 209,00 63,88 1 CwWD-P
Chetstow 13-09-3-18-188 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 209,00 29,41 1 CWD-P
B Chetstow 13-09-3-18-158 -a -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 124,00 66,64 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-158 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 124,00 21,41 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-188 -¢ -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 651,00 30,13 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-188 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 41,00 36,37 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-188 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 651,00 100,2 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-188 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 41,00 5,82 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-202 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 247,00 10,2 2 CWD-D
AU Chetstow 13-09-3-18-202 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 7,94 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-202 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 247,00 43,07 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-202 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 1,28 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-202 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 596,00 20,29 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-202 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 7,00 9,61 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-202 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 596,00 75,56 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-202 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 7,00 1,36 2 CwD-D
118U Chetstow 13-09-3-18-165 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 323,00 112,84 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-165 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 323,00 49,24 2 CwD-D
oM Chetstow 13-09-3-18- - - GODz MC8 Pr. ciggnik. z prz. samozatad. H 1,00 o 382 GODZ MC8
Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem e H 0,50 - 378 GODZ MF8
Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT = H 3,00 o 376 GODZ HH8
Chetstow 13-09-3-18- - - GODz MC8 Pr. ciggnik. z prz. samozatad e H 5,00 - 382 GODZ MC8
POZ-P Chelstow 13-09-3-18- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem - H 5,00 - 378 GODZ MF8
Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 5,00 - 380 GODZ MH8
Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg = H 10,00 o 372 GODZ PILA
R Chetstow 13-09-3-18- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 210,00 125,78 2 CwbD-D
Chetstow 13-09-3-18- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 210,00 30,24 2 CwD-D
- Chetstow 13-09-3-18- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 55,00 45,22 2 CwbD-D
Chetstow 13-09-3-18- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 55,00 12,1 2 CwD-D




Chetstow 13-09-3-18- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 67,00 52,42 2 CWD-D
PTW
Chelstow 13-09-3-18- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 67,00 14,07 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-159 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 66,00 50,94 2 CwD-D
POZ Chetstow 13-09-3-18-159 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 66,00 15,49 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-159 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 113,00 60,9 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-159 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 113,00 14,24 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-168 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 101,00 61,07 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-168 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 101,00 19,8 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-176 -a -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 79,00 34,64 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-176 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 79,00 10,76 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-182 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 373,00 42,36 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-182 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 35,00 51,58 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-182 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 373,00 91,53 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-182 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 35,00 7,88 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-183 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 287,00 32,02 2 CwbD-D
Chetstow 13-09-3-18-183 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 73,27 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-183 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 287,00 65,28 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-183 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 13,75 2 CWD-D
TP .
P Chetstow 13-09-3-18-183 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 283,00 23,68 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-183 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 14,00 21,06 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-183 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 283,00 54,9 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-183 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 14,00 3,14 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-186 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 130,00 10,74 2 CwbD-D
Chetstow 13-09-3-18-186 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 18,00 245 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-186 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 130,00 26,73 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-186 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 18,00 3,51 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-187 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 329,00 23,45 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-187 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 49,00 43,34 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-187 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 329,00 70,96 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-187 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 49,00 8,88 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-190 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 923,00 77,68 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-190 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 21,00 35,02 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-190 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 923,00 198,62 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-190 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 21,00 5,18 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-144 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 220,00 25,97 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-144 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 220,00 39,85 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-166 -a -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 143,00 121,65 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-166 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 143,00 34,97 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-191 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 84,00 62,04 2 CwD-D
TWP
Chetstow 13-09-3-18-191 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 84,00 15,1 2 CwD-D
Chetstow 13-09-3-18-196 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 293,00 34,26 2 CWD-D
Chetstow 13-09-3-18-196 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 30,77 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-196 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 293,00 61,4 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18-196 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 4,78 2 CwWD-D
Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem s H 5,00 - 381 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIPL | Chelstow 13-09-3-18- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 5,00 - 372 GODZ PILA
Chetstow 13-09-3-18- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne s H 5,00 - 371 GODZ RH23
Pakiet: Pakiet 12-L.Z
Lesnictwo/Szkotkall A Stopien roboczo- nr poz. Kodiezvanceal
Dziat Grupa czynn. Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci . J.M llosé N do
nwentarz trudnosci godziny STWPL A A
rozliczenia
AGROT Katna 13-09-4-20-112 -b -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA 0,30 o 22 WPOD-BN
Zbytowa 13-09-4-19-155 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60 13,82 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-168 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,73 24,62 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-168 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,32 9,54 131 CP-w
Zbytowa 13-09-4-19-171 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,49 76 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-171 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,14 17,63 131 CP-w
Zbytowa 13-09-4-19-179 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,13 4,15 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-180 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,35 11,17 131 CP-w
Zbytowa 13-09-4-19-183 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,50 15,96 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-183 -h -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,52 11,92 131 CP-w




Zbytowa 13-09-4-19-183 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,08 37,72 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-186 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,67 21,39 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-187 -g -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,15 4,17 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-188 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,13 34 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-188 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,57 14,92 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-189 -¢c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,86 16,25 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-189 -c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,01 36,45 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-192 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 1,13 38,1 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-192 -a -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,12 2,63 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-196 -g -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,81 34,21 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-196 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,20 21,76 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-197 -¢c -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 0,76 26,87 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-111 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,93 25,16 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-111 -r -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 2,11 80,42 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-111 -r -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,23 4,9 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-112 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% HA 0,41 14,76 131 CP-W
cp Katna 13-09-4-20-112 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,24 7,26 127 Cw-w
Katna 13-09-4-20-112 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,16 29 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-115 -¢ -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,25 5,73 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-115 -¢c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,58 12,35 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% HA 0,81 32,42 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 0,98 18,52 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,11 1,99 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-120 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,20 3,78 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-123 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,25 24,55 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-123 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,83 15,05 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-123 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,68 13,36 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-123 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,46 8,34 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-130 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,44 8,64 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-130 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,11 2,53 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-130 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,36 8,25 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-130 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,31 35,44 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-130 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,88 15,96 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-131 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 7,95 279,57 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-131 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,88 19,15 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-133 ¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 1,54 54 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-133 ¢ -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,38 511 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-135 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,94 23,7 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-135 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 3,76 75 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-136 -¢c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,34 8,61 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-136 -¢c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,15 2,99 131 CP-W
Katna 13-09-4-20-143 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 3,08 70,93 131 CP-w
Katna 13-09-4-20-143 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,34 6,17 131 CP-W
Zbytowa 13-09-4-19-194 ¢ -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,50 10,57 127 CW-w
Zbytowa 13-09-4-19-194 -¢ -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,76 22,65 127 CW-w
Zbytowa 13-09-4-19-196 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 3,42 106,28 127 CW-w
cw Katna 13-09-4-20-120 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 2,06 53,04 127 CW-w
Katna 13-09-4-20-123 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,58 20,7 127 CW-w
Katna 13-09-4-20-129 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,10 3,57 127 CW-w
Katna 13-09-4-20-133 -¢ -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,73 52,33 127 CW-w
Katna 13-09-4-20-133 -¢ -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 1,16 17,26 127 CW-w
LUKWPG Katna 13-09-4-20-127 -b -00 | WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd piug I.pogt 0.5ha KMTR 1,86 1,82 79|  WYK-P5GCP
’ Katna 13-09-4-20-184A ¢ -00 | WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd piug I.pogt 0.5ha KMTR 2,40 2,35 79]  WYK-P5GCP
Zbytowa 13-09-4-19-151 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Zbytowa 13-09-4-19-151 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,87 1,72 47 OPR-UC
Zbytowa 13-09-4-19-151 -f -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Zbytowa 13-09-4-19-151 -f -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,73 1,44 47 OPR-UC
Zbytowa 13-09-4-19-151 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,73 13,09 39 ROZDR-PP
Zbytowa 13-09-4-19-179 -j -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Zbytowa 13-09-4-19-179 -j -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,15 2,56 47 OPR-UC
Zbytowa 13-09-4-19-179 -j -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,15 25,16 39 ROZDR-PP
Zbytowa 13-09-4-19-192 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Zbytowa 13-09-4-19-192 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,24 2,76 47 OPR-UC
Zbytowa 13-09-4-19-192 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,24 27,13 39 ROZDR-PP
Zbytowa 13-09-4-19-198 -h -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Zbytowa 13-09-4-19-198 -h -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,52 1,16 47 OPR-UC




Zbytowa 13-09-4-19-198 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,52 11,38 39 ROZDR-PP
Zbytowa 13-09-4-19-198 -k -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 47 OPR-UC
Zbytowa 13-09-4-19-198 -k -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,36 3,03 47 OPR-UC
Zbytowa 13-09-4-19-198 -k -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,36 29,75 39 ROZDR-PP
Katna 13-09-4-20-106 -c -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach i, H 1,00 o 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-106 -c -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,42 28 47 OPR-UC
MAPORZ Katna 13-09-4-20-112 -b -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach i, H 1,00 o 47 OPR-UC
) Katna 13-09-4-20-112 -b -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,70 3,35 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,70 24,97 39 ROZDR-PP
Katna 13-09-4-20-119 -c¢ -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-119 -c¢ -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem i, HA 2,00 3,95 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-119 -¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,00 29,38 39 ROZDR-PP
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach a, H 1,00 o 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,40 4,74 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,40 35,25 39 ROZDR-PP
Katna 13-09-4-20-126 -h -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-126 -h -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem a, HA 0,76 15 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-126 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,76 11,16 39 ROZDR-PP
Katna 13-09-4-20-127 -b -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach a, H 1,00 o 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-127 -b -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,28 0,55 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-127 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,28 4,11 39 ROZDR-PP
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem a, HA 1,30 2,56 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 1,30 19,1 39 ROZDR-PP
Katna 13-09-4-20-184 -c -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach | - H 1,00 - 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-184 -c -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,45 0,89 47 OPR-UC
Katna 13-09-4-20-184 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,45 6,61 39 ROZDR-PP
Zbytowa 13-09-4-19-151 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 4,42 2,74 78 WYK-POGCZ
Zbytowa 13-09-4-19-179 -j -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 6,97 54 78 WYK-POGCZ
Zbytowa 13-09-4-19-192 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 7,51 5,82 78 WYK-POGCZ
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 11,32 7,01 73 WYK-PASCZ
ODN-GLEB Katna 13-09-4-20-119 -¢c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 13,32 10,32 78 WYK-POGCZ
) Katna 13-09-4-20-120 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 12,25 7,58 73 WYK-PASCZ
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 3,73 2,89 78 WYK-POGCZ
Katna 13-09-4-20-126 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 5,06 3,92 78 WYK-POGCZ
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 8,66 6,71 78 WYK-POGCZ
Katna 13-09-4-20-184 -¢c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 3,00 2,33 78 WYK-POGCZ
Zbytowa 13-09-4-19-178 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,06 1,33 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-178 -a -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 4,06 - 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-178 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,06 89,66 102 SADZ WIEL
Zbytowa 13-09-4-19-178 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,06 0,73 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-189 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,60 0,52 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-189 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,60 - 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-189 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,60 35,33 102 SADZ WIEL
Zbytowa 13-09-4-19-189 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,60 0,29 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-197 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,20 0,39 110 DOW-SADZ
ODN-LUK Zbytowa 13-09-4-19-197 -¢c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,20 - 110 DOW-SADZ
o Zbytowa 13-09-4-19-197 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,20 26,5 102 SADZ WIEL
Zbytowa 13-09-4-19-197 -¢c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,22 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-127 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,40 0,46 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-127 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,40 - 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-127 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,40 38,65 102 SADZ WIEL
Katna 13-09-4-20-127 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,40 0,25 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184A ¢ -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,80 0,59 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184A -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,80 - 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184A -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,80 49,69 102 SADZ WIEL
Katna 13-09-4-20-184A ¢ -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,80 0,33 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,90 1,36 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 8,90 - 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -f -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 8,90 161,34 101 SADZ 1R
Zbytowa 13-09-4-19-160 -f -00 ZAt-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 8,90 0,72 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,20 0.8 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,43 1,13 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 8,73 - 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 5,30 96,08 101 SADZ 1R




HOD

Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 343 75,75 102 SADZ WIEL
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 5,20 0,42 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,43 0,62 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-168 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. TSZT 1,95 0,64 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-168 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 1,95 = 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-168 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,95 43,06 102 SADZ WIEL
Zbytowa 13-09-4-19-168 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,95 0,35 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 13,65 - 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 13,55 85,45 105 SAD-BRYL
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 0,10 1 101 SADZ 1R
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 13,65 0,3 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,72 0,89 110 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ |Katna 13-09-4-20-115 -h -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 6,58 - 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 3,04 28,36 105 SAD-BRYL
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 0,16 2 101 SADZ 1R
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,72 75,09 102 SADZ WIEL
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 3,86 0,08 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,72 0,49 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,70 1,21 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 17,68 - 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 5,00 7,41 100 KOP-ROW
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 13,98 88,16 105 SAD-BRYL
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,70 81,71 102 SADZ WIEL
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 14,78 0,33 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 3,70 0,67 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 8,25 2,71 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 8,25 - 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,25 227,74 102 SADZ WIEL
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 8,25 1,49 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184 -¢c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,93 0,96 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184 -c -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 2,93 - 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,93 80,88 102 SADZ WIEL
Katna 13-09-4-20-184 -¢c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 2,93 0,53 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 5,27 0,81 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,38 0,09 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,98 0,65 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 7,63 - 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,36 52,12 102 SADZ WIEL
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 5,27 0,43 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,38 0,05 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,98 0,36 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,66 0,16 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,96 0,97 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 3,62 - 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,62 79,94 102 SADZ WIEL
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,66 0,09 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 2,96 0,54 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,92 0,22 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 4,12 1,35 110 DOW-SADZ
ODN-ZRB Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 5,04 - 110 DOW-SADZ
) Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,04 1113 102 SADZ WIEL
Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,92 0,13 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 4,12 0,75 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 DOL-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,72 0,17 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,23 1,06 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 3,95 - 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,95 87,23 102 SADZ WIEL
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,72 01 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 3,23 0,58 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 13,90 2,13 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,10 0,27 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 4,93 1,62 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 19,93 - 110 DOW-SADZ




Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke i, TSZT 6,03 133,17 102 SADZ WIEL
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 13,90 1,13 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,10 0,15 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,93 0,89 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II = HA 4,00 78,16 122 KOSZ UA
Zbytowa 13-09-4-19- - - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. lll-IV o HA 19,00 648,09 123 KOSz uB
Zbytowa 13-09-4-19- - - KOsz ucC Wyk chw i us zb nal st. V-VI - HA 4,00 218,88 124 KOsz uc
Zbytowa 13-09-4-19-153 -b -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-153 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 2,25 7,78 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,95 3,29 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-155 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-155 -¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,20 4,15 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-155 -i -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-155 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,65 571 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-156 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-156 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,52 1.8 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,55 5,36 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 2,12 7,33 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-160 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-160 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,89 3,08 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-161 -i -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-161 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,76 6,09 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,03 3,56 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-166 -b -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-166 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,66 574 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-166 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-166 -h -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,48 512 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,80 6,22 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-168 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-168 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,39 1,35 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-174 ¢ -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-174 ¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,92 3,18 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-175 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-175 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,49 5,15 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-176 -a -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-176 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,66 2,28 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-178 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-178 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,81 28 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-186 -¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 2,49 8,61 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-188 -d -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-188 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,47 1,63 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-189 -g -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-189 -g -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,32 1,11 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-189 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-189 -h -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,82 2,84 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-197 -¢c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-197 -¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,24 0,83 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | - HA 2,00 39,08 122 KOSZ UA
Katna 13-09-4-20- - - KOsz uB Wyk chwiuszbnalst. -V | - HA 24,00 818,64 123 KOSz uB
Katna 13-09-4-20- - - KOsz uc Wyk chwiuszb nalst. V-vi [ - HA 4,00 218,88 124 KOsz uc
Katna 13-09-4-20-112 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-112 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 2,66 16,99 125 OPR-CHWAS
PIEL Katna 13-09-4-20-112 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,70 5,88 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-113 -¢c -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-113 -¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,97 6,2 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-113 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-113 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,93 5,94 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-114 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-114 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,11 0,7 125 OPR-CHWAS




Katna 13-09-4-20-115 -h -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 2 HA 0,90 4,23 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-118 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-118 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,00 6,39 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-118 -d -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-118 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,40 3,47 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-120 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-120 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 2,40 8,3 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-124 -k -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-124 -k -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,90 16,49 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-125 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-125 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,39 2,49 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-125 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-125 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,37 3,21 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-128 -f -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-128 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 2,60 22,57 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-129 -¢ -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-129 -¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,34 11,63 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-129 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-129 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,45 3,91 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-132 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-132 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 2,70 23,43 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-132 f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-132 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,70 6,08 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-133 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-133 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 3,80 24,27 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-135 -¢ -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-135 -¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,40 3,47 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-135 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-135 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,00 6,39 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,30 8,3 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-136 -d -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-136 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,45 3,91 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-136 -g -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-136 -g -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,43 2,75 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-138 -¢ -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-138 -¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,40 3,47 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-140 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-140 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,80 511 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-141 ¢ -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-141 -¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,13 9,81 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-141 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-141 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,16 1,39 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-184A -c -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-184A -c -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 2 HA 0,36 1,69 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-184 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Katna 13-09-4-20-184 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 5 HA 0,70 8,26 125 OPR-CHWAS
Zbytowa 13-09-4-19-166 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,60 0,2 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-166 -b -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 0,60 - 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-166 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,60 15,42 104 SADZ POP
Zbytowa 13-09-4-19-166 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,11 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-135 -¢ -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,40 0,13 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-135 -¢c -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 0,40 - 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-135 -¢ -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,40 10,28 104 SADZ POP
POPR Katna 13-09-4-20-135 -¢c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,34 0,11 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,34 - 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184 -c -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,34 8,74 104 SADZ POP
Katna 13-09-4-20-184 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,34 0,06 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,40 0,13 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184 -d -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 0,40 - 110 DOW-SADZ
Katna 13-09-4-20-184 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,40 10,28 104 SADZ POP
Katna 13-09-4-20-184 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ
Zbytowa 13-09-4-19-166 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,60 14,79 59 WYK-TAL40
Katna 13-09-4-20-135 -¢c -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,40 5,78 59 WYK-TAL40

POPR-WPR




Katna 13-09-4-20-184 -c -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,34 5,87 59 WYK-TAL40
Katna 13-09-4-20-184 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,40 6,91 59 WYK-TAL40
N-ZNGOSP  |Katna 13-09-4-20-134 -c -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba KG 200,00 o 360 ZB-NASDB
NAS N-ZSGOSP  |Zbytowa 13-09-4-19-166 -f -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosnha KG 500,00 - 338 N-ZSGDNSO
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 1,00 = 144 GRODZ-SRN
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 4,10 46,52 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin HM 4,10 51,18 144 GRODZ-SRN
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 1,00 = 144 GRODZ-SRN
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin HM 3,55 44,31 144 GRODZ-SRN
Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 1,00 E 144 GRODZ-SRN
Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin HM 5,65 70,52 144 GRODZ-SRN
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 0,50 E 144 GRODZ-SRN
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin HM 3,00 37,45 144 GRODZ-SRN
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,00 = 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkq niziny HM 5,00 56,74 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-168 -b -00 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki H 1,00 = 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-168 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkq niziny HM 4,60 52,2 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-178 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,00 o 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-178 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 5,90 66,95 142 GRODZ-SN
0O-GRODZN
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,50 o 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkq niziny HM 6,30 71,49 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-189 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 = 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-189 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkq niziny HM 2,80 31,77 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-197 -c¢ -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 o 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-197 -¢ -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 2,50 28,37 142 GRODZ-SN
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 4,40 49,93 142 GRODZ-SN
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 GODZ RSIA Godgz. transp. siatki rozb H 1,00 - 144 GRODZ-SRN
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkq niziny HM 4,60 52,2 142 GRODZ-SN
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin HM 2,00 24,96 144 GRODZ-SRN
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00 - 142 GRODZ-SN
Katna 13-09-4-20-136 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 10,90 123,68 142 GRODZ-SN
Katna 13-09-4-20-184 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,70 - 142 GRODZ-SN
Katna 13-09-4-20-184 -¢c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 3,45 39,15 142 GRODZ-SN
Zbytowa 13-09-4-19-167 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Zbytowa 13-09-4-19-167 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 11,19 23,99 147 GRODZ-DEM
Zbytowa 13-09-4-19-170 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 5,00 - 147 GRODZ-DEM
Zbytowa 13-09-4-19-170 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 23,76 154,82 147 GRODZ-DEM
Zbytowa 13-09-4-19-171 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,50 - 147 GRODZ-DEM
Zbytowa 13-09-4-19-171 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,53 16,49 147 GRODZ-DEM
Zbytowa 13-09-4-19-193 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Zbytowa 13-09-4-19-193 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 10,42 67,9 147 GRODZ-DEM
Katna 13-09-4-20-111 -r -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Katna 13-09-4-20-111 -r -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 13,97 158,69 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Katna 13-09-4-20-116 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Katna 13-09-4-20-116 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 7,57 49,33 147 GRODZ-DEM
Katna 13-09-4-20-116 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,40 - 147 GRODZ-DEM
Katna 13-09-4-20-116 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,00 13,03 147 GRODZ-DEM
Katna 13-09-4-20-116 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Katna 13-09-4-20-116 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 15,58 101,52 147 GRODZ-DEM
Katna 13-09-4-20-120 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,80 - 147 GRODZ-DEM
Katna 13-09-4-20-120 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 6,96 45,35 147 GRODZ-DEM
Katna 13-09-4-20-126 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,80 - 147 GRODZ-DEM
Katna 13-09-4-20-126 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 6,78 44,18 147 GRODZ-DEM
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00 - 148 K GRODZEN
Zbytowa 13-09-4-19- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 60,00 - 148 K GRODZEN
0-GRODZS -
Katna 13-09-4-20- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00 - 148 K GRODZEN
Katna 13-09-4-20- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 50,00 - 148 K GRODZEN
OCHRL Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,40 - 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 8,00 1,09 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -a -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 7,00 0,95 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ




Zbytowa 13-09-4-19-160 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 9,00 1,22 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-160 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 5,00 0,68 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,80 - 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-163 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-167 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 8,00 1,09 155 PUL-RYJ
O-KONTRU
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 20,00 2,72 155 PUL-RYJ
Katna 13-09-4-20-112 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Katna 13-09-4-20-112 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 E 155 PUL-RYJ
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ
Katna 13-09-4-20-113 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ
Katna 13-09-4-20-113 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 E 155 PUL-RYJ
Katna 13-09-4-20-115 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 E 155 PUL-RYJ
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 11,00 15 155 PUL-RYJ
Zbytowa 13-09-4-19-151 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Zbytowa 13-09-4-19-156 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
_ |Zbytowa 13-09-4-19-164 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SZT 1,00 E 161 SZUK-OWA2
O-PROGNS
Zbytowa 13-09-4-19-187 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Katna 13-09-4-20-116 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SZT 1,00 E 161 SZUK-OWA2
Katna 13-09-4-20-120 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8
O-SMIECH Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 25,00 - 370 GODZ RH8
) Katna 13-09-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00 - 380 GODZ MH8
Katna 13-09-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8
Zbytowa 13-09-4-19-153 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 3,60 - 132 ZAB-REPEL
Zbytowa 13-09-4-19-153 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,89 27,16 132 ZAB-REPEL
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Zbytowa 13-09-4-19-153 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,53 7,62 132 ZAB-REPEL
Zbytowa 13-09-4-19-185 -¢c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 7,00 - 132 ZAB-REPEL
Zbytowa 13-09-4-19-185 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 3,36 48,29 132 ZAB-REPEL
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,60 - 132 ZAB-REPEL
Zbytowa 13-09-4-19-186 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,39 235 132 ZAB-REPEL
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 3,40 - 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Katna 13-09-4-20-112 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,70 33,81 132 ZAB-REPEL
Katna 13-09-4-20-113 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,20 - 132 ZAB-REPEL
Katna 13-09-4-20-113 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,64 10,82 132 ZAB-REPEL
Katna 13-09-4-20-118 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,40 - 132 ZAB-REPEL
Katna 13-09-4-20-118 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,20 4,68 132 ZAB-REPEL
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 4,00 - 132 ZAB-REPEL
Katna 13-09-4-20-120 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,06 34,83 132 ZAB-REPEL
Katna 13-09-4-20-124 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Katna 13-09-4-20-124 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,04 0,68 132 ZAB-REPEL
Zbytowa 13-09-4-19- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Katna 13-09-4-20- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H 1,00 - 152 KOR-P
0-ZWWTORK
Katna 13-09-4-20- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so M3 4,00 8,95 152 KOR-P
Katna 13-09-4-20- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 o 380 GODZ MH8
PLINFO Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00 - 370 GODZ RH8
) Katna 13-09-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 o 380 GODZ MH8
Katna 13-09-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00 - 370 GODZ RH8
PINNE Katna 13-09-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 o 380 GODZ MH8
’ Katna 13-09-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00 - 370 GODZ RH8
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 4,00 o 380 GODZ MH8
OCHRP Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H 1,00 - 375 GODZNOC
. Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00 o 370 GODZ RH8
P-POZAR
Katna 13-09-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 4,00 - 380 GODZ MH8
Katna 13-09-4-20- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H 1,00 o 375 GODZNOC
Katna 13-09-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00 - 370 GODZ RH8
Katna 13-09-4-20-128 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 o 380 GODZ MH8
UT-WODA
Katna 13-09-4-20-128 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00 - 370 GODZ RH8




OP-BUDKIN | Zbytowa 13-09-4-19- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 30,00 = 167 ZAW-BUD
OCHRPR OP-BUDKIS |Zbytowa 13-09-4-19- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 20,00 - 169 CZYsz-BUD
Zbytowa 13-09-4-19-177 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 418,00 18,18 2 CwD-D
mA Zbytowa 13-09-4-19-177 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA o M3 15,00 21,04 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-177 -l -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 418,00 56,63 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-177 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka o M3 15,00 2,63 2 CwbD-D
Zbytowa 13-09-4-19-166 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 536,00 167,65 1 CwbD-P
Zbytowa 13-09-4-19-166 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka o M3 536,00 79,9 1 CwbD-P
Zbytowa 13-09-4-19-171 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 390,00 15,34 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-171 -j -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 10,00 15,9 2 CwD-D
AU Zbytowa 13-09-4-19-171 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 390,00 50,02 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-171 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 10,00 2,16 2 CWD-D
Katna 13-09-4-20-119 -¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 275,00 12,23 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20-119 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 69,00 51,99 2 CwbD-D
Katna 13-09-4-20-119 -¢c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 275,00 42,1 2 CWD-D
Katna 13-09-4-20-119 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 69,00 8.8 2 CWD-D
Katna 13-09-4-20-106 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 360,00 16,96 2 CwD-D
B Katna 13-09-4-20-106 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 58,00 60,21 2 CwD-D
Katna 13-09-4-20-106 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 360,00 63,46 2 CWD-D
Katna 13-09-4-20-106 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 58,00 8,84 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-177 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 193,00 91,66 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-177 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 193,00 40,72 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-194 -k -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 200,00 129,94 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-194 -k -00 | ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 200,00 24,53 2 CwWD-D
VDU
Katna 13-09-4-20-126 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 178,00 9,96 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20-126 -h -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 28,00 34,82 2 CwD-D
Katna 13-09-4-20-126 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 178,00 35,7 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20-126 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 28,00 517 2 CwWD-D
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8
oM Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | - H 0,50 - 378 GODZ MF8
Katna 13-09-4-20- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8
Katna 13-09-4-20- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | - H 0,50 - 378 GODZ MF8
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT H 3,00 - 376 GODZ HH8
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 5,00 - 382 GODZ MC8
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 5,00 - 378 GODZ MF8
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8
pozP Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 372 GODZ PILA
’ Katna 13-09-4-20- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | - H 3,00 - 376 GODZ HH8
Katna 13-09-4-20- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 5,00 - 382 GODZ MC8
Katna 13-09-4-20- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | - H 5,00 - 378 GODZ MF8
Katna 13-09-4-20- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Katna 13-09-4-20- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 10,00 - 372 GODZ PILA
Zbytowa 13-09-4-19- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 146,00 90,42 2 CwWD-D
bR Zbytowa 13-09-4-19- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 146,00 26,19 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 87,00 78,62 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 87,00 10,89 2 CwWD-D
Zbytowa 13-09-4-19- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 60,00 48,54 2 CwWD-D
o1p Zbytowa 13-09-4-19- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 10,75 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 48,00 39,21 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 48,00 574 2 CwWD-D
Zbytowa 13-09-4-19- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 7,33 2 CwWD-D
oW Zbytowa 13-09-4-19- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 1,49 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 33,7 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 35,00 7,02 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20-114 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 197,00 21,05 2 CwD-D
Katna 13-09-4-20-114 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 19,00 24,16 2 CwbD-D
[er4 Katna 13-09-4-20-114 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 197,00 40,64 2 CWD-D
PN Katna 13-09-4-20-114 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 19,00 3,45 2 CwbD-D
Katna 13-09-4-20-114 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 136,00 12,77 2 CWD-D
Katna 13-09-4-20-114 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 19,00 22,88 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20-114 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 136,00 31,18 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20-114 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 19,00 2,98 2 CwWD-D




Zbytowa 13-09-4-19-159 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 1680,00 137,04 2 CwWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-159 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 1680,00 287,91 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-171 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER — M3 100,00 10,67 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-171 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 100,00 18,85 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-171 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 600,00 78,06 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-171 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 600,00 118,45 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 50,00 59,52 2 CwWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 50,00 9,96 2 CwWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 107,00 89,48 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 107,00 28,67 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 100,00 70,65 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 100,00 23,71 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 161,00 155,29 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 161,00 33,01 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 510,00 43,23 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 144,14 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -k -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 510,00 104,15 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-179 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 110,00 20,63 2 CWD-D
TPP
Zbytowa 13-09-4-19-180 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 55,00 72,53 2 CwWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-180 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 55,00 11,18 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-180 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 655,00 468,31 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-180 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 655,00 192,72 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-180 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 233,00 18,89 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19-180 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 233,00 43,5 2 CWD-D
Katna 13-09-4-20-111 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 127,00 167,48 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20-111 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 127,00 25,29 2 CWD-D
Katna 13-09-4-20-111 -0 -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 42,00 43,59 1 CwWD-P
Katna 13-09-4-20-111 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 42,00 5,91 1 CWD-P
Katna 13-09-4-20-111 -p -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 55,00 40,53 1 CwWD-P
Katna 13-09-4-20-111 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 55,00 16,01 1 CWD-P
Katna 13-09-4-20-120 -j -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 60,00 52,68 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20-120 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 60,00 14,32 2 CWD-D
Katna 13-09-4-20-123 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 79,00 91,94 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20-123 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 79,00 19,46 2 CWD-D
Katna 13-09-4-20-140 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 74,00 66,76 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20-140 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 74,00 16,62 2 CWD-D
Katna 13-09-4-20-140 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 47,00 53,08 2 CwWD-D
Katna 13-09-4-20-140 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 47,00 12,99 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-171 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 705,00 89,39 2 CwWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-171 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 75,00 117,54 2 CwWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-171 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 705,00 151,13 2 CwWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-171 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 75,00 17,12 2 CwWD-D
Twp  |Zbytowa 13-09-4-19-171 -i -00 CWD-H Calk. wyrob drewna HARWESTER M3 285,00 33,1 2 CWD-D
Zbytowa 13-09-4-19-171 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym R M3 285,00 54,49 2 CwD-D
Katna 13-09-4-20-136 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 50,00 72,21 1 CwWD-P
Katna 13-09-4-20-136 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 50,00 9,56 1 CWD-P
Katna 13-09-4-20-184A -¢ -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 186,00 1737 2 CwD-D
Katna 13-09-4-20-184A -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 186,00 43,48 2 CwD-D
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 381 GODZ MH23
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 5,00 - 372 GODZ PILA
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ RH23 Prace godzinowe regczne | - H 5,00 - 371 GODZ RH23
UBOCP CHOINKIPL
Katna 13-09-4-20- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 381 GODZ MH23
Katna 13-09-4-20- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 5,00 - 372 GODZ PILA
Katna 13-09-4-20- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 5,00 - 371 GODZ RH23
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 12,00 o 380 GODZ MH8
UTRZ UT-TURYST
Zbytowa 13-09-4-19- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 48,00 - 370 GODZ RH8
Pakiet: Pakiet 13-L. N
Lesnictwo/Szkétkall Stopien roboczo- nr poz Kodcsyanesel
Dziat Grupa czynn. Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci P! . J.M llosé N poz. do
nwentarz trudnosci godziny STWPL . .
rozliczenia
AGROT Nieciszéw 13-09-4-21-104 -b -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,53 o 22 WPOD-BN




Nieciszéw 13-09-4-21-101 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,97 30,96 131 CP-W
Nieciszéw 13-09-4-21-102 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,92 29,37 131 CP-W
Nieciszéw 13-09-4-21-102 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 2,16 64,82 131 CP-W
Nieciszéw 13-09-4-21-54 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,41 45,01 131 CP-W
Nieciszéw 13-09-4-21-67 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,28 34,63 131 CP-W
Nieciszéw 13-09-4-21-83 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,78 56,82 131 CP-W
Nieciszéw 13-09-4-21-83 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 4,16 108,89 131 CP-W
Nieciszéw 13-09-4-21-83 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 2,32 74,05 131 CP-W
Nieciszéw 13-09-4-21-93 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,82 26,17 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-20 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,77 11,46 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-21 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,06 0,89 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-21 -n -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,17 4,31 131 CP-W
cP Szczodre 13-09-4-22-21 -n -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,66 11,97 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-22 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,04 1,01 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-22 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,14 2,54 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-26 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,78 19,76 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-26 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,20 3,63 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-2 -n -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,13 2,99 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-3 - -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 3,08 70,93 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-3 - -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,32 23,94 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-42 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,70 16,12 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-42 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,70 12,69 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-47 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,14 3,22 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-52 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,49 11,28 131 CP-W
Szczodre 13-09-4-22-52 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,21 3,81 131 CP-W
Nieciszéw 13-09-4-21-54 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 3,30 124,42 127 Cw-w
Nieciszow 13-09-4-21-59 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,69 21,44 127 CwW-w
Nieciszow 13-09-4-21-59 -f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,46 10,07 127 CwW-w
Nieciszow 13-09-4-21-66 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 2,79 86,7 127 CwW-w
Nieciszow 13-09-4-21-66 -c -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 1,11 24,29 127 CwW-w
Nieciszow 13-09-4-21-68 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 3,55 133,85 127 CwW-w
Nieciszow 13-09-4-21-68 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,40 10,62 127 CwW-w
Nieciszow 13-09-4-21-68 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 4,26 160,61 127 CW-w
Nieciszow 13-09-4-21-81 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,72 64,85 127 CwW-w
Nieciszow 13-09-4-21-81 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 1,71 45,4 127 CW-W
Nieciszow 13-09-4-21-82 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,51 15,85 127 CwW-w
Nieciszow 13-09-4-21-83 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 1,47 45,68 127 CW-w
Nieciszow 13-09-4-21-86A -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,26 47,51 127 CwW-w
cw Nieciszow 13-09-4-21-86A -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,84 25,03 127 CW-w
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 1,66 62,59 127 CW-w
Nieciszow 13-09-4-21-93 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,82 56,56 127 CwW-w
Nieciszow 13-09-4-21-96 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 0,99 30,76 127 CW-w
Szczodre 13-09-4-22-2 - -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 0,39 8,24 127 CW-w
Szczodre 13-09-4-22-2 - -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,10 1,81 127 CW-w
Szczodre 13-09-4-22-2 -s -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,07 1,04 127 CW-w
Szczodre 13-09-4-22-35 -a -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,16 2,38 127 CW-w
Szczodre 13-09-4-22-48 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,43 9,09 127 CW-w
Szczodre 13-09-4-22-8 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,02 0,72 127 CW-w
Szczodre 13-09-4-22-8 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,20 3,63 127 CW-w
Szczodre 13-09-4-22-8 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,04 1,03 127 CW-w
Szczodre 13-09-4-22-8 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,36 6,53 127 CW-w
Szczodre 13-09-4-22-9 -j -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,11 2,83 127 CW-w
Nieciszow 13-09-4-21-57 -f -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-57 -f -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,52 1,16 47 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-58 -c -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-58 -c -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,40 0,89 47 OPR-UC
Nieciszéw 13-09-4-21-58 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,40 717 39 ROZDR-PP
Nieciszéw 13-09-4-21-64 -b -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 2,00 - 47 OPR-UC
Nieciszéw 13-09-4-21-64 -b -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 2,78 6,2 47 OPR-UC
Nieciszéw 13-09-4-21-64 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,78 49,83 39 ROZDR-PP
Nieciszéw 13-09-4-21-64 -f -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Nieciszéw 13-09-4-21-64 -f -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,49 0,97 47 OPR-UC
Nieciszéw 13-09-4-21-64 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,49 7.2 39 ROZDR-PP
Nieciszéw 13-09-4-21-65 -f -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Nieciszéw 13-09-4-21-65 -f -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,75 1,67 47 OPR-UC
Nieciszéw 13-09-4-21-65 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,75 11,02 39 ROZDR-PP




Nieciszow 13-09-4-21-79 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - a7 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-79 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,40 3,12 47 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-79 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,40 251 39 ROZDR-PP
Nieciszow 13-09-4-21-82 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-82 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,65 3,26 a7 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-82 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,65 24,24 39 ROZDR-PP
Nieciszow 13-09-4-21-82 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - a7 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-82 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,72 1,42 47 OPR-UC
MAPORZ Nieciszow 13-09-4-21-82 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,72 10,58 39 ROZDR-PP
) Nieciszow 13-09-4-21-83 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 2,00 - 47 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-83 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 2,82 5,56 a7 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-83 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,82 41,42 39 ROZDR-PP
Nieciszow 13-09-4-21-86 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-86 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,69 1,36 47 OPR-UC
Nieciszow 13-09-4-21-86 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,69 8,3 39 ROZDR-PP
Szczodre 13-09-4-22-15 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-15 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,73 1,44 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-21 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 E 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-21 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,45 0,89 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-21 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,45 5,42 39 ROZDR-PP
Szczodre 13-09-4-22-36 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-36 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,52 1,03 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-36 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,52 6,26 39 ROZDR-PP
Szczodre 13-09-4-22-42 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 E 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-42 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,65 3,26 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-42 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,65 19,86 39 ROZDR-PP
Szczodre 13-09-4-22-47 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-47 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,44 0,87 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-47 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,44 53 39 ROZDR-PP
Szczodre 13-09-4-22-48 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-48 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,40 0,79 47 OPR-UC
Szczodre 13-09-4-22-48 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,40 4,81 39 ROZDR-PP
Nieciszow 13-09-4-21-82 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 11,00 8,53 78 WYK-POGCZ
Nieciszow 13-09-4-21-82 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 4,80 3,72 78 WYK-POGCZ
ODN-GLEB Nieciszow 13-09-4-21-83 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 18,80 14,57 78 WYK-POGCZ
) Szczodre 13-09-4-22-23 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 6,93 43 78 WYK-POGCZ
Szczodre 13-09-4-22-36 - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 3,46 2,15 78 WYK-POGCZ
Szczodre 13-09-4-22-41 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 18,86 11,71 78 WYK-POGCZ
Szczodre 13-09-4-22-35 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,50 0,49 110 DOW-SADZ
OON-IIP Szczodre 13-09-4-22-35 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,50 e 110 DOW-SADZ
} Szczodre 13-09-4-22-35 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,50 33,13 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-35 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,50 0,27 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-23 - DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 5,15 1,69 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-23 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 5,15 e 110 DOW-SADZ
ODN-POR
Szczodre 13-09-4-22-23 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,15 113,73 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-23 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 5,15 0,93 110 DOW-SADZ
Nieciszow 13-09-4-21-105 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,16 0,04 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-105 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 0,70 0,36 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-105 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 6,86 - 110 DOW-SADZ
Nieciszow 13-09-4-21-105 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 5,00 741 100 KOP-ROW
Nieciszow 13-09-4-21-105 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 6,00 55,98 105 SAD-BRYL
Nieciszow 13-09-4-21-105 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,86 23,74 102 SADZ WIEL
Nieciszow 13-09-4-21-105 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.rozlad.-zabezp. TSZT 6,00 0,49 110 DOW-SADZ
Nieciszow 13-09-4-21-105 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,16 0,02 110 DOW-SADZ
Nieciszow 13-09-4-21-105 ZAL-4LL zatad.4-51.li.roztad. zabezp. TSZT 0,70 0,15 110 DOW-SADZ
Nieciszow 13-09-4-21-62 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,08 0,02 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-62 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,40 0,46 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-62 - DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 6,76 o 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-62 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 5,00 7,41 100 KOP-ROW
Nieciszow 13-09-4-21-62 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 5,28 333 105 SAD-BRYL
Nieciszéw 13-09-4-21-62 - SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,48 32,68 102 SADZ WIEL
Nieciszow 13-09-4-21-62 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 5,28 0,43 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-62 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,08 0,01 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-62 | ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,40 0,25 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-63 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 0,25 0,04 110 DOW-SADZ
Nieciszow 13-09-4-21-63 - DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,64 0,15 110 DOW-SADZ




HOD

ODN-ZLOZ

Nieciszéw 13-09-4-21-63 -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. TSZT 2,10 0,69 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-63 -h -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 12,51 = 110 DOW-SADZ
Nieciszow 13-09-4-21-63 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 5,00 7,41 100 KOP-ROW
Nieciszéw 13-09-4-21-63 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 9,52 60,03 105 SAD-BRYL
Nieciszéw 13-09-4-21-63 -h -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,25 4,53 101 SADZ 1R
Nieciszow 13-09-4-21-63 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,74 60,51 102 SADZ WIEL
Nieciszéw 13-09-4-21-63 -h -00 ZAt-1IL zatad. 1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 9,52 0,77 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-63 -h -00 ZAt-1LL zatad. 1lat.li.roztad.-zabezp. TSZT 0,25 0,03 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-63 -h -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,64 0,09 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-63 -h -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,10 0,38 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-86 -g -00 DOL-1L dotow. 1 at. lisc. z donies. TSZT 0,35 0,07 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-86 -g -00 DOL-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,92 0,22 110 DOW-SADZ
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 DOt-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,89 1,28 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-86 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 23,40 = 110 DOW-SADZ
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 5,00 7,41 100 KOP-ROW
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 18,24 115,02 105 SAD-BRYL
Nieciszéw 13-09-4-21-86 -g -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,35 6,34 101 SADZ 1R
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,81 106,22 102 SADZ WIEL
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 18,24 1,48 110 DOW-SADZ
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li.roztad.-zabezp. TSZT 0,35 0,04 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-86 -g -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,92 0,13 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-86 -g -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,89 0,7 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-12 -f -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,25 0,41 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-12 -f -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 1,25 = 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-12 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,25 27,61 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-12 -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,25 0,23 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-23 -f -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,10 0,69 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-23 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 2,10 e 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-23 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,10 46,38 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-23 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 2,10 0,38 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-23 -m -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,45 0,15 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-23 -m -00 DOt-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 2,80 1,45 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-23 -m -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 3,25 - 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-23 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,25 71,77 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-23 -m -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,45 0,08 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-23 -m -00 ZAL-4LL zatad.4-51.li.roztad. zabezp. TSZT 2,80 0,6 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-26 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,25 0,08 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-26 -d -00 DOt-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 1,05 0,54 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-26 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,30 - 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-26 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,30 28,71 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-26 -d -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-26 -d -00 ZAL-4LL zatad.4-51.li.roztad. zabezp. TSZT 1,05 0,23 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-41 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 9,70 3,18 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-41 -a -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 725 3,75 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-41 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 16,95 - 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-41 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 16,95 374,32 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-41 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 9,70 1,76 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-41 -a -00 ZAL-4LL zatad.4-51.li.roztad. zabezp. TSZT 7,25 1,57 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-47 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,20 0,72 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-47 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 2,20 e 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-47 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,20 48,58 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-47 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 2,20 04 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,20 0,05 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,85 0,28 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 DOt-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 2,15 1,11 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 3,20 e 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,20 70,67 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 0,85 0,15 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 ZAt-4LL zatad.4-51.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,15 0,46 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-9 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 12,18 4 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-9 -a -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 4,31 2,23 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-9 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 16,49 - 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-9 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 16,49 364,17 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-9 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 12,18 22 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-9 -a -00 ZAL-4LL zatad.4-51.li.roztad. zabezp. TSZT 4,31 0,93 110 DOW-SADZ




Szczodre 13-09-4-22-10 -j -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,16 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-10 -j -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 2,80 1,45 110 DOW-SADZ
ODN-ZRE Szczodre 13-09-4-22-10 -j -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 3,30 - 110 DOW-SADZ
) Szczodre 13-09-4-22-10 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,30 72,88 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-10 -j -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,09 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-10 -j -00 ZAt-4LL zatad.4-5l.li$.roztad. zabezp. i, TSZT 2,80 0,6 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-19 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 1,75 0,57 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-19 -b -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 2,80 1,45 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-19 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 4,55 - 110 DOW-SADZ
PBD-ODNRB

Szczodre 13-09-4-22-19 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke i, TSZT 4,55 100,48 102 SADZ WIEL
Szczodre 13-09-4-22-19 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,75 0,32 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-19 -b -00 ZAt-4LL zatad.4-5l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,80 0,6 110 DOW-SADZ
Nieciszow 13-09-4-21- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. I-l | - HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA
Nieciszéw 13-09-4-21- - - KOSZ UB Wykchwiuszbnalst. -V | - HA 33,00 1125,63 123 KOSz uB
Nieciszow 13-09-4-21- - - KOsz ucC Wyk chw i us zb nal st. V-VI HA 6,00 328,32 124 KOsz uc
Nieciszow 13-09-4-21-102 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-102 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,13 7,22 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-103 -¢ -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-103 -¢c -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,29 8,24 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-103 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-103 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,10 0,87 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-105 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-105 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,89 7,72 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-55 -f -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-55 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,11 9,63 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-58 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-58 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,61 5,29 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-62 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-62 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,88 5,62 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-63 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-63 -¢c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,13 9,81 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-66 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-66 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 3,62 31,42 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-69 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-69 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,34 11,63 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-78 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-78 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 8,44 73,25 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-81 -j -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-81 - -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,15 9,98 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-84 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-84 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,30 11,28 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-84 -j -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-84 -j -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,78 6,77 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 3,20 20,44 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-86 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszéw 13-09-4-21-86 -h -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 3 HA 1,48 9,45 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-89 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszéw 13-09-4-21-89 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,14 7,28 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-90 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszéw 13-09-4-21-90 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 3 HA 2,75 17,56 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-93 -i -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszéw 13-09-4-21-93 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 2,41 20,92 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-94 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszéw 13-09-4-21-94 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,72 14,93 125 OPR-CHWAS
Nieciszow 13-09-4-21-96 -j -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszéw 13-09-4-21-96 -j -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,37 11,89 125 OPR-CHWAS
Nieciszéw 13-09-4-21-96 -k -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Nieciszéw 13-09-4-21-96 -k -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 4 HA 0,35 3,04 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA
Szczodre 13-09-4-22- - - KOSz uB Wyk chw i us zb nal st. lll-IV HA 16,00 545,76 123 KOSz uB
Szczodre 13-09-4-22- - - KOSz uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI HA 3,00 164,16 124 KOSz uc
Szczodre 13-09-4-22-10 -j -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-10 -j -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,50 3,19 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-16 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-16 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 3 HA 110 7,03 125 OPR-CHWAS




Szczodre 13-09-4-22-16 -j -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-16 -j -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,84 5,37 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-19 -a -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
PIEL Szczodre 13-09-4-22-19 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,87 3,01 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-19 -b -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-19 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,77 4,92 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-20 -a -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-20 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,06 3,67 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-21 -a -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-21 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,92 3,18 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-21 -0 -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-21 -0 -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,22 7,79 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-23 -f -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-23 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,42 2,68 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-23 -g -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-23 -g -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,04 6,64 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-23 -m -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-23 -m -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,49 3,13 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-25 -g -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-25 -g -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,25 1,6 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-26 -d -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-26 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,20 1,28 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-35 -h -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-35 -h -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,30 1,92 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-35 -p -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-35 -p -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,08 0,51 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-3 -¢c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-3 -c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw HA 0,19 0,66 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-41 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-41 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,33 2,11 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-41 -g -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-41 -g -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw HA 0,27 0,93 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-41 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-41 -h -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw HA 0,59 2,04 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-43 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-43 -¢c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw HA 0,61 39 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-44 -d -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-44 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw HA 0,34 1,18 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-46 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-46 -c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,69 3,24 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-47 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-47 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,44 2,81 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-48 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-48 -c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw HA 0,70 3,29 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-4 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-4 -a -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,30 1,04 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-4 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-4 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw HA 0,60 3,83 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,59 5,12 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-51 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-51 -h -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,58 3,7 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-51 -i -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-51 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,56 9,96 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-51 - -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-51 - -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,53 3,39 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-51 -l -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-51 - -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw HA 1,07 6,83 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-5 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-5 -c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw HA 0,15 0,96 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-9 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Szczodre 13-09-4-22-9 -a -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw HA 3,40 21,72 125 OPR-CHWAS
Nieciszéw 13-09-4-21-86 -r -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 2,76 0,67 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-86 -1 -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek TSZT 2,76 o 110 DOW-SADZ
Nieciszéw 13-09-4-21-86 -r -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW
Nieciszow 13-09-4-21-86 -r -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,76 60,95 102 SADZ WIEL




PL-CHOIN  |Nieciszow 13-09-4-21-86 -r -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,76 0,38 110 DOW-SADZ
Szczodre 13-09-4-22-48 -c -00 DOL-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. i, TSZT 1,60 0,39 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-48 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 1,60 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-48 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke i, TSZT 1,60 35,33 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-48 -c -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,60 0,22 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-16 -j -00 DOL-WIEL dofow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT 0,30 0,21 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-16 -j -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,30 - 110 DOW-SADZ

POPR Szczodre 13-09-4-22-16 -j -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,30 7,71 104 SADZ POP
Szczodre 13-09-4-22-16 -j -00 ZAL-WIEL zat.wielolat.d-w,k-wow zadrzew 1 TSZT 0,30 0,2 110 DOW-SADZ
R D-UPRL IN-CTWO l 13-09-- - - - ER-WYKEW | Kosz. trawy z wywozem z fgki - I HA 10,00[ —I 628| ’LR—WYKLWl
NAS N-ZNGOSP |Nieciszéw | 13-09-4-21-78 -a -00 ZB-NASDB | Zbior nasion deba 1 | KG 300,00| -| 360| ZB-NASDBl
Nieciszéw 13-09-4-21-62 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 o 142 GRODZ-SN

Nieciszow 13-09-4-21-62 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,70 30,64 142 GRODZ-SN

Nieciszéw 13-09-4-21-63 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 o 142 GRODZ-SN

Nieciszow 13-09-4-21-63 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,10 35,18 142 GRODZ-SN

Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Nieciszéw 13-09-4-21-86 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 1,80 20,42 142 GRODZ-SN

Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 5,30 66,15 144 GRODZ-SRN

Szczodre 13-09-4-22-10 -j -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 o 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-10 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,00 34,04 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-12 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 o 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-12 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,20 24,96 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-19 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 o 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-19 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,90 32,91 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-23 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-23 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,80 31,77 142 GRODZ-SN

0O-GRODZN

Szczodre 13-09-4-22-23 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-23 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,20 36,31 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-23 -m -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-23 -m -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,90 32,91 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-35 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-35 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,00 34,04 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-41 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,10 - 144 GRODZ-SRN

Szczodre 13-09-4-22-41 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-41 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 16,30 186,09 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-41 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 0,10 1,25 144 GRODZ-SRN

Szczodre 13-09-4-22-47 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-47 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,00 34,04 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 o 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-51 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 5,10 57,87 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-9 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 o 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-9 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 15,00 170,21 142 GRODZ-SN

Nieciszéw 13-09-4-21-104 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 o 147 GRODZ-DEM

Nieciszéw 13-09-4-21-104 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,34 19,96 147 GRODZ-DEM

Nieciszéw 13-09-4-21-55 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 o 147 GRODZ-DEM

Nieciszéw 13-09-4-21-55 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 2,88 32,71 147 GRODZ-DEM

Nieciszéw 13-09-4-21-68 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 o 147 GRODZ-DEM

Nieciszéw 13-09-4-21-68 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 23,83 155,28 147 GRODZ-DEM

Nieciszéw 13-09-4-21-84 - -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 o 147 GRODZ-DEM

0O-GRODZR

Nieciszéw 13-09-4-21-84 - -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,15 27,04 147 GRODZ-DEM

Nieciszéw 13-09-4-21-84 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,80 o 147 GRODZ-DEM

Nieciszéw 13-09-4-21-84 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 3,97 45,1 147 GRODZ-DEM

Szczodre 13-09-4-22-33 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,20 o 147 GRODZ-DEM

Szczodre 13-09-4-22-33 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 1,20 7,82 147 GRODZ-DEM

Szczodre 13-09-4-22-7 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,70 o 147 GRODZ-DEM

Szczodre 13-09-4-22-7 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 4 HM 3,03 34,42 147 GRODZ-DEM

Nieciszéw 13-09-4-21- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz 1 H 2,00 o 148 K GRODZEN

Nieciszéw 13-09-4-21- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn 1 H 50,00 - 148 K GRODZEN
0O-GRODZS =
Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz 1 H 2,00 o 148 K GRODZEN

Szczodre 13-09-4-22- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn 1 H 50,00 - 148 K GRODZEN

Nieciszéw 13-09-4-21-102 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,30 o 155 PUL-RYJ

Nieciszéw 13-09-4-21-102 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ

Nieciszéw 13-09-4-21-103 -c¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,30 o 155 PUL-RYJ




Nieciszow 13-09-4-21-103 -¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Nieciszéw 13-09-4-21-105 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 E 155 PUL-RYJ
OCHRL Nieciszow 1309-4-21-105 b 00 | PULRYJ wykl. pulapek na ryjkowce szT 4,00 054 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-55 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,10 - 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-55 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 2,00 0,27 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-62 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Nieciszéw 13-09-4-21-62 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-63 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-63 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-63 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-63 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
O-KONTRU
Nieciszow 13-09-4-21-81 - -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-81 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
Nieciszéw 13-09-4-21-84 -j -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,10 E 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-84 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 2,00 0,27 155 PUL-RYJ
Nieciszéw 13-09-4-21-86 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,70 E 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 13,00 1,77 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-90 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ
Nieciszéw 13-09-4-21-90 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-93 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-93 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-94 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,40 - 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-94 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 8,00 1,09 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-96 - -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ
Nieciszow 13-09-4-21-96 - -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 5,00 0,68 155 PUL-RYJ
O-PROGNG |Szczodre 13-09-4-22-23 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 8,00 5,43 157 SZUK-PEDR
Nieciszow 13-09-4-21-54 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Nieciszow 13-09-4-21-87 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
O-PROGNS  [Nieciszow 13-09-4-21-98 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SzT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Szczodre 13-09-4-22-42 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Szczodre 13-09-4-22-43 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8
O-SMIECH Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 15,00 - 370 GODZ RH8
) Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8
Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 20,00 - 370 GODZ RH8
Nieciszow 13-09-4-21-103 -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,10 - 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-103 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,05 0,85 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-56 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,60 - 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-56 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,30 5,97 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-60 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-60 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,23 3,89 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-63 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,30 - 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-63 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,16 2,71 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-81 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Nieciszow 13-09-4-21-81 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,11 2,57 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-82 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,30 - 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-82 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,15 2,98 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-86 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,08 1,35 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-90 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21-90 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,08 1,35 132 ZAB-REPEL
Szczodre 13-09-4-22-51 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,60 - 132 ZAB-REPEL
Szczodre 13-09-4-22-51 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,82 16,31 132 ZAB-REPEL
Nieciszow 13-09-4-21- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H 1,00 - 152 KOR-P
0-ZWWTORK
Szczodre 13-09-4-22- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so M3 2,50 5.6 152 KOR-P
Szczodre 13-09-4-22- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 - 380 GODZ MH8
PINEO Nieciszéw 13-09-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 5,00 - 370 GODZ RH8
’ Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 - 380 GODZ MH8
Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00 - 370 GODZ RH8
Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 - 380 GODZ MH8
PINNE Nieciszéw 13-09-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00 - 370 GODZ RH8
) Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 - 380 GODZ MH8
Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 12,00 - 370 GODZ RH8




Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

OCHRP ) Nieciszow 13.00-4-20- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
P-POZAR

Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Szczodre 13-09-4-22- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Nieciszéw 13-09-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Szczodre 13-09-4-22-17 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem i, H 3,00 E 380 GODZ MH8
UT-WODA

Szczodre 13-09-4-22-17 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 7,00 - 370 GODZ RH8

Szczodre 13-09-4-22-2 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8

Szczodre 13-09-4-22-2 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 7,00 - 370 GODZ RH8

Nieciszéw 13-09-4-21-59 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 22,00 17,26 2 CwD-D

Nieciszow 13-09-4-21-59 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 22,00 3,09 2 CWD-D

Nieciszéw 13-09-4-21-60 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 120,00 7,05 2 CwD-D

Nieciszow 13-09-4-21-60 -c -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 12,00 14,5 2 CwD-D

A Nieciszéw 13-09-4-21-60 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 120,00 19,64 2 CWD-D

Nieciszéw 13-09-4-21-60 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 12,00 1,65 2 CWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-96 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 138,00 7,24 2 CWD-D

Nieciszéw 13-09-4-21-96 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 15,00 18,3 2 CwWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-96 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 138,00 22,39 2 CWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-96 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 15,00 2,25 2 CWD-D

Nieciszéw 13-09-4-21-104 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 132,00 7,24 2 CwWD-D

AU Nieciszow 13-09-4-21-104 -b -00 CWD-P Calk. wyrob drewna PILARKA | - M3 28,00 31,33 2 CwD-D

Nieciszow 13-09-4-21-104 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 132,00 21,35 2 CwWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-104 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 28,00 3,68 2 CwD-D

Nieciszow 13-09-4-21-74 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 83,00 54,74 2 CwWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-74 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 83,00 13,69 2 CwWD-D

B Nieciszow 13-09-4-21-75 -f -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 56,00 36,11 2 CwWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-75 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 56,00 9,86 2 CwD-D

Szczodre 13-09-4-22-15 -m -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 334,00 147,55 2 CwWD-D

Szczodre 13-09-4-22-15 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 334,00 50,81 2 CwWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-105 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 159,00 89,56 2 CwWD-D

1B Nieciszow 13-09-4-21-105 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 159,00 26,76 2 CWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-105 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 131,00 47,17 2 CWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-105 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 131,00 18,8 2 CwWD-D

Nieciszéw 13-09-4-21-68 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 496,00 386,32 2 CwWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-68 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 496,00 65,65 2 CWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-76 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 211,00 162,21 2 CwWD-D

Nieciszow 13-09-4-21-76 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 211,00 27,42 2 CwWD-D

Szczodre 13-09-4-22-17 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00 73,96 2 CwWD-D

. Szczodre 13-09-4-22-17 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 85,00 12,52 2 CwWD-D

Szczodre 13-09-4-22-33 -1 -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 46,00 19,25 2 CwWD-D

Szczodre 13-09-4-22-33 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 46,00 7,25 2 CwWD-D

Szczodre 13-09-4-22-36 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 36,00 29,48 2 CwWD-D

Szczodre 13-09-4-22-36 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 36,00 7,39 2 CwWD-D

Szczodre 13-09-4-22-39 -¢ -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 405,00 290,49 2 CwWD-D

Szczodre 13-09-4-22-39 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 405,00 47,28 2 CwWD-D

Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8

oM Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | - H 0,50 - 378 GODZ MF8

Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8

Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | - H 0,50 - 378 GODZ MF8

Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | - H 3,00 - 376 GODZ HH8

Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. H 5,00 - 382 GODZ MC8

Nieciszéw 13-09-4-21- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 5,00 - 378 GODZ MF8

Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8

poz-P Nieciszéw 13-09-4-21- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 10,00 - 372 GODZ PILA

’ Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT H 3,00 - 376 GODZ HH8

Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. H 5,00 - 382 GODZ MC8

Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 5,00 - 378 GODZ MF8

Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8

Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 10,00 - 372 GODZ PILA

Nieciszéw 13-09-4-21- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 105,00 96,18 2 CwWD-D

Nieciszow 13-09-4-21- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 105,00 20,17 2 CwWD-D

PR




POZ

Szczodre 13-09-4-22- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 102,00 76,65 CwD-D
Szczodre 13-09-4-22- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 102,00 13,47 CWD-D
Nieciszow 13-09-4-21- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 93,00 81,47 CwD-D
- Nieciszow 13-09-4-21- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 93,00 20,23 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 73,00 58,53 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 73,00 9,74 CWD-D
Nieciszow 13-09-4-21- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 50,00 42,05 CwD-D
oW Nieciszow 13-09-4-21- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 50,00 8,93 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 35,00 34,39 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 35,00 6,34 CWD-D
Niecisz6w 13-09-4-21-101 - -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 81,00 8,89 CwD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-101 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 6,00 7,69 CwWD-D
Nieciszow 13-09-4-21-101 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 81,00 19,14 CWD-D
Nieciszow 13-09-4-21-101 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 6,00 1,07 CWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-101 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 93,00 10,54 CwWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-101 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 12,62 CwbD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-101 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ = - M3 93,00 22,57 CWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-101 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 1,71 CWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-104 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 280,00 29,89 CwD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-104 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 26,00 33,4 CwD-D
Nieciszow 13-09-4-21-104 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 280,00 69,86 CWD-D
Nieciszow 13-09-4-21-104 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 26,00 4,67 CWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-104 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 98,00 84,85 CwD-D
Nieciszow 13-09-4-21-104 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 98,00 20,29 CWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-104 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 300,00 37,27 CwWD-D
Nieciszow 13-09-4-21-104 -h -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 37,00 46,25 CwD-D
Nieciszow 13-09-4-21-104 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 300,00 69,99 CwWD-D
Nieciszow 13-09-4-21-104 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 37,00 6,2 CwWD-D
Nieciszow 13-09-4-21-104 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 59,00 44,73 CwWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-104 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 59,00 13,27 CWD-D
Nieciszow 13-09-4-21-105 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 110,00 14,37 CwWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-105 -a -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e——- M3 37,00 39,19 CwWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-105 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —— M3 110,00 22,9 CWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-105 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 37,00 5,76 CwWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-82 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 114,00 92,17 CwWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-82 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 114,00 27,15 CwWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-83 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 717,00 64,56 CwWD-D
. Nieciszéw 13-09-4-21-83 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 77,00 17,95 CwWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-85 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 71,00 52,17 CwD-D
Nieciszow 13-09-4-21-85 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 71,00 14,35 CWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-85 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 32,00 29,64 CwD-D
Nieciszow 13-09-4-21-85 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 32,00 7,25 CWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-85 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 160,00 150,35 CwD-D
Nieciszow 13-09-4-21-85 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 160,00 39,47 CWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-85 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 76,00 75,86 CwD-D
Nieciszow 13-09-4-21-85 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 76,00 16,11 CWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-85 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 69,00 66,78 CwD-D
Nieciszow 13-09-4-21-85 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 69,00 14,66 CWD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-85 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 71,00 66,8 CwD-D
Nieciszow 13-09-4-21-85 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 71,00 19,85 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22-16 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 49,00 39,53 CwD-D
Szczodre 13-09-4-22-16 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 49,00 9,77 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22-1 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 150,00 123,1 CwWD-P
Szczodre 13-09-4-22-1 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 150,00 36,12 CWD-P
Szczodre 13-09-4-22-1 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 30,00 22,19 CwD-D
Szczodre 13-09-4-22-1 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 30,00 4,83 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22-1 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 456,00 345 CwWD-P
Szczodre 13-09-4-22-1 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 456,00 118,88 CWD-P
Szczodre 13-09-4-22-2 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 150,00 94,28 CwWD-P
Szczodre 13-09-4-22-2 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 150,00 36,81 CWD-P
Szczodre 13-09-4-22-44 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 910,00 102,85 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22-44 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 75,00 105,24 CwWD-D
Szczodre 13-09-4-22-44 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 910,00 234,64 CwWD-D




Szczodre 13-09-4-22-44 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 75,00 13,86 2 CwD-D
Szczodre 13-09-4-22-9 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 147,00 1231 2 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22-9 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 147,00 32,85 2 CwD-D
Szczodre 13-09-4-22-9 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 15,00 18 2 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22-9 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 15,00 2,96 2 CwD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-62 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 571,00 508,96 2 CwD-D
Nieciszéw 13-09-4-21-62 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka o M3 571,00 131,07 2 CwD-D
Szczodre 13-09-4-22-1 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 20,00 23,88 2 CwD-D
Szczodre 13-09-4-22-1 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 20,00 3,18 2 CwD-D
Szczodre 13-09-4-22-22 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 30,00 27,49 2 CwD-D
Szczodre 13-09-4-22-22 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka o M3 30,00 6,86 2 CwD-D
Szczodre 13-09-4-22-23 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 136,00 1244 2 CwWD-D
we Szczodre 13-09-4-22-23 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 136,00 24,96 2 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22-25 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 10,77 1 CwWD-P
Szczodre 13-09-4-22-25 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 9,00 1,43 1 CWD-P
Szczodre 13-09-4-22-32 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 63,00 62,84 db CwWD-P
Szczodre 13-09-4-22-32 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 63,00 12,75 1 CWD-P
Szczodre 13-09-4-22-32 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 7,55 2 CwD-D
Szczodre 13-09-4-22-32 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 117 2 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22-9 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 11,13 2 CWD-D
Szczodre 13-09-4-22-9 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 8,00 1,33 2 CWD-D
Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem — H 5,00 - 381 GODZ MH23
Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg — H 5,00 - 372 GODZ PILA
Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne — H 5,00 - 371 GODZ RH23
UBOCP CHOINKIPL
Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 5,00 - 381 GODZ MH23
Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg = H 5,00 - 372 GODZ PILA
Szczodre 13-09-4-22- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne e H 5,00 - 371 GODZ RH23
Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
UTRZ UT-TURYST —
Nieciszow 13-09-4-21- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8
Pakiet: Pakiet 1- L. Bu
N Lesnictwo/Szkotka/l A A Stopien o roboczo- nr poz. Kodiczymnoscl
Dziat Grupa czynn. nwentarz Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M llos¢ godziny STWPL .do .
rozliczenia
AGROT Budczyce 13-09-1-01-169 -f -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,73 - 22 WPOD-BN
Budczyce 13-09-1-01-100 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,28 29,48 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-100 -g -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 0,86 271 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-134 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,92 21,19 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-134 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,13 38,62 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-134 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,72 16,58 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-134 -d -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 2 HA 1,68 47,62 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-169 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,11 4,16 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-169 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,00 23,01 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,76 24,26 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-23 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,08 93,96 131 CP-w
Budczyce 13-09-1-01-24 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 8,39 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-24 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,71 16,34 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-27 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,62 61,31 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-27 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,93 29,69 131 CP-w
Budczyce 13-09-1-01-47 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,00 31,92 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-47 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,50 34,51 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-47 -r -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,11 2,24 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-99 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,28 29,48 131 CP-W
Budczyce 13-09-1-01-99 -d -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 0,86 27,1 131 CP-W
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,53 17,62 131 CP-W
Zalesie 13-09-1-03-14 -r -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,99 63,52 131 CP-W
cpP Zalesie 13-09-1-03-19 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,37 14,1 131 CP-W
Zalesie 13-09-1-03-34 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,06 30,97 131 CP-W
Zalesie 13-09-1-03-34 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 4,26 111,51 131 CP-W
Zalesie 13-09-1-03-37 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,58 42,74 131 CP-W
Zalesie 13-09-1-03-37 -f -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 3 HA 1,59 50,11 131 CP-W
Zalesie 13-09-1-03-37 -m -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,47 12,71 131 CP-W
Zalesie 13-09-1-03-37 -m -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,71 18,58 131 CP-W
Zalesie 13-09-1-03-42 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 131 49,93 131 CP-W
Zalesie 13-09-1-03-42 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 3,06 80,1 131 CP-W




Zalesie 13-09-1-03-46 -c -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% HA 0,36 16,16 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-46 -c -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% HA 0,85 30,05 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-46 -1 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,40 10,82 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-46 -1 -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,92 24,08 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-59 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,64 17,31 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-59 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,96 25,13 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-59 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,19 37,98 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-59 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 1,79 53,72 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-66 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 1,14 43,45 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-66 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 4,58 137,44 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-67 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,09 2,99 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-9 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,35 13,34 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-9 -g -00 CZz>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,53 15,9 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-22 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,44 16,59 127 Cw-w

Budczyce 13-09-1-01-98 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,37 9,48 127 Cw-w

cw Zalesie 13-09-1-03-57 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,53 54,61 127 Cw-w

Zalesie 13-09-1-03-67 -f -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,31 46,75 127 Cw-w

Zalesie 13-09-1-03-7 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,97 213 127 Cw-w

Budczyce 13-09-1-01-169 -m -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC

Budczyce 13-09-1-01-169 -m -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,35 2,66 47 OPR-UC

Budczyce 13-09-1-01-169 -m -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,35 16,25 39 ROZDR-PP

Budczyce 13-09-1-01-20 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,64 7.7 39 ROZDR-PP

Budczyce 13-09-1-01-22 -c -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC

Budczyce 13-09-1-01-22 -c -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,63 3,22 47 OPR-UC

Budczyce 13-09-1-01-22 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,62 19,5 39 ROZDR-PP

MA-PORZ Budczyce 13-09-1-01-22 - -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,35 16,25 39 ROZDR-PP

) Zalesie 13-09-1-03-35 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,75 331 39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-3 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 3,07 36,95 39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-45 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,19 14,32 39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-45 - -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,33 3,97 39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-63 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,03 12,4 39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-64 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,02 24,31 39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-67 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,92 11,07 39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-6 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,46 29,61 39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-2 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 16,94 10,52 78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-3 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 19,19 11,92 78 WYK-POGCZ

NAT-WPG  |Zalesie 13-09-1-03-45 - -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 2,07 1,29 78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-67 -d -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 575 3,57 78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-6 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 15,38 9,55 78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-169 -m -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 8,99 5,58 78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-20 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 4,26 2,65 78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-22 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 10,79 6,7 78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-22 -i -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 8,99 5,58 78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-96B -l -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 0,93 0,58 74 WYK-PA5CZ

Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,08 1,38 59 WYK-TAL40
ODN-GLEB

Zalesie 13-09-1-03-13 -i -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,05 0,86 59 WYK-TAL40

Zalesie 13-09-1-03-35 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 17,19 10,67 78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-38 -b -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha KMTR 1,92 1,2 74 WYK-PA5CZ

Zalesie 13-09-1-03-45 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 7,44 4,62 78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-63 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 6,44 4 78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-64 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 12,63 7,84 78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-96B -l -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 1,12 - 110 DOW-SADZ

ODN-LUK  [Budczyce 13-09-1-01-96B - -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 1,12 7,06 105 SAD-BRYL

Budczyce 13-09-1-01-96B -l -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 1,12 0,02 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-20 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,70 0,23 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-20 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 4,70 - 110 DOW-SADZ

ODN-POR Budczyce 13-09-1-01-20 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 4,00 25,22 105 SAD-BRYL

) Budczyce 13-09-1-01-20 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,70 15,46 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-20 -b -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 4,00 0,09 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-20 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ

ODN-POZ Zalesie 13-09-1-03-15 -c -00 SIEW-RCP Siew ciagty,przerywany/kupkowy KMTR 19,30 28,2 111 SIEW-RCP

) Zalesie 13-09-1-03-8 -b -00 SIEW-RCP Siew ciagty,przerywany/kupkowy KMTR 11,00 16,07 111 SIEW-RCP

Budczyce 13-09-1-01-130 -I -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-130 -I -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,40 01 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-130 -I -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,10 0,36 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-130 -I -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 5,86 - 110 DOW-SADZ




HOD

ODN-ZLOZ

Budczyce 13-09-1-01-130 -l -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 4,16 38,81 105 SAD-BRYL
Budczyce 13-09-1-01-130 -l -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,20 4,23 101 SADZ 1R
Budczyce 13-09-1-01-130 -l -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,50 41,41 102 SADZ WIEL
Budczyce 13-09-1-01-130 -I -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 4,16 0,09 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-130 -l -00 ZAt-1LL zatad. 1lat.li.roztad.-zabezp. TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-130 -l -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,40 0,05 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-130 -l -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,10 0,2 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 DOL-1L dotow. 1 at. lisc. z donies. TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-133 f -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,40 0,1 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. TSZT 0,40 0,13 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 7,40 - 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 6,40 40,36 105 SAD-BRYL
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,20 3,63 101 SADZ 1R
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,80 17,67 102 SADZ WIEL
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 ZAL-1IP zalt.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 6,40 0,14 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 ZAt-1LL zatad. 1lat.li.roztad.-zabezp. TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,40 0,05 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 DOL-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,48 0,12 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,38 0,45 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 7,12 = 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 2,00 2,96 100 KOP-ROW
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 5,06 47,21 105 SAD-BRYL
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,20 4,23 101 SADZ 1R
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,86 51,35 102 SADZ WIEL
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 ZAL-1IP zalt.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 5,06 0,11 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 ZAL-1LL zatad.1lat.lis.roztad.-zabezp. TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,48 0,07 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,38 0,25 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,60 0,14 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 5,40 - 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 4,80 30,27 105 SAD-BRYL
Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,60 13,25 102 SADZ WIEL
Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 4,80 0,11 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,40 0,34 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,50 0,82 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 9,35 - 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 3,00 4,45 100 KOP-ROW
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 5,20 48,52 105 SAD-BRYL
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,25 5,29 101 SADZ 1R
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,90 107,66 102 SADZ WIEL
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 5,22 0,11 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 ZAL-1LL zatad.1lat.lis.roztad.-zabezp. TSZT 0,25 0,03 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,40 0,19 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 2,50 0,45 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,90 03 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 5,15 - 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 4,00 37,32 105 SAD-BRYL
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,25 5,29 101 SADZ 1R
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,90 24,84 102 SADZ WIEL
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 4,00 0,09 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 ZAL-1LP zatad.1lat.lis¢.roztad.-zabez TSZT 0,25 0,01 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 0,90 0,16 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,50 1,15 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 7,50 - 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 3,75 34,99 105 SAD-BRYL
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,25 5,29 101 SADZ 1R
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,50 96,62 102 SADZ WIEL
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 3,75 0,08 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 ZAL-1LL zatad.1lat.lis.roztad.-zabezp. TSZT 0,25 0,03 110 DOW-SADZ




Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,50 0,63 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -p -00 DOL-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,44 0,35 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -p -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 1,44 - 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-22 -p -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,44 39,75 102 SADZ WIEL
Budczyce 13-09-1-01-22 -p -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,44 0,2 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-99 -1 -00 DOL-1L dotow. 1 at. lisc. z donies. 1 TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-99 -l -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,54 0,13 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-99 -1 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 1,29 0,42 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-99 -1 -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 7,87 - 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-99 -1 -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 5,84 54,49 105 SAD-BRYL
Budczyce 13-09-1-01-99 -1 -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,20 4,23 101 SADZ 1R
Budczyce 13-09-1-01-99 -1 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,83 50,52 102 SADZ WIEL
Budczyce 13-09-1-01-99 -l -00 ZAL-1IP zalt.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,84 0,13 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-99 -1 -00 ZAt-1LL zatad. 1lat.li.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-99 - -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,54 0,07 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-99 -1 -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,29 0,23 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 DOL-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 0,1 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,03 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 1,10 - 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje a, M3 1,00 1,48 100 KOP-ROW
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 1,61 10,15 105 SAD-BRYL
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke a, TSZT 0,50 11,04 102 SADZ WIEL
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,61 0,04 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,05 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-13 -i -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-13 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,74 0,57 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-13 -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek i, TSZT 4,49 e 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-13 -i -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 2,96 100 KOP-ROW
Zalesie 13-09-1-03-13 -i -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 2,65 24,72 105 SAD-BRYL
Zalesie 13-09-1-03-13 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 1,84 50,79 102 SADZ WIEL
Zalesie 13-09-1-03-13 -i -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,10 0,01 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-13 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,74 0,31 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-37 -h -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,70 0,17 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-37 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,03 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-37 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek i, TSZT 16,06 e 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-37 -h -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 2,96 100 KOP-ROW
Zalesie 13-09-1-03-37 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 15,26 96,23 105 SAD-BRYL
Zalesie 13-09-1-03-37 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,80 17,67 102 SADZ WIEL
Zalesie 13-09-1-03-37 -h -00 ZAL-1IP zalt.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 15,26 0,34 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-37 -h -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,1 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-37 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-38 -b -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,62 0,15 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-38 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | ligc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,03 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-38 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,72 - 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-38 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 1,00 1,48 100 KOP-ROW
Zalesie 13-09-1-03-38 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,72 15,9 102 SADZ WIEL
Zalesie 13-09-1-03-38 -b -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,62 0,08 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-38 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,90 0,22 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,75 0,57 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 15,75 - 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 2,00 2,96 100 KOP-ROW
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 12,85 81,03 105 SAD-BRYL
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,25 4,53 101 SADZ 1R
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,65 58,52 102 SADZ WIEL
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,85 0,28 110 DOW-SADZ
ODN-ZRB  [Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 ZAL-1LL zatad. 1lat.lis.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,25 0,03 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,90 0,12 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,75 0,32 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20 0,29 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 785 2,57 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 9,05 o 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 3,00 4,45 100 KOP-ROW
Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 9,05 249,83 102 SADZ WIEL




Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,16 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,85 1,42 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-Il o HA 2,00 39,08 122 KOSZ UA
Budczyce 13-09-1-01- - - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. lll-IV = HA 20,00 682,2 123 KOSz uB
Budczyce 13-09-1-01- - - KOSz uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI - HA 4,00 218,88 124 KOSz uc
Budczyce 13-09-1-01-101 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-101 -h -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,27 8,11 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-130 -j -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-130 -j -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 2 HA 0,90 4,23 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-130 -I -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-130 -I -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,90 5,75 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-133 f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 2 HA 1,07 5,03 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-134 -¢ -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. a, H 1,00 E 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-134 ¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 3,23 20,63 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,09 6,96 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 2 HA 0,74 3,48 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,55 9,9 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-21 -p -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-21 -p -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,38 2,43 125 OPR-CHWAS
PIEL Budczyce 13-09-1-01-21 -r -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-21 -r -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,94 6 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,73 4,66 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,02 6,51 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-22 -p -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-22 -p -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,36 23 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-47 -b -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-47 -b -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,45 2,87 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-96A -n -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-96A -n -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,38 2,43 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-96 -i -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-96 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,68 4,34 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-96 -k -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-96 -k -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,44 2,81 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-98 -k -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-98 -k -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,89 5,68 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-99 - -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Budczyce 13-09-1-01-99 -l -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,19 10,33 125 OPR-CHWAS
Zalesie 13-09-1-03- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. I-l | - HA 4,00 78,16 122 KOSZ UA
Zalesie 13-09-1-03- - - KOsz uB Wykchwiuszbnalst. llI-IV. - | - HA 14,00 477,54 123 KOSz uB
Zalesie 13-09-1-03- - - KOSz uc Wyk chwiuszbnalst. V-vI [ - HA 1,00 54,72 124 KOSz uc
Budczyce 13-09-1-01-131 -j -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,60 0,87 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-131 -j -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 3,60 - 110 DOW-SADZ
PL-CHOIN  Budczyce 13-09-1-01-131 -j -00 KOP-ROW kopanie rowow-rézne przekroje 1 M3 2,00 2,96 100 KOP-ROW
Budczyce 13-09-1-01-131 -j -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,60 79,5 102 SADZ WIEL
Budczyce 13-09-1-01-131 -j -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,60 0,49 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-131 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 4,24 - 110 DOW-SADZ
Budczyce 13-09-1-01-131 -b -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.bryt do150 2 TSZT 4,24 53,6 106 POP-BRYL
Budczyce 13-09-1-01-131 -b -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,24 0,09 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-36 -g -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,06 0,01 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-36 -g -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. li$c. z donies 1 TSZT 0,83 0,43 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-36 -g -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 0,89 - 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-36 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 1,00 1,48 100 KOP-ROW
Zalesie 13-09-1-03-36 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,89 27,37 104 SADZ POP
Zalesie 13-09-1-03-36 -g -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,06 0,01 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-36 -g -00 ZAL-4LL zatad.4-51.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,83 0,18 110 DOW-SADZ
POPR Zalesie 13-09-1-03-64 -a -00 DOL-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-64 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,16 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-64 -a -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 0,80 o 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-64 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 1,00 1,48 100 KOP-ROW
Zalesie 13-09-1-03-64 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,80 24,61 104 SADZ POP




Zalesie 13-09-1-03-64 -a -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-64 -a -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,50 0,09 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-66 -d -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,26 0,06 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-66 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 0,26 = 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-66 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,26 6,68 104 SADZ POP
Zalesie 13-09-1-03-66 -d -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,26 0,04 110 DOW-SADZ
Zalesie 13-09-1-03-36 -g -00 WYK-PASCZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 0,65 0,51 74 WYK-PA5CZ
POPR-WPG |Zzalesie 13-09-1-03-36 -g -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,30 5,18 59 WYK-TAL40
Zalesie 13-09-1-03-66 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,26 4,49 59 WYK-TAL40
NAS N-ZSGOSP |Zalesie 13-09-1-03-6 -b -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosnha I KG I ZO0,00I o 338 N-ZSGDNSO
Budczyce 13-09-1-01-130 -l -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,36 - 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-130 -I -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkq niziny HM 1,80 20,42 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,40 - 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 2,00 22,69 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,40 - 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkq niziny HM 2,00 22,69 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,55 - 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkq niziny HM 2,75 31,2 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,40 - 142 GRODZ-SN
0O-GRODZN
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 2,00 22,69 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,65 - 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkq niziny HM 3,20 36,31 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-99 -1 -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,40 - 142 GRODZ-SN
Budczyce 13-09-1-01-99 -l -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkq niziny HM 1,80 20,42 142 GRODZ-SN
Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 0,40 - 144 GRODZ-SRN
Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,40 - 142 GRODZ-SN
Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 1,90 21,56 142 GRODZ-SN
Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin HM 1,30 16,23 144 GRODZ-SRN
Budczyce 13-09-1-01-100 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,60 - 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-100 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 8,05 91,44 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-22 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,50 - 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-22 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 7,10 26,53 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,45 - 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,20 24,99 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-27 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-27 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 14,71 54,97 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-27 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,50 - 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-27 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 7,10 80,65 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-47 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-47 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 5,04 57,25 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-96A -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 5,00 - 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-96A -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 25,80 293,06 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-96A -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,70 - 147 GRODZ-DEM
Budczyce 13-09-1-01-96A -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 3,28 37,26 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,75 - 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 3,85 14,39 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-11 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,35 - 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Zalesie 13-09-1-03-11 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 6,74 25,19 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-14 -o -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,40 - 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-14 -o -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 7,32 15,69 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-35 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-35 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 9,73 63,4 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-39 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-39 -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 5,50 20,55 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-41 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-41 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 9,80 21,01 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-45 - -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,60 - 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-45 - -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 3,31 12,37 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-5 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,30 - 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-5 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,87 4,01 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-66 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,40 - 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-66 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 7,07 46,07 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-66 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,60 - 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-66 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 8,28 30,94 147 GRODZ-DEM
Zalesie 13-09-1-03-6 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,20 - 147 GRODZ-DEM




OCHRL

Zalesie 13-09-1-03-6 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,80 10,46 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00 - 148 K GRODZEN

Budczyce 13-09-1-01- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 60,00 - 148 K GRODZEN

0O-GRODZS -

Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz H 2,00 - 148 K GRODZEN

Zalesie 13-09-1-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 40,00 - 148 K GRODZEN

Budczyce 13-09-1-01-130 -I -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-130 -l -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-133 f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,25 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 5,00 0,68 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-165 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,45 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-165 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 9,00 1,22 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,15 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,15 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-21 -r -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,15 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-21 -r -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,10 - 155 PUL-RYJ
O-KONTRU

Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 2,00 0,27 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,10 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 2,00 0,27 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-27 -1 -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,70 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-27 -l -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 14,00 1,9 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-96A -n -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-96A -n -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-99 -l -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,25 - 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-99 -l -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 5,00 0,68 155 PUL-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-18 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-18 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-41 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-41 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-8 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-8 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-131 -j -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 6,00 4,07 157 SZUK-PEDR

O-PROGNG |Budczyce 13-09-1-01-20 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SzT 4,00 2,72 157 SZUK-PEDR

Budczyce 13-09-1-01-96B -l -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 1,00 0,68 157 SZUK-PEDR

Budczyce 13-09-1-01-21 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Budczyce 13-09-1-01-24 -k -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Budczyce 13-09-1-01-93 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Budczyce 13-09-1-01-99 -j -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

O-PROGNS |Zalesie 13-09-1-03-14 -n -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SzT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zalesie 13-09-1-03-17 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zalesie 13-09-1-03-1 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zalesie 13-09-1-03-38 -i -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zalesie 13-09-1-03-46 -i -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 4,00 - 380 GODZ MH8

O-SMIECH Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 20,00 - 370 GODZ RH8

) Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8

Budczyce 13-09-1-01-100 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,28 - 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-100 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,14 3,28 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-130 -y -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,64 - 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-130 -y -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,32 6,37 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-21 -o -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,22 - 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-21 -o -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,22 3,72 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-96 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,40 - 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-96 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,68 15,91 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-96 -k -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-96 -k -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,44 8,75 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC

Budczyce 13-09-1-01-98 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,70 - 132 ZAB-REPEL




Budczyce 13-09-1-01-98 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,34 6,76 132 ZAB-REPEL
Zalesie 13-09-1-03-18 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Zalesie 13-09-1-03-18 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,10 1,99 132 ZAB-REPEL
Zalesie 13-09-1-03-2 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,20 - 132 ZAB-REPEL
Zalesie 13-09-1-03-2 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,60 10,14 132 ZAB-REPEL
Zalesie 13-09-1-03-41 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Zalesie 13-09-1-03-41 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,52 8,79 132 ZAB-REPEL
Zalesie 13-09-1-03-9 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL
Zalesie 13-09-1-03-9 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,14 2,78 132 ZAB-REPEL
Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P
Budczyce 13-09-1-01- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 3,00 6,71 152 KOR-P
. Budczyce 13-09-1-01- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
O-ZWWTORK
Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory a, H 2,00 E 152 KOR-P
Zalesie 13-09-1-03- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 2,00 4,48 152 KOR-P
Zalesie 13-09-1-03- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
P-INFO
Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
P-INNE
Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
OCHRP Budczyce 13-09-1-01- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC
Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8
P-POZAR
Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
Zalesie 13-09-1-03- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC
Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8
OCHRPR OP-BUDKIS |Zalesie 13-09-1-03- - - CZYSz-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 30,00| 169 CZYSZ-BUD
Budczyce 13-09-1-01-165 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 472,00 24,6 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-165 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 472,00 78,33 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-169 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e—en M3 163,00 9,58 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-169 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 163,00 34,32 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01-169 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 477,00 21,77 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01-169 -I -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 2,00 2,95 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-169 -I -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 477,00 72,43 2 CwWD-D
B Budczyce 13-09-1-01-169 -I -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 04 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-2 -b -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 737,00 32,94 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-2 -b -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 6,00 6,13 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-2 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 737,00 91,82 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-2 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 6,00 0,95 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-3 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 783,00 34,82 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-3 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 6,00 6,6 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-3 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 783,00 103,36 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-3 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 6,00 1,02 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 151,00 7.7 2 CcwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 27,00 31,29 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 151,00 25,49 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 27,00 5,49 2 CWD-D
A
Zalesie 13-09-1-03-63 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 271,00 14,35 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-63 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 82,00 57,22 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-63 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 271,00 47,07 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-63 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 82,00 10,83 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 437,00 231 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 58,00 51,67 2 CwbD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 437,00 74,87 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 58,00 10,59 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -0 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 143,00 8,72 2 cwD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -o -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 37,00 32,23 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -0 -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 143,00 30,14 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 37,00 9.2 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-27 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 894,00 50,64 2 CcwWD-D




POZ

Budczyce 13-09-1-01-27 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 64,00 62,3 2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 894,00 185,55 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01-27 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka s M3 64,00 10,94 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01-27 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 184,00 113,73 2 CwD-D

AU Budczyce 13-09-1-01-27 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka s M3 184,00 39,3 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-35 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 660,00 30,1 2 CwD-D

Zalesie 13-09-1-03-35 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 127,00 89,71 2 CwWD-D

Zalesie 13-09-1-03-35 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 660,00 115,32 2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-35 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 127,00 15,68 2 CwWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45 -1 -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER — M3 85,00 513 2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 7,84 2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 85,00 12,76 2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 1,03 2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-67 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 177,00 9,62 2 CwD-D

Zalesie 13-09-1-03-67 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 28,00 26,2 2 CwD-D

Zalesie 13-09-1-03-67 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 177,00 25,34 2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-67 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 28,00 3,29 2 CwD-D

Zalesie 13-09-1-03-6 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 614,00 156,93 1 CwD-P

Zalesie 13-09-1-03-6 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 614,00 78,21 1 CwbD-P

WD Zalesie 13-09-1-03-64 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 432,00 236,8 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-64 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 432,00 48,3 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. — H 1,00 - 382 GODZ MC8

oM Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem — H 1,00 - 378 GODZ MF8
Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. — H 1,00 - 382 GODZ MC8

Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem e H 1,00 - 378 GODZ MF8

Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT H 3,00 - 376 GODZ HH8

Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. e H 5,00 - 382 GODZ MC8

Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem = H 5,00 - 378 GODZ MF8

Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 5,00 - 380 GODZ MH8

pOZP Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg = H 10,00 - 372 GODZ PILA
’ Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT e H 3,00 - 376 GODZ HH8
Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ MC8 Pr. ciggnik. z prz. samozatad. = H 5,00 - 382 GODZ MC8

Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem e H 5,00 - 378 GODZ MF8

Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem = H 5,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 10,00 - 372 GODZ PILA
Budczyce 13-09-1-01- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 164,00 129,51 2 CwWD-D

PR Budczyce 13-09-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 164,00 34,44 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 130,00 84,29 2 CwWD-D

Zalesie 13-09-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 130,00 14,73 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 80,00 71,32 2 CwD-D

- Budczyce 13-09-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 80,00 16,95 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 65,00 53,09 2 CwD-D

Zalesie 13-09-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 65,00 7,66 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 40,00 39,1 2 CwD-D

pTW Budczyce 13-09-1-01- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 40,00 10,92 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 25,00 21,86 2 CwD-D

Zalesie 13-09-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 25,00 4,45 2 CWD-D

on Zalesie 13-09-1-03-45 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 130,00 13,26 2 cwD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 130,00 24,44 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-128 -¢ -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 652,00 56,97 2 cwD-D
Budczyce 13-09-1-01-128 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 18,00 24,04 2 CwD-D

Budczyce 13-09-1-01-128 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 652,00 138,4 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01-128 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 18,00 3,56 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01-23A -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 765,00 62,59 2 cwD-D
Budczyce 13-09-1-01-23A -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 15,00 18,63 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-23A -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 765,00 149,93 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-23A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 15,00 3 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-27 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 320,00 31,21 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01-27 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 12,00 14,58 2 CwbD-D
Budczyce 13-09-1-01-27 -m -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 320,00 58,76 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01-27 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 12,00 2,27 2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-17 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 535,00 62,63 2 CWD-D




Zalesie 13-09-1-03-17 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 15,00 24,36 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-17 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 535,00 111,48 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-17 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg o M3 15,00 3,68 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-18 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 60,00 47,88 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-18 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg o M3 60,00 11,2 2 CwD-D
PP
Zalesie 13-09-1-03-40 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 476,00 38,54 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-40 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 38,00 47,37 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-40 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 476,00 98,09 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-40 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 38,00 7,12 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-41 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER — M3 399,00 30,93 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-41 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 399,00 82,92 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 262,00 25,12 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 5,00 10,43 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 262,00 42,75 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 5,00 1,42 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 56,00 6,06 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 19,53 2 CwbD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 56,00 9,6 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-45 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 3,29 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-46 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 509,00 51,01 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-46 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 32,00 45,17 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-46 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 509,00 107,28 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-46 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 32,00 6,12 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 56,00 7,01 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -i -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 4,00 4,66 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 56,00 11,79 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-100 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,81 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01-20 -l -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 55,00 43,98 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-20 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00 10,4 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-24 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER == M3 305,00 43,18 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-24 -a -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 40,00 58,25 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-24 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 305,00 80,81 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01-24 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 40,00 11,12 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01-27 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 93,00 12,69 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01-27 -d -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 4,00 4,9 2 CwWD-D
TWP Budczyce 13-09-1-01-27 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 93,00 19,18 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-27 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,84 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01-95 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 200,00 25,8 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01-95 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 8,00 9,49 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01-95 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 200,00 38,75 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01-95 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 8,00 1,56 2 CWD-D
Budczyce 13-09-1-01-97 -0 -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 27,00 23,32 2 CwD-D
Budczyce 13-09-1-01-97 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 27,00 5,34 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-13 -r -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 42,00 33,23 2 CwD-D
Zalesie 13-09-1-03-13 -r -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 42,00 7,74 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-60 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 385,00 45,31 2 CWD-D
Zalesie 13-09-1-03-60 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 6,5 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-60 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 385,00 73,91 2 CwWD-D
Zalesie 13-09-1-03-60 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,95 2 CwWD-D
Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem = H 5,00 o 381 GODZ MH23
Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg e H 5,00 - 372 GODZ PILA
Budczyce 13-09-1-01- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne = H 5,00 o 371 GODZ RH23
UBOCP CHOINKIPL
Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem s H 5,00 - 381 GODZ MH23
Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg = H 5,00 o 372 GODZ PILA
Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne s H 5,00 - 371 GODZ RH23
Budczyce 13-09-1-01-25 -s -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8
Budczyce 13-09-1-01-25 -s -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 - 370 GODZ RH8
UTRZ UT-TURYST
Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 6,00 - 380 GODZ MH8
Zalesie 13-09-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 72,00 - 370 GODZ RH8




Pakiet: Pakiet 2- L. Gr

Kod czynnosci

Dziat Grupa czynn. Leéni‘n:x;l:::éma“ Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci trsut::zi;rx‘:i J.M llosé rggg;?;‘ gfr\llj\loPZL do
rozliczenia
Grochowo 13-09-1-02-116 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,46 28,68 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-118 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,09 1,77 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-118 -k -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,84 12,99 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-158 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,05 20,62 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-161 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,74 53,82 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-161 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 4,10 63,41 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-161 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,47 9,23 131 CP-w
CP Grochowo 13-09-1-02-190 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,91 57,16 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-190 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 4,36 67,43 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-82 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,31 6,09 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-82 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,73 11,29 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-84 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,69 33,19 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-92 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,32 6,29 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-92 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,48 7,42 131 CP-w
Grochowo 13-09-1-02-117 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 1 HA 1,43 24,8 127 CwW-w
Grochowo 13-09-1-02-122 -1 -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 1 HA 0,97 16,83 127 Cw-w
Grochowo 13-09-1-02-82 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 1,26 21,86 127 CwW-w
cw Grochowo 13-09-1-02-86 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,76 60,62 127 CwW-w
Grochowo 13-09-1-02-87 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,15 2,6 127 Cw-w
Grochowo 13-09-1-02-89 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 1 HA 0,41 7,11 127 Cw-w
Grochowo 13-09-1-02-89 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 1,66 20,28 127 Cw-w
Grochowo 13-09-1-02-120 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00 - a7 OPR-UC
Grochowo 13-09-1-02-120 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,84 3,63 a7 OPR-UC
Grochowo 13-09-1-02-156 -c -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00 - a7 OPR-UC
Grochowo 13-09-1-02-156 -c -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,24 4,42 a7 OPR-UC
MA-PORZ  |Grochowo 13-09-1-02-156 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,24 26,96 39 ROZDR-PP
Grochowo 13-09-1-02-190 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,58 31,05 39 ROZDR-PP
Grochowo 13-09-1-02-82 -i -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,96 11,55 39 ROZDR-PP
Grochowo 13-09-1-02-84 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,56 6,74 39 ROZDR-PP
Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 2,07 30,41 39 ROZDR-PP
Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 17,55 8,7 73 WYK-PASCZ
Grochowo 13-09-1-02-157 -h -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 1 KMTR 0,66 0,52 79 WYK-P5GCP
Grochowo 13-09-1-02-159 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 2,50 36,14 59 WYK-TAL40
Grochowo 13-09-1-02-160 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,83 12 59 WYK-TAL40
Grochowo 13-09-1-02-160 -g -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,67 24,14 59 WYK-TAL40
Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 1 KMTR 7,72 3,83 73 WYK-PASCZ
ODN-GLEB  |Grochowo 13-09-1-02-192 -h -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,39 20,09 59 WYK-TAL40
Grochowo 13-09-1-02-82 -i -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 1 KMTR 6,39 5,02 79 WYK-P5GCP
Grochowo 13-09-1-02-84 -a -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 1 KMTR 3,73 2,93 79 WYK-P5GCP
Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny 2 KMTR 13,29 8,23 73 WYK-PASCZ
Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,37 6,39 59 WYK-TAL40
Grochowo 13-09-1-02-90 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,28 4,05 59 WYK-TAL40
Grochowo 13-09-1-02-92 -m -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,83 12 59 WYK-TAL40
Grochowo 13-09-1-02-120 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 13,53 - 110 DOW-SADZ
Grochowo 13-09-1-02-120 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 8,19 51,65 105 SAD-BRYL
Grochowo 13-09-1-02-120 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 5,34 117,93 102 SADZ WIEL
Grochowo 13-09-1-02-120 -a -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,19 0,18 110 DOW-SADZ
Grochowo 13-09-1-02-120 -a -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,34 0,97 110 DOW-SADZ
Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 18,23 o 110 DOW-SADZ
Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 13,65 86,08 105 SAD-BRYL
HOD Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 4,58 101,14 102 SADZ WIEL
Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 13,65 0,3 110 DOW-SADZ
Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp 1 TSZT 0,74 01 110 DOW-SADZ
Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,84 0,7 110 DOW-SADZ
Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 8,08 o 110 DOW-SADZ
Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 4,98 314 105 SAD-BRYL
Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,10 68,46 102 SADZ WIEL
. |Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,98 0,11 110 DOW-SADZ
ODN-Zt0Z
Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp 1 TSZT 0,24 0,03 110 DOW-SADZ
Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,86 0,52 110 DOW-SADZ
Grochowo 13-09-1-02-82 -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 6,34 o 110 DOW-SADZ
Grochowo 13-09-1-02-82 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 6,34 140,01 102 SADZ WIEL




Grochowo 13-09-1-02-82 -i -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,34 1,15 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-84 -a -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 3,71 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-84 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke i, TSZT 3,71 81,93 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-84 -a -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,71 0,67 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 12,95 = 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 5,62 35,44 105 SAD-BRYL

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke i, TSZT 7,33 161,88 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,62 0,12 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 713 1,29 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 ZAt-4LL zatad.4-5l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,78 0,6 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. I-l | - HA 3,00 58,62 122 KOSZ UA

Grochowo 13-09-1-02- - - KOSz uB Wykchwiuszbnalst. -V~ | - HA 24,00 818,64 123 KOSz uB

PIEL Grochowo 13-09-1-02- - - KOSz uc Wyk chwiuszbnalst. V-VI | - HA 4,00 218,88 124 KOSz uc

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast a, H 1,00 E 125 OPR-CHWAS

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 2,07 7,16 125 OPR-CHWAS

Grochowo 13-09-1-02-157 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek a, TSZT 0,80 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-157 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,80 20,57 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-157 -h -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. a, TSZT 0,80 0,11 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-159 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 2,50 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-159 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr a, TSZT 2,50 64,27 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-159 -d -00 ZAt-4LL zatad.4-51.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,50 0,54 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek a, TSZT 0,99 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,99 25,45 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-160 -b -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. a, TSZT 0,16 0,02 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160 -b -00 ZAt-4LL zatad.4-51.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,83 0,18 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 1,67 - 110 DOW-SADZ

POPR Grochowo 13-09-1-02-160 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,67 42,93 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-160 -g -00 ZAt-4LL zatad.4-51.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,67 0,36 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-192 -h -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 1,39 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-192 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,39 35,73 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-192 -h -00 ZAt-4LL zatad.4-51.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,39 0,3 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-90 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek i, TSZT 0,28 e 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-90 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,28 7.2 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-90 -a -00 ZAt-4LL zatad.4-5l.lis.roztad. zabezp. i, TSZT 0,28 0,06 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-92 -m -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 1,32 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-92 -m -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,32 33,93 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-92 -m -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,90 0,12 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-92 -m -00 ZAt-4LL zatad.4-5l.lis.roztad. zabezp. i, TSZT 0,42 0,09 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-86 -c -00 ZB-NASBK Zbiér nasion buka 1 KG 50,00 - 361 ZB-NASBK
N-ZNGOSP

NAS Grochowo 13-09-1-02-90 -b -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba 1 KG 200,00 o 360 ZB-NASDB

N-ZSGOSP  |Grochowo 13-09-1-02-191 -¢c -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00 - 338 N-ZSGDNSO

Grochowo 13-09-1-02-120 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-120 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,30 71,49 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki 1 HM 1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,90 55,6 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,00 45,39 142 GRODZ-SN
0O-GRODZN

Grochowo 13-09-1-02-82 -i -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-82 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,80 54,47 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-84 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Grochowo 13-09-1-02-84 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 2,80 49,71 144 GRODZ-SRN

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,20 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,40 72,62 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-158 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-158 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,84 21,82 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-161 -¢c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-161 -¢c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,98 74 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR

Grochowo 13-09-1-02-87 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,70 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-87 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,50 13,08 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-88 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-88 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 511 333 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEN

0-GRODZS - -

Grochowo 13-09-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEN

Grochowo 13-09-1-02-120 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ




Grochowo 13-09-1-02-120 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUL-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUL-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-157 -t -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUL-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-157 -t -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,27 155 PUL-RYJ

OCHRL Grochowo 13.09-1-02-164 -b -00 | GODZRYJ Godz. transp. pul. ryjkowce 1 H 1,00 l 155 PUL-RYJ
O-KONTRU

Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 155 PUL-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 3,26 155 PUL-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164 -j -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUL-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164 -j -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 3,26 155 PUL-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce a, H 0,50 E 155 PUL-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 155 PUL-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-157 -tx -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PEDR

O-PROGNG  |Grochowo 13-09-1-02-157 -wx -00 | SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 1,00 0,68 157 SZUK-PEDR

Grochowo 13-09-1-02-157 -yx -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PEDR

Grochowo 13-09-1-02-119 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

| Grochowo 13-09-1-02-127 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 2 SZT 1,00 E 161 SZUK-OWA2
O-PROGNS

Grochowo 13-09-1-02-153 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Grochowo 13-09-1-02-193 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 2 SZT 1,00 E 161 SZUK-OWA2

O.SMIECH Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8

’ Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne a, H 15,00 E 370 GODZ RH8

Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-127 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,70 33,81 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-157 -tx -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,25 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-157 -tx -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,12 2,03 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,20 - 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC

Grochowo 13-09-1-02-164 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,62 12,33 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-214 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-214 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 2,91 49,2 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,40 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-89 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTORK |Grochowo 13-09-1-02- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtorne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT

P-INFO Grochowo 13-09-1-02-90 - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

7 Grochowo 13-09-1-02-90 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP Grochowo 13-09-1-02-90 - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8

P-POZAR  |Grochowo 13-09-1-02-90 - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Grochowo 13-09-1-02-90 - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

OCHRPR OP-BUDKIN |Grochowo 13-09-1-02- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 5,00 - 167| ZAW-BUD

n Grochowo 13-09-1-02-118 -c¢ -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 224,00 101,12 2 CwD-D

Grochowo 13-09-1-02-118 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 224,00 31,69 2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-124 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 308,00 13,74 2 CWD-D

AU Grochowo 13-09-1-02-124 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00 32,7 2 CwWD-D

Grochowo 13-09-1-02-124 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 308,00 56,38 2 CwWD-D

Grochowo 13-09-1-02-124 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 34,00 5,44 2 CwWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 220,00 10,05 2 CwD-D

Grochowo 13-09-1-02-127 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 31,00 31,72 2 CwD-D

Grochowo 13-09-1-02-127 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 220,00 31,15 2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 31,00 4,21 2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127 -¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 108,00 555 2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 27,73 2 CwWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 108,00 16,04 2 CwWD-D

A Grochowo 13-09-1-02-127 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 38,00 4,75 2 CwWD-D

Grochowo 13-09-1-02-84 -g -00 CWD-H Catk. wyrb drewna HARWESTER M3 378,00 16,03 2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-84 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 46,00 50,21 2 CwbD-D

Grochowo 13-09-1-02-84 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 378,00 63,79 2 CwD-D

Grochowo 13-09-1-02-84 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 46,00 7,68 2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 371,00 15,82 2 CwWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 76,00 53,86 2 CwWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 371,00 51,95 2 CwWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 76,00 8,46 2 CwWD-D

Grochowo 13-09-1-02-161 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 367,00 119,45 2 CwWD-D




POZ

Grochowo 13-09-1-02-161 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka o M3 367,00 58,11 2 CwD-D
Grochowo 13-09-1-02-161 -g -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER - M3 172,00 6,85 2 CwD-D
Grochowo 13-09-1-02-161 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 23,00 18,49 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-161 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 172,00 22,69 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-161 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 23,00 2,56 2 CwWD-D
AU
Grochowo 13-09-1-02-163 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 800,00 33,06 2 CwD-D
Grochowo 13-09-1-02-163 -b -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA o M3 186,00 136,86 2 CwD-D
Grochowo 13-09-1-02-163 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 800,00 1105 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-163 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka o M3 186,00 19,36 2 CwD-D
Grochowo 13-09-1-02-191 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 991,00 316,24 1 CwbD-P
Grochowo 13-09-1-02-191 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 991,00 176,9 1 CWD-P
Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8
PM
Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 1,00 - 378 GODZ MF8
Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT H 3,00 - 376 GODZ HH8
Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 5,00 - 382 GODZ MC8
POZ-P Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | - H 5,00 - 378 GODZ MF8
Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 E 372 GODZ PILA
Grochowo 13-09-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 212,00 168,83 2 CWD-D
PR
Grochowo 13-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 212,00 27,81 2 CwD-D
Grochowo 13-09-1-02- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 66,00 51,6 2 CwbD-D
PTP
Grochowo 13-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 66,00 9,57 2 CwD-D
Grochowo 13-09-1-02- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 15,00 12,83 2 CwbD-D
PTW
Grochowo 13-09-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 2,84 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-159 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 177,00 118,19 2 CwbD-D
Grochowo 13-09-1-02-159 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 177,00 39,91 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-159 -f -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 67,00 53,67 2 CwD-D
Grochowo 13-09-1-02-159 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 67,00 14,3 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-163 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 128,00 11,35 2 CcwD-D
Grochowo 13-09-1-02-163 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 23,00 25,05 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-163 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 128,00 30,57 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-163 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 23,00 4,26 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-163 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 140,00 12,62 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-163 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 12,77 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-163 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 140,00 31,14 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-163 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 9,00 1,73 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-164 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 200,00 17,82 2 CcwD-D
Grochowo 13-09-1-02-164 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 48,00 54,48 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-164 -d -00 [ ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 200,00 48,13 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-164 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 48,00 8,31 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-164 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 330,00 28,83 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-164 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 40,49 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-164 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 330,00 67,33 2 CwWD-D
TPP
Grochowo 13-09-1-02-164 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 51 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-82 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 103,00 75,39 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-82 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 103,00 23,01 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-85 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 215,00 23,64 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-85 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 10,00 11,85 2 CwD-D
Grochowo 13-09-1-02-85 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 215,00 56,34 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-85 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 10,00 1,92 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-86 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 236,00 28,42 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-86 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 35,00 46,54 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-86 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 236,00 57,52 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-86 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 35,00 6,76 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-86 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 80,00 9,59 2 CcwD-D
Grochowo 13-09-1-02-86 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 20,00 241 2 CwD-D
Grochowo 13-09-1-02-86 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 80,00 19,28 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-86 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 20,00 3,6 2 CWD-D
Grochowo 13-09-1-02-87 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 459,00 45,74 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-87 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 115,00 161,3 2 CwWD-D
Grochowo 13-09-1-02-87 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 459,00 109,29 2 CwWD-D




Grochowo 13-09-1-02-87 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 115,00 24,86 2 CwD-D

Grochowo 13-09-1-02-120 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 145,00 20,24 2 CwWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120 -k -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 45,00 62,39 2 CwWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 145,00 45,85 2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 45,00 9,39 2 CwD-D

TWP Grochowo 13-09-1-02-120 -l -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 185,00 22,8 2 CwD-D
Grochowo 13-09-1-02-120 -l -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 12,16 2 CwD-D

Grochowo 13-09-1-02-120 -l -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 185,00 47,86 2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120 -l -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 10,00 1,94 2 CwD-D

Grochowo 13-09-1-02-214 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 20,00 19,73 2 CwbD-D

Grochowo 13-09-1-02-214 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 4,09 2 CWD-D

LESNA 09-01-25/01 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 50,00 26,1 210 OStL-ATM

LESNA 09-01-25/01 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 100,00 19,7 211 OSt-REG

LESNA 09-01-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 50,00 - 370 GODZ RH8

LESNA 09-01-25/02 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 120,00 337,56 245 PIEL-RN

LESNA 09-01-25/03 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 100,00 52,2 210 OStL-ATM

LESNA 09-01-25/03 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 200,00 39,4 211 OSt-REG

LESNA 09-01-25/04 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 25,00 - 370 GODZ RH8

LESNA 09-01-25/04 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 45,00 126,45 245 PIEL-RN

LESNA 09-01-25/05 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 16,00 - 370 GODZ RH8

LESNA 09-01-25/05 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 300,00 843 245 PIEL-RN

LESNA 09-01-25/06 OSt-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 2,00 1,04 210 OStL-ATM

LESNA 09-01-25/06 OStL-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 4,00 0,79 211 OSt-REG

LESNA 09-01-25/09 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 16,00 - 370 GODZ RH8

SL_PIEL LESNA 09-01-25/09 OSL-ATM ost.szkétki przed wptyw.atmosf 1 AR 50,00 26,1 210 OSt-ATM
LESNA 09-01-25/09 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 100,00 19,7 211 OSt-REG

LESNA 09-01-25/09 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 150,00 421,95 245 PIEL-RN

LESNA 09-01-25/12 OSL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 6,00 3,13 210 OSt-ATM

LESNA 09-01-25/12 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 6,00 1,18 211 OSt-REG

LESNA 09-01-25/14 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 16,00 - 370 GODZ RH8

LESNA 09-01-25/16 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne = H 16,00 - 370 GODZ RH8

LESNA 09-01-25/16 OSL-ATM ost.szkotki przed wptyw.atmosf 1 AR 100,00 52,2 210 OSt-ATM

LESNA 09-01-25/16 OSt-REG regulowanie potozenia oston 1 AR 200,00 39,4 211 OSt-REG

LESNA 09-01-25/16 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 300,00 843 245 PIEL-RN

LESNA 09-01-25/30 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne = H 16,00 - 370 GODZ RH8

SzkL LESNA 09-01-25/30 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 16,00 44,96 245 PIEL-RN
LESNA 09-01-25/31 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne = H 16,00 - 370 GODZ RH8

LESNA 09-01-25/31 PIEL-RN reczne pielenie w rzedach 1 AR 18,00 50,58 245 PIEL-RN

SL_POzZ LESNA 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne = H 450,00 - 370 GODZ RH8
SL_WIEL [LESNA 09-01-25/17 SZK-1R reczne szkotkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 20,00 58,78 175 SZK-1R
LESNA 09- -/ GODZ RH8 Prace godzinowe reczne = H 16,00 o 370 GODZ RH8

LESNA 09- -/ SORT-1I sort., licz., zabezp. 1ligl. 1 TSZT 100,00 39,9 306 WYJ 1R

LESNA 09- -/ SORT-1L sort., licz., zabezp. 11 lisc. 1 TSZT 10,00 4,05 306 WYJ 1R

LESNA 09- -/ SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 50,00 24,75 307 WYJ 2-3L

LESNA 09- -/ SORT-2L sort., licz. i zabezp. 21 li$ 1 TSZT 440,07 258,32 307 WYJ 2-3L

LESNA 09- -/ SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l lisc 1 TSZT 271,80 224,78 308 WYJ 4-5L

LESNA 09- -/ WYJ-1IN recz.wyj.sort.licz.1Ligl.tran 1 TSZT 20,00 42,8 299 WYJ-1IN

LESNA 09- - / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT 100,00 48,1 306 WYJ 1R

LESNA 09- -/ WYJ-1LN recz.wyj.sort.licz.11.li$.tran 1 TSZT 20,00 42,8 300 WYJ-1LN
SL_WYJIM |LESNA 09- -/ WYJ-1LW wyj. 1lat.lis.wyoranych 1 TSZT 10,00 8,51 306 WYJ 1R
LESNA 09- -/ WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT 50,00 43,15 307 WYJ 2-3L

LESNA 09- -/ WYJ-2LW wyj.2-3L.li$.wyoranych 1 TSZT 440,07 560,21 307 WYJ 2-3L

LESNA 09- -/ WYJ-4LS wyj.mater.szkétkowan.4-51.1i$. 1 TSZT 271,80 444,12 308 WYJ 4-5L

LESNA 09- -/ ZAt-1IL zatad. 1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 100,00 8,1 110 DOW-SADZ

LESNA 09- -/ ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 400,00 8,8 110 DOW-SADZ

LESNA 09- -/ ZAt-1LL zatad. 1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 10,00 1,27 110 DOW-SADZ

LESNA 09- -/ ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp 1 TSZT 50,00 6,85 110 DOW-SADZ

LESNA 09- -/ ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 440,07 79,65 110 DOW-SADZ

LESNA 09- -/ ZAt-4LL zatad.4-51.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 271,80 58,71 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 381 GODZ MH23

UBOCP CHOINKIPL  [Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 5,00 - 372 GODZ PILA
Grochowo 13-09-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 5,00 - 371 GODZ RH23




Pakiet: Pakiet 3-L. Za

Kod czynnosci

Dziat Grupa czynn. Legnisr;’:::éma“ Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci trsut::zi):‘:i J.M llosé r:gg;?;‘ gfr\lI?VOPZL do
rozliczenia
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-110 -d -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% i, HA 0,82 26,74 131 CP-W
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-110 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 0,20 4,07 131 CP-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-111 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% i, HA 0,32 6,29 131 CP-W
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-149 -f -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 2,74 89,37 131 CP-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-186 -f -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% i, HA 1,41 45,99 131 CP-W
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-186 -f -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 2,11 54,19 131 CP-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-187 -h -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 0,81 26,42 131 CP-W
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-189 - - CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 2,72 70,27 131 CP-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-189 - - CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,80 36,61 131 CP-W
cP Zamek Mysliwski 13-09-1-04-213 -g -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 0,85 27,72 131 CP-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-226 -k -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,31 8,01 131 CP-W
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-226 -k -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 1,23 31,59 131 CP-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-227 -y -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 0,27 8,81 131 CP-W
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-227 -y -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 0,27 6,93 131 CP-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-32 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,21 5,42 131 CP-W
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-54 -a -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 1,50 48,92 131 CP-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-54 -g -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% dh HA 0,20 6,52 131 CP-W
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-55 -b -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 0,68 22,18 131 CP-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-78 -g -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% dh HA 0,29 7,49 131 CP-W
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -i -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 1,07 27,48 127 Cw-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-187 -i -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% dh HA 0,31 5,38 127 CwW-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-187 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,22 24,82 127 CwW-w
cw Zamek Mysliwski 13-09-1-04-226 -c -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,25 36,11 127 CwW-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-228 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,63 13,84 127 Cw-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-228 -b -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,51-75% 1 HA 1,48 38,01 127 CwW-w
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-79 -a -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 1 HA 331 120,71 127 CwW-w
MA-PORZ | Zamek Mysliwski 13-09-1-04-109 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,30 3,61 39 ROZDR-PP
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-Il R HA 2,00 39,08 122 KOSZ UA
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - KOSz uB Wykchwiuszbnalst. llI-lvV - | - HA 23,00 784,53 123 KOSz uB
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - KOsz uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI R HA 1,00 54,72 124 KOsz uc
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-109 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 e 125 OPR-CHWAS
HOD Zamek Mysliwski 13-09-1-04-109 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,82 2,84 125 OPR-CHWAS
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-149 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 e 125 OPR-CHWAS
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-149 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,37 4,74 125 OPR-CHWAS
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 -j -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 e 125 OPR-CHWAS
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 -j -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,32 1,11 125 OPR-CHWAS
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-152 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 e 125 OPR-CHWAS
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-152 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,85 6.4 125 OPR-CHWAS
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -j -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 2,00 e 125 OPR-CHWAS
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -j -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,98 3,39 125 OPR-CHWAS
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -k -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 2,00 e 125 OPR-CHWAS




Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -k -01 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,61 5,67 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. — H 2,00 E 125 OPR-CHWAS

PIEL Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -¢ -00 [ OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 2,58 8,92 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-184 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-184 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,63 2,18 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-186 -g -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-186 -g -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,63 5,64 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-187 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 = 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-187 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,33 1,14 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-187 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 = 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-187 -h -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,46 1,59 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-213 -¢ -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 = 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-213 -¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,57 197 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-226 -i -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 2,00 = 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-226 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,73 2,52 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-52 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 2,00 = 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-52 -c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 2,18 7,54 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-79 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-79 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,79 6,19 125 OPR-CHWAS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-109 -b -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek dh TSZT 3,00 110 DOW-SADZ

POPR

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-109 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 3,00 77,12 104 SADZ POP

POPR-WPG |Zamek Mysliwski 13-09-1-04-109 -b -00 | wyk-PoGCZ wyoryw.bruzd plug les.z pogteb 1 KMTR 0,30 0,19 78]  WYK-POGCZ

NAS N-ZNGOSP |Zamek Mysliwski 13-09-1-04-185 -d -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba 1 KG ‘ 200,00 360 ZB-NASDB

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-111 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. dh H 1,00 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-111 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 5,36 34,93 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-115 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-115 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 2,84 18,51 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-152 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00 e 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-152 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 26,48 172,54 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-226 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 e 147 GRODZ-DEM
0-GRODZR

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-226 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 10,84 23,24 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-79 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 e 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-79 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 24,01 89,73 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-80 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30 e 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-80 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,90 10,84 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-81 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 e 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-81 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 10,78 70,24 147 GRODZ-DEM

Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz 1 H 2,00 e 148 K GRODZEN
0-GRODZS

Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 30,00 = 148 K GRODZEN

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-152 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,80 e 155 PUL-RYJ

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-152 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUL-RYJ

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 e 155 PUL-RYJ

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 20,00 2,72 155 PUL-RYJ




Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -j -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,30 = 155 PUL-RYJ
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 - -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 5,00 0,68 155 PUL-RYJ

O-KONTRU
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -k -01 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 o 155 PUL-RYJ
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -k -01 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 2,18 155 PUL-RYJ
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 o 155 PUL-RYJ
OCHRL Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 2,18 155 PUL-RYJ
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-229 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 o 155 PUL-RYJ
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-229 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 szT 20,00 2,72 155 PUL-RYJ
O-PROGNG | Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -i -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SzT 3,00 2,04 157 SZUK-PEDR
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-113 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-115 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 3 SzZT 1,00 o 161 SZUK-OWA2
O-PROGNS | Zamek Mysliwski 13-09-1-04-144 -d -00 | SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwdch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-148 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 2 SzZT 1,00 o 161 SZUK-OWA2
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-206 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 o 380 GODZ MH8

O-SMIECI
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 o 132 ZAB-REPEL
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 -} -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,32 46 132 ZAB-REPEL
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-152 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,60 - 132 ZAB-REPEL
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-152 -a -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,37 23,16 132 ZAB-REPEL
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -j -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -j -01 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,55 7.9 132 ZAB-REPEL

0-ZGRYZC
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,50 - 132 ZAB-REPEL
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -¢ -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,76 35,01 132 ZAB-REPEL
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-184 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,20 - 132 ZAB-REPEL
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-184 -d -00 | ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,60 11,93 132 ZAB-REPEL
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-187 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-187 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,33 6,56 132 ZAB-REPEL
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P
0-ZWWTORK |Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 11,19 152 KOR-P
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SzT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

P-INFO

Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 e 370 GODZ RH8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8
P-POZAR  |zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 e 375 GODZNOC
OCHRP Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-113 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 e 380 GODZ MH8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-113 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

UT-WODA
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 - -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 e 380 GODZ MH8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -1 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-209 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 220,00 7,46 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-209 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 21,00 21,93 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-209 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 220,00 32,85 2 CWD-D




Zamek Mysliwski 13-09-1-04-209 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 21,00 4,37 2 CWD-D
B
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-31 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER — M3 162,00 5,59 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-31 -b -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 15,00 11,28 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-31 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 162,00 25,71 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-31 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 15,00 2,12 2 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-226 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER — M3 820,00 34 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-226 -¢c -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 82,00 60,44 2 CwD-D
AU
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-226 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ---- M3 820,00 125,69 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-226 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka —— M3 82,00 11,39 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-146 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 767,00 34,11 2 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-146 -a -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 250,00 261,18 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-146 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 767,00 130,03 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-146 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka —— M3 250,00 38,43 2 CwD-D
ns
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-149 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 719,00 33,79 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-149 -¢ -00 CwWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 158,00 123,74 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-149 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ---- M3 719,00 128,93 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-149 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka —— M3 158,00 20,51 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 382 GODZ MC8
PM
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 1,00 - 378 GODZ MF8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ HH8 Pr.godz wyk harwest. 8% VAT | - H 3,00 376 GODZ HH8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. H 5,00 - 382 GODZ MC8
POZ-P Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | - H 5,00 378 GODZ MF8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka | - H 10,00 372 GODZ PILA
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 100,00 80,99 2 CwWD-D
PR
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 100,00 21,24 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 40,00 34,98 2 CwWD-D
PTP
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 8,88 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 50,00 38 2 CwD-D
PTW
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 8,53 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 500,00 48,6 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 49,97 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ———— M3 500,00 102,89 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 40,00 7,48 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 125,00 9,4 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 125,00 23,53 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 135,00 15,8 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 135,00 32,58 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 125,00 14,99 2 CwbD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 8,00 9,04 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 125,00 24,79 2 CwbD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 8,00 1,38 2 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 285,00 32,93 2 CwbD-D




POZ

Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -j -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 6,53 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 - -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 285,00 50 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-181 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka = M3 5,00 0,98 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-182 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 150,00 18,13 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-182 -d -00 [ ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 150,00 279 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-182 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 190,00 22,08 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-182 - -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 20,00 21,43 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-182 - -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 190,00 36,75 CWD-D
TPP
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-182 f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 20,00 3,06 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-212 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 440,00 18,55 CwbD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-212 -b -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 85,00 74,32 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-212 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 440,00 69,38 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-212 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 85,00 12,98 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-213 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 405,00 14,77 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-213 -a -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 45,00 47,89 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-213 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | ---- M3 405,00 49,66 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-213 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka = M3 45,00 6,54 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 145,00 13,66 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 16,00 18,67 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 145,00 30,85 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 16,00 2,71 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 300,00 36,48 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -m -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 13,38 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -m -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 300,00 55,65 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 10,00 1,89 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-80 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 165,00 21,94 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-80 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 8,00 10,2 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-80 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 165,00 35,09 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-80 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 8,00 1,51 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 140,00 16,54 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 5,97 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 140,00 26,95 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 5,00 0,93 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 87,00 10,87 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 4,00 4,84 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 87,00 17,26 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-151 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 4,00 0,76 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e M3 35,00 4,33 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 1,00 1,34 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 35,00 6,57 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-180 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 1,00 02 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-182 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e M3 135,00 16,99 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-182 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 10,00 11,36 CwD-D




Zamek Mysliwski 13-09-1-04-182 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 135,00 26,53 2 CwD-D
TWP
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-182 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 10,00 1,73 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-186 -d -00 CwWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 43,00 39,44 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-186 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 43,00 8,54 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-213 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 30,00 4,4 2 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-213 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 5,62 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-213 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 30,00 6,2 2 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-213 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 09 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -k -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 117,00 12,64 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 3,66 2 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —— M3 117,00 20,98 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 3,00 0,57 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 191,00 22,69 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 14,00 16,97 2 CwD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —— M3 191,00 36,15 2 CwWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-33 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 14,00 2,26 2 CWD-D
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 5,00 - 381 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIPL  (Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 5,00 - 372 GODZ PILA
Zamek Mysliwski 13-09-1-04- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 371 GODZ RH23
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-152 -f -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 380 GODZ MH8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-152 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8
UTRZ UT-TURYST
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-81 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 5,00 380 GODZ MH8
Zamek Mysliwski 13-09-1-04-81 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 25,00 - 370 GODZ RH8
Pakiet: Pakiet 4 - L. Ba
LesnictwolSzkotkall » Stopien roboczo- | nrpoz. | Kedczynnosci
Dziat Grupa czynn. Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci . JM llos¢ N do
nwentarz trudnosci godziny STWPL " .
rozliczenia
Bartkow 13-09-1-05-176 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 5,30 154,87 131 CP-W
Bartkow 13-09-1-05-178 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 11,51 131 CP-W
Bartkow 13-09-1-05-178 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,34 34,62 131 CP-W
Bartkow 13-09-1-05-178 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,73 10,86 131 CP-W
Bartkow 13-09-1-05-203 -¢c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 1,47 42,95 131 CP-W
Bartkow 13-09-1-05-221 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 7,83 131 CP-W
Bartkow 13-09-1-05-221 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 0,95 24,54 131 CP-W
Bartkow 13-09-1-05-222 -1 -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,78 17,96 131 CP-W
Bartkow 13-09-1-05-222 -1 -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 1 HA 1,69 43,66 131 CP-W
Bartkow 13-09-1-05-73 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,70 13,75 131 CP-W
Bartkow 13-09-1-05-73 -j -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 3,63 131 CP-W
CcP
Bartkow 13-09-1-05-75 -j -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,58 11,39 131 CP-W
Strzelce 13-09-2-07-24 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,20 4,6 131 CP-W
Strzelce 13-09-2-07-27 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,50 15,96 131 CP-W
Strzelce 13-09-2-07-27 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,50 13,09 131 CP-W
Strzelce 13-09-2-07-27 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 4,61 131 CP-W
Strzelce 13-09-2-07-30 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 4,61 131 CP-W
Strzelce 13-09-2-07-30 -g -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 0,78 17,95 131 CP-W
Strzelce 13-09-2-07-49 -h -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 2,11 61,66 131 CP-W
Strzelce 13-09-2-07-51 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 2 HA 0,59 17,24 131 CP-W
Strzelce 13-09-2-07-51 -c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,38 43,16 131 CP-W
Strzelce 13-09-2-07-58 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,57 21,57 131 CP-w
Bartkow 13-09-1-05-107 -c -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,20 7,54 127 CwW-w
Bartkow 13-09-1-05-176 -1 -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,67 43 127 CwW-w
Bartkow 13-09-1-05-176 -1 -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,09 40,51 127 CwW-w




Bartkéw 13-09-1-05-222 - -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,70 21,75 127 Cw-w
Bartkéw 13-09-1-05-222 - -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,47 31,31 127 Cw-w
ow Bartkéw 13-09-1-05-231 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,30 52 127 Cw-w
Bartkéw 13-09-1-05-231 -b -00 CwW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,58 14,93 127 Cw-w
Bartkéw 13-09-1-05-231 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,09 1,83 127 Cw-w
Bartkéw 13-09-1-05-232 -k -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 0,17 4,36 127 Cw-w
Bartkéw 13-09-1-05-248 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,16 35,09 127 Cw-w
Strzelce 13-09-2-07-47 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,60 13,8 127 Cw-w
Strzelce 13-09-2-07-49 -h -00 Cw>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 0,20 9,85 127 Cw-w
Bartkéw 13-09-1-05-203 -c¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,61 46,79 39 ROZDR-PP
Bartkow 13-09-1-05-249 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 2,00 - a7 OPR-UC
Bartkéw 13-09-1-05-249 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,04 2,05 47 OPR-UC
Bartkéw 13-09-1-05-249 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,04 22,75 39 ROZDR-PP
Bartkéw 13-09-1-05-250 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 2,00 - 47 OPR-UC
Bartkéw 13-09-1-05-250 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,56 3,08 47 OPR-UC
Bartkéw 13-09-1-05-250 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,56 34,13 39 ROZDR-PP
Bartkéw 13-09-1-05-250 -b -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Bartkéw 13-09-1-05-250 -b -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,48 0,95 47 OPR-UC
Bartkéw 13-09-1-05-250 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,48 8,6 39 ROZDR-PP
Bartkéw 13-09-1-05-252 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,43 25,63 39 ROZDR-PP
MAPORZ Strzelce 13-09-2-07-48 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,25 15,05 39 ROZDR-PP
) Strzelce 13-09-2-07-57 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 2,00 - 47 OPR-UC
Strzelce 13-09-2-07-57 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,50 2,96 47 OPR-UC
Strzelce 13-09-2-07-57 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,50 18,05 39 ROZDR-PP
Strzelce 13-09-2-07-57 -f -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Strzelce 13-09-2-07-57 -f -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,80 3,55 47 OPR-UC
Strzelce 13-09-2-07-57 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,80 26,44 39 ROZDR-PP
Strzelce 13-09-2-07-58 -f -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Strzelce 13-09-2-07-58 -f -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,76 15 47 OPR-UC
Strzelce 13-09-2-07-58 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,76 9,15 39 ROZDR-PP
Strzelce 13-09-2-07-59 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Strzelce 13-09-2-07-59 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,95 1,87 47 OPR-UC
Strzelce 13-09-2-07-59 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,95 13,95 39 ROZDR-PP
NAT-WPG  |Bartkow 13-09-1-05-252 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 9,52 4,72 73 WYK-PASCZ
Bartkéw 13-09-1-05-203 -¢ -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 17,38 8,62 73 WYK-PASCZ
Bartkéw 13-09-1-05-238 -g -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 10,52 5,22 73 WYK-PASCZ
Bartkéw 13-09-1-05-249 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 6,93 43 78 WYK-POGCZ
Bartkéw 13-09-1-05-250 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 1,56 0,97 78 WYK-POGCZ
Bartkéw 13-09-1-05-250 -b -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha KMTR 3,20 2,51 79 WYK-P5GCP
Strzelce 13-09-2-07-33 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,30 6,19 59 WYK-TAL40
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 1,85 1,45 74 WYK-PA5CZ
Strzelce 13-09-2-07-34 -i -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 0,20 0,13 74 WYK-PA5CZ
ODN-GLEB |Strzelce 13-09-2-07-34 -j -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 0,50 0,39 74 WYK-PA5CZ
Strzelce 13-09-2-07-47 -c -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 17,95 8,9 73 WYK-PASCZ
Strzelce 13-09-2-07-48 -g -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 8,25 4,09 73 WYK-PASCZ
Strzelce 13-09-2-07-52 -f -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 11,82 9,26 74 WYK-PA5CZ
Strzelce 13-09-2-07-54 -c -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 12,60 9,87 74 WYK-PA5CZ
Strzelce 13-09-2-07-57 -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 16,40 8,13 73 WYK-PASCZ
Strzelce 13-09-2-07-58 -f -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 5,02 3,93 74 WYK-PA5CZ
Strzelce 13-09-2-07-59 -a -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 6,27 4,91 74 WYK-PA5CZ
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 17,03 13,33 74 WYK-PA5CZ
Bartkéw 13-09-1-05-203 -¢c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | ligc. z donies. TSZT 4,59 1,51 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-203 -¢ -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 4,59 - 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-203 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,59 101,37 102 SADZ WIEL
Bartkéw 13-09-1-05-203 -c -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 4,59 0,83 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-221 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | ligc. z donies. TSZT 4,10 1,34 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-221 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 4,10 - 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-221 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 17,03 107,39 105 SAD-BRYL
Bartkéw 13-09-1-05-221 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,10 90,54 102 SADZ WIEL
Bartkéw 13-09-1-05-221 -a -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 17,03 0,37 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-221 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 4,10 0,74 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-221 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,30 01 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-221 -b -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 2,15 1,11 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-221 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 15,42 97,24 105 SAD-BRYL
Bartkéw 13-09-1-05-221 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,45 54,11 102 SADZ WIEL
Bartkéw 13-09-1-05-221 -b -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 15,42 0,34 110 DOW-SADZ




HOD

Bartkéw 13-09-1-05-221 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,05 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-221 -b -00 ZAt-4LL zatad.4-5l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,15 0,46 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-238 -g -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 12,69 80,02 105 SAD-BRYL
Bartkow 13-09-1-05-238 -g -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,69 0,28 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-33 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 0,30 - 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-33 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,30 8,28 102 SADZ WIEL
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 0,95 0,31 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 3,60 = 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 4,00 8,1 100 KOP-ROW
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 2,65 24,72 105 SAD-BRYL
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,95 26,22 102 SADZ WIEL
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,65 0,06 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,95 0,17 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,15 0,05 110 DOW-SADZ
ODN-ZtOZ |strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 2,16 - 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 2 TSZT 2,01 18,75 105 SAD-BRYL
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,15 4,14 102 SADZ WIEL
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,01 0,04 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,15 0,03 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-34 - -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 0,15 = 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-34 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,15 4,14 102 SADZ WIEL
Strzelce 13-09-2-07-34 -j -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 0,40 = 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-34 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,40 11,04 102 SADZ WIEL
Strzelce 13-09-2-07-48 -c -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,30 0,1 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-48 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 2,95 - 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-48 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 2,65 16,71 105 SAD-BRYL
Strzelce 13-09-2-07-48 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,30 6,63 102 SADZ WIEL
Strzelce 13-09-2-07-48 -c -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,65 0,06 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-48 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,05 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-52 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. i, TSZT 12,24 4,01 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-52 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 12,24 - 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-52 -f -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 6,00 12,14 100 KOP-ROW
Strzelce 13-09-2-07-52 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 12,24 337,89 102 SADZ WIEL
Strzelce 13-09-2-07-52 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,24 2,22 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-54 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 13,04 4,28 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-54 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek i, TSZT 13,04 e 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-54 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 7,00 14,17 100 KOP-ROW
Strzelce 13-09-2-07-54 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 13,04 359,97 102 SADZ WIEL
Strzelce 13-09-2-07-54 -c -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,04 2,36 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. i, TSZT 17,58 5,77 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 17,58 - 110 DOW-SADZ
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 8,00 16,19 100 KOP-ROW
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 17,58 485,3 102 SADZ WIEL
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 17,58 3,18 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. I-l | - HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA
Bartkéw 13-09-1-05- - - KOsz uB Wyk chwiuszb nalst. llIFIV. - | - HA 16,00 545,76 123 KOSz uB
Bartkow 13-09-1-05- - - KOsz uc Wyk chwiuszbnalst. V-vi [ - HA 1,00 54,72 124 KOSz uc
Bartkow 13-09-1-05-49 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Bartkéw 13-09-1-05-49 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 4 HA 0,48 4,17 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. I-l | - HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA
Strzelce 13-09-2-07- - - KOsz uB Wyk chw i us zb nal st. lll-IV HA 17,00 579,87 123 KOSz uB
Strzelce 13-09-2-07- - - KOSz uc Wyk chwiuszbnalst. V-vI [ - HA 1,00 54,72 124 KOSz uc
Strzelce 13-09-2-07-28 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-28 -¢c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,00 3,46 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-33 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-33 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,50 1,73 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-33 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-33 -¢c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 1 HA 0,85 2,94 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 1 HA 0,40 1,38 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 1 HA 0,28 0,97 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-34 -i -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 125 OPR-CHWAS
PIEL Strzelce 13-09-2-07-34 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 1 HA 0,20 0,69 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-34 -j -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-34 -j -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,15 0,52 125 OPR-CHWAS




Strzelce 13-09-2-07-48 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-48 -c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,35 121 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-52 -f -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-52 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,79 6,19 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-53 -a -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,50 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-53 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,60 5,53 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-54 -c -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 2,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-54 -c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 391 13,52 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-58 -b -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-58 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,52 5,26 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-58 -d -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-58 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,16 4,01 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-59 -a -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-59 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,95 3,29 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-59 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-59 -c -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,15 3,98 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 2,00 - 125 OPR-CHWAS
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 2,58 8,92 125 OPR-CHWAS
Bartkéw 13-09-1-05-141 -f -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,52 0,37 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-141 -f -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 1,52 = 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-141 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,52 39,07 104 SADZ POP
Bartkéw 13-09-1-05-141 -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 1,52 0,28 110 DOW-SADZ
Bartkow 13-09-1-05-141 -j -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,52 0,37 110 DOW-SADZ
POPR Bartkow 13-09-1-05-141 -j -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 1,52 - 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-141 -j -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 1,52 39,07 104 SADZ POP
Bartkow 13-09-1-05-141 -j -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,52 0,21 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-50 -i -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 3,03 0,73 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-50 -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 3,03 e 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-50 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 3,03 77,89 104 SADZ POP
Bartkéw 13-09-1-05-50 -i -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 3,03 0,42 110 DOW-SADZ
Bartkéw 13-09-1-05-141 -f -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 1,52 37,47 59 WYK-TAL40
POPR-WPG
Bartkoéw 13-09-1-05-141 - -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 1,52 37,47 59 WYK-TAL40
NAS N-ZNGOSP |Bartkéw 13-09-1-05-202 -h -00 ZB-NASBK Zbiér nasion buka KG I 100,00 - 361 ZB-NASBK
Bartkéw 13-09-1-05-203 -¢ -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Bartkéw 13-09-1-05-203 -¢ -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkq niziny HM 5,06 81,67 142 GRODZ-SN
Bartkéw 13-09-1-05-221 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 0,50 - 144 GRODZ-SRN
Bartkéw 13-09-1-05-221 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin HM 2,20 39,06 144 GRODZ-SRN
Bartkéw 13-09-1-05-221 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 e 142 GRODZ-SN
Bartkéw 13-09-1-05-221 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 2,29 36,96 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-33 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-33 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 5,00 56,74 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 - 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 2,00 22,69 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,10 - 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 0,08 0,91 142 GRODZ-SN
0O-GRODZN
Strzelce 13-09-2-07-34 -i -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 - 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-34 -i -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 2,70 30,64 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-34 -j -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,20 - 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-34 -j -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 1,50 17,02 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-52 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00 - 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-52 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 11,70 132,76 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-54 -c -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00 - 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-54 -c -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 19,10 216,73 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb H 0,10 - 144 GRODZ-SRN
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 3,00 - 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 16,79 190,52 142 GRODZ-SN
Strzelce 13-09-2-07-60 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin HM 0,01 0,12 144 GRODZ-SRN
Bartkéw 13-09-1-05-203 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Bartkéw 13-09-1-05-203 -m -00 | GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 4,97 18,57 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Strzelce 13-09-2-07-53 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,50 - 147 GRODZ-DEM
Strzelce 13-09-2-07-53 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 2,98 19,42 147 GRODZ-DEM
Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00 - 148 K GRODZEN
Bartkéw 13-09-1-05- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 50,00 - 148 K GRODZEN
0-GRODZS -
Strzelce 13-09-2-07-53 - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 1,00 - 148 K GRODZEN
Strzelce 13-09-2-07-53 - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 40,00 - 148 K GRODZEN




Bartkéw 13-09-1-05-179 -c¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,25 E 155 PUL-RYJ
Bartkéw 13-09-1-05-179 -c¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 5,00 0,68 155 PUL-RYJ
Bartkéw 13-09-1-05-221 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 E 155 PUL-RYJ
Bartkow 13-09-1-05-221 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ
Bartkéw 13-09-1-05-221 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 E 155 PUL-RYJ
Bartkéw 13-09-1-05-221 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 11,00 15 155 PUL-RYJ
Bartkéw 13-09-1-05-238 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,40 E 155 PUL-RYJ
Bartkéw 13-09-1-05-238 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 8,00 1,09 155 PUL-RYJ
Bartkéw 13-09-1-05-265 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 E 155 PUL-RYJ
Bartkéw 13-09-1-05-265 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 11,00 15 155 PUL-RYJ
Bartkéw 13-09-1-05-49 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 E 155 PUL-RYJ
O-KONTRU
Bartkéw 13-09-1-05-49 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Bartkéw 13-09-1-05-50 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,40 E 155 PUL-RYJ
Bartkéw 13-09-1-05-50 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 8,00 1,09 155 PUL-RYJ
OCHRL Stzelce 130920733 £ -00 | GODZRYJ Godz. transp. pul. ryjkowce H 0,20 l 155 PUL-RYJ
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Strzelce 13-09-2-07-45 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 E 155 PUL-RYJ
Strzelce 13-09-2-07-45 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Strzelce 13-09-2-07-48 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Strzelce 13-09-2-07-48 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
O-PROGNG |Strzelce 13-09-2-07- - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 100,00 84,8 157 SZUK-PEDR
Bartkéw 13-09-1-05-203 -i -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Bartkéw 13-09-1-05-249 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SZT 1,00 E 161 SZUK-OWA2
Bartkéw 13-09-1-05-264 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
O-PROGNS [strzelce 13-09-2-07-14 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SzT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Strzelce 13-09-2-07-27 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Strzelce 13-09-2-07-50 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Strzelce 13-09-2-07-51 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 4,00 - 380 GODZ MH8
O-SMIECH Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8
) Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 - 380 GODZ MH8
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 20,00 - 370 GODZ RH8
Bartkéw 13-09-1-05-203 -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,20 - 132 ZAB-REPEL
Bartkéw 13-09-1-05-203 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,08 1,59 132 ZAB-REPEL
Bartkéw 13-09-1-05-204 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Bartkéw 13-09-1-05-204 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,55 93 132 ZAB-REPEL
Bartkéw 13-09-1-05-221 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 5,00 - 132 ZAB-REPEL
Bartkéw 13-09-1-05-221 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,49 49,53 132 ZAB-REPEL
Bartkéw 13-09-1-05-265 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 4,00 - 132 ZAB-REPEL
Bartkéw 13-09-1-05-265 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,10 35,5 132 ZAB-REPEL
Bartkéw 13-09-1-05-49 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Bartkow 13-09-1-05-49 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,48 11,23 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Strzelce 13-09-2-07-33 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,40 - 132 ZAB-REPEL
Strzelce 13-09-2-07-33 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,20 3,98 132 ZAB-REPEL
Strzelce 13-09-2-07-33 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Strzelce 13-09-2-07-33 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,50 9,95 132 ZAB-REPEL
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Strzelce 13-09-2-07-33 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 1,00 16,91 132 ZAB-REPEL
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Strzelce 13-09-2-07-34 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,26 517 132 ZAB-REPEL
Strzelce 13-09-2-07-34 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Strzelce 13-09-2-07-34 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,50 9,95 132 ZAB-REPEL
Bartkow 13-09-1-05- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H 1,00 - 152 KOR-P
Bartkéw 13-09-1-05- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so M3 5,00 11,19 152 KOR-P
Bartkéw 13-09-1-05- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
0-ZWWTORK
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory H 1,00 - 152 KOR-P
Strzelce 13-09-2-07- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so M3 1,00 2,24 152 KOR-P
Strzelce 13-09-2-07- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Bartkow 13-09-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 - 380 GODZ MH8
PLINFO Bartkow 13-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 - 370 GODZ RH8
’ Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 - 380 GODZ MH8
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 8,00 - 370 GODZ RH8
Bartkow 13-09-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 o 380 GODZ MH8




PINNE Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
) Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
OCHRP Bartkow 13.09-1.05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 38|  GobzMHs
Bartkow 13-09-1-05- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC
) Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne i, H 20,00 E 370 GODZ RH8
P-POZAR
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8
Bartkéw 13-09-1-05-266 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem i, H 2,00 E 380 GODZ MH8
UT-WODA
Bartkéw 13-09-1-05-266 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
OP-BUDKIN |[Strzelce 13-09-2-07- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 50,00 o 167 ZAW-BUD
OCHRPR OP-BUDKIS |Strzelce 13-09-2-07- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 30,00 - 169 CZYSZ-BUD
Strzelce 13-09-2-07-47 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 177,00 7,23 2 CwD-D
Strzelce 13-09-2-07-47 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 22,00 29,39 2 CwD-D
Strzelce 13-09-2-07-47 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 177,00 29,27 2 CWD-D
AU Strzelce 13-09-2-07-47 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 22,00 4,12 2 CwD-D
Strzelce 13-09-2-07-48 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 63,00 2,77 2 CwD-D
Strzelce 13-09-2-07-48 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 11,00 14,54 2 CWD-D
Strzelce 13-09-2-07-48 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 63,00 10,03 2 CWD-D
Strzelce 13-09-2-07-48 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 11,00 1,93 2 CWD-D
1IBU Strzelce 13-09-2-07-57 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 91,00 59,94 2 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07-57 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 91,00 12,57 2 CWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-176 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 641,00 234,66 2 CwWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-176 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 641,00 139,99 2 CWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-49 -s -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 260,00 14,14 2 CwWD-D
Bartkow 13-09-1-05-49 -s -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e——- M3 6,00 8,44 2 CwWD-D
WD Bartkow 13-09-1-05-49 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 260,00 36,3 2 CWD-D
Bartkow 13-09-1-05-49 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 6,00 1,22 2 CwWD-D
Bartkow 13-09-1-05-49 -y -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 146,00 512 2 CwWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-49 -y -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 12,00 10,36 2 CWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-49 -y -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 146,00 16,07 2 CwWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-49 -y -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 12,00 2,22 2 CwWD-D
Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8
oM Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 0,50 - 378 GODZ MF8
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. [ = - H 1,00 - 382 GODZ MC8
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 0,50 - 378 GODZ MF8
Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | - H 3,00 - 376 GODZ HH8
Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 5,00 - 382 GODZ MC8
Bartkow 13-09-1-05- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 5,00 - 378 GODZ MF8
Bartkow 13-09-1-05- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8
pozP Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 372 GODZ PILA
’ Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | - H 3,00 - 376 GODZ HH8
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 5,00 - 382 GODZ MC8
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 5,00 - 378 GODZ MF8
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 372 GODZ PILA
Bartkéw 13-09-1-05- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 96,59 2 CwWD-D
bR Bartkéw 13-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 100,00 17,25 2 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 80,00 68,33 2 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 80,00 12,61 2 CwWD-D
Bartkéw 13-09-1-05- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00 56,16 2 CwWD-D
- Bartkéw 13-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 65,00 16,51 2 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 53,00 44,25 2 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 53,00 8,46 2 CwWD-D
Bartkéw 13-09-1-05- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 70,00 73,85 2 CwWD-D
J—— Bartkéw 13-09-1-05- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 70,00 17,66 2 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 15,00 12,55 2 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 15,00 3,43 2 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07-12 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 170,00 20,76 2 CcwWD-D
TPN Strzelce 13-09-2-07-12 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 12,00 13,85 2 CwbD-D
Strzelce 13-09-2-07-12 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 170,00 38,26 2 CWD-D




POZ

Strzelce 13-09-2-07-12 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 12,00 25 CwD-D
Bartkow 13-09-1-05-143 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER - M3 450,00 32,78 CwD-D
Bartkéw 13-09-1-05-143 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 9,00 16,64 CwWD-D
Bartkow 13-09-1-05-143 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 450,00 78,73 CWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-143 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 9,00 2,52 CwWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-179 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER — M3 340,00 232 CwD-D
Bartkow 13-09-1-05-179 -a -00 cwp-p Catk. wyrob drewna PILARKA M3 50,00 50,36 CWD-D
Bartkow 13-09-1-05-179 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 340,00 57,21 CWD-D
Bartkow 13-09-1-05-179 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg o M3 50,00 8,44 CwD-D
Bartkow 13-09-1-05-179 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 235,00 13,94 CWD-D
Bartkow 13-09-1-05-179 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 10,00 7,53 CwD-D
Bartkow 13-09-1-05-179 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 235,00 31,98 CWD-D
Bartkow 13-09-1-05-179 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 10,00 1,61 CwWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-201 -c -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 850,00 68,23 CWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-201 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 53,07 CwbD-D
Bartkéw 13-09-1-05-201 -¢c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 850,00 162,19 CWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-201 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 9,48 CWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-223 -f -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 260,00 17,34 CWD-D
Bartkow 13-09-1-05-223 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 28,00 30,34 CwD-D
TPP Bartkow 13-09-1-05-223 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 260,00 42,87 CWD-D
Bartkow 13-09-1-05-223 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 28,00 5,66 CwD-D
Strzelce 13-09-2-07-16 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 280,00 29,59 CWD-D
Strzelce 13-09-2-07-16 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 11,92 CwbD-D
Strzelce 13-09-2-07-16 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 280,00 53,16 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07-16 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2,03 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07-20 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 63,00 42,45 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07-20 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 63,00 11,82 CwD-D
Strzelce 13-09-2-07-20 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 85,00 8,97 CWD-D
Strzelce 13-09-2-07-20 -h -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 18,00 22,97 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07-20 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —— M3 85,00 18,58 CWD-D
Strzelce 13-09-2-07-20 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 18,00 3,35 CWD-D
Strzelce 13-09-2-07-29 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 275,00 27,97 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07-29 -a -00 CwbD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 10,09 CWD-D
Strzelce 13-09-2-07-29 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 275,00 60,78 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07-29 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 8,00 1,92 CwWD-D
Strzelce 13-09-2-07-49 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 320,00 34,01 CWD-D
Strzelce 13-09-2-07-49 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 4,00 5,28 CwD-D
Strzelce 13-09-2-07-49 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 320,00 70,43 CWD-D
Strzelce 13-09-2-07-49 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 4,00 1,02 CWD-D
Bartkow 13-09-1-05-247 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 430,00 49,62 CWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-247 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 16,32 CwWD-D
Bartkow 13-09-1-05-247 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 430,00 73,99 CwWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-247 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2,26 CwWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-264 -¢c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 155,00 17,66 CwD-D
Bartkow 13-09-1-05-264 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 31,00 37,21 CwD-D
Bartkow 13-09-1-05-264 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 155,00 28,64 CWD-D
Bartkow 13-09-1-05-264 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 31,00 5,36 CwD-D
Bartkow 13-09-1-05-265 -f -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER [ - M3 272,00 35,06 CWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-265 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 52,67 CwWD-D
Bartkow 13-09-1-05-265 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 272,00 86,94 CwWD-D
Bartkéw 13-09-1-05-265 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 35,00 11,38 CwWD-D
Bartkow 13-09-1-05-266 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 340,00 38,93 CcwWD-D
Bartkow 13-09-1-05-266 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 56,00 66,69 CwbD-D
Bartkow 13-09-1-05-266 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 340,00 68,1 CWD-D
Bartkow 13-09-1-05-266 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 56,00 9,07 CwbD-D
Bartkow 13-09-1-05-267 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 235,00 183,46 CwD-D
Bartkow 13-09-1-05-267 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 235,00 57,48 CwbD-D
Strzelce 13-09-2-07-16 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 758,00 100,98 CWD-D
Strzelce 13-09-2-07-16 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 43,00 57,91 CwWD-D




we Strzelce 13-09-2-07-16 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 758,00 174,92 2 CWD-D
Strzelce 13-09-2-07-16 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka s M3 43,00 9,33 2 CwD-D

Strzelce 13-09-2-07-25 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 520,00 63,43 2 CwWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 6,00 8,45 2 CwD-D

Strzelce 13-09-2-07-25 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 520,00 116,22 2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 6,00 1,55 2 CwWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER — M3 140,00 16,76 2 CwD-D

Strzelce 13-09-2-07-25 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 3,00 3,94 2 CwD-D

Strzelce 13-09-2-07-25 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 140,00 32,48 2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka s M3 3,00 0,74 2 CwbD-D

Strzelce 13-09-2-07-29 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 55,00 5,99 2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-29 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 55,00 10,79 2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-30 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 31,00 22,19 2 CwD-D

Strzelce 13-09-2-07-30 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 31,00 6,5 2 CwD-D

Strzelce 13-09-2-07-48 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 140,00 16,49 2 CwD-D

Strzelce 13-09-2-07-48 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 140,00 28,95 2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 180,00 19,44 2 CwD-D

Strzelce 13-09-2-07-48 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 2,00 3,29 2 CwD-D

Strzelce 13-09-2-07-48 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 180,00 39,81 2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 2,00 0,46 2 CwWD-D

Strzelce 13-09-2-07-55 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 110,00 120,71 2 CwD-D

Strzelce 13-09-2-07-55 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 110,00 20,7 2 CwD-D

Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | = - H 5,00 - 381 GODZ MH23

Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 5,00 372 GODZ PILA

Bartkéw 13-09-1-05- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne [ - H 5,00 371 GODZ RH23

UBOCP CHOINKIPL

Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 5,00 381 GODZ MH23

Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 5,00 372 GODZ PILA

Strzelce 13-09-2-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne [ - H 5,00 371 GODZ RH23

Bartkow 13-09-1-05-239 -d -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Bartkow 13-09-1-05-239 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Bartkow 13-09-1-05-239 -d -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 1 H 8,00 - 373 GODZ RU8

Bartkow 13-09-1-05-265 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Bartkow 13-09-1-05-265 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ UT-TURYST

Bartkow 13-09-1-05-265 -b -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem 1 H 8,00 - 373 GODZ RU8

Strzelce 13-09-2-07-17 -c -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Strzelce 13-09-2-07-17 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8

Strzelce 13-09-2-07-53 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Strzelce 13-09-2-07-53 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Pakiet: Pakiet 5- L. Ma
) LesnictwolSzkotkall . » Stopien .| roboczo- | nrpoz | Ked czynnosei
Dziat Grupa czynn. T — Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci e J.M llos¢ godziny STWPL Ido .
rozliczenia

AGROT Maleszéw 13-09-1-06-174 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,48 o 22 WPOD-BN
Maleszéw 13-09-1-06-137 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,91 24,62 131 CP-W

Maleszéw 13-09-1-06-137 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,13 38,62 131 CP-W

Maleszéw 13-09-1-06-140 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,01 66,82 131 CP-W

Maleszéw 13-09-1-06-196 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,03 27,86 131 CP-W

cp Maleszéw 13-09-1-06-196 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,12 3,14 131 CP-W
Maleszéw 13-09-1-06-233 -¢c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,73 39,84 131 CP-W

Maleszéw 13-09-1-06-233 -¢c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,19 4,05 131 CP-W

Maleszéw 13-09-1-06-71 -c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 6,00 199,46 131 CP-W

Maleszéw 13-09-1-06-71 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,48 15,32 131 CP-w

Maleszéw 13-09-1-06-71 -d -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,12 3,6 131 CP-W

Maleszéw 13-09-1-06-138 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,82 55,05 127 CwW-w

Maleszéw 13-09-1-06-139 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,00 35,69 127 CwW-w

cw Maleszéw 13-09-1-06-233 -¢c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,87 36,82 127 CwW-w
Maleszéw 13-09-1-06-237 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,61 18,45 127 CwW-w

Maleszéw 13-09-1-06-237 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, < 5% 3 HA 0,15 2,71 127 CwW-w

Maleszéw 13-09-1-06-103 -c -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 o 47 OPR-UC

Maleszéw 13-09-1-06-103 -c -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,23 4.4 47 OPR-UC

Maleszéw 13-09-1-06-174 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 o 47 OPR-UC

Maleszéw 13-09-1-06-174 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,48 0,95 47 OPR-UC




HOD

Maleszéw 13-09-1-06-174 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,48 10,5 39 ROZDR-PP
Maleszéw 13-09-1-06-174 -b -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - a7 OPR-UC
Maleszéw 13-09-1-06-174 -b -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem i, HA 0,71 14 47 OPR-UC
Maleszow 13-09-1-06-174 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,71 15,53 39 ROZDR-PP
Maleszéw 13-09-1-06-217 -c -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach i, H 1,00 E 47 OPR-UC
Maleszéw 13-09-1-06-217 -c -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,29 2,55 a7 OPR-UC
Maleszéw 13-09-1-06-217 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,29 28,22 39 ROZDR-PP
MA-PORZ  [Maleszow 13-09-1-06-233 ¢ -00 GODZ OPR Godeziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 47 OPR-UC
Maleszéw 13-09-1-06-233 -c -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem i, HA 0,45 0,89 47 OPR-UC
Maleszéw 13-09-1-06-233 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,45 9,84 39 ROZDR-PP
Maleszéw 13-09-1-06-257 -b -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach i, H 1,00 E 47 OPR-UC
Maleszéw 13-09-1-06-257 -b -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,18 2,33 47 OPR-UC
Maleszéw 13-09-1-06-257 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,18 25,81 39 ROZDR-PP
Maleszéw 13-09-1-06-257 -d -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 47 OPR-UC
Maleszéw 13-09-1-06-257 -d -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem a, HA 0,98 1,93 47 OPR-UC
Maleszéw 13-09-1-06-257 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,98 21,44 39 ROZDR-PP
Maleszéw 13-09-1-06-72 -d -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach a, H 1,00 E 47 OPR-UC
Maleszéw 13-09-1-06-72 -d -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,06 2,09 47 OPR-UC
Maleszéw 13-09-1-06-72 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,06 23,19 39 ROZDR-PP
Maleszéw 13-09-1-06-174 -a -00 | WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 3 KMTR 3,20 391 79 WYK-P5GCP
Maleszéw 13-09-1-06-174 -b -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 2 KMTR 4,73 4,63 79 WYK-P5GCP
Maleszéw 13-09-1-06-217 -¢c -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 8,60 8,32 78 WYK-POGCZ
ODN-GLEB Maleszéw 13-09-1-06-233 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 3 KMTR 3,00 3,67 79 WYK-P5GCP
) Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 | WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug |.pogt 0.5ha 3 KMTR 7,95 9,71 79 WYK-P5GCP
Maleszéw 13-09-1-06-257 -b -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 2 KMTR 7,86 6,09 78 WYK-POGCZ
Maleszéw 13-09-1-06-257 -d -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 3 KMTR 6,53 6,31 78 WYK-POGCZ
Maleszéw 13-09-1-06-72 -d -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 3 KMTR 7,06 8,63 79 WYK-P5GCP
Maleszow 13-09-1-06-172 -j -00 DOLE-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,16 0,33 110 DOW-SADZ
Maleszow 13-09-1-06-172 -j -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 2,16 - 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-172 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8
Maleszéw 13-09-1-06-172 -j -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 2,16 13,62 105 SAD-BRYL
Maleszéw 13-09-1-06-172 -j -00 ZAL-1IP zalt.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,16 0,05 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-175 -i -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 0,14 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-175 -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,60 - 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-175 -i -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 2 M3 2,00 4,05 100 KOP-ROW
Maleszéw 13-09-1-06-175 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,60 16,56 102 SADZ WIEL
Maleszéw 13-09-1-06-175 -i -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-218 -¢c -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,00 0,92 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-218 -¢c -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek i, TSZT 6,00 e 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-218 -¢c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 6,00 37,84 105 SAD-BRYL
Maleszéw 13-09-1-06-218 -¢c -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,00 0,13 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,32 1,88 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | ligc. z donies. 1 TSZT 0,35 0,11 110 DOW-SADZ
. |Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 12,67 - 110 DOW-SADZ
ODN-ZL0Z
Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW
Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 12,32 77,69 105 SAD-BRYL
Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,35 9,66 102 SADZ WIEL
Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,32 0,27 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,35 0,06 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,11 0,02 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 7,84 4,05 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 7,95 - 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 8,00 22,12 100 KOP-ROW
Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 3 TSZT 0,11 2,72 101 SADZ 1R
Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 3 TSZT 7,84 270,53 102 SADZ WIEL
Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,11 0,01 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 ZAt-4LL zatad.4-51.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 7,84 1,69 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-72 -b -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,36 1,43 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-72 -b -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 9,36 o 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06-72 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 9,36 59,02 105 SAD-BRYL
Maleszéw 13-09-1-06-72 -b -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,36 0,21 110 DOW-SADZ
Maleszéw 13-09-1-06- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II HA 2,00 39,08 122 KOSZ UA
Maleszéw 13-09-1-06- - - KOSz uB Wyk chw i us zb nal st. lll-IV HA 22,00 750,42 123 KOSz uB
Maleszéw 13-09-1-06- - - KOSz uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI HA 1,00 54,72 124 KOSz uc
Maleszéw 13-09-1-06-104 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Maleszéw 13-09-1-06-104 -h -00 [ OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastéw 1 HA 0,84 29 125 OPR-CHWAS




Maleszéw 13-09-1-06-140 -b -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-140 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,40 1,38 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-171 -c -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-171 -c -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 391 13,52 125 OPR-CHWAS

Maleszow 13-09-1-06-172 -j -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszow 13-09-1-06-172 -j -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,27 0,93 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-175 -i -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-175 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,15 0,52 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-196 -b -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-196 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,87 6,47 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-196 -d -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-196 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,31 4,53 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-197 -d -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

PIEL Maleszow 13-09-1-06-197 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 2,32 8,02 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-215A -d -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-215A -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,38 1,31 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-217 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 E 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-217 -f -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,85 6,4 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-218 -c -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-218 -c -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 0,75 2,59 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 E 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,61 5,57 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-234 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast H 1,00 E 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-234 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,24 4,29 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,14 3,94 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-69 -h -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-69 -h -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,95 6,74 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-71 -b -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-71 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 3,30 11,41 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-72 -b -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-72 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow HA 1,17 4,05 125 OPR-CHWAS

Maleszéw 13-09-1-06-140 -b -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies TSZT 0,70 0,36 110 DOW-SADZ

Maleszéw 13-09-1-06-140 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 0,70 - 110 DOW-SADZ

POPR Maleszéw 13-09-1-06-140 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 1,00 - 370 GODZ RH8

Maleszéw 13-09-1-06-140 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,70 21,53 104 SADZ POP

Maleszéw 13-09-1-06-140 -b -00 ZAL-4LL zatad.4-51.li.roztad. zabezp. TSZT 0,70 0,15 110 DOW-SADZ

POPR-WPG [Maleszéw 13-09-1-06-140 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,70 17,25 59 WYK-TAL40

NAS N-ZSGOSP [Maleszéw 13-09-1-06-217 -c -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna KG I 200,00 - 338 N-ZSGDNSO

Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,50 - 142 GRODZ-SN
0O-GRODZN

Maleszéw 13-09-1-06-242 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 741 84,08 142 GRODZ-SN

Maleszéw 13-09-1-06-196 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Maleszéw 13-09-1-06-196 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 9,68 36,17 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR

Maleszéw 13-09-1-06-217 -¢c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Maleszéw 13-09-1-06-217 -¢c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 5,37 20,07 147 GRODZ-DEM

Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00 - 148 K GRODZEN

0-GRODZS - "

Maleszéw 13-09-1-06- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 40,00 - 148 K GRODZEN

Maleszéw 13-09-1-06-172 -j -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-172 -j -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-196 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-196 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-196 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-196 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-197 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-197 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 7,00 0,95 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-217 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-217 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ
O-KONTRU

Maleszéw 13-09-1-06-218 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-218 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-218 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 8,00 1,09 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-234 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-234 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-69 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ

Maleszéw 13-09-1-06-69 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ




Maleszéw 13-09-1-06-72 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,70 - 155 PUL-RYJ
Maleszéw 13-09-1-06-72 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce i, SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
OCHRL Malesz6w 13.09-1-06-102 -g -00 | SZUK-OWA2 |  Jes.poszuk.metoda dwoch drzew 1 szt 1,00 l 161)  szuk-owaz
Maleszéw 13-09-1-06-174 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 2 SZT 1,00 E 161 SZUK-OWA2
O-PROGNS | Maleszow 13-09-1-06-216 -a -00 | SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metoda dwéch drzew 1 szT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Maleszéw 13-09-1-06-237 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 2 SZT 1,00 E 161 SZUK-OWA2
Maleszéw 13-09-1-06-72 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
O.SMIECH Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8
’ Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8
Maleszéw 13-09-1-06-140 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Maleszow 13-09-1-06-140 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,41 8,16 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-172 -j -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-172 -j -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,27 3,88 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-196 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-196 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,47 29,24 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-196 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-196 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,33 6,56 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Maleszéw 13-09-1-06-197 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-197 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 1,13 19,1 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-69 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-69 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,25 17,96 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-71 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00 - 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-71 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 2,10 41,77 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-72 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06-72 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,17 16,81 132 ZAB-REPEL
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 8,00 - 155 PUL-RYJ
O-ZWRYJK
Maleszéw 13-09-1-06- - - PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 155 PUL-RYJ
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory i, H 2,00 e 152 KOR-P
O-ZWWTORK [Maleszéw 13-09-1-06- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 20,00 44,76 152 KOR-P
Maleszéw 13-09-1-06- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
P-INFO Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8
7 Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
OCHRP Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
P-POZAR  [Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8
OCHRPR OP-BUDKIS [Maleszéw 13-09-1-06- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 5,00 - 169 CZYSZ-BUD
Maleszéw 13-09-1-06-72 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 216,00 10,09 2 CwWD-D
B Maleszéw 13-09-1-06-72 -i -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 11,00 8,74 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-72 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 216,00 34,52 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-72 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 1,78 2 CwWD-D
Maleszow 13-09-1-06-174 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 234,00 10,18 2 cwD-D
Maleszéw 13-09-1-06-174 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 7,00 9,33 2 CwD-D
Maleszéw 13-09-1-06-174 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 234,00 36,99 2 CWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-174 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 7,00 1,48 2 CWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-174 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 271,00 14,72 2 CWD-D
A Maleszéw 13-09-1-06-174 -b -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,71 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-174 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 271,00 42,57 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-174 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 1,00 0,27 2 CwWD-D
Maleszow 13-09-1-06-72 -d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 203,00 9,51 2 cwD-D
Maleszéw 13-09-1-06-72 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 56,00 44,44 2 CwD-D
Maleszéw 13-09-1-06-72 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 203,00 30,27 2 CWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-72 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 56,00 9,46 2 CWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-103 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e M3 798,00 32,04 2 CWD-D
Maleszow 13-09-1-06-103 -¢ -00 cwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 26,00 30,08 2 CWD-D
AU Maleszéw 13-09-1-06-103 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 798,00 104,93 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-103 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 26,00 4,61 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-217 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 643,00 226,87 1 CwbD-P
Maleszéw 13-09-1-06-217 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 643,00 107,14 1 CWD-P
Maleszow 13-09-1-06-233 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 195,00 11,23 2 CWD-D
nBU Maleszéw 13-09-1-06-233 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 6,00 8,52 2 CwD-D
Maleszéw 13-09-1-06-233 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 195,00 34,67 2 CwbD-D




Maleszéw 13-09-1-06-233 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 6,00 12 2 CwD-D
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODzZ mMC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. H 1,00 - 382 GODZ MC8

PM
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 0,50 - 378 GODZ MF8
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT H 3,00 - 376 GODZ HH8
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. H 5,00 - 382 GODZ MC8
POZ-P Maleszow 13-09-1-06- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 5,00 - 378 GODZ MF8
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 10,00 - 372 GODZ PILA
Maleszéw 13-09-1-06- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 90,00 98,81 2 CwD-D

PR
Maleszow 13-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 90,00 17,08 2 CWD-D
poz Maleszow 13.00-1.06- - - cwp-p Calk. wyrob drewna PILARKA M3 25,00 22,88 2 cwD-D

PTP
Maleszéw 13-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 25,00 55 2 CWD-D
Maleszéw 13-09-1-06- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 15,17 2 CwD-D

PTW
Maleszéw 13-09-1-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 4,46 2 CWD-D
Maleszow 13-09-1-06-136 -¢ -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 165,00 13,96 2 CWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-136 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 165,00 35,74 2 CWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-195 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 50,00 34,06 2 CwD-D
Maleszéw 13-09-1-06-195 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 50,00 8,56 2 CwD-D
Maleszow 13-09-1-06-237 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 300,00 3371 2 CWD-D
TPP Maleszéw 13-09-1-06-237 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 300,00 62,87 2 CWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-258 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 51,00 37,17 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-258 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 51,00 10,31 2 CWD-D
Maleszow 13-09-1-06-70 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 1390,00 94,77 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-70 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 103,00 103,08 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-70 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 1390,00 260,26 2 CWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-70 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 103,00 20,11 2 CwWD-D
Maleszow 13-09-1-06-105 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 230,00 30,04 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-105 -a -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 15,00 17,64 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-105 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 230,00 43,36 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-105 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 2,73 2 CwD-D
Maleszéw 13-09-1-06-105 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 35,00 4,71 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-105 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——— M3 35,00 6,6 2 CWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-215A -¢ -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 57,00 45,48 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-215A -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 57,00 10,65 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-257 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 233,00 25,15 2 CwWD-D

TWP
Maleszéw 13-09-1-06-257 -h -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 50,00 59,63 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-257 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 233,00 50,23 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-257 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 11,14 2 CwD-D
Maleszow 13-09-1-06-70A -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 100,00 9,97 2 CcwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-70A -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 100,00 23,99 2 CWD-D
Maleszow 13-09-1-06-70A -b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER [ - M3 650,00 72,41 2 CWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-70A -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 650,00 145,21 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-70A -c¢ -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 605,00 567,79 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06-70A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 605,00 165,29 2 CwWD-D
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem = H 5,00 o 381 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIPL  [Maleszow 13-09-1-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg R H 5,00 - 372 GODZ PILA
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne = H 5,00 o 371 GODZ RH23
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8

UTRZ UT-TURYST
Maleszéw 13-09-1-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8
Pakiet: Pakiet 6 - L. Mi
Al “ - Kod czynnosci
N Les$nictwo/Szkotkall - . Stopien ax roboczo- nr poz.
Dziat Grupa czynn. nwentarz Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M llos¢ godziny STWPL ‘dc ‘
rozliczenia

AGROT Sosnéwka 13-09-2-09-133 -h -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 121 81,67 20 WPOD-N
Miodary 13-09-2-08-101 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 155 58,66 131 CP-w
Miodary 13-09-2-08-101 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,75 22,35 131 CP-W
Miodary 13-09-2-08-101 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 155 40,57 131 CP-w
Miodary 13-09-2-08-121 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,27 48,07 131 CP-W
Miodary 13-09-2-08-121 -b -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 2,96 68,1 131 CP-w
Miodary 13-09-2-08-196 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,30 105,34 131 CP-W




Miodary 13-09-2-08-196 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 3,07 55,67 131 CP-W
Miodary 13-09-2-08-197 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,02 20,03 131 CP-W
Miodary 13-09-2-08-200 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,72 39,61 131 CP-W
Miodary 13-09-2-08-200 -c -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 2,37 54,53 131 CP-W
Miodary 13-09-2-08-200 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,29 48,82 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-109 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,52 23,51 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-109 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,30 6,88 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-109 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,08 16,7 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-112 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,07 1,08 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,20 38,3 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,43 28,09 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 3,35 51,81 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-131 ¢ -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,33 5,98 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,39 44,37 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-136 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,27 8,62 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-175 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,00 27,79 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-175 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,05 31,71 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-72 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,14 2,17 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-84 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,35 20,88 131 CP-W
cpP Sosnéwka 13-09-2-09-84 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,30 4,65 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-84 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,22 34,33 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-86 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,05 1,15 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-86 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,05 0,91 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-87 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,05 1,15 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-87 -h -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 0,32 4,96 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-87 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,40 37,12 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,22 3,99 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-93 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,80 68,13 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-93 -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,11 2,53 131 CP-W
Sosnéwka 13-09-2-09-93 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,30 4,64 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-22 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,15 3,45 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-22 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,59 10,7 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-22 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,34 7,83 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-22 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,78 14,14 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-35 -k -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,73 16,81 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-42 - -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,82 18,88 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-62 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 6,94 159,82 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-64 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,69 38,92 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-64 -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,42 7,62 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-64 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,67 38,46 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-64 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,51 45,51 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-66 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,48 34,08 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-69 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 4,19 96,49 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-69 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,96 45,14 131 CP-W
Dabrowa 13-09-2-10-79 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,40 43,52 131 CP-W
Miodary 13-09-2-08-194 -0 -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,12 2,17 127 CW-w
Miodary 13-09-2-08-197 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,21 55 127 CW-w
Miodary 13-09-2-08-197 -j -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 0,80 24,86 127 CW-w
Miodary 13-09-2-08-197 -j -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,35 7,46 127 CW-w
Miodary 13-09-2-08-200 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,40 41,72 127 CW-w
Miodary 13-09-2-08-96 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,18 6,79 127 CW-w
Sosnéwka 13-09-2-09-80 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,71 15,59 127 CW-w
Sosnéwka 13-09-2-09-86 -m -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% HA 3,26 121,17 127 CW-w
Sosnéwka 13-09-2-09-86 -m -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,05 19,04 127 CW-w
Sosnéwka 13-09-2-09-89 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 3,44 53,2 127 CW-w
Sosnéwka 13-09-2-09-90 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,30 9,07 127 CW-w
cw Sosnéwka 13-09-2-09-90 -c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,04 26,14 127 CW-w
Sosnéwka 13-09-2-09-91 -h -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,19 4,02 127 CwW-w
Sosnéwka 13-09-2-09-91 -j -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,59 10,7 127 CW-w
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,20 18,56 127 CwW-w
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% HA 0,05 0,87 127 CW-w
Sosnéwka 13-09-2-09-93 -c -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 2,49 30,42 127 CwW-w
Dabrowa 13-09-2-10-1 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,21 541 127 CW-w
Dabrowa 13-09-2-10-22 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,28 7,21 127 CwW-w
Dabrowa 13-09-2-10-22 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,41 7,43 127 CW-w
Dabrowa 13-09-2-10-69 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 2,23 57,42 127 CwW-w




HOD

Dabrowa 13-09-2-10-69 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,56 10,15 127 Cw-w
Dabrowa 13-09-2-10-69 -g -00 CwW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,34 8,75 127 Cw-w
Dabrowa 13-09-2-10-6 -m -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,59 15,19 127 Cw-w
Miodary 13-09-2-08-106 -d -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 E 47 OPR-UC
Miodary 13-09-2-08-106 -d -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,24 2,45 47 OPR-UC
Miodary 13-09-2-08-122 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,78 21,42 39 ROZDR-PP
Miodary 13-09-2-08-200 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,16 26 39 ROZDR-PP
Miodary 13-09-2-08-200 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,32 15,89 39 ROZDR-PP
Sosnéwka 13-09-2-09-117 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,22 26,72 39 ROZDR-PP
MA-PORZ  [Sosnowka 13-09-2-09-119 -¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,56 18,78 39 ROZDR-PP
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 121 14,56 39 ROZDR-PP
Sosnéwka 13-09-2-09-72 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,30 27,68 39 ROZDR-PP
Sosnéwka 13-09-2-09-90 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,50 30,09 39 ROZDR-PP
Dabrowa 13-09-2-10-35 -1 -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 E 47 OPR-UC
Dabrowa 13-09-2-10-35 -1 -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 1,00 1,97 47 OPR-UC
Dabrowa 13-09-2-10-35 -1 -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,00 12,04 39 ROZDR-PP
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 20,33 10,08 73 WYK-PASCZ
Sosnéwka 13-09-2-09-117 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 14,80 7,34 73 WYK-PASCZ
NAT-WPG Sosnéwka 13-09-2-09-119 -c¢ -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 10,40 5,16 73 WYK-PASCZ
’ Sosnéwka 13-09-2-09-133 -h -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 8,07 4 73 WYK-PASCZ
Sosnéwka 13-09-2-09-72 -h -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 15,33 7.6 73 WYK-PASCZ
Sosnéwka 13-09-2-09-90 -d -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 16,70 8,28 73 WYK-PASCZ
Miodary 13-09-2-08-102 -¢ -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 3,33 1,65 73 WYK-PASCZ
Miodary 13-09-2-08-106 -d -00 WYK-PASCZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 8,26 5,18 74 WYK-PA5CZ
Miodary 13-09-2-08-122 -¢ -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 11,85 7,43 74 WYK-PA5CZ
Miodary 13-09-2-08-196 -b -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 22,84 11,33 73 WYK-PASCZ
ODN-GLEB  |Miodary 13-09-2-08-200 -d -00 | WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 14,38 7,13 73 WYK-PASCZ
Miodary 13-09-2-08-200 -h -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 8,79 4,36 73 WYK-PASCZ
Miodary 13-09-2-08-95 -f -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 13,58 6,74 73 WYK-PASCZ
Dabrowa 13-09-2-10-35 - -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 6,67 3,31 73 WYK-PASCZ
Dabrowa 13-09-2-10-66 -f -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 3,00 43,37 59 WYK-TAL40
Miodary 13-09-2-08-100 -h -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-100 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,78 1,24 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-100 -h -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 10,88 - 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-100 -h -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 6,80 42,88 105 SAD-BRYL
Miodary 13-09-2-08-100 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,08 90,1 102 SADZ WIEL
Miodary 13-09-2-08-100 -h -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 6,80 0,15 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-100 -h -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-100 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 3,78 0,68 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-102 -¢c -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 4,00 0,96 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-102 -¢c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 4,00 - 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-102 -¢c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,00 88,34 102 SADZ WIEL
Miodary 13-09-2-08-102 -c -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 4,00 0,55 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-106 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 4,09 1,34 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-106 -c -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 24,09 - 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-106 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 20,00 126,12 105 SAD-BRYL
Miodary 13-09-2-08-106 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,09 90,32 102 SADZ WIEL
Miodary 13-09-2-08-106 -c -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 20,00 0,44 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-106 -c -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 4,09 0,74 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-121 -f -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,60 0,14 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-121 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,10 0,69 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-121 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 10,70 - 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-121 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 8,00 50,45 105 SAD-BRYL
Miodary 13-09-2-08-121 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,70 59,63 102 SADZ WIEL
Miodary 13-09-2-08-121 -f -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 8,00 0,18 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-121 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-121 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 2,10 0,38 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-122 -a -00 DOL-21 dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-122 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,05 0,34 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-122 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 6,15 - 110 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ Miodary 13-09-2-08-122 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 4,80 30,27 105 SAD-BRYL
) Miodary 13-09-2-08-122 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,35 29,81 102 SADZ WIEL
Miodary 13-09-2-08-122 -a -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 4,80 0,11 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-122 -a -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-122 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,05 0,19 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-196 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 12,60 4,13 110 DOW-SADZ




Miodary 13-09-2-08-196 -b -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 0,60 0,31 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-196 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 25,28 = 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-196 -b -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 12,08 76,18 105 SAD-BRYL
Miodary 13-09-2-08-196 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke i, TSZT 13,20 291,51 102 SADZ WIEL
Miodary 13-09-2-08-196 -b -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,08 0,27 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-196 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,60 2,28 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-196 -b -00 ZAt-4LL zatad.4-5l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,13 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 DOL-41 dotow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20 0,45 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 4,01 = 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 2,41 15,2 105 SAD-BRYL
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke a, TSZT 1,50 33,13 102 SADZ WIEL
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 ZAL-11P zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,41 0,05 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. a, TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 ZAt-4IL zatad.4-5l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,21 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek a, TSZT 321 E 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 3,21 20,24 105 SAD-BRYL
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -a -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,21 0,07 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-91 -g -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 4,02 - 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-91 -g -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 4,02 25,35 105 SAD-BRYL
Sosnéwka 13-09-2-09-91 -g -00 ZAL-1IP zalt.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,02 0,09 110 DOW-SADZ
Dabrowa 13-09-2-10-35 -1 -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. a, TSZT 8,00 1,22 110 DOW-SADZ
Dabrowa 13-09-2-10-35 -1 -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 8,00 - 110 DOW-SADZ
Dabrowa 13-09-2-10-35 -1 -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 a, TSZT 8,00 50,45 105 SAD-BRYL
Dabrowa 13-09-2-10-35 - -00 ZAL-1IP zalt.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,00 0,18 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 DOt-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,60 1,18 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek i, TSZT 11,90 e 110 DOW-SADZ
ODN-ZRE Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 1 TSZT 8,00 50,45 105 SAD-BRYL
’ Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 3,90 86,13 102 SADZ WIEL
Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 ZAL-1IP zalt.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,00 0,18 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,60 0,65 110 DOW-SADZ
Miodary 13-09-2-08- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. I-l | - HA 7,00 136,78 122 KOSZ UA
Miodary 13-09-2-08- - - KOSz uB Wykchwiuszbnalst. -V | - HA 17,00 579,87 123 KOSz uB
Miodary 13-09-2-08- - - KOsz ucC Wykchwius zb nalst. V-vi [ - HA 1,00 54,72 124 KOSz uc
Sosnéwka 13-09-2-09- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. I-l | - HA 8,00 156,32 122 KOSZ UA
PIEL Sosnéwka 13-09-2-09- - - KOSz uB Wykchwiuszbnalst. -V | - HA 7,00 238,77 123 KOSz uB
Sosnéwka 13-09-2-09- - - KOsz ucC Wyk chwius zb nalst. V-vi [ - HA 1,00 54,72 124 KOSz uc
Dabrowa 13-09-2-10- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. I-l | - HA 2,00 39,08 122 KOSZ UA
Dabrowa 13-09-2-10- - - KOSz uB Wykchwiuszbnalst. -V | - HA 8,00 272,88 123 KOSz uB
Dabrowa 13-09-2-10- - - KOSz uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI HA 1,00 54,72 124 KOSz uc
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,61 0,39 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 DOL-4L dotow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 0,35 0,18 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 1,96 - 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 1,96 50,39 104 SADZ POP
POPR Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,61 0,22 110 DOW-SADZ
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 ZAL-4LL zatad.4-51.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,35 0,08 110 DOW-SADZ
Dabrowa 13-09-2-10-66 -f -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00 0,72 110 DOW-SADZ
Dabrowa 13-09-2-10-66 -f -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 3,00 - 110 DOW-SADZ
Dabrowa 13-09-2-10-66 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 3,00 77,12 104 SADZ POP
Dabrowa 13-09-2-10-66 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,00 0,41 110 DOW-SADZ
N-ZNGOSP |Dabrowa 13-09-2-10-65 -d -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba 1 KG 200,00 - 360 ZB-NASDB
NAS N-ZSGOSP  [Miodary 13-09-2-08-124 -h -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna 1 KG 150,00 o 338 N-ZSGDNSO
Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,30 - 142 GRODZ-SN
Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 1,50 17,02 142 GRODZ-SN
0O-GRODZN
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 4,50 68,03 144 GRODZ-SRN
Miodary 13-09-2-08-104 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Miodary 13-09-2-08-104 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 14,21 53,1 147 GRODZ-DEM
Miodary 13-09-2-08-120 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Miodary 13-09-2-08-120 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,81 10,31 147 GRODZ-DEM
Miodary 13-09-2-08-196 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,60 - 147 GRODZ-DEM
Miodary 13-09-2-08-196 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 8,35 31,2 147 GRODZ-DEM
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -¢c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,20 - 147 GRODZ-DEM

N-GRON7R




OCHRL

Sosnéwka 13-09-2-09-119 -c¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 6,89 2575 147 GRODZ-DEM
Sosnéwka 13-09-2-09-90 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Sosnéwka 13-09-2-09-90 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 9,18 19,68 147 GRODZ-DEM
Dabrowa 13-09-2-10-69 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,50 - 147 GRODZ-DEM
Dabrowa 13-09-2-10-69 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 8,03 52,32 147 GRODZ-DEM
Dabrowa 13-09-2-10-69 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Dabrowa 13-09-2-10-69 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 4,76 31,02 147 GRODZ-DEM
Miodary 13-09-2-08- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz H 2,00 - 148 K GRODZEN
Miodary 13-09-2-08- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 30,00 - 148 K GRODZEN
Sosnéwka 13-09-2-09- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz H 3,00 - 148 K GRODZEN
0O-GRODZS = =
Sosnéwka 13-09-2-09- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 30,00 E 148 K GRODZEN
Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00 - 148 K GRODZEN
Dabrowa 13-09-2-10- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 70,00 - 148 K GRODZEN
Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,60 - 155 PUL-RYJ
Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
Miodary 13-09-2-08-100 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,60 - 155 PUL-RYJ
Miodary 13-09-2-08-100 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
Miodary 13-09-2-08-122 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Miodary 13-09-2-08-122 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 5,00 0,68 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-116 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 5,00 0,68 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-127 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-127 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 14,00 19 155 PUL-RYJ
O-KONTRU
Sosnéwka 13-09-2-09-128 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-128 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 14,00 1,9 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 11,00 15 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-175 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-175 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 11,00 15 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-80 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,70 - 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-80 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 15,00 2,04 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-85 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,70 - 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-85 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 14,00 1,9 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-91 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,10 - 155 PUL-RYJ
Sosnéwka 13-09-2-09-91 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ
Miodary 13-09-2-08- - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 15,00 10,19 157 SZUK-PEDR
Dabrowa 13-09-2-10-7 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PEDR
O-PROGNG
Dabrowa 13-09-2-10-9 -j -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 2,00 1,36 157 SZUK-PEDR
Dabrowa 13-09-2-10-9 -l -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 1,00 0,68 157 SZUK-PEDR
Miodary 13-09-2-08-125 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Miodary 13-09-2-08-137 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Miodary 13-09-2-08-197 -¢c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Miodary 13-09-2-08-200 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Miodary 13-09-2-08-46A -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Sosnéwka 13-09-2-09-177 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
O-PROGNS  [sosnéwka 13-09-2-09-73 -i -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SzT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Sosnéwka 13-09-2-09-81 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Sosnéwka 13-09-2-09-93 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Dabrowa 13-09-2-10-21 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Dabrowa 13-09-2-10-23 -h -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Dabrowa 13-09-2-10-42 -h -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Dabrowa 13-09-2-10-5 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Dabrowa 13-09-2-10-76 -h -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Miodary 13-09-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8
Miodary 13-09-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8
O-SMIECH Sosnéwka 13-09-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 4,00 - 380 GODZ MH8
’ Sosnéwka 13-09-2-09- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8
Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8
Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8
Miodary 13-09-2-08-102 -¢c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Miodary 13-09-2-08-102 -¢c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,50 8,45 132 ZAB-REPEL
Miodary 13-09-2-08-106 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 5,00 - 132 ZAB-REPEL
Miodary 13-09-2-08-106 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 2,87 41,24 132 ZAB-REPEL

N-7GRY7C




Dabrowa 13-09-2-10-66 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach i, H 0,60 E 132 ZAB-REPEL

Dabrowa 13-09-2-10-66 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,30 4,31 132 ZAB-REPEL

Dabrowa 13-09-2-10-66 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach i, H 5,00 E 132 ZAB-REPEL

Dabrowa 13-09-2-10-66 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,96 42,54 132 ZAB-REPEL

Miodary 13-09-2-08- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Sosnéwka 13-09-2-09- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P
Sosnéwka 13-09-2-09- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 2,00 4,48 152 KOR-P
0-ZWWTORK |Sosnéwka 13-09-2-09- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SzT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory i, H 1,00 E 152 KOR-P

Dabrowa 13-09-2-10- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 11,19 152 KOR-P

Dabrowa 13-09-2-10- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT

Miodary 13-09-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

P-INFO

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

P-INNE

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Miodary 13-09-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Miodary 13-09-2-08- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

OCHRP P-POZAR

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Miodary 13-09-2-08-192 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem — H 1,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08-192 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Sosnéwka 13-09-2-09-83 -1 -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

UT-WODA

Sosnéwka 13-09-2-09-83 -1 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 229,00 11,14 2 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 229,00 30,11 2 CWD-D

B Sosnéwka 13-09-2-09-72 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 824,00 357 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-72 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 6,98 2 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-72 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 824,00 112,97 2 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-72 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 0,86 2 CwWD-D

Miodary 13-09-2-08-101 -I -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 131,00 113,68 2 CwWD-D

IIA

Miodary 13-09-2-08-101 -I -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 131,00 16,21 2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-47A -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 104,00 7,16 2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-47A -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 33,00 48,1 2 CwD-D

Miodary 13-09-2-08-47A -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym R M3 104,00 17,85 2 CwD-D

Miodary 13-09-2-08-47A -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 33,00 4,64 2 CwD-D

A

Miodary 13-09-2-08-99 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 355,00 20,94 2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-99 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 51 2 CwWD-D

Miodary 13-09-2-08-99 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 355,00 56,61 2 CwWD-D

Miodary 13-09-2-08-99 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 3,00 0,61 2 CwWD-D

Miodary 13-09-2-08-124 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 545,00 209,18 1 CwbD-P

Miodary 13-09-2-08-124 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 545,00 101,52 1 CWD-P

Miodary 13-09-2-08-47A -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 355,00 20,84 2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-47A -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 6,00 9,36 2 CwD-D

Miodary 13-09-2-08-47A -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym R M3 355,00 54,68 2 CwD-D

Miodary 13-09-2-08-47A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 6,00 1,31 2 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER [ - M3 792,00 41,45 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 4,00 5,73 2 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 792,00 112,1 2 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 4,00 0,88 2 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-117 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 723,00 33,62 2 CWD-D

AU . a

Sosnéwka 13-09-2-09-117 -d -00 cwp-p Calk. wyrob drewna PILARKA M3 5,00 7,79 2 cwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-117 -d -00 [ ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 723,00 99,04 2 CwbD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-117 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 5,00 0,87 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -¢c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 446,00 22,82 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 1,00 18 2 CwWD-D




Sosnéwka 13-09-2-09-119 -¢c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 446,00 65,66 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1,00 0,21 2 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-90 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 345,00 15,96 2 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-90 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 67,00 60,76 2 CwWD-D
Sosnowka 13-09-2-09-90 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 345,00 44,17 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-90 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 67,00 9,03 2 CwWD-D

Dabrowa 13-09-2-10-9 -h -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania - M3 506,00 - 5 ZRYW BP

s Dabrowa 13-09-2-10-2 -¢c -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania = M3 133,00 o 5 ZRYW BP
Miodary 13-09-2-08-108 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 690,00 389,12 1 CwbD-P

e Miodary 13-09-2-08-108 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 690,00 82,8 1 CwbD-P
Miodary 13-09-2-08- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. — H 1,00 - 382 GODZ MC8

Miodary 13-09-2-08- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem — H 0,50 - 378 GODZ MF8
Sosnowka 13-09-2-09- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. — H 1,00 - 382 GODZ MC8

o Sosnowka 13-09-2-09- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem — H 0,50 - 378 GODZ MF8
Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. — H 1,00 - 382 GODZ MC8

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem — H 0,50 - 378 GODZ MF8

Miodary 13-09-2-08- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT —— H 3,00 - 376 GODZ HH8

Miodary 13-09-2-08- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. — H 5,00 - 382 GODZ MC8

Miodary 13-09-2-08- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem — H 5,00 - 378 GODZ MF8

Miodary 13-09-2-08- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem — H 5,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg —— H 10,00 - 372 GODZ PILA
Sosnéwka 13-09-2-09- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT = H 3,00 o 376 GODZ HH8
Sosnowka 13-09-2-09- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. — H 5,00 - 382 GODZ MC8

POZ-P Sosnéwka 13-09-2-09- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem = H 5,00 o 378 GODZ MF8
Sosnowka 13-09-2-09- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem — H 5,00 - 380 GODZ MH8
Sosnéwka 13-09-2-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg = H 10,00 - 372 GODZ PILA

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT e H 3,00 - 376 GODZ HH8

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ MC8 Pr. ciggnik. z prz. samozatad. = H 5,00 - 382 GODZ MC8

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem e H 5,00 - 378 GODZ MF8

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem = H 5,00 - 380 GODZ MH8

Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg e H 10,00 - 372 GODZ PILA

Miodary 13-09-2-08- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 100,00 87,66 2 CwWD-D

Miodary 13-09-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 100,00 23,12 2 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 320,00 162,68 2 CwWD-D

R Sosnéwka 13-09-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 320,00 47,52 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 290,00 182,97 2 CwWD-D

Dabrowa 13-09-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 290,00 33,32 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 34,00 23,42 2 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 34,00 5,63 2 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-175 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 40,00 29,91 2 CwWD-D

PREZST Sosnéwka 13-09-2-09-175 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 40,00 7,84 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-90 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 17,00 16,97 2 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-90 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 17,00 5,39 2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 50,00 49,78 2 CwD-D

Miodary 13-09-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 50,00 11,93 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 40,00 18,17 2 CwD-D

Fre Sosnéwka 13-09-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 40,00 5,79 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 50,00 38,54 2 CwD-D

Dabrowa 13-09-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 50,00 5,83 2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 20,00 19,91 2 CwD-D

Miodary 13-09-2-08- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 20,00 4,77 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 55,00 47,83 2 CwD-D

e Sosnéwka 13-09-2-09- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 55,00 14,31 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 30,00 22,24 2 CwD-D

Dabrowa 13-09-2-10- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 30,00 4,68 2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-197 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 250,00 26,53 2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-197 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 250,00 43,01 2 CwWD-D

Miodary 13-09-2-08-95 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 270,00 31,94 2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-95 -1 -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 270,00 48,55 2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 730,00 85,87 2 cwD-D

Miodary 13-09-2-08-96 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 50,00 56,12 2 CwWD-D

Miodary 13-09-2-08-96 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 730,00 128,78 2 CwWD-D

Miodary 13-09-2-08-96 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 50,00 8,82 2 CwWD-D




PP

Miodary 13-09-2-08-96 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 100,00 9,77 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-96 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 100,00 15,49 CWD-D
Miodary 13-09-2-08-96 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER — M3 170,00 18,56 CwD-D
Miodary 13-09-2-08-96 -d -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 1,00 1,52 CwD-D
Miodary 13-09-2-08-96 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 170,00 27,93 CWD-D
Miodary 13-09-2-08-96 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg o M3 1,00 0,23 CwD-D
Miodary 13-09-2-08-96 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 200,00 24,07 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-96 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 200,00 42,25 CWD-D
Miodary 13-09-2-08-96 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER — M3 500,00 58,93 CwD-D
Miodary 13-09-2-08-96 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 500,00 96,31 CWD-D
Miodary 13-09-2-08-99 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 180,00 20,8 CwD-D
Miodary 13-09-2-08-99 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 180,00 30,82 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-117 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 80,00 10,59 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-117 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,62 CwbD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-117 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 80,00 15,92 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-117 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 2,00 0,39 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER = M3 140,00 10,57 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 3,00 4,72 CwD-D
Sosnowka 13-09-2-09-118 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 140,00 23,02 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 3,00 0,66 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 300,00 24,67 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 10,57 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 300,00 46,69 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 1,45 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER == M3 160,00 16,09 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -i -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e——- M3 15,00 19,5 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —— M3 160,00 29,4 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 15,00 2,61 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 325,00 26,23 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -a -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 1,00 1,57 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 325,00 53,79 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 0,24 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 600,00 57,82 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -c -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e——- M3 10,00 15,6 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 600,00 101,29 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 10,00 2,13 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 320,00 36,03 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -d -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 2,00 2,92 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 320,00 57,2 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,45 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 200,00 16,42 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 2,00 2,98 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 200,00 34,53 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 2,00 0,46 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-93 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 440,00 45,93 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-93 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 440,00 75,15 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-45A -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 220,00 25,7 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-45A -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 5,00 6,51 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-45A -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 220,00 38,87 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-45A -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 5,00 0,98 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-71 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 335,00 28,47 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-71 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 15,00 20,14 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-71 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 335,00 52,65 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-71 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 15,00 2,64 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-75 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 365,00 29,91 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-75 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 30,00 42,87 CwbD-D
Dabrowa 13-09-2-10-75 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 365,00 52,53 CwD-D




Dabrowa 13-09-2-10-75 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg s M3 30,00 5,49 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-75 -c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER - M3 85,00 6,54 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-75 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 10,00 13,49 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-75 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 85,00 11,91 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-75 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 10,00 1,44 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER — M3 150,00 18,47 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 150,00 26,59 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 160,00 20,17 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 160,00 28,99 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-77 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 70,00 48,49 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-77 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 70,00 11,76 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-7 -m -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 85,00 75,94 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-7 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 85,00 15,45 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-8 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 140,00 11,68 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-8 -j -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 20,00 23,82 CwbD-D
Dabrowa 13-09-2-10-8 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 140,00 20 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-8 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 2,92 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-9 -a -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 42,00 - ZRYW BP
Dabrowa 13-09-2-10-9 -b -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania | = - M3 22,00 - ZRYW BP
Dabrowa 13-09-2-10-9 -¢c -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania M3 300,00 - ZRYW BP
Miodary 13-09-2-08-100 -b -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER s M3 500,00 55,51 CwD-D
Miodary 13-09-2-08-100 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 500,00 93,59 CWD-D
Miodary 13-09-2-08-100 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 70,00 8,9 CwbD-D
Miodary 13-09-2-08-100 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 70,00 12,51 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-101 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 95,00 12,44 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-101 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e—en M3 25,00 23,93 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-101 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——— M3 95,00 17,56 CWD-D
Miodary 13-09-2-08-101 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 25,00 5,09 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-101 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 120,00 14,63 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-101 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 120,00 21,15 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-101 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e——- M3 170,00 21,1 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-101 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e—en M3 25,00 27,19 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-101 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——— M3 170,00 33,69 CWD-D
Miodary 13-09-2-08-101 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 25,00 4,54 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-124 -c -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e——- M3 80,00 60,81 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-124 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 80,00 14,85 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08-138 -j -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 40,00 24,14 CwD-D
Miodary 13-09-2-08-138 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 40,00 7,99 CWD-D
Miodary 13-09-2-08-139 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 50,00 39,18 CwD-D
Miodary 13-09-2-08-139 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 50,00 8,93 CwD-D
Miodary 13-09-2-08-139 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 45,00 28,25 CwD-D
Miodary 13-09-2-08-139 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 45,00 9,14 CwD-D
Miodary 13-09-2-08-94 -¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 300,00 33,38 CWD-D
Miodary 13-09-2-08-94 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 300,00 53,07 CwWD-D
Sosnowka 13-09-2-09-115 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 150,00 19,89 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 10,00 17,17 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym R M3 150,00 29,5 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-115 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 10,00 2,42 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -b -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER [ - M3 55,00 6,39 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3,00 37 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 55,00 11,27 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 3,00 0,55 CwWD-D
Sosnowka 13-09-2-09-118 -¢c -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 115,00 131 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 2,00 2,73 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 115,00 21,35 CwbD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -¢c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 2,00 0,41 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -g -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 20,00 2,61 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-118 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 20,00 3,6 CwWD-D




Sosnéwka 13-09-2-09-119 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 130,00 16,15 2 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 3,00 4,12 2 CwD-D
Sosnowka 13-09-2-09-119 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 130,00 24,22 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 3,00 0,56 2 CwWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-134 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 100,00 13,6 2 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-134 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 6,31 2 CwD-D
TWP
Sosnéwka 13-09-2-09-134 -c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 100,00 18,61 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-134 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 5,00 0,94 2 CWD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-86 -i -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 20,00 16,53 2 CwD-D
Sosnéwka 13-09-2-09-86 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 20,00 3,62 2 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-44 -d -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania [ = - M3 100,00 - 5 ZRYW BP
Dabrowa 13-09-2-10-45A -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 390,00 47,15 2 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-45A -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 10,00 13,19 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-45A -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 390,00 70,74 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-45A -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 10,00 1,99 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-65 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 65,00 57,91 2 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-65 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 65,00 12,3 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-65 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 185,00 22,07 2 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-65 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 31,01 2 CwbD-D
Dabrowa 13-09-2-10-65 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 185,00 34,9 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-65 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 4,19 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-66 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 175,00 142,37 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-66 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 175,00 33,84 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-66 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 85,00 9,62 2 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-66 -b -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 10,00 11,24 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-66 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 85,00 14,52 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-66 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 10,00 1,63 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-66 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 70,00 8,55 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-66 -c -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 5,00 5,84 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-66 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 70,00 12,6 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-66 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 0,85 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-75 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 75,00 8,5 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-75 -d -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 30,00 25,62 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-75 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 75,00 13,45 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-75 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 30,00 5,69 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 100,00 12,76 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -d -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 10,00 11,29 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 100,00 17,95 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 1,64 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 70,00 8,29 2 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 5,00 5,74 2 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 70,00 12,4 2 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-76 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 5,00 0,84 2 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-78 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 50,00 4,81 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-78 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 7,53 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-78 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 50,00 9,03 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-78 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 1,08 2 CwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-78 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 105,00 13,08 2 CcwWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-78 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym R M3 105,00 18,54 2 CwD-D
Dabrowa 13-09-2-10-7  -n -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 180,00 19,91 2 CWD-D
Dabrowa 13-09-2-10-7 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 180,00 33,06 2 CwWD-D
Miodary 13-09-2-08- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem = H 5,00 o 381 GODZ MH23
Miodary 13-09-2-08- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg s H 5,00 - 372 GODZ PILA
Miodary 13-09-2-08- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne = H 5,00 o 371 GODZ RH23
Sosnéwka 13-09-2-09- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 5,00 - 381 GODZ MH23
usocp | CHOINKIPL |Sosnowka 13-09-2-09- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka - H 5,00 - 372 GODZ PILA
Sosnéwka 13-09-2-09- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne e H 5,00 - 371 GODZ RH23
Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 o 381 GODZ MH23
Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg s H 5,00 - 372 GODZ PILA




Dabrowa 13-09-2-10- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,00| —| 371| GODZ RH23
Miodary 13-09-2-08-124 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
Miodary 13-09-2-08-124 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 = 370 GODZ RH8
Miodary 13-09-2-08-124 -k -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00 - 373 GODZ RU8
Miodary 13-09-2-08-124 -m -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 = 380 GODZ MH8
Miodary 13-09-2-08-124 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8
Miodary 13-09-2-08-124 -m -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00 = 373 GODZ RU8
Miodary 13-09-2-08-126 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
Miodary 13-09-2-08-126 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 = 370 GODZ RH8
Miodary 13-09-2-08-126 -j -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00 - 373 GODZ RU8
UTRZ UT-TURYST |Miodary 13-09-2-08-139 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 o 380 GODZ MH8
Miodary 13-09-2-08-139 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8
Miodary 13-09-2-08-139 -j -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem 1 H 5,00 - 373 GODZ RU8
Sosnowka 13-09-2-09-133 -h -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8
Sosnowka 13-09-2-09-133 -h -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 - 370 GODZ RH8
Sosnowka 13-09-2-09-133 -h -00 GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzgdzeniem 1 H 8,00 - 373 GODZ RU8
Dabrowa 13-09-2-10-64 -b -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
Dabrowa 13-09-2-10-64 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 18,00 - 370 GODZ RH8
Dabrowa 13-09-2-10-8 -j -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
Dabrowa 13-09-2-10-8 -j -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8
Pakiet: Pakiet 7 - L. So
. Lesnictwo/Szkotkall - . Stopien iz roboczo- nr poz. Kod czynnosci
Dziat Grupa czynn. wentarz Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M llosé SReHY STWPL do
rozliczenia
AGROT Sokotowice 13-09-2-11-273 ¢ -00 | WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,99 26,73 20 WPOD-N
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -g -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 1,20 23,28 20 WPOD-N
Sokotowice 13-09-2-11-182 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,37 78,79 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-182 -¢c -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,67 55,52 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-204 -¢ -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,52 57,93 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,46 33,59 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-210 - -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,33 7.6 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-210 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,77 13,96 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-265 -f -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,79 26,26 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-265 -i -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 1,32 43,88 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-265 -i -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,57 14,92 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-275 - -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 2,78 92,42 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-275 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 1,86 48,69 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-297 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,60 60,98 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -i -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,56 12,84 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -i -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,70 16,05 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -i -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 1,64 29,6 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -¢ -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,27 6,19 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,57 13,07 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-243 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,50 11,46 131 CP-W
cpP Ligota Polska 13-09-2-12-243 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,50 9,03 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-244 -¢c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,63 14,44 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-244 ¢ -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,56 10,11 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-244 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,67 38,28 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-244 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,18 2,68 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-252 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,22 27,97 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 2 HA 0,15 2,84 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -a -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,15 2,71 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-257 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 2,09 47,91 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-281 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,80 18,34 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-281 -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 3 HA 0,20 3,61 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-282 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,29 29,57 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-282 -f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 0,55 8,19 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -l -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,67 15,36 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-286 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, < 5% 3 HA 0,72 16,5 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-291 -a -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,49 11,23 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-293 -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 1,87 42,87 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-293 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 0,13 2,98 131 CP-W
Ligota Polska 13-09-2-12-293 -f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 2 HA 1,13 16,82 131 CP-W
Sokotowice 13-09-2-11-182 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 3,55 81,68 127 CW-w




Sokotowice 13-09-2-11-213 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,84 21,53 127 Cw-w
Sokotowice 13-09-2-11-217 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, < 5% HA 0,78 11,61 127 Cw-w
Sokotowice 13-09-2-11-263 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,98 50,75 127 Cw-w
Sokotowice 13-09-2-11-263 -f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,49 7,29 127 Cw-w
Sokotowice 13-09-2-11-266 -f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,24 6,15 127 Cw-w
ow Sokotowice 13-09-2-11-266 -f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,37 5,51 127 Cw-w
Sokotowice 13-09-2-11-273 -¢ -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,80 16,91 127 Cw-w
Ligota Polska 13-09-2-12-235 -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,64 11,61 127 Cw-w
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -h -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 1,30 34,03 127 Cw-w
Ligota Polska 13-09-2-12-251 ¢ -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 1,28 27,26 127 Cw-w
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,00 25,63 127 Cw-w
Ligota Polska 13-09-2-12-291 f -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 1,71 36,14 127 Cw-w
Ligota Polska 13-09-2-12-291 f -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% HA 0,19 2,83 127 Cw-w
Sokotowice 13-09-2-11-184 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,48 21,74 39 ROZDR-PP
Sokotowice 13-09-2-11-203 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,35 42,13 39 ROZDR-PP
Sokotowice 13-09-2-11-204 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 4,80 86,04 39 ROZDR-PP
Sokotowice 13-09-2-11-206 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,15 20,61 39 ROZDR-PP
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,77 60,6 39 ROZDR-PP
Sokotowice 13-09-2-11-207 -¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,51 27,07 39 ROZDR-PP
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,36 42,31 39 ROZDR-PP
MA-PORZ  [Sokotowice 13-09-2-11-211 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 3,97 71,17 39 ROZDR-PP
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,69 36,97 39 ROZDR-PP
Sokotowice 13-09-2-11-265 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,80 32,27 39 ROZDR-PP
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,32 4,7 39 ROZDR-PP
Sokotowice 13-09-2-11-273 -¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,99 21,66 39 ROZDR-PP
Ligota Polska 13-09-2-12-244 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,71 15,53 39 ROZDR-PP
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,64 294 39 ROZDR-PP
Ligota Polska 13-09-2-12-257 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,58 12,69 39 ROZDR-PP
Sokotowice 13-09-2-11-184 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 9,86 7,64 78 WYK-POGCZ
Sokotowice 13-09-2-11-203 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 15,65 15,13 78 WYK-POGCZ
Sokotowice 13-09-2-11-204 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 31,97 30,91 78 WYK-POGCZ
Sokotowice 13-09-2-11-206 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 7,66 741 78 WYK-POGCZ
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 18,45 22,25 78 WYK-POGCZ
Sokotowice 13-09-2-11-207 -¢c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 10,06 9,73 78 WYK-POGCZ
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 15,72 15,2 78 WYK-POGCZ
ODN-GLEB Sokotowice 13-09-2-11-211 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 26,44 25,57 78 WYK-POGCZ
) Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 11,26 13,58 78 WYK-POGCZ
Sokotowice 13-09-2-11-265 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 11,99 11,59 78 WYK-POGCZ
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha KMTR 2,13 2,09 79 WYK-P5GCP
Sokotowice 13-09-2-11-273 -¢ -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 6,59 7,95 78 WYK-POGCZ
Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 16,38 19,75 78 WYK-POGCZ
Ligota Polska 13-09-2-12-244 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 4,73 57 78 WYK-POGCZ
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 10,90 10,54 78 WYK-POGCZ
Ligota Polska 13-09-2-12-257 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 3,86 4,66 78 WYK-POGCZ
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. TSZT 0,35 0,07 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,25 0,41 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 1,60 e 110 DOW-SADZ
ODN-POR  |Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 0,35 7.4 101 SADZ 1R
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,25 34,51 102 SADZ WIEL
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 ZAt-1LL zatad.1lat.li.roztad.-zabezp. TSZT 0,35 0,04 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,25 0,23 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-182 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 7,65 2,51 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-182 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 7,65 e 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-182 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 7,65 168,94 102 SADZ WIEL
Sokotowice 13-09-2-11-182 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 7,65 1,38 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-186 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | ligc. z donies. TSZT 1,05 0,34 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-186 -f -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek TSZT 777 o 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-186 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 6,72 42,38 105 SAD-BRYL
Sokotowice 13-09-2-11-186 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,05 28,99 102 SADZ WIEL
Sokotowice 13-09-2-11-186 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,05 0,19 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-187 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,45 08 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-187 -c -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 17,09 - 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-187 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 14,64 92,32 105 SAD-BRYL
Sokotowice 13-09-2-11-187 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,45 54,11 102 SADZ WIEL
Sokotowice 13-09-2-11-187 -c -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 2,45 0,44 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 9,87 3,24 110 DOW-SADZ




HOD

ODN-ZLOZ

Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 20,75 = 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 10,88 68,61 105 SAD-BRYL
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 9,87 272,46 102 SADZ WIEL
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 9,87 1,79 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 5,59 1,83 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 17,51 - 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 11,92 75,17 105 SAD-BRYL
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 5,59 154,31 102 SADZ WIEL
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 5,59 1,01 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-213 -a -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 3,20 - 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-213 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 3,20 20,18 105 SAD-BRYL
Sokotowice 13-09-2-11-260A -f -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,80 0,92 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-260A -f -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 3,44 = 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-260A -f -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 0,64 4,04 105 SAD-BRYL
Sokotowice 13-09-2-11-260A -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,80 77,29 102 SADZ WIEL
Sokotowice 13-09-2-11-260A -f -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,80 0,51 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,53 1,16 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 12,73 - 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 9,20 58,02 105 SAD-BRYL
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,53 97,45 102 SADZ WIEL
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,53 0,64 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 12,52 4,11 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 27,72 = 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 15,20 95,85 105 SAD-BRYL
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 12,52 345,61 102 SADZ WIEL
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 12,52 2,27 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 8,68 2,85 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 18,44 - 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 9,76 61,55 105 SAD-BRYL
Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,68 239,61 102 SADZ WIEL
Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 8,68 1,57 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 15,46 5,07 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 21,62 e 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 6,16 38,84 105 SAD-BRYL
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 15,46 426,77 102 SADZ WIEL
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 15,46 28 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,87 0,94 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -a -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 2,87 - 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,87 79,23 102 SADZ WIEL
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 2,87 0,52 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,75 0,57 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -b -00 DOt-4L dotow. 4-5 lat. li$c. z donies TSZT 3,01 1,56 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 4,76 - 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,76 205,31 102 SADZ WIEL
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -b -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,75 0,32 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -b -00 ZAt-4LL zatad.4-51.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,01 0,65 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,86 2,25 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -d -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 6,86 - 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,86 236,71 102 SADZ WIEL
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 6,86 1,24 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-284 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 4,34 1,42 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-284 -d -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 4,34 - 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-284 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,34 187,19 102 SADZ WIEL
Ligota Polska 13-09-2-12-284 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 4,34 0,79 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 5,25 1,72 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -h -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 5,25 - 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 525 226,44 102 SADZ WIEL
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 525 0,95 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 8,05 2,64 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -n -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 8,05 - 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -n -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 8,05 347,21 102 SADZ WIEL
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -n -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 8,05 1,46 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 10,94 3,59 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 10,94 - 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 10,94 241,6 102 SADZ WIEL
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 10,94 1,98 110 DOW-SADZ




Ligota Polska 13-09-2-12-295 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TSZT 36,23 11,88 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 36,23 - 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje i, M3 25,00 37,05 100 KOP-ROW
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 36,23 800,1 102 SADZ WIEL
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 36,23 6,56 110 DOW-SADZ
Ligota Polska 13-09-2-12-257 -g -00 DOL-4L dofow. 4-5 lat. lisc. z donies 1 TSZT 2,32 12 110 DOW-SADZ
PBD-ODNII Ligota Polska 13-09-2-12-257 -g -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek 1 TSZT 2,32 = 110 DOW-SADZ
’ Ligota Polska 13-09-2-12-257 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 4 TSZT 2,32 100,07 102 SADZ WIEL
Ligota Polska 13-09-2-12-257 -g -00 ZAt-4LL zatad.4-5l.li$.roztad. zabezp. i, TSZT 2,32 05 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-Il o HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA
Sokotowice 13-09-2-11- - - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. lll-IV = HA 44,00 1500,84 123 KOSz uB
Sokotowice 13-09-2-11- - - KOsz ucC Wykchwius zb nalst. V-vi [ - HA 1,00 54,72 124 KOsz uc
Ligota Polska 13-09-2-12- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst I | - HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA
Ligota Polska 13-09-2-12- - - KOSz uB Wykchwiuszbnalst. -V | - HA 25,00 852,75 123 KOSz uB
Ligota Polska 13-09-2-12- - - KOSz uc Wyk chw i us zb nal st. V-VI HA 1,00 54,72 124 KOSz uc
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,33 2,11 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -i -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -i -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,57 3,64 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,41 2,62 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,87 5,56 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-230 -a -00 GODZ CHW Godgz. transp. niszcz. chwast H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-230 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 3,18 20,31 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,78 4,98 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -g -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -g -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,46 2,94 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -k -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
PIEL Ligota Polska 13-09-2-12-233 -k -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,40 2,55 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,90 575 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-257 -g -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-257 -g -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,58 37 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-259 -¢ -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-259 -¢ -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,03 6,58 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-259 -l -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-259 -I -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,00 6,39 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-284 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-284 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,62 5,38 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -h -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -h -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 0,75 6,51 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -n -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -n -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 4 HA 1,15 9,98 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-293 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-293 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 2,29 14,63 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-293 -g -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-293 -g -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 1,40 8,94 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -a -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -a -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 3,16 20,18 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. | = - H 1,00 - 125 OPR-CHWAS
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -b -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 5,67 36,21 125 OPR-CHWAS
Sokotowice 13-09-2-11-204 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,28 0,09 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-204 -i -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 0,28 e 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-204 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,28 8,61 104 SADZ POP
Sokotowice 13-09-2-11-204 -i -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,28 0,05 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-206 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,28 0,09 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-206 -b -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 0,28 o 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-206 -b -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,28 7.2 104 SADZ POP
Sokotowice 13-09-2-11-206 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,28 0,05 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-262 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,35 0,11 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-262 -d -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek 1 TSZT 0,35 o 110 DOW-SADZ
POPR Sokotowice 13-09-2-11-262 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,35 10,76 104 SADZ POP
Sokotowice 13-09-2-11-262 -d -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,35 0,06 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-277 -d -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,15 0,03 110 DOW-SADZ




Sokotowice 13-09-2-11-277 -d -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. TSZT 0,15 0,05 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-277 -d -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 0,30 - 110 DOW-SADZ
Sokofowice 13-09-2-11-277 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,30 7,71 104 SADZ POP
Sokotowice 13-09-2-11-277 -d -00 ZAt-1LL zatad. 1lat.li.roztad.-zabezp. TSZT 0,15 0,02 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-277 -d -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,15 0,03 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-297 -c¢ -00 DOL-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. TSZT 0,20 0,07 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-297 -c¢ -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 0,20 = 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-297 -c¢ -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr TSZT 0,20 5,14 104 SADZ POP
Sokotowice 13-09-2-11-297 -c¢ -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ
Sokotowice 13-09-2-11-204 -i -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,28 6,9 59 WYK-TAL40
Sokotowice 13-09-2-11-206 -b -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,28 6,9 59 WYK-TAL40
POPR-WPG [Sokotowice 13-09-2-11-262 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,35 8,63 59 WYK-TAL40
Sokotowice 13-09-2-11-277 -d -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,30 7,39 59 WYK-TAL40
Sokotowice 13-09-2-11-297 -c -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 TSZT 0,20 4,93 59 WYK-TAL40
N-ZNGOSP |Ligota Polska 13-09-2-12-295 -b -00 ZB-NASDB Zbiér nasion deba KG 200,00 o 360 ZB-NASDB
NAS N-ZSDN Sokotowice 13-09-2-11-182 -b -00 N-ZSGDNSO Zbiér szyszek z GDN Sosna KG 1000,00 - 338 N-ZSGDNSO
Sokotowice 13-09-2-11-182 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00 E 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-182 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 9,30 105,53 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,50 E 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 7,50 85,1 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,50 E 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 6,40 72,62 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-260A -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,70 E 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-260A -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatka niziny HM 3,40 38,58 142 GRODZ-SN
Sokofowice 13-09-2-11-264 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,60 - 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 2,90 32,91 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,60 e 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 3,00 34,04 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,00 - 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 11,40 129,36 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,20 - 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 6,00 68,08 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,40 - 142 GRODZ-SN
O-GRODZN
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 12,10 137,3 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,50 - 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 2,70 30,64 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 4,30 79,71 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 1,20 - 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 6,20 70,35 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-284 -d -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,60 - 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-284 -d -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 3,15 35,74 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -h -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 0,60 - 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -h -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 3,15 35,74 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -n -00 GODZ SIAT Godgz. transp. siatki H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -n -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 5,40 61,27 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -a -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 2,50 - 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -a -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 12,78 145,01 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki H 7,00 - 142 GRODZ-SN
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny HM 35,30 400,55 142 GRODZ-SN
Sokotowice 13-09-2-11-182 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-182 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 5,44 20,33 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-204 -¢c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-204 -¢c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 11,87 44,36 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-204 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-204 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 14,70 95,79 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-211 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 3,00 - 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-211 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 16,83 109,66 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-263 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Sokotowice 13-09-2-11-263 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 521 19,47 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 10,27 66,92 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,40 - 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 1,97 12,84 147 GRODZ-DEM
Ligota Polska 13-09-2-12-270 -¢c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 0,70 - 147 GRODZ-DEM




OCHRL

Ligota Polska 13-09-2-12-270 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 3,59 7,7 147 GRODZ-DEM
Ligota Polska 13-09-2-12-290 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. H 1,00 E 147 GRODZ-DEM
Ligota Polska 13-09-2-12-290 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen HM 5,88 12,61 147 GRODZ-DEM
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 2,00 E 148 K GRODZEN
Sokotowice 13-09-2-11- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 40,00 - 148 K GRODZEN
0O-GRODZS =
Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. H 3,00 - 148 K GRODZEN
Ligota Polska 13-09-2-12- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. H 30,00 - 148 K GRODZEN
Sokotowice 13-09-2-11-186 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-186 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-187 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 E 155 PUL-RYJ
Sokofowice 13-09-2-11-187 -¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 9,00 1,22 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-203 -¢ -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-203 -¢ -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 15,00 2,04 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,40 E 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 7,00 0,95 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,90 E 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 8,00 1,09 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-213 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,10 - 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-213 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 2,00 0,27 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-260A -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,10 E 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-260A -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 1,00 0,14 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-266 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,40 E 155 PUL-RYJ
O-KONTRU
Sokotowice 13-09-2-11-266 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 7,00 0,95 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-266 -k -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-266 -k -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,50 - 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 1,00 - 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 15,00 2,04 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,20 - 155 PUL-RYJ
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 5,00 0,68 155 PUL-RYJ
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,10 - 155 PUL-RYJ
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 2,00 0,27 155 PUL-RYJ
Ligota Polska 13-09-2-12-248 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce H 0,10 - 155 PUL-RYJ
Ligota Polska 13-09-2-12-248 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce SZT 1,00 1 155 PUL-RYJ
Sokotowice 13-09-2-11-206 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 1,00 0,68 157 SZUK-PEDR
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 17,00 11,54 157 SZUK-PEDR
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 14,00 9,51 157 SZUK-PEDR
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PEDR
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 22,00 14,94 157 SZUK-PEDR
O-PROGNG |Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SzT 15,00 10,19 157 SZUK-PEDR
Sokotowice 13-09-2-11-277 -d -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PEDR
Sokotowice 13-09-2-11-297 -b -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 2,00 1,36 157 SZUK-PEDR
Sokotowice 13-09-2-11-297 -f -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 1,00 0,68 157 SZUK-PEDR
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 19,00 12,9 157 SZUK-PEDR
Ligota Polska 13-09-2-12- - - SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby SZT 18,00 12,22 157 SZUK-PEDR
Sokotowice 13-09-2-11-181 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Sokotowice 13-09-2-11-209 -d -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Sokotowice 13-09-2-11-262 -g -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
0-PROGNS  [sokotowice 13-09-2-11-266 -h -00 | SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew SzT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Ligota Polska 13-09-2-12-242 -i -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Ligota Polska 13-09-2-12-282 -i -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwoch drzew SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8
O-SMIECH Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 20,00 - 370 GODZ RH8
) Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8
Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 10,00 - 370 GODZ RH8
Sokotowice 13-09-2-11-186 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 0,30 - 132 ZAB-REPEL
Sokotowice 13-09-2-11-186 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen HA 0,15 2,54 132 ZAB-REPEL
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 - 132 ZAB-REPEL




Sokofowice 13-09-2-11-207 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,35 8,19 132 ZAB-REPEL
Sokotowice 13-09-2-11-265 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL
Sokofowice 13-09-2-11-265 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,20 3,98 132 ZAB-REPEL
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL
Sokofowice 13-09-2-11-272 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 0,30 7,02 132 ZAB-REPEL
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,20 - 132 ZAB-REPEL
Sokofowice 13-09-2-11-298 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 4 HA 1,67 39,08 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
OZGRYZC Ligota Polska 13-09-2-12-226 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,57 11,34 132 ZAB-REPEL
’ Ligota Polska 13-09-2-12-233 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach i, H 0,40 E 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,18 3,58 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-259 -I -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-259 -I -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 1,15 22,87 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,26 517 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -n -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -n -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,32 6,37 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-292 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach a, H 1,40 E 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-292 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,76 15,12 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-293 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Ligota Polska 13-09-2-12-293 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,58 11,54 132 ZAB-REPEL
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory a, H 2,00 E 152 KOR-P
Sokotowice 13-09-2-11- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 1,00 2,24 152 KOR-P
. Sokotowice 13-09-2-11- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT

O-ZWWTORK
Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ KOR Godgz. transp. niszcz. kory 1 H 2,00 - 152 KOR-P
Ligota Polska 13-09-2-12- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 1,00 1 152 KOR-P
Ligota Polska 13-09-2-12- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8
P-INFO Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
7 Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8
Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
OCHRP Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

P-POZAR

Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC
Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Sokotowice 13-09-2-11-182 -b -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1110,00 273,03 1 CwWD-P
Sokotowice 13-09-2-11-182 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1110,00 148,21 1 CWD-P
5 Sokolowice 13-09-2-11-203 -f -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 634,00 25,97 2 cwD-D
Sokotowice 13-09-2-11-203 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 7,00 8,6 2 CwD-D
Sokotowice 13-09-2-11-203 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 634,00 94,89 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-203 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 7,00 121 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-184 -b -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania = M3 261,00 o 5 ZRYW BP
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 237,00 1342 2 cwD-D
A Ligota Polska 13-09-2-12-226 -g -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 17,24 2 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 237,00 39,58 2 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 16,00 2,51 2 CwWD-D
Sokolowice 13-09-2-11-211 -a -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER M3 1078,00 45,11 2 cwD-D
Sokotowice 13-09-2-11-211 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 52,00 63,71 2 CwD-D
Sokotowice 13-09-2-11-211 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 1078,00 147,56 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-211 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 52,00 7,38 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-273 ¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 150,00 873 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-273 -¢ -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 21,00 26,43 2 CwWD-D
AU Sokotowice 13-09-2-11-273 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 150,00 26,88 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-273 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 21,00 3,22 2 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 554,00 204,16 2 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 554,00 81,79 2 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -i -00 CWD-H Calk. wyrob drewna HARWESTER M3 170,00 753 2 CcwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 22,00 21,07 2 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -i -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 170,00 23,23 2 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 22,00 2,85 2 CwD-D




Ligota Polska 13-09-2-12-226 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e M3 287,00 15,11 2 CwD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 42,00 43,57 2 CwD-D

B Ligota Polska 13-09-2-12-226 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 287,00 53,5 2 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 42,00 6,72 2 CwWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-286 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 234,00 108,4 2 CwWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-286 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 234,00 35,86 2 CwWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-253 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER o M3 483,00 25,12 2 CwbD-D

WD Ligota Polska 13-09-2-12-253 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 60,00 54,51 2 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-253 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 483,00 77,87 2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-253 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 60,00 8,52 2 CwD-D
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8

oM Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 0,50 - 378 GODZ MF8
Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8

Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem H 0,50 - 378 GODZ MF8
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | - H 3,00 - 376 GODZ HH8
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 5,00 - 382 GODZ MC8
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 5,00 - 378 GODZ MF8
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8

pozp Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 372 GODZ PILA
’ Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | - H 3,00 - 376 GODZ HH8
Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ MC8 Pr.ciagnik. z prz. samozatad. [ = - H 5,00 - 382 GODzZ MC8

Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 5,00 - 378 GODZ MF8

Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 380 GODZ MH8

Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 372 GODZ PILA
Sokotowice 13-09-2-11- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 60,00 49,69 2 CwbD-D

bR Sokotowice 13-09-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 60,00 10,15 2 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 55,00 45,61 2 CwD-D

Ligota Polska 13-09-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 55,00 9,27 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 30,00 26,93 2 CwWD-D

- Sokotowice 13-09-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 5,05 2 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 30,00 26,66 2 CwWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 30,00 5,02 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 30,00 26,93 2 CwWD-D

oW Sokotowice 13-09-2-11- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 5,05 2 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12- - - CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 20,00 17,25 2 CwWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 20,00 3,37 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-263 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 215,00 19,07 2 cwD-D
Sokotowice 13-09-2-11-263 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 15,00 17,85 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-263 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 215,00 39,56 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-263 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 15,00 2,32 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 86,00 65,61 2 CwD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 86,00 215 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -b -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania s M3 226,00 - 5 ZRYW BP
Sokotowice 13-09-2-11-271 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 125,00 15,03 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 22,00 23,93 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 125,00 26,57 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 22,00 3,34 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -j -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 33,00 26,04 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 33,00 6,42 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-274 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 92,00 84 2 CcwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-274 -i -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 28,00 27,94 2 CwD-D
Sokotowice 13-09-2-11-274 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 92,00 19,5 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-274 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 28,00 4,93 2 CWD-D
Sokolowice 13-09-2-11-274 < -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 68,00 7,66 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-274 -j -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 12,00 14,41 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-274 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 68,00 12,92 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-274 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 12,00 1,64 2 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-275 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 279,00 293 2 CcwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-275 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 41,00 50,74 2 CwbD-D
Sokotowice 13-09-2-11-275 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 279,00 53,95 2 CWD-D

TPP Sokotowice 13-09-2-11-275 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 41,00 6,33 2 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-298 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 88,00 62,86 2 CwD-D




Sokotowice 13-09-2-11-298 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 88,00 25,03 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 65,00 44,06 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 65,00 12,38 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 271,00 25,44 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 271,00 53,49 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER — M3 160,00 14,09 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -c -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA s M3 10,00 11,29 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 160,00 30,4 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 10,00 1,64 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -i -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 50,00 3,64 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 50,00 10,57 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 390,00 32,5 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 120,00 148,16 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 390,00 71,09 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 120,00 24,74 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 255,00 20,24 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 90,00 101,24 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 255,00 46,57 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 90,00 15,77 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 400,00 35,26 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 130,00 172,14 CwbD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -¢c -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 400,00 78,24 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 130,00 20,19 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-186 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 320,00 36,09 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-186 -d -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e——- M3 14,00 16,89 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-186 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 320,00 53,86 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-186 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg ——— M3 14,00 2,3 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 28,00 3,56 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 2,00 2,17 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 28,00 6,3 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-271 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,42 CwD-D
Sokotowice 13-09-2-11-274 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 200,00 24 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-274 -h -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e——- M3 50,00 55,63 CwWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-274 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 200,00 36,18 CWD-D
Sokotowice 13-09-2-11-274 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 50,00 9,76 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 125,00 15,96 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 40,93 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 125,00 21,98 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 6,35 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 35,00 29,73 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 35,00 6,01 CwWD-D
TWP
Ligota Polska 13-09-2-12-232 -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 52,00 33,48 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-232 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 52,00 11,66 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-233 f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 305,00 39,22 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 65,00 88,9 CwD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-233 f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 305,00 65,62 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 65,00 12,41 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-241 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 330,00 39,22 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-241 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 47,5 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-241 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 330,00 82,87 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-241 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 40,00 6,59 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 40,00 5,05 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 5,00 6,76 CwbD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -d -00 [ ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 40,00 6,99 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 5,00 0,72 CwbD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 150,00 18,99 CWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 35,00 49,89 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 150,00 27,39 CwWD-D
Ligota Polska 13-09-2-12-255 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 35,00 6,74 CwWD-D




Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem = H 5,00 = 381 GODZ MH23
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 5,00 - 372 GODZ PILA
Sokotowice 13-09-2-11- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne = H 5,00 = 371 GODZ RH23
UBOCP CHOINKIPL
Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem - H 5,00 - 381 GODZ MH23
Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg = H 5,00 o 372 GODZ PILA
Ligota Polska 13-09-2-12- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,00 - 371 GODZ RH23
Sokotowice 13-09-2-11-217 -¢ -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8
UTRZ UT-TURYST
Sokotowice 13-09-2-11-217 -c¢ -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8
Pakiet: Pakiet 8 - L. Os
N Lesnictwo/Szkotka/l A A Stopien o roboczo- nr poz. Kodiczyanoscl
Dziat Grupa czynn. — Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci () J.M llos¢ GRCEY STWPL Idu .
rozliczenia
Ostrowina 13-09-2-13-155 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,36 5,59 131 CP-W
Ostrowina 13-09-2-13-166 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,37 26,91 131 CP-W
cp Ostrowina 13-09-2-13-171 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,15 2,95 131 CP-W
Ostrowina 13-09-2-13-220A -b -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, <5% 1 HA 12,40 151,48 131 CP-W
Ostrowina 13-09-2-13-222 -¢ -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,85 37,63 131 CP-W
Ostrowina 13-09-2-13-224 f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,39 7,66 131 CP-W
Ostrowina 13-09-2-13-146 -g -00 | CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,48 8,33 127 CW-W
Ostrowina 13-09-2-13-162 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,17 2,95 127 Cw-w
Ostrowina 13-09-2-13-165 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 1,14 19,77 127 Cw-w
cw Ostrowina 13-09-2-13-167 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,48 8,33 127 Cw-w
Ostrowina 13-09-2-13-167 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,35 6,07 127 CwW-w
Ostrowina 13-09-2-13-167 -d -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, <5% 1 HA 0,24 2,93 127 CW-w
Ostrowina 13-09-2-13-237 -b -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 1 HA 0,72 12,49 127 CwW-w
Ostrowina 13-09-2-13-140 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 - 47 OPR-UC
Ostrowina 13-09-2-13-140 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,66 5,25 47 OPR-UC
Ostrowina 13-09-2-13-140 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,43 5,18 39 ROZDR-PP
Ostrowina 13-09-2-13-152 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,53 30,45 39 ROZDR-PP
Ostrowina 13-09-2-13-161 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,67 44,17 39 ROZDR-PP
Ostrowina 13-09-2-13-171 -b -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 47 OPR-UC
Ostrowina 13-09-2-13-171 -b -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,03 2,03 47 OPR-UC
Ostrowina 13-09-2-13-171 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,03 12,4 39 ROZDR-PP
Ostrowina 13-09-2-13-173 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,67 44,17 39 ROZDR-PP
Ostrowina 13-09-2-13-174 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,50 30,09 39 ROZDR-PP
Ostrowina 13-09-2-13-179 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 191 22,99 39 ROZDR-PP
MA-PORZ Ostrowina 13-09-2-13-220 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 - 47 OPR-UC
) Ostrowina 13-09-2-13-220 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,98 1,93 47 OPR-UC
Ostrowina 13-09-2-13-220 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,98 11,8 39 ROZDR-PP
Ostrowina 13-09-2-13-224 -b -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 - 47 OPR-UC
Ostrowina 13-09-2-13-224 -b -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,80 3,55 47 OPR-UC
Ostrowina 13-09-2-13-224 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,80 21,66 39 ROZDR-PP
Ostrowina 13-09-2-13-225 -a -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 - 47 OPR-UC
Ostrowina 13-09-2-13-225 -a -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,46 0,91 47 OPR-UC
Ostrowina 13-09-2-13-225 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 0,46 5,54 39 ROZDR-PP
Ostrowina 13-09-2-13-225 -¢ -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 - 47 OPR-UC
Ostrowina 13-09-2-13-225 -¢ -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,02 2,01 47 OPR-UC
Ostrowina 13-09-2-13-225 -¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,02 12,28 39 ROZDR-PP
Ostrowina 13-09-2-13-238 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,78 45,5 39 ROZDR-PP
Ostrowina 13-09-2-13-140 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 17,73 11,01 78 WYK-POGCZ
Ostrowina 13-09-2-13-152 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 16,85 10,46 78 WYK-POGCZ
Ostrowina 13-09-2-13-161 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 24,44 15,18 78 WYK-POGCZ
Ostrowina 13-09-2-13-171 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 6,86 4,26 78 WYK-POGCZ
HOD Ostrowina 13-09-2-13-173 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 24,44 15,18 78 WYK-POGCZ
NAT-WPG Ostrowina 13-09-2-13-174 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 16,65 10,34 78 WYK-POGCZ
’ Ostrowina 13-09-2-13-179 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 12,72 79 78 WYK-POGCZ
Ostrowina 13-09-2-13-220 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 6,53 4,06 78 WYK-POGCZ
Ostrowina 13-09-2-13-224 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 11,99 7,45 78 WYK-POGCZ
Ostrowina 13-09-2-13-225 -a -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 3,06 24 79 WYK-P5GCP
Ostrowina 13-09-2-13-225 -¢ -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 6,79 4,22 78 WYK-POGCZ
Ostrowina 13-09-2-13-238 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 25,17 15,63 78 WYK-POGCZ
ODN-GLEB Ostrowina 13-09-2-13-140 -b -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 2,86 2,25 79 WYK-P5GCP
) Ostrowina 13-09-2-13-225 -l -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 513 3,19 78 WYK-POGCZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -0 -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 2,40 05 110 DOW-SADZ




Ostrowina 13-09-2-13-140 -0 -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,62 0,63 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -o -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 41,64 13,66 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -o -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek i, TSZT 69,62 = 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -o -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 100,00 - 370 GODZ RH8
Ostrowina 13-09-2-13-140 -0 -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 1 M3 24,00 35,57 100 KOP-ROW
Ostrowina 13-09-2-13-140 -o -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 2,40 43,51 101 SADZ 1R
Ostrowina 13-09-2-13-140 -0 -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce i, TSZT 1,00 E 103 SADZ SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -0 -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 61,85 122,03 103 SADZ SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -o -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke i, TSZT 5,37 118,59 102 SADZ WIEL
ODN-POR Ostrowina 13-09-2-13-140 -0 -00 ZAL-11IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 22,96 0,51 110 DOW-SADZ
) Ostrowina 13-09-2-13-140 -o -00 ZAt-1LL zatad. 1lat.li$.roztad.-zabezp. i, TSZT 2,40 0,3 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -o -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,62 0,36 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -o -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. a, TSZT 41,64 7,54 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-225 -l -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-225 -l -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. a, TSZT 4,17 1,37 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-225 -l -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 4,27 - 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-225 -l -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne a, H 5,00 E 370 GODZ RH8
Ostrowina 13-09-2-13-225 - -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,10 1,81 101 SADZ 1R
Ostrowina 13-09-2-13-225 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke a, TSZT 4,17 92,09 102 SADZ WIEL
Ostrowina 13-09-2-13-225 -l -00 ZAt-1LL zatad. 1lat.li.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,10 0,01 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-225 -l -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. a, TSZT 4,17 0,75 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -b -00 DOL-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,15 0,03 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. a, TSZT 2,80 0,92 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -b -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 2,95 - 110 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ | Ostrowina 13-09-2-13-140 -b -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 1 TSZT 0,15 2,72 101 SADZ 1R
Ostrowina 13-09-2-13-140 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,80 61,84 102 SADZ WIEL
Ostrowina 13-09-2-13-140 -b -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,15 0,02 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13-140 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,80 0,51 110 DOW-SADZ
Ostrowina 13-09-2-13- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. I-l | - HA 7,00 136,78 122 KOSZ UA
PIEL Ostrowina 13-09-2-13- - - KOSz UB Wyk chwiuszbnalst. -V | - HA 13,00 443,43 123 KOSz uB
Ostrowina 13-09-2-13- - - KOsz ucC Wyk chwius zb nalst. V-vi [ - HA 2,00 109,44 124 KOSz uc
Ostrowina 13-09-2-13-140 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN
Ostrowina 13-09-2-13-140 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,60 29,5 142 GRODZ-SN
Ostrowina 13-09-2-13-140 -0 -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 6,00 - 142 GRODZ-SN
0O-GRODZN
Ostrowina 13-09-2-13-140 -0 -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 31,10 352,89 142 GRODZ-SN
Ostrowina 13-09-2-13-225 -1 -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN
Ostrowina 13-09-2-13-225 -1 -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,30 37,45 142 GRODZ-SN
Ostrowina 13-09-2-13-149 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30 - 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-149 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,76 3,77 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-151 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30 - 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-151 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,48 3,17 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-155 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-155 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 10,98 41,03 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-171 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Ostrowina 13-09-2-13-171 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,87 18,2 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-179 f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-179 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,80 10,29 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-219 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,30 - 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-219 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 6,41 41,77 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-221 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40 - 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13-221 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,08 4,46 147 GRODZ-DEM
Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz 1 H 1,00 - 148 K GRODZEN
OCHRL 0O-GRODZS = =
Ostrowina 13-09-2-13- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 30,00 e 148 K GRODZEN
O-PROGNG Ostrowina 13-09-2-13-140 -0 -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SzZT 79,00 53,64 157 SZUK-PEDR
) Ostrowina 13-09-2-13-225 -l -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 szT 5,00 34 157 SZUK-PEDR
Ostrowina 13-09-2-13-152 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Ostrowina 13-09-2-13-160 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
O-PROGNS | Ostrowina 13-09-2-13-168 -a -01 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Ostrowina 13-09-2-13-179 -b -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Ostrowina 13-09-2-13-238 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
O.SMIECH Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 o 380 GODZ MH8
’ Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8
Ostrowina 13-09-2-13-140 -o -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 5,00 o 132 ZAB-REPEL
Ostrowina 13-09-2-13-140 -0 -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,74 39,38 132 ZAB-REPEL
Ostrowina 13-09-2-13-147 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 o 132 ZAB-REPEL




Ostrowina 13-09-2-13-147 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,16 23 132 ZAB-REPEL
Ostrowina 13-09-2-13-154 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC
Ostrowina 13-09-2-13-154 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,38 5,46 132 ZAB-REPEL
Ostrowina 13-09-2-13-246 -¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL
Ostrowina 13-09-2-13-246 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,00 14,37 132 ZAB-REPEL
Ostrowina 13-09-2-13-246 -i -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
Ostrowina 13-09-2-13-246 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,46 6,61 132 ZAB-REPEL
0-ZWWTORK |Ostrowina 13-09-2-13- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT
Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8
P-INFO

Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 = 370 GODZ RH8
OCHRP Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8
P-POZAR  |Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC
Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
Ostrowina 13-09-2-13-149 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 709,00 33,13 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-149 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 32,00 28,04 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-149 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 709,00 118,11 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-149 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 32,00 4,92 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-150 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 701,00 32,81 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-150 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00 52,07 2 CwbD-D
Ostrowina 13-09-2-13-150 -f -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 701,00 101,43 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-150 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | = - M3 65,00 8,17 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-154 f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER = M3 498,00 26,13 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-154 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 498,00 74,26 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-157 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 480,00 25,82 2 CwWD-D
B Ostrowina 13-09-2-13-157 -f -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 12,00 12,47 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-157 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 480,00 67,48 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-157 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 12,00 1,84 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-160 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 678,00 38,98 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-160 -c -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e——- M3 1,00 1,58 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-160 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 678,00 100,16 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-160 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 1,00 0,26 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-169 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 598,00 32,84 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-169 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 2,00 3,16 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-169 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 598,00 82,35 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-169 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,44 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-172 -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER == M3 809,00 39,03 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-172 -m -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 809,00 110,36 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-144 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 507,00 30,49 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-144 -a -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 13,00 17,22 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-144 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 507,00 93,68 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-144 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 2,75 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-155 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 505,00 30,16 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-155 -d -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 1,00 2 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-155 -d -00 [ ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 505,00 95,81 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-155 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg R M3 1,00 0,26 2 CWD-D

A
Ostrowina 13-09-2-13-156 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 412,00 25,55 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-156 -a -00 CwD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 11,00 12 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-156 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 412,00 75,57 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-156 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 11,00 1,89 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-158 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 439,00 2598 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-158 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 12,00 8.3 2 CwbD-D
Ostrowina 13-09-2-13-158 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 439,00 84,58 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-158 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg e M3 12,00 2,22 2 CWD-D

POZ

Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ MC8 Pr. ciggnik. z prz. samozatad = H 1,00 o 382 GODZ MC8

PM
Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem e H 0,50 - 378 GODZ MF8
Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT = H 3,00 o 376 GODZ HH8
Ostrowina 13-09-2-13- - - GODz MC8 Pr. ciggnik. z prz. samozatad s H 5,00 - 382 GODZ MC8
POZ-P Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem - H 5,00 - 378 GODZ MF8
Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 5,00 - 380 GODZ MH8




Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka — H 10,00 E 372 GODZ PILA
Ostrowina 13-09-2-13- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 330,00 186,01 2 CwD-D

PR
Ostrowina 13-09-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 330,00 41,19 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 70,00 54,77 2 CwD-D

PTP
Ostrowina 13-09-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 70,00 13,68 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 55,00 48,95 2 CWD-D

PTW
Ostrowina 13-09-2-13- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 55,00 10,66 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-141 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 200,00 18,39 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-141 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 13,00 17,01 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-141 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 200,00 39,72 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-141 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 13,00 2,09 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-145 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 106,00 8,64 2 CwbD-D
Ostrowina 13-09-2-13-145 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 16,29 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-145 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 106,00 17,06 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-145 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 13,00 1,92 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-156 -b -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER s M3 200,00 21,18 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-156 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 200,00 42,79 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-171 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 160,00 14,19 2 CwbD-D
Ostrowina 13-09-2-13-171 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,98 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-171 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 160,00 34,85 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-171 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,41 2 CWD-D

TPP
Ostrowina 13-09-2-13-173 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 645,00 47,22 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-173 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 645,00 115,05 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-173 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 107,00 9,91 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-173 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 2,41 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-173 -g -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 107,00 22,99 2 CwD-D
Ostrowina 13-09-2-13-173 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,37 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-174 -1 -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 50,00 34,22 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-174 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 50,00 11,03 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-179 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 125,00 12,07 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-179 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 2,00 2,65 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-179 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 125,00 26,02 2 CWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-179 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 2,00 0,41 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-179 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 205,00 19,13 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13-179 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 205,00 46,19 2 CwWD-D
Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem e H 5,00 - 381 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIPL  Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg - H 5,00 - 372 GODZ PILA
Ostrowina 13-09-2-13- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne s H 5,00 - 371 GODZ RH23

Pakiet: Pakiet 9 - L. Dr
Lesnictwo/Szkotkall A Stopien roboczo- nr poz. Kodiezvanceal
Dziat Grupa czynn. Adres Kod czynnosci Nazwa czynnosci . J.M llosé N do
nwentarz trudnosci godziny STWPL A A
rozliczenia

AGROT Drozecin 13-09-3-14-40 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,85 o 22 WPOD-BN
Drozecin 13-09-3-14-11 -b -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 0,71 27,06 131 CP-W
Drozecin 13-09-3-14-1 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 5,92 225,62 131 CP-W
Drozecin 13-09-3-14-1 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,66 19,81 131 CP-W
Drozecin 13-09-3-14-29 -a -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 4 HA 1,03 39,26 131 CP-W
Drozecin 13-09-3-14-8 -f -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 1,99 55,31 131 CP-W
Drozecin 13-09-3-14-8 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,89 47,5 131 CP-W
Drozecin 13-09-3-14-9 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,27 72,46 131 CP-W
Drozecin 13-09-3-14-9 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 0,57 17,11 131 CP-W
Goszcz 13-09-3-15-53 -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,08 1,84 131 CP-w
cP Goszcz 13-09-3-15-55 -r -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,57 15,42 131 CP-W
Goszcz 13-09-3-15-55 -r -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,25 5,33 131 CP-w
Goszcz 13-09-3-15-58 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,82 49,23 131 CP-W
Goszcz 13-09-3-15-58 -b -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 4,26 131 CP-w
Goszcz 13-09-3-15-59A -c -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,50 67,63 131 CP-W
Goszcz 13-09-3-15-59A -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,56 58,95 131 CP-w
Goszcz 13-09-3-15-59A -g -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,64 11,61 131 CP-W
Goszcz 13-09-3-15-59A -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,90 24,35 131 CP-w
Goszcz 13-09-3-15-59A -i -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,96 22,11 131 CP-W




HOD

Goszcz 13-09-3-15-59A -i -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 0,64 11,61 131 CP-W
Drozecin 13-09-3-14-11 -f -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,28 57,31 127 Cw-w
Drozecin 13-09-3-14-14 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,54 19,27 127 Cw-w
Drozecin 13-09-3-14-14 -d -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,16 54,29 127 Cw-w
Drozecin 13-09-3-14-20 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,60 18,01 127 Cw-w
Drozecin 13-09-3-14-26 -f -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,13 39 127 Cw-w
Drozecin 13-09-3-14-29 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 2,23 66,92 127 Cw-w
cw Drozecin 13-09-3-14-32 -a -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% HA 0,30 9 127 Cw-w
Drozecin 13-09-3-14-3 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 0,73 26,05 127 Cw-w
Drozecin 13-09-3-14-3 -h -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% HA 2,92 62,2 127 Cw-w
Goszcz 13-09-3-15-47 -d -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,52 16,16 127 Cw-w
Goszcz 13-09-3-15-54 -a -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% HA 0,96 29,83 127 Cw-w
Goszcz 13-09-3-15-54 -a -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%, |Gr.gat, <5% HA 2,25 40,61 127 Cw-w
Goszcz 13-09-3-15-60 -m -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% HA 1,02 30,85 127 Cw-w
Drozecin 13-09-3-14-12 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 3,49 42,01 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-15 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,84 41,72 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-20 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,51 7,49 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,65 47,5 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-39 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,93 16,67 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-40 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,85 15,24 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-42 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,28 18,8 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-43 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,17 38,9 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-43 -c¢ -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,31 5,56 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,85 15,24 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-6 -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,58 10,4 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-6  -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 1,69 30,29 39 ROZDR-PP
Goszcz 13-09-3-15-52 -g -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 4,00 - 47 OPR-UC
Goszcz 13-09-3-15-52 -g -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,97 191 47 OPR-UC
MA-PORZ  |Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 3,00 - 47 OPR-UC
Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,65 1,28 47 OPR-UC
Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,65 7,82 39 ROZDR-PP
Goszcz 13-09-3-15-55 -x -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,11 1,32 39 ROZDR-PP
Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 6,00 - 47 OPR-UC
Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 2,46 4,85 47 OPR-UC
Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 2,46 29,61 39 ROZDR-PP
Goszcz 13-09-3-15-58 -g -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 0,50 - 47 OPR-UC
Goszcz 13-09-3-15-58 -g -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,08 0,16 47 OPR-UC
Goszcz 13-09-3-15-58 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,08 0,96 39 ROZDR-PP
Goszcz 13-09-3-15-74A -f -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach H 1,00 - 47 OPR-UC
Goszcz 13-09-3-15-74A -f -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem HA 0,46 0,91 47 OPR-UC
Goszcz 13-09-3-15-74A -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,46 5,54 39 ROZDR-PP
Goszcz 13-09-3-15-74C -a -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,24 2,89 39 ROZDR-PP
Goszcz 13-09-3-15-77 -n -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle HA 0,20 2,41 39 ROZDR-PP
Drozecin 13-09-3-14-12 -a -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 23,24 22,47 78 WYK-POGCZ
Drozecin 13-09-3-14-15 -b -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 18,91 18,29 78 WYK-POGCZ
Drozecin 13-09-3-14-20 -b -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 3,40 3,32 74 WYK-PA5CZ
Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 17,65 21,29 78 WYK-POGCZ
Drozecin 13-09-3-14-39 -h -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap KMTR 6,20 7,25 75 WYK-PASCP
Drozecin 13-09-3-14-43 -b -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 14,45 17,61 74 WYK-PA5CZ
Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha KMTR 5,66 6.9 74 WYK-PA5CZ
ODN-GLEB  |Goszcz 13-09-3-15-50 -j -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 10,97 6,81 78 WYK-POGCZ
Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 4,34 2,15 73 WYK-PASCZ
Goszcz 13-09-3-15-55 -x -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 0,74 0,37 73 WYK-PASCZ
Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 9,53 5,92 78 WYK-POGCZ
Goszcz 13-09-3-15-58 -g -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 0,53 0,33 78 WYK-POGCZ
Goszcz 13-09-3-15-74A -f -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb KMTR 3,10 1,93 78 WYK-POGCZ
Goszcz 13-09-3-15-74C -a -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 1,60 0,79 73 WYK-PASCZ
Goszcz 13-09-3-15-77 -n -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-ptug lesny KMTR 1,33 0,66 73 WYK-PASCZ
Drozecin 13-09-3-14-39 -h -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 3,25 1,07 110 DOW-SADZ
Drozecin 13-09-3-14-39 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 3,25 - 110 DOW-SADZ
ODN-IIP Drozecin 13-09-3-14-39 -h -00 KOP-ROW kopanie rowow-r6zne przekroje M3 4,00 15,11 100 KOP-ROW
Drozecin 13-09-3-14-39 -h -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,25 89,72 102 SADZ WIEL
Drozecin 13-09-3-14-39 -h -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 3,25 0,59 110 DOW-SADZ
Goszcz 13-09-3-15-55 -x -00 DOW-SADZ dow6z sadzonek TSZT 110 o 110 DOW-SADZ
Goszcz 13-09-3-15-55 -x -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,10 24,29 102 SADZ WIEL
Goszcz 13-09-3-15-58 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 0,08 - 110 DOW-SADZ




Goszcz 13-09-3-15-58 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,80 17,67 102 SADZ WIEL

ODNALUK Goszcz 13-09-3-15-74C -a -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 1,20 = 110 DOW-SADZ

’ Goszcz 13-09-3-15-74C -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,20 26,5 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-77 -n -00 DOL-1L dotow. 1 at. lisc. z donies. TSZT 1,00 0,21 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-77 -n -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 1,00 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-77 -n -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 1,00 18,13 101 SADZ 1R

Goszcz 13-09-3-15-77 -n -00 ZAt-1LL zatad. 1lat.li.roztad.-zabezp. TSZT 1,00 0,13 110 DOW-SADZ

ODN-POR Goszcz 13-09-3-15-50 -j -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 16,40 = 110 DOW-SADZ

) Goszcz 13-09-3-15-50 -j -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke TSZT 16,40 297,3 101 SADZ 1R

Drozecin 13-09-3-14-20 -b -00 DOt-2L dotow. 2-3 | liéc. z donies. TSZT 3,57 117 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-20 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 3,57 - 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-20 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 4,00 11,06 100 KOP-ROW

Drozecin 13-09-3-14-20 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 3,57 78,84 102 SADZ WIEL

Drozecin 13-09-3-14-20 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 3,57 0,65 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 4,20 1,38 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 20,60 = 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 6,00 22,67 100 KOP-ROW

Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 16,40 153,01 105 SAD-BRYL

Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 4,20 115,94 102 SADZ WIEL

Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 ZAL-1IP zat.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 16,40 0,36 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 4,20 0,76 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-43 -b -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 14,21 4,66 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-43 -b -00 DOW-SADZ dowo6z sadzonek TSZT 14,21 - 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-43 -b -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 8,00 30,22 100 KOP-ROW

Drozecin 13-09-3-14-43 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 14,21 392,27 102 SADZ WIEL

Drozecin 13-09-3-14-43 -b -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 14,21 2,57 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,70 0,23 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 6,70 - 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 6,00 55,98 105 SAD-BRYL

Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,70 19,32 102 SADZ WIEL

. |Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 ZAL-1IP zalt.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 6,00 0,13 110 DOW-SADZ
ODN-ZLOZ

Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 22,40 3,43 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 1,40 0,34 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 1,00 0,33 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 24,80 e 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,40 53 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 22,40 1,81 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 1,40 0,19 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52 -g -00 DOt-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 6,39 21 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 6,39 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 6,39 141,12 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-52 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. TSZT 6,39 1,16 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 9,00 1,38 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 | ligc. z donies. TSZT 0,10 0,03 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 10,75 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler TSZT 9,15 91,55 101 SADZ 1R

Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 1,60 35,33 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-74A -f -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. TSZT 2,52 0,61 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-74A -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 2,52 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-74A -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,52 55,65 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-74A -f -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. TSZT 2,52 0,35 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-10 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 2,31 0,76 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-10 -d -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 10,79 - 110 DOW-SADZ

Drozecin 13-09-3-14-10 -d -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje M3 4,00 11,06 100 KOP-ROW

Drozecin 13-09-3-14-10 -d -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 8,48 53,47 105 SAD-BRYL

Drozecin 13-09-3-14-10 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 2,31 51,01 102 SADZ WIEL

Drozecin 13-09-3-14-10 -d -00 ZAL-1IP zal.rozt.zabezp.1l.igl.pojemn. TSZT 8,48 0,19 110 DOW-SADZ

ODN-ZRE Drozecin 13-09-3-14-10 -d -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. TSZT 2,31 0,42 110 DOW-SADZ

) Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. TSZT 5,20 0.8 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-538 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. TSZT 0,65 0,21 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek TSZT 5,85 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.bryt do150 TSZT 5,20 32,79 105 SAD-BRYL

Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke TSZT 0,13 2,87 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. TSZT 5,20 0,42 110 DOW-SADZ




Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 ZAt-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,65 0,12 110 DOW-SADZ
Drozecin 13-09-3-14- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-Il — HA 3,00 58,62 122 KOSZ UA
Drozecin 13-09-3-14- - - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. lll-IV s HA 26,00 886,86 123 KOSz uB
Drozecin 13-09-3-14- - - KOsz ucC Wyk chw i us zb nal st. V-VI - HA 3,00 164,16 124 KOsz uc
PIEL Goszcz 13-09-3-15- - - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-Il s HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA
Goszcz 13-09-3-15- - - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. lll-IV — HA 26,00 886,86 123 KOSz uB
Goszcz 13-09-3-15- - - KOsz ucC Wyk chw i us zb nal st. V-VI - HA 2,00 109,44 124 KOsz uc
Goszcz 13-09-3-15-71 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast i, H 1,00 E 125 OPR-CHWAS
Goszcz 13-09-3-15-71 -d -00 | OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 3 HA 0,20 1,28 125 OPR-CHWAS
Goszcz 13-09-3-15-58A -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek i, TSZT 0,60 = 110 DOW-SADZ
POPR Goszcz 13-09-3-15-58A -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,60 13,25 102 SADZ WIEL
Goszcz 13-09-3-15-58A -f -00 ZAt-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. a, TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ
POPR-WPG |Goszcz 13-09-3-15-58A -f -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 0,60 15,04 60 WYK-TAL60
Drozecin 13-09-3-14-20 -b -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN
Drozecin 13-09-3-14-20 -b -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,30 26,1 142 GRODZ-SN
Drozecin 13-09-3-14-43 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00 - 144 GRODZ-SRN
Drozecin 13-09-3-14-43 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 8,00 99,86 144 GRODZ-SRN
Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 o 142 GRODZ-SN
Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 4,20 47,66 142 GRODZ-SN
Goszcz 13-09-3-15-52 -g -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,30 o 142 GRODZ-SN
0O-GRODZN
Goszcz 13-09-3-15-52 -g -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 6,50 73,76 142 GRODZ-SN
Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,30 o 142 GRODZ-SN
Goszcz 13-09-3-15-53B -n -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 1,50 17,02 142 GRODZ-SN
Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,70 o 142 GRODZ-SN
Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 3,50 39,71 142 GRODZ-SN
Goszcz 13-09-3-15-74A -f -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN
Goszcz 13-09-3-15-74A -f -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatkg niziny 1 HM 2,20 24,96 142 GRODZ-SN
Drozecin 13-09-3-14-10 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Drozecin 13-09-3-14-10 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 4,37 28,47 147 GRODZ-DEM
Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 6,95 45,29 147 GRODZ-DEM
Drozecin 13-09-3-14-34 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM
Drozecin 13-09-3-14-34 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,16 8,92 147 GRODZ-DEM
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEN
Drozecin 13-09-3-14- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEN
0O-GRODZS =
Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEN
Goszcz 13-09-3-15- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEN
Drozecin 13-09-3-14-10 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-10 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-23 -h -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-23 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 2,00 0,27 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,50 o 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-28 -c -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 10,00 1,36 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-37 -m -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,20 o 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-37 -m -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-37 -n -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,20 o 155 PUL-RYJ
O-KONTRU
Drozecin 13-09-3-14-37 -n -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzT 5,00 0,68 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,20 o 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 3,00 0,41 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-44 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,20 o 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-44 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-6 -g -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 0,30 o 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-6 -g -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUL-RYJ
Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 o 155 PUL-RYJ
Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 40,00 5,44 155 PUL-RYJ
Drozecin 13-09-3-14-20 -h -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 o 161 SZUK-OWA2
Drozecin 13-09-3-14-22 -f -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Drozecin 13-09-3-14-24 -h -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 2 SZT 1,00 o 161 SZUK-OWA2
O-PROGN$ Drozecin 13-09-3-14-45 -i -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Goszcz 13-09-3-15-49 -a -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 o 161 SZUK-OWA2
Goszcz 13-09-3-15-65 -h -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
Goszcz 13-09-3-15-74B -k -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwéch drzew 1 SZT 1,00 o 161 SZUK-OWA2
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
OSMIECH Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 15,00 o 370 GODZ RH8
’ Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8




OCHRL Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne i, H 20,00 E 370 GODZ RH8

Drozecin 13-09-3-14-17 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-17 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-17 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,60 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-17 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,84 16,71 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-20 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-20 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-21 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-21 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-23 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-23 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,28 4,73 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-23 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-23 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,46 9,15 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-30 -m -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-30 -m -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,19 3,21 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-34 -c¢ -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,90 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-34 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45 8,95 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-34 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,90 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-34 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,45 8,95 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-35 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-35 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,16 2,71 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-35 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-35 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,23 3,89 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-37 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-37 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,14 2,78 132 ZAB-REPEL
0-ZGRYZC

Drozecin 13-09-3-14-37 - -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,80 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-37 -i -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-41 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-41 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,32 541 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-42 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,80 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-42 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-43 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,60 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-43 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,88 17,5 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,60 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-43 -n -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,85 16,91 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-44 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-44 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,96 19,1 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-44 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-44 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,09 1,52 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-4 -d -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14-4 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,48 9,55 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,40 - 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-52 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 2,24 32,19 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,80 - 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-58 -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,90 12,93 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-58 -g -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-58 -g -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,08 1,15 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-61 -b -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-61 -b -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 3 HA 0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ KOR Godgz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Drozecin 13-09-3-14- - - KOR-PSO korow.putapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 11,19 152 KOR-P

0-ZWWTORK

Drozecin 13-09-3-14- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT

Goszcz 13-09-3-15- - - PUL-WT wykt. putapek szkodniki wtérne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUL-WT

PLINFO Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

) Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 o 370 GODZ RH8

Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem s H 1,00 - 380 GODZ MH8

PINNE Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

’ Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 4,00 o 370 GODZ RH8

Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

OCHRP Drozecin 1309314 - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 l 375 GODZNOC

. Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
P-POZAR

Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 o 380 GODZ MH8

Goszcz 13-09-3-15- - - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 o 370 GODZ RH8




Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 - 380 GODZ MH8
UT-WODA

Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne — H 1,00 E 370 GODZ RH8
OP-BUDKIN |Drozecin 13-09-3-14- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 20,00 - 167 ZAW-BUD
OCHRPR OP-BUDKIS |Goszcz 13-09-3-15- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 20,00 o 169 CZYSZ-BUD
Goszcz 13-09-3-15-65 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 270,00 15,48 2 CwWD-D
B Goszcz 13-09-3-15-65 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 5,00 717 2 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-65 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 270,00 42,44 2 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-65 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 5,00 1 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-42 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER o M3 401,00 21,41 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-42 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 13,47 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-42 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 401,00 58,06 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-42 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 4.4 2 CWD-D

WA
Goszcz 13-09-3-15-55 -ax -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER oo M3 362,00 20,35 2 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-55 -ax -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 75,00 68,33 2 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-55 -ax -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 362,00 64,2 2 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-55 -ax -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 75,00 17,22 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-11 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 959,00 48,08 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-11 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 9,94 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-11 -¢ -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 959,00 164,95 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-11 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 7,00 2,57 2 CWD-D
WD Drozecin 13-09-3-14-40 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 135,00 61,91 2 CwbD-D
Drozecin 13-09-3-14-40 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 135,00 22,91 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-43 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 109,00 43,42 2 CwbD-D
Drozecin 13-09-3-14-43 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 109,00 14,93 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-6  -b -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 180,00 94,75 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-6  -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 180,00 33,29 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 0,50 - 378 GODZ MF8

PM
Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 1,00 - 382 GODZ MC8
Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 0,50 - 378 GODZ MF8
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT H 3,00 - 376 GODZ HH8
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. [ = - H 5,00 - 382 GODZ MC8
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 5,00 - 378 GODZ MF8
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 10,00 - 372 GODZ PILA

POZ-P

Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT | - H 3,00 - 376 GODZ HH8
Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ MC8 Pr. ciagnik. z prz. samozatad. | = - H 5,00 - 382 GODZ MC8
Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem | = - H 5,00 - 378 GODZ MF8
Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 380 GODZ MH8
Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 10,00 - 372 GODZ PILA
Drozecin 13-09-3-14- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 110,00 81,47 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 110,00 21,51 2 CwWD-D

PR
Goszcz 13-09-3-15- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 115,00 71,99 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 115,00 18,44 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 70,00 64,2 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 70,00 16,33 2 CwWD-D

PTP
Goszcz 13-09-3-15- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 28,52 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 38,00 7,33 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 60,00 49,41 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 60,00 13,15 2 CwWD-D

PTW
Goszcz 13-09-3-15- - - CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 90,00 84,71 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 90,00 20,03 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-14 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 124,00 15,04 2 CcwD-D
Drozecin 13-09-3-14-14 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 124,00 24,78 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-14 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 87,00 10,62 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-14 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 87,00 16,62 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 -¢ -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 335,00 40,42 2 CcwD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 30,00 34,77 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 335,00 70,62 2 CwbD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 30,00 5,79 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-19 -d -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 240,00 30,21 2 CWD-D




POZ

Drozecin 13-09-3-14-19 -d -00 cwp-p Catk. wyrob drewna PILARKA M3 25,00 28,48 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-19 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 240,00 50,15 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-19 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 25,00 4,73 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-21 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER - M3 122,00 13,22 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-21 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 122,00 26,89 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-26 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 104,00 12,11 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-26 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 104,00 19,69 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-30 -d -00 cwp-p Catk. wyrob drewna PILARKA M3 65,00 47,55 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-30 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 65,00 11,78 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-31 -a -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 230,00 28,39 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-31 -a -00 cwD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 15,00 17,97 CcWD-D
Drozecin 13-09-3-14-31 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 230,00 47,89 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-31 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 15,00 3,05 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-32 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 225,00 29,8 CwbD-D
Drozecin 13-09-3-14-32 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 34,34 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-32 -b -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 225,00 48,71 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-32 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 6,06 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-35 -d -00 CWD-H Catk. wyrb drewna HARWESTER M3 155,00 18,67 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-35 -d -00 cwD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 15,00 17,32 CcWD-D
Drozecin 13-09-3-14-35 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 155,00 30,94 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-35 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 15,00 2,88 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-4 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 239,00 26,19 CWD-D
TPP .
Drozecin 13-09-3-14-4 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 239,00 51,82 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-50 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 205,00 20,32 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-50 -f -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e—en M3 5,00 6,73 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-50 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——— M3 205,00 43,12 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-50 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 5,00 1,15 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-50 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 45,00 3,38 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-50 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 5,48 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-50 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 45,00 7,44 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-50 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 0,92 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 90,00 8,32 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 -h -00 cwD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 3,00 3,75 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——— M3 90,00 16,27 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 3,00 0,64 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 50,00 6,16 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 - -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 5,12 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 50,00 10,48 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 4,00 0,75 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 505,00 56,78 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 - -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 5,00 731 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym R M3 505,00 111,76 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-51 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 5,00 121 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-52 -b -00 CcwWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 61,00 40,17 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-52 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 61,00 13,64 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-57 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 120,00 15,31 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-57 -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 18,04 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-57 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 120,00 25,73 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-57 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 2,77 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-59 -m -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 72,00 52,26 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-59 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 72,00 15,49 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 205,00 20,88 CwbD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 10,00 12,61 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -m -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 205,00 43,68 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 10,00 2,15 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-14 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER e M3 80,00 8,19 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-14 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 80,00 15,32 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 32,00 327 CwbD-D




Drozecin 13-09-3-14-16 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 5,00 5,49 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 32,00 5,98 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 5,00 0,79 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 50,00 5 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 50,00 9,74 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 -j -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 48,00 4,87 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 - -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 57 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 -j -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 48,00 9,42 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-16 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka - M3 5,00 0,87 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-19 -f -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER - M3 142,00 14,12 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-19 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 142,00 32,36 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-19 - -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 20,00 2 2 CwbD-D
Drozecin 13-09-3-14-19 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 20,00 3,95 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-26 -f -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 131,00 13,86 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-26 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 131,00 29,62 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-2 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 112,00 11,16 2 CwbD-D
Drozecin 13-09-3-14-2 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 112,00 24,29 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-31 -b -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER s M3 250,00 28,57 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-31 -b -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 25,00 28,76 2 CwD-D
Drozecin 13-09-3-14-31 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 250,00 56,87 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-31 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 25,00 5,09 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-32 -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 16,00 1,59 2 CcWD-D
Drozecin 13-09-3-14-32 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 16,00 2,95 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-32 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 26,00 2,6 2 CWD-D
WP
Drozecin 13-09-3-14-32 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym —— M3 26,00 4.8 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-35 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 33,00 3,29 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14-35 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 33,00 6,08 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-3 -d -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 120,00 87,63 2 CwWD-D
Drozecin 13-09-3-14-3 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 120,00 24,07 2 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-52 -k -00 CwbD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 117,00 85,44 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-52 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 117,00 24,4 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-55 -d -00 CWD-H Catk. wyrob drewna HARWESTER M3 100,00 11,16 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-55 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym = M3 100,00 19,97 2 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-59A -k -00 CwD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e——- M3 32,00 24,4 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-59A -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 32,00 5,89 2 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-59 -c -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 275,00 217,46 2 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-59 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 275,00 59,94 2 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-59 -n -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 35,00 24,03 2 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-59 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 35,00 7 2 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -g -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA R M3 120,00 106,23 2 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 120,00 27,43 2 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -h -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 50,00 6,03 2 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -h -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 12,33 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -h -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym [ - M3 50,00 10,37 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 2,42 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -j -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 140,00 126,94 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74B -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 140,00 334 2 CwWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74C -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER M3 550,00 62,36 2 CcwD-D
Goszcz 13-09-3-15-74C -a -00 CwbD-P Catk. wyréb drewna PILARKA = M3 90,00 99,61 2 CwD-D
Goszcz 13-09-3-15-74C -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym s M3 550,00 125,57 2 CwbD-D
Goszcz 13-09-3-15-74C -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 90,00 16,76 2 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74C -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 44,00 42,09 2 CwbD-D
Goszcz 13-09-3-15-74C -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 44,00 8,35 2 CWD-D
Goszcz 13-09-3-15-74 -| -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA e M3 115,00 102,87 2 CwbD-D
Goszcz 13-09-3-15-74 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg = M3 115,00 25,03 2 CWD-D
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 381 GODZ MH23
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg H 5,00 - 372 GODZ PILA
Drozecin 13-09-3-14- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 5,00 - 371 GODZ RH23
UBOCP CHOINKIPL
Goszcz 13-09-3-15- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 381 GODZ MH23




Goszcz 13-09-3-15- GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarka - 5,00 372 GODZ PILA

Goszcz 13-09-3-15- GODZ RH23 Prace godzinowe reczne — 5,00 371 GODZ RH23

Goszcz 13-09-3-15- GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem 1 10,00 380 GODZ MH8
UTRZ UT-TURYST

Goszcz 13-09-3-15- GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 10,00 370 GODZ RH8




