Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: Pakiet 6 - L. Mi

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zuar::)az;;l)e planu (ha)
Miodary 13-09-2-08-94 -b -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,49
Miodary 13-09-2-08-95 -i -00 N 2022 | ODN-LUK wykonane 0
Miodary 13-09-2-08-95 -i -00 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,7
Miodary 13-09-2-08-96 -i -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,08
Miodary 13-09-2-08-99 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 51
Miodary 13-09-2-08-100 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,87
Miodary 13-09-2-08-100 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,91
Miodary 13-09-2-08-102 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,58
Miodary 13-09-2-08-102 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,72
Miodary 13-09-2-08-103 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 21
Miodary 13-09-2-08-103 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,57
Miodary 13-09-2-08-104 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,88
Miodary 13-09-2-08-106 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,82
Miodary 13-09-2-08-107 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,09
Miodary 13-09-2-08-107 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,34
Miodary 13-09-2-08-108 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,73
Miodary 13-09-2-08-108 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,7
Miodary 13-09-2-08-120 -f -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,47
Miodary 13-09-2-08-121 -d -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,23
Miodary 13-09-2-08-121 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,04
Miodary 13-09-2-08-122 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,07
Miodary 13-09-2-08-124 -d -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0
Miodary 13-09-2-08-124 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,64
Miodary 13-09-2-08-124 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,3
Miodary 13-09-2-08-126 -h -01 N 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,25
Miodary 13-09-2-08-137 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,69
Miodary 13-09-2-08-137 -a -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,19
Miodary 13-09-2-08-137 -f -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,13
Miodary 13-09-2-08-137 -g -00 N 2021 | ODN-LUK wykonane 0,17
Miodary 13-09-2-08-138 -f -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,58
Miodary 13-09-2-08-138 -f -01 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,8
Miodary 13-09-2-08-138 -1 -01 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,42
Miodary 13-09-2-08-138 -s -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,31
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Miodary 13-09-2-08-138 -s -99 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,41
Miodary 13-09-2-08-139 -h -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,09
Miodary 13-09-2-08-188 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,11
Miodary 13-09-2-08-189 -i -01 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,85
Miodary 13-09-2-08-189 -i -02 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,35
Miodary 13-09-2-08-192 -b -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,59
Miodary 13-09-2-08-194 -a -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,07
Miodary 13-09-2-08-194 -r -01 N 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,2
Miodary 13-09-2-08-196 -a -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,14
Miodary 13-09-2-08-196 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 4,24
Miodary 13-09-2-08-197 -g -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,3
Miodary 13-09-2-08-197 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,77
Miodary 13-09-2-08-198 -b -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,17
Miodary 13-09-2-08-198 -f -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,18
Miodary 13-09-2-08-199 -c -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,12
Miodary 13-09-2-08-199 -g -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,71
Miodary 13-09-2-08-200 -f -01 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Sosnéwka 13-09-2-09-73 -f -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,15
Sosnéwka 13-09-2-09-74 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,51
Sosnéwka 13-09-2-09-81 -a -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 4,42
Sosnowka 13-09-2-09-83 -k -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,25
Sosnéwka 13-09-2-09-83 -n -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,31
Sosnéwka 13-09-2-09-84 -b -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,51
Sosnoéwka 13-09-2-09-84 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,14
Sosndéwka 13-09-2-09-87 -f -99 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,39
Sosnéwka 13-09-2-09-87 -h -99 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,25
Sosnéwka 13-09-2-09-89 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,61
Sosnéwka 13-09-2-09-90 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,34
Sosnéwka 13-09-2-09-91 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,21
Sosnéwka 13-09-2-09-91 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,47
Sosnéwka 13-09-2-09-92 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,27
Sosnoéwka 13-09-2-09-93 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,73
Sosndéwka 13-09-2-09-93 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,5
Sosnéwka 13-09-2-09-109 -a -02 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,71
Sosnéwka 13-09-2-09-109 -a -05 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,41
Sosnéwka 13-09-2-09-109 -a -05 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,4
Sosnowka 13-09-2-09-115 -i -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,45
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Sosnowka 13-09-2-09-116 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,99
Sosnéwka 13-09-2-09-117 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,82
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,24
Sosnéwka 13-09-2-09-119 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,54
Sosnowka 13-09-2-09-129 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,14
Sosnéwka 13-09-2-09-131 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,15
Sosnéwka 13-09-2-09-133 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,82
Sosnoéwka 13-09-2-09-133 -m -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,76
Sosnoéwka 13-09-2-09-133 -p -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,16
Sosndéwka 13-09-2-09-134 -f -00 T 2 024 | ODN-IIP plan zasadn. 0,54
Sosnéwka 13-09-2-09-175 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,9
Dabrowa 13-09-2-10-7 -b -00 T 2 022 | ODN-POR wykonane 1,27
Dabrowa 13-09-2-10-9 -b -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,1
Dabrowa 13-09-2-10-9 -} -00 N 2022 | ODN-POR | wykonane 6,88
Dagbrowa 13-09-2-10-11  -n -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,43
Dabrowa 13-09-2-10-21 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,04
Dabrowa 13-09-2-10-35 -l -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,35
Dagbrowa 13-09-2-10-61 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,91
Dabrowa 13-09-2-10-61 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,11
Dabrowa 13-09-2-10-62 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,6
Dabrowa 13-09-2-10-64 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,33
Dabrowa 13-09-2-10-65 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,15
Dagbrowa 13-09-2-10-65 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,25
Dabrowa 13-09-2-10-66 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 4,23




	Raport 1
	Pakiet 6 - L. Mi


