Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: Pakiet 7 - L. So

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Sokotowice 13-09-2-11-180 -f -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,89
Sokotowice 13-09-2-11-182 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,95
Sokotowice 13-09-2-11-182 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,21
Sokotowice 13-09-2-11-186 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,2
Sokotowice 13-09-2-11-187 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,81
Sokotowice 13-09-2-11-187 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,5
Sokotowice 13-09-2-11-203 -c¢ -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,18
Sokotowice 13-09-2-11-204 - -99 N 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,45
Sokotowice 13-09-2-11-206 -b -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,09
Sokotowice 13-09-2-11-207 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,25
Sokotowice 13-09-2-11-209 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,22
Sokotowice 13-09-2-11-213 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,93
Sokotowice 13-09-2-11-217 -h -00 N 2 021 | ODN-ZLOZ wykonane 0,78
Sokotowice 13-09-2-11-260A -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,06
Sokotowice 13-09-2-11-262 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 6,29
Sokotowice 13-09-2-11-264 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,23
Sokotowice 13-09-2-11-265 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,9
Sokotowice 13-09-2-11-265 -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,81
Sokotowice 13-09-2-11-265 -i -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,83
Sokotowice 13-09-2-11-265 -i -99 N 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,38
Sokotowice 13-09-2-11-266 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,56
Sokotowice 13-09-2-11-266 -k -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,78
Sokotowice 13-09-2-11-268 -k -00 T 2 025 | ODN-POR prowizorium 0,4
Sokotowice 13-09-2-11-272 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 5,27
Sokotowice 13-09-2-11-275 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,75
Sokotowice 13-09-2-11-277 -d -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,47
Sokotowice 13-09-2-11-297 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,37
Sokotowice 13-09-2-11-297 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,35
Sokotowice 13-09-2-11-297 -c¢ -99 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,8
Sokotowice 13-09-2-11-297 -f -00 T 2 024 | ODN-LUK plan zasadn. 0,16
Sokotowice 13-09-2-11-298 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,15
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,43
Ligota Polska 13-09-2-12-226 -i -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,75
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Ligota Polska 13-09-2-12-227 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,41
Ligota Polska 13-09-2-12-227 -d -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1
Ligota Polska 13-09-2-12-230 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,36
Ligota Polska 13-09-2-12-231 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,92
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,81
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -k -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Ligota Polska 13-09-2-12-233 -k -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,71
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -c -00 N 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3153
Ligota Polska 13-09-2-12-239 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1
Ligota Polska 13-09-2-12-240 -a -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,15
Ligota Polska 13-09-2-12-248 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,3
Ligota Polska 13-09-2-12-249 -h -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,36
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,1
Ligota Polska 13-09-2-12-250 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,05
Ligota Polska 13-09-2-12-253 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,4
Ligota Polska 13-09-2-12-257 -g -00 T 2025 | PBD-ODNII | prowizorium 0,58
Ligota Polska 13-09-2-12-259 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,84
Ligota Polska 13-09-2-12-259 - -00 N 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,45
Ligota Polska 13-09-2-12-259 - -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,01
Ligota Polska 13-09-2-12-270 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Ligota Polska 13-09-2-12-270 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,02
Ligota Polska 13-09-2-12-284 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,62
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,75
Ligota Polska 13-09-2-12-285 -n -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,15
Ligota Polska 13-09-2-12-292 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,16
Ligota Polska 13-09-2-12-293 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,52
Ligota Polska 13-09-2-12-293 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,54
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,16
Ligota Polska 13-09-2-12-295 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 5,67
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