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AGROT Gola Wielka 13-09-3-17-131   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n 1 HA 1,00 19,4  20 WPOD-N

Twardogóra 13-09-3-16-100   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 4,04 105,75 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-102   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,29 6,68 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-102   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,66 69,63 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-103   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,96 77,48 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-112   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,11 25,56 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-118   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,65 14,97 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-118   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,66 17,28 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-119   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,31 7,14 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-119   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,73 19,11 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,15 31,11 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-92    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,16 3,68 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-95    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,73 71,46 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-97    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 7,83 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-97    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 3,05 79,83 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-99    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,89 75,65 131 CP-W

Gola Wielka 13-09-3-17-126   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 1,59 52,86 131 CP-W

Gola Wielka 13-09-3-17-126   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 3,72 97,37 131 CP-W

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,28 52,51 131 CP-W

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 5,33 139,51 131 CP-W

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA 1,48 59,24 131 CP-W

Gola Wielka 13-09-3-17-133   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 4,21 139,95 131 CP-W

Gola Wielka 13-09-3-17-133   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 4,22 110,46 131 CP-W

Gola Wielka 13-09-3-17-134   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 8,56 284,56 131 CP-W

Gola Wielka 13-09-3-17-134   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 3,67 96,06 131 CP-W

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,52 17,29 131 CP-W

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,52 9,43 131 CP-W

Twardogóra 13-09-3-16-105   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,12 64,12 127 CW-W

Twardogóra 13-09-3-16-105   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,12 63,62 127 CW-W

Twardogóra 13-09-3-16-119   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 1,70 63,19 127 CW-W

Twardogóra 13-09-3-16-84A   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,58 17,54 127 CW-W

Twardogóra 13-09-3-16-88    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,23 4,9 127 CW-W

Twardogóra 13-09-3-16-92    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,30 10,71 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-115   -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 2,28 97,16 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,93 34,57 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 2,06 76,57 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-140   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 2,71 115,48 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-140   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,30 7,85 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-140   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 3,84 163,63 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-140   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,43 11,26 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-141   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,38 12,42 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-141   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,56 10,15 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,59 19,28 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,06 1,09 127 CW-W

Gola Wielka 13-09-3-17-163   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 1,58 58,73 127 CW-W

Twardogóra 13-09-3-16-104   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,14 37,79  39 ROZDR-PP

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,67 32,14  39 ROZDR-PP

Twardogóra 13-09-3-16-88    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,35 4,21  39 ROZDR-PP

Twardogóra 13-09-3-16-99    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,60 19,26  39 ROZDR-PP

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,47 21,59  39 ROZDR-PP

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,38 5,58  39 ROZDR-PP

Gola Wielka 13-09-3-17-161   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,83 26,88  39 ROZDR-PP

Twardogóra 13-09-3-16-104   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 20,90 10,37  73 WYK-PASCZ

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 17,78 8,82  73 WYK-PASCZ

Twardogóra 13-09-3-16-88    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 2,33 1,16  73 WYK-PASCZ

Twardogóra 13-09-3-16-99    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 10,70 5,31  73 WYK-PASCZ

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 9,80 6,07  73 WYK-PASCZ

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 2,53 1,98  74 WYK-PA5CZ

Gola Wielka 13-09-3-17-154   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 1,54 37,96  59 WYK-TAL40

Gola Wielka 13-09-3-17-161   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 12,19 7,55  73 WYK-PASCZ

Gola Wielka 13-09-3-17-116   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,25 0,08 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-116   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,25 - 110 DOW-SADZ
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Gola Wielka 13-09-3-17-116   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,25 6,9 102 SADZ WIEL

Gola Wielka 13-09-3-17-116   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-104   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 27,40 6,6 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-104   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,70 0,89 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-104   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 30,10 - 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-104   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 30,10 664,73 102 SADZ WIEL

Twardogóra 13-09-3-16-104   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 27,40 3,75 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-104   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,70 0,49 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,70 5,47 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,25 0,08 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 24,50 12,67 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 25,40 - 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 25,40 560,93 102 SADZ WIEL

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 22,70 3,11 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 24,50 5,29 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-88    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,39 0,78 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-88    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,39 - 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-88    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,39 52,78 102 SADZ WIEL

Twardogóra 13-09-3-16-88    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,39 0,43 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,24 3,03 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,24 - 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,24 255,07 102 SADZ WIEL

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,24 1,67 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60 0,39 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,01 1,32 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,61 - 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 5,61 154,86 102 SADZ WIEL

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60 0,22 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,01 0,73 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,38 0,09 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,33 0,44 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,71 - 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,71 47,2 102 SADZ WIEL

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,38 0,05 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,33 0,24 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-154   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,54 0,51 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-154   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,54 - 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-154   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,54 42,51 102 SADZ WIEL

Gola Wielka 13-09-3-17-154   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,54 0,28 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-161   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 18,30 4,41 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-161   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 18,30 - 110 DOW-SADZ

Gola Wielka 13-09-3-17-161   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 18,30 505,17 102 SADZ WIEL

Gola Wielka 13-09-3-17-161   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 18,30 2,51 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-99    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 28,80 6,94 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-99    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,38 2,42 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-99    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 28,98 - 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-99    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 36,18 799 102 SADZ WIEL

Twardogóra 13-09-3-16-99    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 21,60 3,95 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-99    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,38 1,34 110 DOW-SADZ

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 22,00 750,42 123 KOSZ UB

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 2,67 9,23 125 OPR-CHWAS

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 16,00 545,76 123 KOSZ UB

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

N-ZNGOSP Gola Wielka 13-09-3-17-141   -i   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG 120,00 - 361 ZB-NASBK

N-ZSDN Gola Wielka 13-09-3-17-131   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 1000,00 - 338 N-ZSGDNSO

N-ZSGOSP Gola Wielka 13-09-3-17-147   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 300,00 - 338 N-ZSGDNSO

Twardogóra 13-09-3-16-104   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Twardogóra 13-09-3-16-104   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,60 29,5 142 GRODZ-SN

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Twardogóra 13-09-3-16-86    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,60 29,5 142 GRODZ-SN
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Twardogóra 13-09-3-16-88    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,40 - 142 GRODZ-SN

Twardogóra 13-09-3-16-88    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,95 22,13 142 GRODZ-SN

Twardogóra 13-09-3-16-99    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Twardogóra 13-09-3-16-99    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 9,60 108,93 142 GRODZ-SN

Gola Wielka 13-09-3-17-116   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,25 - 142 GRODZ-SN

Gola Wielka 13-09-3-17-116   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,15 13,05 142 GRODZ-SN

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,20 - 142 GRODZ-SN

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,30 71,49 142 GRODZ-SN

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,60 - 142 GRODZ-SN

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 8,30 94,18 142 GRODZ-SN

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Gola Wielka 13-09-3-17-142   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,05 23,26 142 GRODZ-SN

Twardogóra 13-09-3-16-102   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,60 - 147 GRODZ-DEM

Twardogóra 13-09-3-16-102   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 8,30 17,8 147 GRODZ-DEM

Gola Wielka 13-09-3-17-147   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,20 - 147 GRODZ-DEM

Gola Wielka 13-09-3-17-147   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,30 41,05 147 GRODZ-DEM

Gola Wielka 13-09-3-17-163   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,40 - 147 GRODZ-DEM

Gola Wielka 13-09-3-17-163   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 7,30 47,57 147 GRODZ-DEM

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ

Twardogóra 13-09-3-16-106   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Twardogóra 13-09-3-16-106   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 40,00 5,44 155 PUŁ-RYJ

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 - 155 PUŁ-RYJ

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Gola Wielka 13-09-3-17-161   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Gola Wielka 13-09-3-17-161   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 18,00 2,45 155 PUŁ-RYJ

O-PROGNG Gola Wielka 13-09-3-17-154   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PĘDR

Twardogóra 13-09-3-16-104   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Twardogóra 13-09-3-16-111   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Twardogóra 13-09-3-16-117   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Twardogóra 13-09-3-16-84    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Gola Wielka 13-09-3-17-134   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Gola Wielka 13-09-3-17-160   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 12,00 - 370 GODZ RH8

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Twardogóra 13-09-3-16-113   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Twardogóra 13-09-3-16-113   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00 14,37 132 ZAB-REPEL

Twardogóra 13-09-3-16-119   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Twardogóra 13-09-3-16-119   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,19 23,67 132 ZAB-REPEL

Twardogóra 13-09-3-16-80    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,60 - 132 ZAB-REPEL

Twardogóra 13-09-3-16-80    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,86 14,54 132 ZAB-REPEL

Twardogóra 13-09-3-16-81    -x   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL

Twardogóra 13-09-3-16-81    -x   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,18 2,59 132 ZAB-REPEL

Twardogóra 13-09-3-16-81    -z   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL

Twardogóra 13-09-3-16-81    -z   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,20 2,87 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-129   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-129   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,32 6,37 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,32 5,41 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-136   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,20 - 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-136   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,60 31,83 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-136   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,60 - 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-136   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,80 13,53 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-141   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-141   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-148   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,80 - 132 ZAB-REPEL

Gola Wielka 13-09-3-17-148   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,43 24,18 132 ZAB-REPEL

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 3,00 6,71 152 KOR-P

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT
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Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Twardogóra 13-09-3-16-108   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Twardogóra 13-09-3-16-108   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Gola Wielka 13-09-3-17-131   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Gola Wielka 13-09-3-17-131   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Gola Wielka 13-09-3-17-136   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Gola Wielka 13-09-3-17-136   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Gola Wielka 13-09-3-17-140   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Gola Wielka 13-09-3-17-140   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Gola Wielka 13-09-3-17-151   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Gola Wielka 13-09-3-17-151   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIN Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00 - 167 ZAW-BUD

OP-SCHRNN Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 - 167 ZAW-BUD

OP-SCHRNS Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 20,00 - 169 CZYSZ-BUD

Twardogóra 13-09-3-16-100   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 325,00 15,62   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-100   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 56,99   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-100   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 325,00 46,06   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 22,02   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-97    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1043,00 39,85   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-97    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 15,6   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-97    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1043,00 137,48   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-97    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,3   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-131   -g   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 753,00 -   5 ZRYW BP

Gola Wielka 13-09-3-17-141   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 77,00 42,79   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 77,00 14,76   2 CWD-D

IIAU Gola Wielka 13-09-3-17-138   -h   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 178,00 -   5 ZRYW BP

Twardogóra 13-09-3-16-107   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 178,00 6,72   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-107   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 178,00 25,46   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-122   -b   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 119,00 -   5 ZRYW BP

Twardogóra 13-09-3-16-122   -g   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 369,00 -   5 ZRYW BP

Gola Wielka 13-09-3-17-129   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 193,00 59,37   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-129   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 193,00 34,3   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-149   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 283,00 13,14   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,3   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-149   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 283,00 35,31   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,47   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-107   -f   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 695,00 -   5 ZRYW BP

Twardogóra 13-09-3-16-110   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 630,00 31,06   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-110   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 21,73   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-110   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 630,00 83,36   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-110   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,2   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-111   -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 489,00 -   5 ZRYW BP

Twardogóra 13-09-3-16-121   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00 9,06   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 18,46   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-121   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00 31,9   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2,69   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 236,00 7,7   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,58   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 236,00 30,84   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,19   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 916,00 31,94   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 183,00 150,67   2 CWD-D
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Twardogóra 13-09-3-16-94    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 916,00 132,54   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 183,00 44,17   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-115   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 662,00 227,9   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-115   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 662,00 104,93   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-131   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 137,00 7   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-131   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 15,05   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-131   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 137,00 20,06   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-131   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 2,51   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-130   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 271,00 102,32   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-130   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 271,00 47,29   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 228,00 93,5   1 CWD-P

Gola Wielka 13-09-3-17-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 228,00 36,45   1 CWD-P

Gola Wielka 13-09-3-17-126   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 614,00 168,29   1 CWD-P

Gola Wielka 13-09-3-17-126   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 614,00 88,1   1 CWD-P

Gola Wielka 13-09-3-17-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 320,00 74,19   1 CWD-P

Gola Wielka 13-09-3-17-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 320,00 37,91   1 CWD-P

Gola Wielka 13-09-3-17-151   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 266,00 10,71   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-151   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 266,00 30,29   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 190,00 119,21   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 190,00 34,04   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 190,00 133,14   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 190,00 26,94   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 36,86   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 9,12   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 48,95   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 13,26   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 32,34   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,23   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 35,84   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 8,21   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 235,00 18,32   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 17,23   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 235,00 42,67   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,67   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-89    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 360,00 30,72   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-89    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 42,03   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-89    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 360,00 62,61   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-89    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,93   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00 25,01   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 56,01   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00 40,24   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 11,28   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00 20,8   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00 28,2   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 51,19   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 13,89   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 375,00 28,26   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-94    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 375,00 67,04   2 CWD-D
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Twardogóra 13-09-3-16-95    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 250,00 22,15   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-95    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 19,59   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-95    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00 38,59   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-95    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 3,04   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-128   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 73,25   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-128   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 14,67   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 42,79   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 13,96   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-149   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 30,00 1,9   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-149   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00 4,02   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 390,00 317,99   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 390,00 115,27   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-154   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 170,00 172,37   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-154   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 170,00 45,14   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-178   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 78,43   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-178   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 18,15   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-178   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 320,00 37,96   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-178   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 31,44   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-178   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 320,00 71,66   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-178   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,78   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-179   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 35,48   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-179   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 9,25   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-116   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 185,00 20,58   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-116   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 27,05   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-116   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 185,00 53,57   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-116   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,41   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 47,66   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-138   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 11,73   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-148   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00 105,98   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-148   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00 28,48   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-153   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00 108,31   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00 28,58   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-170   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 23,21   2 CWD-D

Gola Wielka 13-09-3-17-170   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 6,94   2 CWD-D

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Twardogóra 13-09-3-16-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Gola Wielka 13-09-3-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Twardogóra 13-09-3-16-102   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Twardogóra 13-09-3-16-102   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Twardogóra 13-09-3-16-79    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Twardogóra 13-09-3-16-79    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Twardogóra 13-09-3-16-87    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Twardogóra 13-09-3-16-87    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Twardogóra 13-09-3-16-89    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Twardogóra 13-09-3-16-89    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Twardogóra 13-09-3-16-96    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Twardogóra 13-09-3-16-96    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Gola Wielka 13-09-3-17-131   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Gola Wielka 13-09-3-17-131   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8
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Chełstów 13-09-3-18-155   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 5,92 225,62 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-155   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,53 75,92 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-157   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,60 22,87 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-158   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,17 31,65 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-174   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 6,10 232,48 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-174   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,61 78,32 131 CP-W
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Chełstów 13-09-3-18-176   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,18 6,86 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-176   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,07 2,1 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-180   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 2,71 90,09 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-188   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 3,26 124,25 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-188   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA 0,36 12,73 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-188   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 1,23 46,88 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-191   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,42 16,01 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-202   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,48 15,32 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-202   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,05 1,5 131 CP-W

Chełstów 13-09-3-18-167   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,38 13,56 127 CW-W

Chełstów 13-09-3-18-167   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,10 2,51 127 CW-W

Chełstów 13-09-3-18-181   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,20 17,63  39 ROZDR-PP

Chełstów 13-09-3-18-182   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,15 16,89  39 ROZDR-PP

Chełstów 13-09-3-18-189   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,58 23,21  39 ROZDR-PP

Chełstów 13-09-3-18-192   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,22 17,92  39 ROZDR-PP

Chełstów 13-09-3-18-181   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 7,99 4,95  73 WYK-PASCZ

Chełstów 13-09-3-18-182   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 7,66 4,74  73 WYK-PASCZ

Chełstów 13-09-3-18-189   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 10,52 8,24  74 WYK-PA5CZ

Chełstów 13-09-3-18-192   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 4,33 3,39  74 WYK-PA5CZ

Chełstów 13-09-3-18-192   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 3,80 2,35  73 WYK-PASCZ

Chełstów 13-09-3-18-175   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,00 0,66 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-175   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,00 - 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-175   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT 2,00 86,26 102 SADZ WIEL

Chełstów 13-09-3-18-175   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,00 0,36 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-158   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,18 0,04 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-158   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,52 1,15 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-158   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,70 - 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-158   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,70 102,14 102 SADZ WIEL

Chełstów 13-09-3-18-158   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,18 0,02 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-158   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,52 0,64 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-181   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,83 0,93 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-181   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,83 - 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-181   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,83 78,12 102 SADZ WIEL

Chełstów 13-09-3-18-181   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,83 0,51 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-189   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,34 3,39 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-189   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,34 - 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-189   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 10,34 285,44 102 SADZ WIEL

Chełstów 13-09-3-18-189   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,34 1,87 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-192   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,33 2,73 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-192   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,33 - 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-192   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,33 229,95 102 SADZ WIEL

Chełstów 13-09-3-18-192   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,33 1,51 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-182   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,47 1,14 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-182   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,47 - 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-182   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,47 95,79 102 SADZ WIEL

Chełstów 13-09-3-18-182   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,47 0,63 110 DOW-SADZ

Chełstów 13-09-3-18-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA

Chełstów 13-09-3-18-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 8,00 272,88 123 KOSZ UB

Chełstów 13-09-3-18-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

N-ZNGOSP Chełstów 13-09-3-18-201   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 100,00 - 360 ZB-NASDB

Chełstów 13-09-3-18-158   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Chełstów 13-09-3-18-158   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,20 36,31 142 GRODZ-SN

Chełstów 13-09-3-18-181   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Chełstów 13-09-3-18-181   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,80 31,77 142 GRODZ-SN

Chełstów 13-09-3-18-182   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,70 - 142 GRODZ-SN

Chełstów 13-09-3-18-182   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,00 34,04 142 GRODZ-SN

Chełstów 13-09-3-18-189   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Chełstów 13-09-3-18-189   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,90 55,6 142 GRODZ-SN

Chełstów 13-09-3-18-192   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,70 - 142 GRODZ-SN

Chełstów 13-09-3-18-192   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,20 36,31 142 GRODZ-SN

Chełstów 13-09-3-18-188   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 - 147 GRODZ-DEM

Chełstów 13-09-3-18-188   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 2,00 13,03 147 GRODZ-DEM

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Chełstów 13-09-3-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00 - 148 K GRODZEŃ

Chełstów 13-09-3-18-156   -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2
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Chełstów 13-09-3-18-183   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Chełstów 13-09-3-18-190   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Chełstów 13-09-3-18-203   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00 - 370 GODZ RH8

Chełstów 13-09-3-18-166   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,40 - 132 ZAB-REPEL

Chełstów 13-09-3-18-166   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

Chełstów 13-09-3-18-166   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,40 - 132 ZAB-REPEL

Chełstów 13-09-3-18-166   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,69 13,72 132 ZAB-REPEL

Chełstów 13-09-3-18-181   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 - 132 ZAB-REPEL

Chełstów 13-09-3-18-181   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,05 0,85 132 ZAB-REPEL

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Chełstów 13-09-3-18-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 11,19 152 KOR-P

Chełstów 13-09-3-18-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Chełstów 13-09-3-18-175   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Chełstów 13-09-3-18-175   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Chełstów 13-09-3-18-180   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 280,00 9,47   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-180   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 22,55   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-180   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 280,00 39,57   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-180   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 5,17   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-177   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 563,00 19,53   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-177   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 27,03   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-177   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 563,00 72,09   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-177   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 5,32   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-201   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 212,00 116,09   1 CWD-P

Chełstów 13-09-3-18-201   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 212,00 24,06   1 CWD-P

Chełstów 13-09-3-18-188   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 209,00 63,88   1 CWD-P

Chełstów 13-09-3-18-188   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 209,00 29,41   1 CWD-P

Chełstów 13-09-3-18-158   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 124,00 66,64   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-158   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 124,00 21,41   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-188   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 651,00 30,13   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-188   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 36,37   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-188   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 651,00 100,2   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-188   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 5,82   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-202   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 247,00 10,2   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-202   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 7,94   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-202   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 247,00 43,07   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-202   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,28   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-202   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 596,00 20,29   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-202   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 9,61   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-202   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 596,00 75,56   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-202   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,36   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 323,00 112,84   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 323,00 49,24   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Chełstów 13-09-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 210,00 125,78   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 210,00 30,24   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 45,22   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 12,1   2 CWD-D
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Chełstów 13-09-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00 52,42   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00 14,07   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00 50,94   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00 15,49   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 113,00 60,9   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 113,00 14,24   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-168   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 101,00 61,07   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 101,00 19,8   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-176   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00 34,64   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-176   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00 10,76   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-182   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 373,00 42,36   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 51,58   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-182   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 373,00 91,53   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 7,88   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-183   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 287,00 32,02   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 73,27   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-183   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 287,00 65,28   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 13,75   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-183   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 283,00 23,68   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-183   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 21,06   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-183   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 283,00 54,9   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-183   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 3,14   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-186   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00 10,74   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 24,5   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-186   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00 26,73   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 3,51   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-187   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 329,00 23,45   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-187   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 43,34   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-187   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 329,00 70,96   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-187   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 8,88   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-190   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 923,00 77,68   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-190   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00 35,02   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-190   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 923,00 198,62   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-190   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00 5,18   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-144   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 220,00 25,97   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-144   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 220,00 39,85   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 143,00 121,65   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 143,00 34,97   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-191   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 84,00 62,04   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-191   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 84,00 15,1   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-196   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 293,00 34,26   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-196   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 30,77   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-196   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 293,00 61,4   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-196   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,78   2 CWD-D

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Chełstów 13-09-3-18-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

AGROT Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 2 HA 0,30 -  22 WPOD-BN

Zbytowa 13-09-4-19-155   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60 13,82 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-168   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,73 24,62 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-168   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,32 9,54 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-171   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,49 7,6 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-171   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,14 17,63 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-179   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,13 4,15 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-180   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,35 11,17 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-183   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,50 15,96 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-183   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,52 11,92 131 CP-W
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Zbytowa 13-09-4-19-183   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,08 37,72 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-186   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,67 21,39 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-187   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,15 4,17 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-188   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,13 3,4 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-188   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,57 14,92 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-189   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,86 16,25 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-189   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,01 36,45 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-192   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,13 38,1 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-192   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,12 2,63 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-196   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,81 34,21 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-196   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,20 21,76 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-197   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA 0,76 26,87 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-111   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,93 25,16 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-111   -r   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 2,11 80,42 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-111   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,23 4,9 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-112   -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA 0,41 14,76 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-112   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,24 7,26 127 CW-W

Kątna 13-09-4-20-112   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,16 2,9 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-115   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,25 5,73 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-115   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,58 12,35 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA 0,81 32,42 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,98 18,52 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,11 1,99 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-120   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,20 3,78 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-123   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,25 24,55 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-123   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,83 15,05 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-123   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,68 13,36 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-123   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,46 8,34 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-130   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,44 8,64 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-130   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,11 2,53 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-130   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,36 8,25 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-130   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,31 35,44 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-130   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,88 15,96 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-131   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 7,95 279,57 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-131   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,88 19,15 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-133   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,54 54 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-133   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,38 5,11 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-135   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,94 23,7 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-135   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,76 75 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-136   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 8,61 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-136   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,15 2,99 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-143   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,08 70,93 131 CP-W

Kątna 13-09-4-20-143   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 6,17 131 CP-W

Zbytowa 13-09-4-19-194   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,50 10,57 127 CW-W

Zbytowa 13-09-4-19-194   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,76 22,65 127 CW-W

Zbytowa 13-09-4-19-196   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 3,42 106,28 127 CW-W

Kątna 13-09-4-20-120   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,06 53,04 127 CW-W

Kątna 13-09-4-20-123   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,58 20,7 127 CW-W

Kątna 13-09-4-20-129   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,10 3,57 127 CW-W

Kątna 13-09-4-20-133   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,73 52,33 127 CW-W

Kątna 13-09-4-20-133   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,16 17,26 127 CW-W

Kątna 13-09-4-20-127   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 1,86 1,82  79 WYK-P5GCP

Kątna 13-09-4-20-184A  -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 2,40 2,35  79 WYK-P5GCP

Zbytowa 13-09-4-19-151   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Zbytowa 13-09-4-19-151   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,87 1,72  47 OPR-UC

Zbytowa 13-09-4-19-151   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Zbytowa 13-09-4-19-151   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,73 1,44  47 OPR-UC

Zbytowa 13-09-4-19-151   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,73 13,09  39 ROZDR-PP

Zbytowa 13-09-4-19-179   -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Zbytowa 13-09-4-19-179   -j   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,15 2,56  47 OPR-UC

Zbytowa 13-09-4-19-179   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,15 25,16  39 ROZDR-PP

Zbytowa 13-09-4-19-192   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Zbytowa 13-09-4-19-192   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,24 2,76  47 OPR-UC

Zbytowa 13-09-4-19-192   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,24 27,13  39 ROZDR-PP

Zbytowa 13-09-4-19-198   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Zbytowa 13-09-4-19-198   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 0,52 1,16  47 OPR-UC
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Zbytowa 13-09-4-19-198   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,52 11,38  39 ROZDR-PP

Zbytowa 13-09-4-19-198   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Zbytowa 13-09-4-19-198   -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,36 3,03  47 OPR-UC

Zbytowa 13-09-4-19-198   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,36 29,75  39 ROZDR-PP

Kątna 13-09-4-20-106   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-106   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,42 2,8  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,70 3,35  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,70 24,97  39 ROZDR-PP

Kątna 13-09-4-20-119   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-119   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,00 3,95  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-119   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,00 29,38  39 ROZDR-PP

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,40 4,74  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,40 35,25  39 ROZDR-PP

Kątna 13-09-4-20-126   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-126   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,76 1,5  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-126   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,76 11,16  39 ROZDR-PP

Kątna 13-09-4-20-127   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-127   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,28 0,55  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-127   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,28 4,11  39 ROZDR-PP

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,30 2,56  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,30 19,1  39 ROZDR-PP

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H 1,00 -  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,45 0,89  47 OPR-UC

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,45 6,61  39 ROZDR-PP

Zbytowa 13-09-4-19-151   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 4,42 2,74  78 WYK-POGCZ

Zbytowa 13-09-4-19-179   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 6,97 5,4  78 WYK-POGCZ

Zbytowa 13-09-4-19-192   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 7,51 5,82  78 WYK-POGCZ

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 11,32 7,01  73 WYK-PASCZ

Kątna 13-09-4-20-119   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 13,32 10,32  78 WYK-POGCZ

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 12,25 7,58  73 WYK-PASCZ

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 3,73 2,89  78 WYK-POGCZ

Kątna 13-09-4-20-126   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 5,06 3,92  78 WYK-POGCZ

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 8,66 6,71  78 WYK-POGCZ

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 3,00 2,33  78 WYK-POGCZ

Zbytowa 13-09-4-19-178   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,06 1,33 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-178   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,06 - 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-178   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,06 89,66 102 SADZ WIEL

Zbytowa 13-09-4-19-178   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,06 0,73 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-189   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,60 0,52 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-189   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,60 - 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-189   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,60 35,33 102 SADZ WIEL

Zbytowa 13-09-4-19-189   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60 0,29 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-197   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,20 0,39 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-197   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,20 - 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-197   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,20 26,5 102 SADZ WIEL

Zbytowa 13-09-4-19-197   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,22 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-127   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,40 0,46 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-127   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,40 - 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-127   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,40 38,65 102 SADZ WIEL

Kątna 13-09-4-20-127   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40 0,25 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184A  -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,80 0,59 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184A  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,80 - 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184A  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,80 49,69 102 SADZ WIEL

Kątna 13-09-4-20-184A  -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,80 0,33 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,90 1,36 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,90 - 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 8,90 161,34 101 SADZ 1R

Zbytowa 13-09-4-19-160   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 8,90 0,72 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,20 0,8 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,43 1,13 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,73 - 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 5,30 96,08 101 SADZ 1R
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Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,43 75,75 102 SADZ WIEL

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,20 0,42 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,43 0,62 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-168   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,95 0,64 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-168   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,95 - 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-168   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,95 43,06 102 SADZ WIEL

Zbytowa 13-09-4-19-168   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,95 0,35 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 13,65 - 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,55 85,45 105 SAD-BRYŁ

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 0,10 1 101 SADZ 1R

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 13,65 0,3 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,72 0,89 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,58 - 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 3,04 28,36 105 SAD-BRYŁ

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 0,16 2 101 SADZ 1R

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,72 75,09 102 SADZ WIEL

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,86 0,08 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,72 0,49 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,70 1,21 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,68 - 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00 7,41 100 KOP-ROW

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,98 88,16 105 SAD-BRYŁ

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,70 81,71 102 SADZ WIEL

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 14,78 0,33 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,70 0,67 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,25 2,71 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,25 - 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,25 227,74 102 SADZ WIEL

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,25 1,49 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,93 0,96 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,93 - 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,93 80,88 102 SADZ WIEL

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,93 0,53 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,27 0,81 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,38 0,09 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,98 0,65 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,63 - 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,36 52,12 102 SADZ WIEL

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,27 0,43 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,38 0,05 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,98 0,36 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,66 0,16 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,96 0,97 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,62 - 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,62 79,94 102 SADZ WIEL

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,66 0,09 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,96 0,54 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,92 0,22 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,12 1,35 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,04 - 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,04 111,3 102 SADZ WIEL

Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,92 0,13 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,12 0,75 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,72 0,17 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,23 1,06 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,95 - 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,95 87,23 102 SADZ WIEL

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,72 0,1 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,23 0,58 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,90 2,13 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,10 0,27 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,93 1,62 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 19,93 - 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

HOD



Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 6,03 133,17 102 SADZ WIEL

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 13,90 1,13 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10 0,15 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,93 0,89 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 4,00 78,16 122 KOSZ UA

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 19,00 648,09 123 KOSZ UB

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 4,00 218,88 124 KOSZ UC

Zbytowa 13-09-4-19-153   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-153   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 2,25 7,78 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,95 3,29 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-155   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-155   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,20 4,15 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-155   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-155   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,65 5,71 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-156   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-156   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,52 1,8 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,55 5,36 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 2,12 7,33 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-160   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-160   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,89 3,08 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-161   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-161   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,76 6,09 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,03 3,56 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-166   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-166   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,66 5,74 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-166   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-166   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,48 5,12 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,80 6,22 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-168   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-168   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,39 1,35 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-174   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-174   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,92 3,18 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-175   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-175   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,49 5,15 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-176   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-176   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,66 2,28 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-178   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-178   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,81 2,8 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 2,49 8,61 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-188   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-188   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,47 1,63 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-189   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-189   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,32 1,11 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-189   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-189   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,82 2,84 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-197   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-197   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,24 0,83 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 2,00 39,08 122 KOSZ UA

Kątna 13-09-4-20-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 24,00 818,64 123 KOSZ UB

Kątna 13-09-4-20-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 4,00 218,88 124 KOSZ UC

Kątna 13-09-4-20-112   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-112   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,66 16,99 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,70 5,88 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-113   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-113   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,97 6,2 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-113   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-113   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,93 5,94 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-114   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-114   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,11 0,7 125 OPR-CHWAS

ODN-ZRB
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Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,90 4,23 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-118   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-118   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00 6,39 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-118   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-118   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,40 3,47 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-120   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-120   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 2,40 8,3 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-124   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-124   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,90 16,49 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-125   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-125   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,39 2,49 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-125   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-125   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,37 3,21 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-128   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-128   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 2,60 22,57 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-129   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-129   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,34 11,63 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-129   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-129   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,45 3,91 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-132   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-132   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 2,70 23,43 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-132   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-132   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,70 6,08 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-133   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-133   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 3,80 24,27 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-135   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-135   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,40 3,47 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-135   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-135   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00 6,39 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,30 8,3 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-136   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-136   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,45 3,91 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-136   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-136   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,43 2,75 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-138   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-138   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,40 3,47 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-140   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-140   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,80 5,11 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-141   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-141   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,13 9,81 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-141   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-141   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,16 1,39 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-184A  -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-184A  -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,36 1,69 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-184   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Kątna 13-09-4-20-184   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 5 HA 0,70 8,26 125 OPR-CHWAS

Zbytowa 13-09-4-19-166   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,60 0,2 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-166   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,60 - 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-166   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,60 15,42 104 SADZ POP

Zbytowa 13-09-4-19-166   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,11 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-135   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,40 0,13 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-135   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,40 - 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-135   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,40 10,28 104 SADZ POP

Kątna 13-09-4-20-135   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,34 0,11 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,34 - 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,34 8,74 104 SADZ POP

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,34 0,06 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,40 0,13 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,40 - 110 DOW-SADZ

Kątna 13-09-4-20-184   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,40 10,28 104 SADZ POP

Kątna 13-09-4-20-184   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Zbytowa 13-09-4-19-166   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,60 14,79  59 WYK-TAL40

Kątna 13-09-4-20-135   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,40 5,78  59 WYK-TAL40
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Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,34 5,87  59 WYK-TAL40

Kątna 13-09-4-20-184   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,40 6,91  59 WYK-TAL40

N-ZNGOSP Kątna 13-09-4-20-134   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 200,00 - 360 ZB-NASDB

N-ZSGOSP Zbytowa 13-09-4-19-166   -f   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 500,00 - 338 N-ZSGDNSO

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,10 46,52 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 4,10 51,18 144 GRODZ-SRN

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,55 44,31 144 GRODZ-SRN

Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,65 70,52 144 GRODZ-SRN

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,50 - 144 GRODZ-SRN

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 3,00 37,45 144 GRODZ-SRN

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,00 56,74 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-168   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-168   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,60 52,2 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-178   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-178   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,90 66,95 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,50 - 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,30 71,49 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-189   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-189   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,80 31,77 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-197   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-197   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,50 28,37 142 GRODZ-SN

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,40 49,93 142 GRODZ-SN

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,60 52,2 142 GRODZ-SN

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 2,00 24,96 144 GRODZ-SRN

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Kątna 13-09-4-20-136   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 10,90 123,68 142 GRODZ-SN

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,70 - 142 GRODZ-SN

Kątna 13-09-4-20-184   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,45 39,15 142 GRODZ-SN

Zbytowa 13-09-4-19-167   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zbytowa 13-09-4-19-167   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 11,19 23,99 147 GRODZ-DEM

Zbytowa 13-09-4-19-170   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00 - 147 GRODZ-DEM

Zbytowa 13-09-4-19-170   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 23,76 154,82 147 GRODZ-DEM

Zbytowa 13-09-4-19-171   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 - 147 GRODZ-DEM

Zbytowa 13-09-4-19-171   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 2,53 16,49 147 GRODZ-DEM

Zbytowa 13-09-4-19-193   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zbytowa 13-09-4-19-193   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 10,42 67,9 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-111   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 - 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-111   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 13,97 158,69 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-116   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-116   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 7,57 49,33 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-116   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40 - 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-116   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 2,00 13,03 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-116   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 - 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-116   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 15,58 101,52 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-120   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,80 - 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-120   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,96 45,35 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-126   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,80 - 147 GRODZ-DEM

Kątna 13-09-4-20-126   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,78 44,18 147 GRODZ-DEM

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00 - 148 K GRODZEŃ

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Kątna 13-09-4-20-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00 - 148 K GRODZEŃ

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 - 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ
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Zbytowa 13-09-4-19-160   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-160   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 - 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-163   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-167   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Kątna 13-09-4-20-112   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Kątna 13-09-4-20-112   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Kątna 13-09-4-20-113   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Kątna 13-09-4-20-113   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Kątna 13-09-4-20-115   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

Zbytowa 13-09-4-19-151   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zbytowa 13-09-4-19-156   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zbytowa 13-09-4-19-164   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zbytowa 13-09-4-19-187   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Kątna 13-09-4-20-116   -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Kątna 13-09-4-20-120   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 25,00 - 370 GODZ RH8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Zbytowa 13-09-4-19-153   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,60 - 132 ZAB-REPEL

Zbytowa 13-09-4-19-153   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,89 27,16 132 ZAB-REPEL

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zbytowa 13-09-4-19-153   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,53 7,62 132 ZAB-REPEL

Zbytowa 13-09-4-19-185   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 7,00 - 132 ZAB-REPEL

Zbytowa 13-09-4-19-185   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 3,36 48,29 132 ZAB-REPEL

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,60 - 132 ZAB-REPEL

Zbytowa 13-09-4-19-186   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,39 23,5 132 ZAB-REPEL

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,40 - 132 ZAB-REPEL

Kątna 13-09-4-20-112   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,70 33,81 132 ZAB-REPEL

Kątna 13-09-4-20-113   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,20 - 132 ZAB-REPEL

Kątna 13-09-4-20-113   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,64 10,82 132 ZAB-REPEL

Kątna 13-09-4-20-118   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL

Kątna 13-09-4-20-118   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,20 4,68 132 ZAB-REPEL

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00 - 132 ZAB-REPEL

Kątna 13-09-4-20-120   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,06 34,83 132 ZAB-REPEL

Kątna 13-09-4-20-124   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 - 132 ZAB-REPEL

Kątna 13-09-4-20-124   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,04 0,68 132 ZAB-REPEL

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Kątna 13-09-4-20-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 4,00 8,95 152 KOR-P

Kątna 13-09-4-20-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Kątna 13-09-4-20-128   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Kątna 13-09-4-20-128   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
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OP-BUDKIN Zbytowa 13-09-4-19-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 30,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Zbytowa 13-09-4-19-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 20,00 - 169 CZYSZ-BUD

Zbytowa 13-09-4-19-177   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 418,00 18,18   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-177   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 21,04   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-177   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 418,00 56,63   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-177   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,63   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 536,00 167,65   1 CWD-P

Zbytowa 13-09-4-19-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 536,00 79,9   1 CWD-P

Zbytowa 13-09-4-19-171   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 390,00 15,34   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 15,9   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 390,00 50,02   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,16   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-119   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 275,00 12,23   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00 51,99   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-119   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 275,00 42,1   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00 8,8   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-106   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 360,00 16,96   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00 60,21   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-106   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 360,00 63,46   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00 8,84   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-177   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 193,00 91,66   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-177   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 193,00 40,72   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-194   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 200,00 129,94   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-194   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 200,00 24,53   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-126   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 178,00 9,96   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-126   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 34,82   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-126   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 178,00 35,7   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-126   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 5,17   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 146,00 90,42   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 146,00 26,19   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 87,00 78,62   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 87,00 10,89   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 48,54   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 10,75   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 39,21   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 5,74   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 7,33   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,49   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 33,7   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 7,02   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-114   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 197,00 21,05   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 24,16   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-114   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 197,00 40,64   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 3,45   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-114   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 136,00 12,77   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-114   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 19,00 22,88   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-114   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 136,00 31,18   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-114   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 19,00 2,98   2 CWD-D
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Zbytowa 13-09-4-19-159   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1680,00 137,04   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-159   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1680,00 287,91   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00 10,67   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00 18,85   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 600,00 78,06   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 600,00 118,45   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 59,52   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 9,96   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 107,00 89,48   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 107,00 28,67   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 70,65   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 23,71   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 161,00 155,29   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 161,00 33,01   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 510,00 43,23   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00 144,14   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 510,00 104,15   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-179   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00 20,63   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 72,53   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 11,18   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-180   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 655,00 468,31   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 655,00 192,72   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-180   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 233,00 18,89   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-180   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 233,00 43,5   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 127,00 167,48   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 127,00 25,29   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-111   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 43,59   1 CWD-P

Kątna 13-09-4-20-111   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 5,91   1 CWD-P

Kątna 13-09-4-20-111   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 40,53   1 CWD-P

Kątna 13-09-4-20-111   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 16,01   1 CWD-P

Kątna 13-09-4-20-120   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 52,68   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-120   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 14,32   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 79,00 91,94   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 79,00 19,46   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-140   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 74,00 66,76   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-140   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 74,00 16,62   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-140   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 47,00 53,08   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-140   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 47,00 12,99   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 705,00 89,39   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 117,54   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 705,00 151,13   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 17,12   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 285,00 33,1   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-171   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 285,00 54,49   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-136   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 72,21   1 CWD-P

Kątna 13-09-4-20-136   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 9,56   1 CWD-P

Kątna 13-09-4-20-184A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 186,00 173,7   2 CWD-D

Kątna 13-09-4-20-184A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 186,00 43,48   2 CWD-D

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Kątna 13-09-4-20-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 12,00 - 380 GODZ MH8

Zbytowa 13-09-4-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 48,00 - 370 GODZ RH8
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Nieciszów 13-09-4-21-101   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,97 30,96 131 CP-W

Nieciszów 13-09-4-21-102   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,92 29,37 131 CP-W

Nieciszów 13-09-4-21-102   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,16 64,82 131 CP-W

Nieciszów 13-09-4-21-54    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,41 45,01 131 CP-W

Nieciszów 13-09-4-21-67    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,28 34,63 131 CP-W

Nieciszów 13-09-4-21-83    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,78 56,82 131 CP-W

Nieciszów 13-09-4-21-83    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 4,16 108,89 131 CP-W

Nieciszów 13-09-4-21-83    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,32 74,05 131 CP-W

Nieciszów 13-09-4-21-93    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,82 26,17 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-20    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,77 11,46 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-21    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,06 0,89 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-21    -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,17 4,31 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-21    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,66 11,97 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-22    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,04 1,01 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-22    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,14 2,54 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-26    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,78 19,76 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-26    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 3,63 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-2     -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,13 2,99 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-3     -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,08 70,93 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-3     -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,32 23,94 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-42    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,70 16,12 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-42    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,70 12,69 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-47    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,14 3,22 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-52    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49 11,28 131 CP-W

Szczodre 13-09-4-22-52    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,21 3,81 131 CP-W

Nieciszów 13-09-4-21-54    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 3,30 124,42 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-59    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,69 21,44 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-59    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,46 10,07 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-66    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 2,79 86,7 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-66    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,11 24,29 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-68    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 3,55 133,85 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-68    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,40 10,62 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-68    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 4,26 160,61 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-81    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,72 64,85 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-81    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,71 45,4 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-82    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,51 15,85 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-83    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,47 45,68 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-86A   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,26 47,51 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-86A   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,84 25,03 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 1,66 62,59 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-93    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,82 56,56 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-96    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,99 30,76 127 CW-W

Szczodre 13-09-4-22-2     -r   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,39 8,24 127 CW-W

Szczodre 13-09-4-22-2     -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,10 1,81 127 CW-W

Szczodre 13-09-4-22-2     -s   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,07 1,04 127 CW-W

Szczodre 13-09-4-22-35    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,16 2,38 127 CW-W

Szczodre 13-09-4-22-48    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,43 9,09 127 CW-W

Szczodre 13-09-4-22-8     -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,02 0,72 127 CW-W

Szczodre 13-09-4-22-8     -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 3,63 127 CW-W

Szczodre 13-09-4-22-8     -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,04 1,03 127 CW-W

Szczodre 13-09-4-22-8     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,36 6,53 127 CW-W

Szczodre 13-09-4-22-9     -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,11 2,83 127 CW-W

Nieciszów 13-09-4-21-57    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-57    -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 0,52 1,16  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-58    -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-58    -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 0,40 0,89  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-58    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,40 7,17  39 ROZDR-PP

Nieciszów 13-09-4-21-64    -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 -  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-64    -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 2,78 6,2  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-64    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,78 49,83  39 ROZDR-PP

Nieciszów 13-09-4-21-64    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-64    -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,49 0,97  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-64    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,49 7,2  39 ROZDR-PP

Nieciszów 13-09-4-21-65    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-65    -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 0,75 1,67  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-65    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,75 11,02  39 ROZDR-PP
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Nieciszów 13-09-4-21-79    -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-79    -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,40 3,12  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-79    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,40 25,1  39 ROZDR-PP

Nieciszów 13-09-4-21-82    -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-82    -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,65 3,26  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-82    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,65 24,24  39 ROZDR-PP

Nieciszów 13-09-4-21-82    -j   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-82    -j   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,72 1,42  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-82    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,72 10,58  39 ROZDR-PP

Nieciszów 13-09-4-21-83    -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 -  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-83    -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,82 5,56  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-83    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,82 41,42  39 ROZDR-PP

Nieciszów 13-09-4-21-86    -r   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-86    -r   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,69 1,36  47 OPR-UC

Nieciszów 13-09-4-21-86    -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,69 8,3  39 ROZDR-PP

Szczodre 13-09-4-22-15    -m   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-15    -m   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,73 1,44  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-21    -n   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-21    -n   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,45 0,89  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-21    -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,45 5,42  39 ROZDR-PP

Szczodre 13-09-4-22-36    -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-36    -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,52 1,03  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-36    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,52 6,26  39 ROZDR-PP

Szczodre 13-09-4-22-42    -p   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-42    -p   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,65 3,26  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-42    -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,65 19,86  39 ROZDR-PP

Szczodre 13-09-4-22-47    -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-47    -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,44 0,87  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-47    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,44 5,3  39 ROZDR-PP

Szczodre 13-09-4-22-48    -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-48    -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,40 0,79  47 OPR-UC

Szczodre 13-09-4-22-48    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,40 4,81  39 ROZDR-PP

Nieciszów 13-09-4-21-82    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 11,00 8,53  78 WYK-POGCZ

Nieciszów 13-09-4-21-82    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 4,80 3,72  78 WYK-POGCZ

Nieciszów 13-09-4-21-83    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 18,80 14,57  78 WYK-POGCZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 6,93 4,3  78 WYK-POGCZ

Szczodre 13-09-4-22-36    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 3,46 2,15  78 WYK-POGCZ

Szczodre 13-09-4-22-41    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 18,86 11,71  78 WYK-POGCZ

Szczodre 13-09-4-22-35    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,50 0,49 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-35    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,50 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-35    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,50 33,13 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-35    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,50 0,27 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,15 1,69 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,15 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,15 113,73 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-23    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,15 0,93 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,16 0,04 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,70 0,36 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,86 - 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00 7,41 100 KOP-ROW

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 6,00 55,98 105 SAD-BRYŁ

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,86 23,74 102 SADZ WIEL

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 6,00 0,49 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16 0,02 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,15 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,08 0,02 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,40 0,46 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,76 - 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00 7,41 100 KOP-ROW

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,28 33,3 105 SAD-BRYŁ

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,48 32,68 102 SADZ WIEL

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,28 0,43 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,08 0,01 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40 0,25 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,25 0,04 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,64 0,15 110 DOW-SADZ
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Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,10 0,69 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,51 - 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00 7,41 100 KOP-ROW

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,52 60,03 105 SAD-BRYŁ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,25 4,53 101 SADZ 1R

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,74 60,51 102 SADZ WIEL

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 9,52 0,77 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,25 0,03 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,64 0,09 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10 0,38 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,35 0,07 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,92 0,22 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,89 1,28 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 23,40 - 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 5,00 7,41 100 KOP-ROW

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 18,24 115,02 105 SAD-BRYŁ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,35 6,34 101 SADZ 1R

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,81 106,22 102 SADZ WIEL

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 18,24 1,48 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,35 0,04 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,92 0,13 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,89 0,7 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-12    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,25 0,41 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-12    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,25 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-12    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,25 27,61 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-12    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,25 0,23 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,10 0,69 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,10 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,10 46,38 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-23    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10 0,38 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,45 0,15 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -m   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,80 1,45 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,25 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,25 71,77 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-23    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,45 0,08 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-23    -m   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80 0,6 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-26    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,25 0,08 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-26    -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 1,05 0,54 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-26    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,30 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-26    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,30 28,71 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-26    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-26    -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,05 0,23 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-41    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,70 3,18 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-41    -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 7,25 3,75 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-41    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 16,95 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-41    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 16,95 374,32 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-41    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,70 1,76 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-41    -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,25 1,57 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-47    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,20 0,72 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-47    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,20 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-47    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,20 48,58 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-47    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,20 0,4 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,20 0,05 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,85 0,28 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,15 1,11 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,20 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,20 70,67 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,85 0,15 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,15 0,46 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-9     -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 12,18 4 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-9     -a   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 4,31 2,23 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-9     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 16,49 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-9     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 16,49 364,17 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-9     -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,18 2,2 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-9     -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,31 0,93 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Szczodre 13-09-4-22-10    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,16 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-10    -j   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,80 1,45 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-10    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,30 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-10    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,30 72,88 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-10    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-10    -j   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80 0,6 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-19    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,75 0,57 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-19    -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,80 1,45 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-19    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,55 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-19    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,55 100,48 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-19    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,75 0,32 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-19    -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80 0,6 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 33,00 1125,63 123 KOSZ UB

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 6,00 328,32 124 KOSZ UC

Nieciszów 13-09-4-21-102   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-102   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,13 7,22 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-103   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-103   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,29 8,24 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-103   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-103   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,10 0,87 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,89 7,72 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-55    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-55    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,11 9,63 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-58    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-58    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,61 5,29 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,88 5,62 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-63    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-63    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,13 9,81 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-66    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-66    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 3,62 31,42 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-69    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-69    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,34 11,63 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-78    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-78    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 8,44 73,25 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-81    -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-81    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,15 9,98 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-84    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-84    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,30 11,28 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-84    -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-84    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,78 6,77 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 3,20 20,44 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-86    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-86    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,48 9,45 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-89    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-89    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,14 7,28 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-90    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-90    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,75 17,56 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-93    -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-93    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 2,41 20,92 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-94    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-94    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,72 14,93 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-96    -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-96    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,37 11,89 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-96    -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-96    -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,35 3,04 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA

Szczodre 13-09-4-22-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 16,00 545,76 123 KOSZ UB

Szczodre 13-09-4-22-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 3,00 164,16 124 KOSZ UC

Szczodre 13-09-4-22-10    -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-10    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,50 3,19 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-16    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-16    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,10 7,03 125 OPR-CHWAS

ODN-ZRB

PBD-ODNRB

PIEL

HOD



Szczodre 13-09-4-22-16    -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-16    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,84 5,37 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-19    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-19    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,87 3,01 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-19    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-19    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,77 4,92 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-20    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-20    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,06 3,67 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-21    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-21    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,92 3,18 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-21    -o   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-21    -o   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,22 7,79 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-23    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-23    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,42 2,68 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-23    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-23    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,04 6,64 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-23    -m   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-23    -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,49 3,13 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-25    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-25    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,25 1,6 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-26    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-26    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,20 1,28 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-35    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-35    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,30 1,92 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-35    -p   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-35    -p   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,08 0,51 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-3     -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-3     -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,19 0,66 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-41    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-41    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,33 2,11 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-41    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-41    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,27 0,93 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-41    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-41    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,59 2,04 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-43    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-43    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,61 3,9 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-44    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-44    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,34 1,18 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-46    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-46    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,69 3,24 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-47    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-47    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,44 2,81 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-48    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-48    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,70 3,29 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-4     -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-4     -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,30 1,04 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-4     -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-4     -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,60 3,83 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,59 5,12 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-51    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-51    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,58 3,7 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-51    -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-51    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,56 9,96 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-51    -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-51    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,53 3,39 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-51    -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-51    -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,07 6,83 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-5     -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-5     -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,15 0,96 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-9     -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Szczodre 13-09-4-22-9     -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 3,40 21,72 125 OPR-CHWAS

Nieciszów 13-09-4-21-86    -r   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,76 0,67 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,76 - 110 DOW-SADZ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -r   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW

Nieciszów 13-09-4-21-86    -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,76 60,95 102 SADZ WIEL
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Nieciszów 13-09-4-21-86    -r   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,76 0,38 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-48    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,60 0,39 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-48    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,60 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-48    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,60 35,33 102 SADZ WIEL

Szczodre 13-09-4-22-48    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,60 0,22 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-16    -j   -00 DOŁ-WIEL dołow. wielolatek do zadrzew. 1 TSZT 0,30 0,21 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-16    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,30 - 110 DOW-SADZ

Szczodre 13-09-4-22-16    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,30 7,71 104 SADZ POP

Szczodre 13-09-4-22-16    -j   -00 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT 0,30 0,2 110 DOW-SADZ

D-UPRŁ N-CTWO 13-09- -  -      -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA 10,00 - 628 ŁR-WYKŁW

N-ZNGOSP Nieciszów 13-09-4-21-78    -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 300,00 - 360 ZB-NASDB

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,70 30,64 142 GRODZ-SN

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,10 35,18 142 GRODZ-SN

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,80 20,42 142 GRODZ-SN

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 5,30 66,15 144 GRODZ-SRN

Szczodre 13-09-4-22-10    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-10    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,00 34,04 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-12    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-12    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,20 24,96 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-19    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-19    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,90 32,91 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-23    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-23    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,80 31,77 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-23    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-23    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,20 36,31 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-23    -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-23    -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,90 32,91 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-35    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-35    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,00 34,04 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-41    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,10 - 144 GRODZ-SRN

Szczodre 13-09-4-22-41    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-41    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 16,30 186,09 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-41    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 0,10 1,25 144 GRODZ-SRN

Szczodre 13-09-4-22-47    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-47    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,00 34,04 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-51    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,10 57,87 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-9     -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 - 142 GRODZ-SN

Szczodre 13-09-4-22-9     -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 15,00 170,21 142 GRODZ-SN

Nieciszów 13-09-4-21-104   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Nieciszów 13-09-4-21-104   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,34 19,96 147 GRODZ-DEM

Nieciszów 13-09-4-21-55    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 - 147 GRODZ-DEM

Nieciszów 13-09-4-21-55    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,88 32,71 147 GRODZ-DEM

Nieciszów 13-09-4-21-68    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 - 147 GRODZ-DEM

Nieciszów 13-09-4-21-68    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 23,83 155,28 147 GRODZ-DEM

Nieciszów 13-09-4-21-84    -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Nieciszów 13-09-4-21-84    -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,15 27,04 147 GRODZ-DEM

Nieciszów 13-09-4-21-84    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,80 - 147 GRODZ-DEM

Nieciszów 13-09-4-21-84    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 3,97 45,1 147 GRODZ-DEM

Szczodre 13-09-4-22-33    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,20 - 147 GRODZ-DEM

Szczodre 13-09-4-22-33    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 1,20 7,82 147 GRODZ-DEM

Szczodre 13-09-4-22-7     -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,70 - 147 GRODZ-DEM

Szczodre 13-09-4-22-7     -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 3,03 34,42 147 GRODZ-DEM

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00 - 148 K GRODZEŃ

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Szczodre 13-09-4-22-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00 - 148 K GRODZEŃ

Nieciszów 13-09-4-21-102   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-102   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-103   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ
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Nieciszów 13-09-4-21-103   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-105   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-55    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-55    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-62    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-81    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-81    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-84    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-84    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,70 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 13,00 1,77 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-90    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-90    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-93    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-93    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-94    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-94    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-96    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Nieciszów 13-09-4-21-96    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

O-PROGNG Szczodre 13-09-4-22-23    -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 8,00 5,43 157 SZUK-PĘDR

Nieciszów 13-09-4-21-54    -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Nieciszów 13-09-4-21-87    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Nieciszów 13-09-4-21-98    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Szczodre 13-09-4-22-42    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Szczodre 13-09-4-22-43    -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00 - 370 GODZ RH8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Nieciszów 13-09-4-21-103   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,10 - 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-103   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,05 0,85 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-56    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-56    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-60    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-60    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23 3,89 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-63    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,16 2,71 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-81    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-81    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,11 2,57 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-82    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-82    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,15 2,98 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-86    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,08 1,35 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-90    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-90    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,08 1,35 132 ZAB-REPEL

Szczodre 13-09-4-22-51    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,60 - 132 ZAB-REPEL

Szczodre 13-09-4-22-51    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,82 16,31 132 ZAB-REPEL

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Szczodre 13-09-4-22-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 2,50 5,6 152 KOR-P

Szczodre 13-09-4-22-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 370 GODZ RH8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 12,00 - 370 GODZ RH8
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Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Szczodre 13-09-4-22-17    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8

Szczodre 13-09-4-22-17    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 7,00 - 370 GODZ RH8

Szczodre 13-09-4-22-2     -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8

Szczodre 13-09-4-22-2     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 7,00 - 370 GODZ RH8

Nieciszów 13-09-4-21-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 17,26   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 3,09   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-60    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00 7,05   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-60    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 14,5   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-60    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00 19,64   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-60    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 1,65   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-96    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 138,00 7,24   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-96    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 18,3   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-96    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 138,00 22,39   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-96    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,25   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 132,00 7,24   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 31,33   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 132,00 21,35   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 3,68   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-74    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 83,00 54,74   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-74    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 83,00 13,69   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-75    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 36,11   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-75    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 9,86   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-15    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 334,00 147,55   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-15    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 334,00 50,81   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-105   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 159,00 89,56   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-105   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 159,00 26,76   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-105   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 131,00 47,17   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-105   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 131,00 18,8   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 496,00 386,32   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 496,00 65,65   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-76    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 211,00 162,21   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-76    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 211,00 27,42   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-17    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00 73,96   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-17    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00 12,52   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-33    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 19,25   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-33    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 7,25   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-36    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 36,00 29,48   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 36,00 7,39   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 405,00 290,49   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 405,00 47,28   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 105,00 96,18   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 105,00 20,17   2 CWD-D
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Szczodre 13-09-4-22-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 102,00 76,65   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 102,00 13,47   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 93,00 81,47   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 93,00 20,23   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 73,00 58,53   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 73,00 9,74   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 42,05   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 8,93   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 34,39   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 6,34   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-101   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 81,00 8,89   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-101   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 7,69   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-101   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 81,00 19,14   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-101   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,07   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-101   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 93,00 10,54   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-101   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 12,62   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-101   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 93,00 22,57   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-101   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,71   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 280,00 29,89   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 33,4   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 280,00 69,86   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 4,67   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 98,00 84,85   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 98,00 20,29   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 300,00 37,27   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 46,25   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00 69,99   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 6,2   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 59,00 44,73   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-104   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 59,00 13,27   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-105   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 110,00 14,37   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 39,19   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-105   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 110,00 22,9   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 5,76   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 114,00 92,17   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 114,00 27,15   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 77,00 64,56   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 77,00 17,95   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00 52,17   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00 14,35   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 29,64   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 7,25   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 160,00 150,35   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 160,00 39,47   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00 75,86   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00 16,11   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 69,00 66,78   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 69,00 14,66   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 71,00 66,8   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-85    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 71,00 19,85   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-16    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 49,00 39,53   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-16    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 49,00 9,77   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-1     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 150,00 123,1   1 CWD-P

Szczodre 13-09-4-22-1     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 150,00 36,12   1 CWD-P

Szczodre 13-09-4-22-1     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 22,19   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-1     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 4,83   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-1     -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 456,00 345   1 CWD-P

Szczodre 13-09-4-22-1     -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 456,00 118,88   1 CWD-P

Szczodre 13-09-4-22-2     -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 150,00 94,28   1 CWD-P

Szczodre 13-09-4-22-2     -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 150,00 36,81   1 CWD-P

Szczodre 13-09-4-22-44    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 910,00 102,85   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-44    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 105,24   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-44    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 910,00 234,64   2 CWD-D
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Szczodre 13-09-4-22-44    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 13,86   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-9     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 147,00 123,1   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-9     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 147,00 32,85   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-9     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 18   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-9     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,96   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-62    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 571,00 508,96   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-62    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 571,00 131,07   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-1     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 23,88   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-1     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 3,18   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-22    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 27,49   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-22    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,86   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 136,00 124,4   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 136,00 24,96   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-25    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 10,77   1 CWD-P

Szczodre 13-09-4-22-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,43   1 CWD-P

Szczodre 13-09-4-22-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 62,84   1 CWD-P

Szczodre 13-09-4-22-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 12,75   1 CWD-P

Szczodre 13-09-4-22-32    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 7,55   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-32    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,17   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-9     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 11,13   2 CWD-D

Szczodre 13-09-4-22-9     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,33   2 CWD-D

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Szczodre 13-09-4-22-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Nieciszów 13-09-4-21-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

AGROT Budczyce 13-09-1-01-169   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,73 -  22 WPOD-BN

Budczyce 13-09-1-01-100   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,28 29,48 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-100   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA 0,86 27,1 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-134   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,92 21,19 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-134   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,13 38,62 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-134   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,72 16,58 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-134   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 1,68 47,62 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-169   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,11 4,16 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-169   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,00 23,01 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-20    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,76 24,26 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-23    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,08 93,96 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-24    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,31 8,39 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-24    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,71 16,34 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-27    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,62 61,31 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-27    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,93 29,69 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-47    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,00 31,92 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-47    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,50 34,51 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-47    -r   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,11 2,24 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-99    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,28 29,48 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-99    -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA 0,86 27,1 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,53 17,62 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-14    -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,99 63,52 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-19    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,37 14,1 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-34    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,06 30,97 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-34    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 4,26 111,51 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-37    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,58 42,74 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-37    -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA 1,59 50,11 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-37    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,47 12,71 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-37    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,71 18,58 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-42    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 1,31 49,93 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-42    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 3,06 80,1 131 CP-W

TPP

TWP

CHOINKIPL

UT-TURYST

CP

POZ

UBOCP

UTRZ

HOD

Pakiet: Pakiet 1 - L. Bu



Zalesie 13-09-1-03-46    -c   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA 0,36 16,16 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-46    -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA 0,85 30,05 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-46    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,40 10,82 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-46    -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,92 24,08 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-59    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,64 17,31 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-59    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,96 25,13 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-59    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,19 37,98 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-59    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 1,79 53,72 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-66    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 1,14 43,45 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-66    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 4,58 137,44 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-67    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,09 2,99 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-9     -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,35 13,34 131 CP-W

Zalesie 13-09-1-03-9     -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,53 15,9 131 CP-W

Budczyce 13-09-1-01-22    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,44 16,59 127 CW-W

Budczyce 13-09-1-01-98    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,37 9,48 127 CW-W

Zalesie 13-09-1-03-57    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,53 54,61 127 CW-W

Zalesie 13-09-1-03-67    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,31 46,75 127 CW-W

Zalesie 13-09-1-03-7     -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,97 21,3 127 CW-W

Budczyce 13-09-1-01-169   -m   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Budczyce 13-09-1-01-169   -m   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,35 2,66  47 OPR-UC

Budczyce 13-09-1-01-169   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,35 16,25  39 ROZDR-PP

Budczyce 13-09-1-01-20    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,64 7,7  39 ROZDR-PP

Budczyce 13-09-1-01-22    -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Budczyce 13-09-1-01-22    -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,63 3,22  47 OPR-UC

Budczyce 13-09-1-01-22    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,62 19,5  39 ROZDR-PP

Budczyce 13-09-1-01-22    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,35 16,25  39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-35    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,75 33,1  39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-3     -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,07 36,95  39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-45    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,19 14,32  39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-45    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,33 3,97  39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-63    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,03 12,4  39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-64    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,02 24,31  39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-67    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,92 11,07  39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-6     -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,46 29,61  39 ROZDR-PP

Zalesie 13-09-1-03-2     -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 16,94 10,52  78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-3     -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 19,19 11,92  78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-45    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 2,07 1,29  78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-67    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 5,75 3,57  78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-6     -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 15,38 9,55  78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-169   -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 8,99 5,58  78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-20    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 4,26 2,65  78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 10,79 6,7  78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 8,99 5,58  78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-96B   -l   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 0,93 0,58  74 WYK-PA5CZ

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,08 1,38  59 WYK-TAL40

Zalesie 13-09-1-03-13    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,05 0,86  59 WYK-TAL40

Zalesie 13-09-1-03-35    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 17,19 10,67  78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-38    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 1,92 1,2  74 WYK-PA5CZ

Zalesie 13-09-1-03-45    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 7,44 4,62  78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-63    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 6,44 4  78 WYK-POGCZ

Zalesie 13-09-1-03-64    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 12,63 7,84  78 WYK-POGCZ

Budczyce 13-09-1-01-96B   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,12 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-96B   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,12 7,06 105 SAD-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-96B   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,12 0,02 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-20    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,70 0,23 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-20    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,70 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-20    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,00 25,22 105 SAD-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-20    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,70 15,46 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-20    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,00 0,09 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-20    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-15    -c   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR 19,30 28,2 111 SIEW-RCP

Zalesie 13-09-1-03-8     -b   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR 11,00 16,07 111 SIEW-RCP

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 0,1 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,10 0,36 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,86 - 110 DOW-SADZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-LUK

ODN-POR

ODN-POZ

ODN-ZŁOŻ

CP

CW

MA-PORZ

HOD



Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,16 38,81 105 SAD-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,20 4,23 101 SADZ 1R

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,50 41,41 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,16 0,09 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,10 0,2 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 0,1 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,40 0,13 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,40 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,40 40,36 105 SAD-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,20 3,63 101 SADZ 1R

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,80 17,67 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,40 0,14 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,07 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,48 0,12 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,38 0,45 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,12 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00 2,96 100 KOP-ROW

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,06 47,21 105 SAD-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,20 4,23 101 SADZ 1R

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,86 51,35 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,06 0,11 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,48 0,07 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,38 0,25 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-20    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 0,14 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-20    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,40 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-20    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,80 30,27 105 SAD-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-20    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,60 13,25 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-20    -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,80 0,11 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-20    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,40 0,34 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,50 0,82 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,35 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00 4,45 100 KOP-ROW

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,20 48,52 105 SAD-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,25 5,29 101 SADZ 1R

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,90 107,66 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,22 0,11 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,25 0,03 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40 0,19 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,50 0,45 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,90 0,3 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,15 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 4,00 37,32 105 SAD-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,25 5,29 101 SADZ 1R

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,90 24,84 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,00 0,09 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT 0,25 0,01 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90 0,16 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,50 1,15 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,50 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 4,00 5,93 100 KOP-ROW

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 3,75 34,99 105 SAD-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,25 5,29 101 SADZ 1R

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,50 96,62 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,75 0,08 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,25 0,03 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ
HOD



Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,50 0,63 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -p   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,44 0,35 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,44 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-22    -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,44 39,75 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-22    -p   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,44 0,2 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,54 0,13 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,29 0,42 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,87 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 5,84 54,49 105 SAD-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,20 4,23 101 SADZ 1R

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,83 50,52 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,84 0,13 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,54 0,07 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,29 0,23 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 0,1 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,03 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,10 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 1,00 1,48 100 KOP-ROW

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 1,61 10,15 105 SAD-BRYŁ

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,50 11,04 102 SADZ WIEL

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 1,61 0,04 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,40 0,05 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-13    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-13    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,74 0,57 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-13    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,49 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-13    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00 2,96 100 KOP-ROW

Zalesie 13-09-1-03-13    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 2,65 24,72 105 SAD-BRYŁ

Zalesie 13-09-1-03-13    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,84 50,79 102 SADZ WIEL

Zalesie 13-09-1-03-13    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-13    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,74 0,31 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-37    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,70 0,17 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-37    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,03 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-37    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 16,06 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-37    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00 2,96 100 KOP-ROW

Zalesie 13-09-1-03-37    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,26 96,23 105 SAD-BRYŁ

Zalesie 13-09-1-03-37    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,80 17,67 102 SADZ WIEL

Zalesie 13-09-1-03-37    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 15,26 0,34 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-37    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,1 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-37    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-38    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,62 0,15 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-38    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,03 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-38    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,72 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-38    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 1,00 1,48 100 KOP-ROW

Zalesie 13-09-1-03-38    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,72 15,9 102 SADZ WIEL

Zalesie 13-09-1-03-38    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,62 0,08 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-38    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,25 0,05 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,90 0,22 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,75 0,57 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 15,75 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00 2,96 100 KOP-ROW

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 12,85 81,03 105 SAD-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,25 4,53 101 SADZ 1R

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,65 58,52 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,85 0,28 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,25 0,03 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90 0,12 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,75 0,32 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20 0,29 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,85 2,57 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,05 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 3,00 4,45 100 KOP-ROW

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,05 249,83 102 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ
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Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,16 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,85 1,42 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 2,00 39,08 122 KOSZ UA

Budczyce 13-09-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 20,00 682,2 123 KOSZ UB

Budczyce 13-09-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 4,00 218,88 124 KOSZ UC

Budczyce 13-09-1-01-101   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-101   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,27 8,11 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-130   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-130   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,90 4,23 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,90 5,75 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 1,07 5,03 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-134   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-134   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 3,23 20,63 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,09 6,96 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-20    -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-20    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA 0,74 3,48 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,55 9,9 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-21    -p   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-21    -p   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,38 2,43 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-21    -r   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-21    -r   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,94 6 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,73 4,66 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,02 6,51 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-22    -p   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-22    -p   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,36 2,3 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-47    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-47    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,45 2,87 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-96A   -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-96A   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,38 2,43 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-96    -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-96    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,68 4,34 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-96    -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-96    -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,44 2,81 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-98    -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-98    -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,89 5,68 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,19 10,33 125 OPR-CHWAS

Zalesie 13-09-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 4,00 78,16 122 KOSZ UA

Zalesie 13-09-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 14,00 477,54 123 KOSZ UB

Zalesie 13-09-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

Budczyce 13-09-1-01-131   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,60 0,87 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-131   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,60 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-131   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 2,00 2,96 100 KOP-ROW

Budczyce 13-09-1-01-131   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,60 79,5 102 SADZ WIEL

Budczyce 13-09-1-01-131   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,60 0,49 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-131   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,24 - 110 DOW-SADZ

Budczyce 13-09-1-01-131   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT 4,24 53,6 106 POP-BRYŁ

Budczyce 13-09-1-01-131   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,24 0,09 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-36    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,06 0,01 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-36    -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,83 0,43 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-36    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,89 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-36    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 1,00 1,48 100 KOP-ROW

Zalesie 13-09-1-03-36    -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,89 27,37 104 SADZ POP

Zalesie 13-09-1-03-36    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,06 0,01 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-36    -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,83 0,18 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-64    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-64    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,50 0,16 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-64    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,80 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-64    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 1,00 1,48 100 KOP-ROW

Zalesie 13-09-1-03-64    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,80 24,61 104 SADZ POP

PIEL

PL-CHOIN

POPR

ODN-ZRB

HOD



Zalesie 13-09-1-03-64    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-64    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,50 0,09 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-66    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,26 0,06 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-66    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,26 - 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-66    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,26 6,68 104 SADZ POP

Zalesie 13-09-1-03-66    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,26 0,04 110 DOW-SADZ

Zalesie 13-09-1-03-36    -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 0,65 0,51  74 WYK-PA5CZ

Zalesie 13-09-1-03-36    -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,30 5,18  59 WYK-TAL40

Zalesie 13-09-1-03-66    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,26 4,49  59 WYK-TAL40

N-ZSGOSP Zalesie 13-09-1-03-6     -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00 - 338 N-ZSGDNSO

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,36 - 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,80 20,42 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,40 - 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,00 22,69 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,40 - 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,00 22,69 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,55 - 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,75 31,2 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,40 - 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,00 22,69 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,65 - 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,20 36,31 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,40 - 142 GRODZ-SN

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,80 20,42 142 GRODZ-SN

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,40 - 144 GRODZ-SRN

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,40 - 142 GRODZ-SN

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,90 21,56 142 GRODZ-SN

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 1,30 16,23 144 GRODZ-SRN

Budczyce 13-09-1-01-100   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,60 - 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-100   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 8,05 91,44 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-22    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50 - 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-22    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 7,10 26,53 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,45 - 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,20 24,99 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-27    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 - 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-27    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 14,71 54,97 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-27    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50 - 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-27    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 7,10 80,65 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-47    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-47    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 5,04 57,25 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-96A   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00 - 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-96A   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 25,80 293,06 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-96A   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,70 - 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-96A   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 3,28 37,26 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,75 - 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-10    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 3,85 14,39 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-11    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,35 - 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-11    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,74 25,19 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-14    -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,40 - 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-14    -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 7,32 15,69 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-35    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-35    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 9,73 63,4 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-39    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-39    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,50 20,55 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-41    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-41    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 9,80 21,01 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-45    -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,60 - 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-45    -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 3,31 12,37 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-5     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30 - 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-5     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,87 4,01 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-66    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,40 - 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-66    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 7,07 46,07 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-66    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,60 - 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-66    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 8,28 30,94 147 GRODZ-DEM

Zalesie 13-09-1-03-6     -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,20 - 147 GRODZ-DEM
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Zalesie 13-09-1-03-6     -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 2,80 10,46 147 GRODZ-DEM

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Budczyce 13-09-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 60,00 - 148 K GRODZEŃ

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Zalesie 13-09-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-130   -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,25 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-133   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-165   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,45 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-165   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-168   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-170   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-20    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,15 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-20    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,15 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-21    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-21    -r   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,15 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-21    -r   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-22    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-22    -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-27    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,70 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-27    -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 1,9 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-96A   -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-96A   -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,25 - 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-99    -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-18    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-18    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-41    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-41    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-66    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-8     -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Zalesie 13-09-1-03-8     -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Budczyce 13-09-1-01-131   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 6,00 4,07 157 SZUK-PĘDR

Budczyce 13-09-1-01-20    -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 4,00 2,72 157 SZUK-PĘDR

Budczyce 13-09-1-01-96B   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 1,00 0,68 157 SZUK-PĘDR

Budczyce 13-09-1-01-21    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Budczyce 13-09-1-01-24    -k   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Budczyce 13-09-1-01-93    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Budczyce 13-09-1-01-99    -j   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zalesie 13-09-1-03-14    -n   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zalesie 13-09-1-03-17    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zalesie 13-09-1-03-1     -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zalesie 13-09-1-03-38    -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zalesie 13-09-1-03-46    -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Budczyce 13-09-1-01-100   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,28 - 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-100   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,14 3,28 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-130   -y   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,64 - 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-130   -y   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,32 6,37 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-21    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,22 - 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-21    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,22 3,72 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-96    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,40 - 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-96    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,68 15,91 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-96    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-96    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,44 8,75 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-98    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,70 - 132 ZAB-REPEL
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Budczyce 13-09-1-01-98    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,34 6,76 132 ZAB-REPEL

Zalesie 13-09-1-03-18    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Zalesie 13-09-1-03-18    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,10 1,99 132 ZAB-REPEL

Zalesie 13-09-1-03-2     -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,20 - 132 ZAB-REPEL

Zalesie 13-09-1-03-2     -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,60 10,14 132 ZAB-REPEL

Zalesie 13-09-1-03-41    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zalesie 13-09-1-03-41    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,52 8,79 132 ZAB-REPEL

Zalesie 13-09-1-03-9     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Zalesie 13-09-1-03-9     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,14 2,78 132 ZAB-REPEL

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Budczyce 13-09-1-01-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 3,00 6,71 152 KOR-P

Budczyce 13-09-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 2,00 - 152 KOR-P

Zalesie 13-09-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 2,00 4,48 152 KOR-P

Zalesie 13-09-1-03-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIS Zalesie 13-09-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 30,00 - 169 CZYSZ-BUD

Budczyce 13-09-1-01-165   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 472,00 24,6   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-165   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 472,00 78,33   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-169   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 163,00 9,58   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-169   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 163,00 34,32   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-169   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 477,00 21,77   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-169   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,95   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-169   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 477,00 72,43   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-169   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,4   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-2     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 737,00 32,94   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-2     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 6,13   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-2     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 737,00 91,82   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-2     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 0,95   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-3     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 783,00 34,82   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 6,6   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-3     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 783,00 103,36   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,02   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 151,00 7,7   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 31,29   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 151,00 25,49   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 5,49   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-63    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 271,00 14,35   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00 57,22   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-63    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 271,00 47,07   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00 10,83   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 437,00 23,1   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 58,00 51,67   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 437,00 74,87   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 58,00 10,59   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 143,00 8,72   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 37,00 32,23   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 143,00 30,14   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 37,00 9,2   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 894,00 50,64   2 CWD-D
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Budczyce 13-09-1-01-27    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 64,00 62,3   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 894,00 185,55   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 64,00 10,94   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 184,00 113,73   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 184,00 39,3   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-35    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 660,00 30,1   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 127,00 89,71   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-35    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 660,00 115,32   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 127,00 15,68   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00 5,13   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 7,84   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00 12,76   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,03   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-67    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 177,00 9,62   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 26,2   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-67    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 177,00 25,34   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 3,29   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 614,00 156,93   1 CWD-P

Zalesie 13-09-1-03-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 614,00 78,21   1 CWD-P

Zalesie 13-09-1-03-64    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 432,00 236,8   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-64    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 432,00 48,3   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Budczyce 13-09-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 164,00 129,51   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 164,00 34,44   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00 84,29   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00 14,73   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 71,32   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 16,95   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 53,09   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 7,66   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 39,1   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 10,92   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 21,86   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,45   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00 13,26   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00 24,44   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-128   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 652,00 56,97   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-128   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 24,04   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-128   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 652,00 138,4   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-128   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 3,56   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-23A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 765,00 62,59   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-23A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 18,63   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-23A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 765,00 149,93   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-23A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 320,00 31,21   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 14,58   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 320,00 58,76   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,27   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-17    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 535,00 62,63   2 CWD-D
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Zalesie 13-09-1-03-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 24,36   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-17    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 535,00 111,48   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,68   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-18    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 47,88   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-18    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 11,2   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-40    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 476,00 38,54   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-40    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 47,37   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-40    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 476,00 98,09   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-40    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 7,12   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-41    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 399,00 30,93   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-41    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 399,00 82,92   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 262,00 25,12   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 10,43   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 262,00 42,75   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,42   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 56,00 6,06   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 19,53   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 56,00 9,6   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-45    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,29   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-46    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 509,00 51,01   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-46    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 45,17   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-46    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 509,00 107,28   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-46    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 6,12   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 56,00 7,01   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 4,66   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 56,00 11,79   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-100   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,81   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-20    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 43,98   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-20    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 10,4   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-24    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 305,00 43,18   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 58,25   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 305,00 80,81   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 11,12   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 93,00 12,69   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 4,9   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 93,00 19,18   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,84   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-95    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00 25,8   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 9,49   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-95    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00 38,75   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,56   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-97    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 23,32   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-97    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 5,34   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-13    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 33,23   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-13    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 7,74   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-60    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 385,00 45,31   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 6,5   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-60    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 385,00 73,91   2 CWD-D

Zalesie 13-09-1-03-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,95   2 CWD-D

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Budczyce 13-09-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Budczyce 13-09-1-01-25    -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8

Budczyce 13-09-1-01-25    -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 - 370 GODZ RH8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 6,00 - 380 GODZ MH8

Zalesie 13-09-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 72,00 - 370 GODZ RH8
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Grochowo 13-09-1-02-116   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,46 28,68 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-118   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,09 1,77 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-118   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,84 12,99 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-158   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,05 20,62 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-161   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,74 53,82 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-161   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 4,10 63,41 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-161   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,47 9,23 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-190   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,91 57,16 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-190   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 4,36 67,43 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-82    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,31 6,09 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-82    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,73 11,29 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-84    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,69 33,19 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-92    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,32 6,29 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-92    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,48 7,42 131 CP-W

Grochowo 13-09-1-02-117   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 1,43 24,8 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-122   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,97 16,83 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-82    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 1,26 21,86 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-86    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,76 60,62 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,15 2,6 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-89    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,41 7,11 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-89    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 1,66 20,28 127 CW-W

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00 -  47 OPR-UC

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,84 3,63  47 OPR-UC

Grochowo 13-09-1-02-156   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00 -  47 OPR-UC

Grochowo 13-09-1-02-156   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,24 4,42  47 OPR-UC

Grochowo 13-09-1-02-156   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,24 26,96  39 ROZDR-PP

Grochowo 13-09-1-02-190   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,58 31,05  39 ROZDR-PP

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,96 11,55  39 ROZDR-PP

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,56 6,74  39 ROZDR-PP

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,07 30,41  39 ROZDR-PP

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 17,55 8,7  73 WYK-PASCZ

Grochowo 13-09-1-02-157   -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 0,66 0,52  79 WYK-P5GCP

Grochowo 13-09-1-02-159   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 2,50 36,14  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-160   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,83 12  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-160   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,67 24,14  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 7,72 3,83  73 WYK-PASCZ

Grochowo 13-09-1-02-192   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 1,39 20,09  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 6,39 5,02  79 WYK-P5GCP

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 3,73 2,93  79 WYK-P5GCP

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 13,29 8,23  73 WYK-PASCZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,37 6,39  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-90    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,28 4,05  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-92    -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 0,83 12  59 WYK-TAL40

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 13,53 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,19 51,65 105 SAD-BRYŁ

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,34 117,93 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,19 0,18 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,34 0,97 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 18,23 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 13,65 86,08 105 SAD-BRYŁ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,58 101,14 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 13,65 0,3 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,74 0,1 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,84 0,7 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,08 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,98 31,4 105 SAD-BRYŁ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,10 68,46 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,98 0,11 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,24 0,03 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,86 0,52 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,34 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 6,34 140,01 102 SADZ WIEL
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Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,34 1,15 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,71 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,71 81,93 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,71 0,67 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,95 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,62 35,44 105 SAD-BRYŁ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 7,33 161,88 102 SADZ WIEL

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 5,62 0,12 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,03 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,13 1,29 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,78 0,6 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 3,00 58,62 122 KOSZ UA

Grochowo 13-09-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 24,00 818,64 123 KOSZ UB

Grochowo 13-09-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 4,00 218,88 124 KOSZ UC

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 2,07 7,16 125 OPR-CHWAS

Grochowo 13-09-1-02-157   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,80 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-157   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,80 20,57 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-157   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,80 0,11 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-159   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,50 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-159   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,50 64,27 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-159   -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,50 0,54 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,99 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,99 25,45 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-160   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,16 0,02 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,83 0,18 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,67 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-160   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,67 42,93 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-160   -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,67 0,36 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-192   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,39 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-192   -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,39 35,73 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-192   -h   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,39 0,3 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-90    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,28 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-90    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,28 7,2 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-90    -a   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,28 0,06 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-92    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,32 - 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-92    -m   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,32 33,93 104 SADZ POP

Grochowo 13-09-1-02-92    -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,90 0,12 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-92    -m   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,42 0,09 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-86    -c   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG 50,00 - 361 ZB-NASBK

Grochowo 13-09-1-02-90    -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 200,00 - 360 ZB-NASDB

N-ZSGOSP Grochowo 13-09-1-02-191   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00 - 338 N-ZSGDNSO

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,30 71,49 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 HM 1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,90 55,6 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,00 45,39 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-82    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,80 54,47 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Grochowo 13-09-1-02-84    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM 2,80 49,71 144 GRODZ-SRN

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,20 - 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,40 72,62 142 GRODZ-SN

Grochowo 13-09-1-02-158   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-158   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,84 21,82 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-161   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-161   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 1,98 7,4 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,70 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 3,50 13,08 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-88    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-88    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,11 33,3 147 GRODZ-DEM

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Grochowo 13-09-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ

Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ
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Grochowo 13-09-1-02-120   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-157   -t   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-157   -t   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 3,26 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-164   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 3,26 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Grochowo 13-09-1-02-157   -tx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PĘDR

Grochowo 13-09-1-02-157   -wx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 1,00 0,68 157 SZUK-PĘDR

Grochowo 13-09-1-02-157   -yx  -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PĘDR

Grochowo 13-09-1-02-119   -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Grochowo 13-09-1-02-127   -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Grochowo 13-09-1-02-153   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Grochowo 13-09-1-02-193   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 3,00 - 380 GODZ MH8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00 - 370 GODZ RH8

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-127   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,70 33,81 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-157   -tx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,25 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-157   -tx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,12 2,03 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,20 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-164   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,62 12,33 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-214   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-214   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,91 49,2 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,40 - 132 ZAB-REPEL

Grochowo 13-09-1-02-89    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,70 13,92 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK Grochowo 13-09-1-02-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Grochowo 13-09-1-02-90    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Grochowo 13-09-1-02-90    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Grochowo 13-09-1-02-90    -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8

Grochowo 13-09-1-02-90    -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Grochowo 13-09-1-02-90    -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIN Grochowo 13-09-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 5,00 - 167 ZAW-BUD

Grochowo 13-09-1-02-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 224,00 101,12   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 224,00 31,69   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-124   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 308,00 13,74   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-124   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 32,7   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-124   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 308,00 56,38   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-124   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 5,44   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 220,00 10,05   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 31,72   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 220,00 31,15   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 4,21   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 108,00 5,55   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 27,73   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 108,00 16,04   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 4,75   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-84    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 378,00 16,03   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-84    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 46,00 50,21   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-84    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 378,00 63,79   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-84    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 46,00 7,68   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 371,00 15,82   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 76,00 53,86   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 371,00 51,95   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-91    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 76,00 8,46   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-161   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 367,00 119,45   2 CWD-D
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Grochowo 13-09-1-02-161   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 367,00 58,11   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-161   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 172,00 6,85   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-161   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 18,49   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-161   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 172,00 22,69   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 2,56   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 800,00 33,06   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 186,00 136,86   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 800,00 110,5   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 186,00 19,36   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-191   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 991,00 316,24   1 CWD-P

Grochowo 13-09-1-02-191   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 991,00 176,9   1 CWD-P

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Grochowo 13-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 212,00 168,83   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 212,00 27,81   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 66,00 51,6   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 66,00 9,57   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 12,83   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,84   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-159   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 177,00 118,19   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-159   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 177,00 39,91   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00 53,67   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00 14,3   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 128,00 11,35   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 25,05   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 128,00 30,57   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 4,26   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00 12,62   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 12,77   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00 31,14   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-163   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,73   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00 17,82   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 48,00 54,48   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00 48,13   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 48,00 8,31   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 330,00 28,83   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 40,49   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 330,00 67,33   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,1   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 103,00 75,39   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 103,00 23,01   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-85    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 215,00 23,64   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-85    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 11,85   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-85    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 215,00 56,34   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-85    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,92   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 236,00 28,42   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 46,54   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 236,00 57,52   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 6,76   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00 9,59   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 24,1   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00 19,28   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-86    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 3,6   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 459,00 45,74   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00 161,3   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 459,00 109,29   2 CWD-D
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Grochowo 13-09-1-02-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00 24,86   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 145,00 20,24   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 62,39   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 145,00 45,85   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 9,39   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 185,00 22,8   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 12,16   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 185,00 47,86   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-120   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,94   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 19,73   2 CWD-D

Grochowo 13-09-1-02-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,09   2 CWD-D

LEŚNA 09-01-25/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 50,00 26,1 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/01 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 100,00 19,7 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-01-25/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 50,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 120,00 337,56 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 100,00 52,2 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/03 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 200,00 39,4 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-01-25/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 25,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 45,00 126,45 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/05 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 300,00 843 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/06 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 2,00 1,04 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/06 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 4,00 0,79 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-01-25/09 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/09 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 50,00 26,1 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/09 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 100,00 19,7 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-01-25/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 150,00 421,95 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 6,00 3,13 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/12 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 6,00 1,18 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-01-25/14 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/16 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/16 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR 100,00 52,2 210 OSŁ-ATM

LEŚNA 09-01-25/16 OSŁ-REG regulowanie położenia osłon 1 AR 200,00 39,4 211 OSŁ-REG

LEŚNA 09-01-25/16 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 300,00 843 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/30 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/30 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 16,00 44,96 245 PIEL-RN

LEŚNA 09-01-25/31 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-01-25/31 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR 18,00 50,58 245 PIEL-RN

SL_POZ LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 450,00 - 370 GODZ RH8

SL_WIEL LEŚNA 09-01-25/17 SZK-1R ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku 1 TSZT 20,00 58,78 175 SZK-1R

LEŚNA 09-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 370 GODZ RH8

LEŚNA 09-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT 100,00 39,9 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT 10,00 4,05 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT 50,00 24,75 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT 440,07 258,32 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / SORT-4L sort., licz. i zabezp. 4l liśc 1 TSZT 271,80 224,78 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran 1 TSZT 20,00 42,8 299 WYJ-1IN

LEŚNA 09-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT 100,00 48,1 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran 1 TSZT 20,00 42,8 300 WYJ-1LN

LEŚNA 09-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT 10,00 8,51 306 WYJ 1R

LEŚNA 09-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT 50,00 43,15 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT 440,07 560,21 307 WYJ 2-3L

LEŚNA 09-  -  / WYJ-4LS wyj.mater.szkółkowan.4-5l.liś. 1 TSZT 271,80 444,12 308 WYJ 4-5L

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 100,00 8,1 110 DOW-SADZ

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 400,00 8,8 110 DOW-SADZ

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 10,00 1,27 110 DOW-SADZ

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 50,00 6,85 110 DOW-SADZ

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 440,07 79,65 110 DOW-SADZ

LEŚNA 09-  -  / ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 271,80 58,71 110 DOW-SADZ

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Grochowo 13-09-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23
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Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-110   -d   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 0,82 26,74 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-110   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,20 4,07 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-111   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,32 6,29 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-149   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 2,74 89,37 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-186   -f   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 1,41 45,99 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-186   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA 2,11 54,19 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-187   -h   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 0,81 26,42 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-189   -    - CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 2,72 70,27 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-189   -    - CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,80 36,61 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-213   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 0,85 27,72 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-226   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 0,31 8,01 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-226   -k   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA 1,23 31,59 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-227   -y   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 0,27 8,81 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-227   -y   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA 0,27 6,93 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-32    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 0,21 5,42 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-54    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 1,50 48,92 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-54    -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 0,20 6,52 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-55    -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 0,68 22,18 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-78    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 0,29 7,49 131 CP-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA 1,07 27,48 127 CW-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-187   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,31 5,38 127 CW-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-187   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,22 24,82 127 CW-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-226   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 1,25 36,11 127 CW-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-228   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,63 13,84 127 CW-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-228   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA 1,48 38,01 127 CW-W

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-79    -a   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA 3,31 120,71 127 CW-W

MA-PORZ Zamek Myśliwski 13-09-1-04-109   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,30 3,61  39 ROZDR-PP

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 2,00 39,08 122 KOSZ UA

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 23,00 784,53 123 KOSZ UB

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-109   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-109   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,82 2,84 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-149   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-149   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,37 4,74 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,32 1,11 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-152   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-152   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,85 6,4 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -j   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 2,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -j   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,98 3,39 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -k   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 2,00 - 125 OPR-CHWAS
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Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -k   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,61 5,57 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 2,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 2,58 8,92 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-184   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-184   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,63 2,18 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-186   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-186   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,63 5,64 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-187   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-187   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,33 1,14 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-187   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-187   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,46 1,59 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-213   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-213   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,57 1,97 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-226   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 2,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-226   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,73 2,52 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-52    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 2,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-52    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 2,18 7,54 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-79    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-79    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,79 6,19 125 OPR-CHWAS

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-109   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,00 - 110 DOW-SADZ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-109   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,00 77,12 104 SADZ POP

POPR-WPG Zamek Myśliwski 13-09-1-04-109   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 0,30 0,19  78 WYK-POGCZ

N-ZNGOSP Zamek Myśliwski 13-09-1-04-185   -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 200,00 - 360 ZB-NASDB

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-111   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-111   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 5,36 34,93 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-115   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 - 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-115   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 2,84 18,51 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-152   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 5,00 - 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-152   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 26,48 172,54 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-226   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-226   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 10,84 23,24 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-79    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 4,00 - 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-79    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 24,01 89,73 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-80    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30 - 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-80    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 2,90 10,84 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-81    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-81    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 10,78 70,24 147 GRODZ-DEM

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00 - 148 K GRODZEŃ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-152   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,80 - 155 PUŁ-RYJ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-152   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ
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Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -k   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -k   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 2,18 155 PUŁ-RYJ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 16,00 2,18 155 PUŁ-RYJ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-229   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-229   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

O-PROGNG Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PĘDR

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-113   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-115   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-144   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-148   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-206   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,32 4,6 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-152   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,60 - 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-152   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,37 23,16 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,55 7,9 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,50 - 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,76 35,01 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-184   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,20 - 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-184   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,60 11,93 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-187   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-187   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,33 6,56 132 ZAB-REPEL

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 11,19 152 KOR-P

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-113   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-113   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-209   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 220,00 7,46   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00 21,93   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 220,00 32,85   2 CWD-D
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Zamek Myśliwski 13-09-1-04-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00 4,37   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-31    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 162,00 5,59   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 11,28   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-31    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 162,00 25,71   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,12   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-226   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 820,00 34   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-226   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 82,00 60,44   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-226   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 820,00 125,69   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 82,00 11,39   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-146   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 767,00 34,11   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 250,00 261,18   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 767,00 130,03   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 250,00 38,43   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-149   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 719,00 33,79   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 158,00 123,74   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-149   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 719,00 128,93   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 158,00 20,51   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 1,00 - 378 GODZ MF8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 80,99   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 21,24   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 34,98   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 8,88   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 38   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 8,53   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 500,00 48,6   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 49,97   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 500,00 102,89   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,48   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 125,00 9,4   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00 23,53   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 135,00 15,8   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 135,00 32,58   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 125,00 14,99   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 9,04   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00 24,79   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,38   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 285,00 32,93   2 CWD-D
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Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,53   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 285,00 50   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-181   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,98   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-182   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00 18,13   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-182   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00 27,9   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-182   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 190,00 22,08   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-182   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 21,43   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-182   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 190,00 36,75   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-182   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 3,06   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-212   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 440,00 18,55   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-212   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00 74,32   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-212   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 440,00 69,38   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-212   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00 12,98   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-213   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 405,00 14,77   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-213   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 47,89   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-213   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 405,00 49,66   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-213   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 6,54   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 145,00 13,66   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 18,67   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 145,00 30,85   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 2,71   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 300,00 36,48   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 13,38   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00 55,65   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,89   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-80    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 165,00 21,94   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-80    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 10,2   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-80    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 165,00 35,09   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-80    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,51   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00 16,54   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 5,97   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00 26,95   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,93   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 87,00 10,87   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 4,84   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 87,00 17,26   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-151   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,76   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 35,00 4,33   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,34   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00 6,57   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,2   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-182   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 135,00 16,99   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-182   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 11,36   2 CWD-D

TPP
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Zamek Myśliwski 13-09-1-04-182   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 135,00 26,53   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-182   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,73   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 39,44   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 8,54   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-213   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 30,00 4,4   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 5,62   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00 6,2   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,9   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 117,00 12,64   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3,66   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 117,00 20,98   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,57   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 191,00 22,69   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 16,97   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 191,00 36,15   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-33    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2,26   2 CWD-D

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-152   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-152   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-81    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Zamek Myśliwski 13-09-1-04-81    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 25,00 - 370 GODZ RH8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Bartków 13-09-1-05-176   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 5,30 154,87 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-178   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,50 11,51 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-178   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 1,34 34,62 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-178   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,73 10,86 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-203   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,47 42,95 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 7,83 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 0,95 24,54 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-222   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,78 17,96 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-222   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 1,69 43,66 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-73    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,70 13,75 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-73    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 3,63 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-75    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,58 11,39 131 CP-W

Strzelce 13-09-2-07-24    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,20 4,6 131 CP-W

Strzelce 13-09-2-07-27    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,50 15,96 131 CP-W

Strzelce 13-09-2-07-27    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,50 13,09 131 CP-W

Strzelce 13-09-2-07-27    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 4,61 131 CP-W

Strzelce 13-09-2-07-30    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,20 4,61 131 CP-W

Strzelce 13-09-2-07-30    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,78 17,95 131 CP-W

Strzelce 13-09-2-07-49    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,11 61,66 131 CP-W

Strzelce 13-09-2-07-51    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,59 17,24 131 CP-W

Strzelce 13-09-2-07-51    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,38 43,16 131 CP-W

Strzelce 13-09-2-07-58    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,57 21,57 131 CP-W

Bartków 13-09-1-05-107   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,20 7,54 127 CW-W

Bartków 13-09-1-05-176   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,67 43 127 CW-W

Bartków 13-09-1-05-176   -l   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 1,09 40,51 127 CW-W
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Bartków 13-09-1-05-222   -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,70 21,75 127 CW-W

Bartków 13-09-1-05-222   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,47 31,31 127 CW-W

Bartków 13-09-1-05-231   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,30 5,2 127 CW-W

Bartków 13-09-1-05-231   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,58 14,93 127 CW-W

Bartków 13-09-1-05-231   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,09 1,83 127 CW-W

Bartków 13-09-1-05-232   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,17 4,36 127 CW-W

Bartków 13-09-1-05-248   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,16 35,09 127 CW-W

Strzelce 13-09-2-07-47    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,60 13,8 127 CW-W

Strzelce 13-09-2-07-49    -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA 0,20 9,85 127 CW-W

Bartków 13-09-1-05-203   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,61 46,79  39 ROZDR-PP

Bartków 13-09-1-05-249   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 -  47 OPR-UC

Bartków 13-09-1-05-249   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,04 2,05  47 OPR-UC

Bartków 13-09-1-05-249   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,04 22,75  39 ROZDR-PP

Bartków 13-09-1-05-250   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 -  47 OPR-UC

Bartków 13-09-1-05-250   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,56 3,08  47 OPR-UC

Bartków 13-09-1-05-250   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,56 34,13  39 ROZDR-PP

Bartków 13-09-1-05-250   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Bartków 13-09-1-05-250   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,48 0,95  47 OPR-UC

Bartków 13-09-1-05-250   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,48 8,6  39 ROZDR-PP

Bartków 13-09-1-05-252   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,43 25,63  39 ROZDR-PP

Strzelce 13-09-2-07-48    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,25 15,05  39 ROZDR-PP

Strzelce 13-09-2-07-57    -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 -  47 OPR-UC

Strzelce 13-09-2-07-57    -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,50 2,96  47 OPR-UC

Strzelce 13-09-2-07-57    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,50 18,05  39 ROZDR-PP

Strzelce 13-09-2-07-57    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Strzelce 13-09-2-07-57    -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,80 3,55  47 OPR-UC

Strzelce 13-09-2-07-57    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,80 26,44  39 ROZDR-PP

Strzelce 13-09-2-07-58    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Strzelce 13-09-2-07-58    -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,76 1,5  47 OPR-UC

Strzelce 13-09-2-07-58    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,76 9,15  39 ROZDR-PP

Strzelce 13-09-2-07-59    -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Strzelce 13-09-2-07-59    -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,95 1,87  47 OPR-UC

Strzelce 13-09-2-07-59    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,95 13,95  39 ROZDR-PP

NAT-WPG Bartków 13-09-1-05-252   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 9,52 4,72  73 WYK-PASCZ

Bartków 13-09-1-05-203   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 17,38 8,62  73 WYK-PASCZ

Bartków 13-09-1-05-238   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 10,52 5,22  73 WYK-PASCZ

Bartków 13-09-1-05-249   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 6,93 4,3  78 WYK-POGCZ

Bartków 13-09-1-05-250   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 1,56 0,97  78 WYK-POGCZ

Bartków 13-09-1-05-250   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 3,20 2,51  79 WYK-P5GCP

Strzelce 13-09-2-07-33    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,30 6,19  59 WYK-TAL40

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 1,85 1,45  74 WYK-PA5CZ

Strzelce 13-09-2-07-34    -i   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 0,20 0,13  74 WYK-PA5CZ

Strzelce 13-09-2-07-34    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 0,50 0,39  74 WYK-PA5CZ

Strzelce 13-09-2-07-47    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 17,95 8,9  73 WYK-PASCZ

Strzelce 13-09-2-07-48    -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 8,25 4,09  73 WYK-PASCZ

Strzelce 13-09-2-07-52    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 11,82 9,26  74 WYK-PA5CZ

Strzelce 13-09-2-07-54    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 12,60 9,87  74 WYK-PA5CZ

Strzelce 13-09-2-07-57    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 16,40 8,13  73 WYK-PASCZ

Strzelce 13-09-2-07-58    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 5,02 3,93  74 WYK-PA5CZ

Strzelce 13-09-2-07-59    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 6,27 4,91  74 WYK-PA5CZ

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 17,03 13,33  74 WYK-PA5CZ

Bartków 13-09-1-05-203   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,59 1,51 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-203   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,59 - 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-203   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,59 101,37 102 SADZ WIEL

Bartków 13-09-1-05-203   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,59 0,83 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,10 1,34 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,10 - 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 17,03 107,39 105 SAD-BRYŁ

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,10 90,54 102 SADZ WIEL

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 17,03 0,37 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,10 0,74 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-221   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,30 0,1 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-221   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,15 1,11 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-221   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,42 97,24 105 SAD-BRYŁ

Bartków 13-09-1-05-221   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,45 54,11 102 SADZ WIEL

Bartków 13-09-1-05-221   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 15,42 0,34 110 DOW-SADZ

CW

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Bartków 13-09-1-05-221   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,05 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-221   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,15 0,46 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-238   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 12,69 80,02 105 SAD-BRYŁ

Bartków 13-09-1-05-238   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,69 0,28 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-33    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,30 - 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-33    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,30 8,28 102 SADZ WIEL

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,95 0,31 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,60 - 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 4,00 8,1 100 KOP-ROW

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 2,65 24,72 105 SAD-BRYŁ

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,95 26,22 102 SADZ WIEL

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,65 0,06 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,95 0,17 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,15 0,05 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,16 - 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 2,01 18,75 105 SAD-BRYŁ

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,15 4,14 102 SADZ WIEL

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,01 0,04 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15 0,03 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-34    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,15 - 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-34    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,15 4,14 102 SADZ WIEL

Strzelce 13-09-2-07-34    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,40 - 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-34    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,40 11,04 102 SADZ WIEL

Strzelce 13-09-2-07-48    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,30 0,1 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-48    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,95 - 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-48    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,65 16,71 105 SAD-BRYŁ

Strzelce 13-09-2-07-48    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,30 6,63 102 SADZ WIEL

Strzelce 13-09-2-07-48    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,65 0,06 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-48    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,05 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-52    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 12,24 4,01 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-52    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,24 - 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-52    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 6,00 12,14 100 KOP-ROW

Strzelce 13-09-2-07-52    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 12,24 337,89 102 SADZ WIEL

Strzelce 13-09-2-07-52    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,24 2,22 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-54    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 13,04 4,28 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-54    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 13,04 - 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-54    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 7,00 14,17 100 KOP-ROW

Strzelce 13-09-2-07-54    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 13,04 359,97 102 SADZ WIEL

Strzelce 13-09-2-07-54    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 13,04 2,36 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 17,58 5,77 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,58 - 110 DOW-SADZ

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 8,00 16,19 100 KOP-ROW

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 17,58 485,3 102 SADZ WIEL

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 17,58 3,18 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA

Bartków 13-09-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 16,00 545,76 123 KOSZ UB

Bartków 13-09-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

Bartków 13-09-1-05-49    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Bartków 13-09-1-05-49    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,48 4,17 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA

Strzelce 13-09-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 17,00 579,87 123 KOSZ UB

Strzelce 13-09-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

Strzelce 13-09-2-07-28    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-28    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,00 3,46 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-33    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-33    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,50 1,73 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-33    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-33    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,85 2,94 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,40 1,38 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,28 0,97 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-34    -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-34    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,20 0,69 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-34    -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-34    -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,15 0,52 125 OPR-CHWAS

PIEL

ODN-ZŁOŻ

HOD



Strzelce 13-09-2-07-48    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-48    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,35 1,21 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-52    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-52    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,79 6,19 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-53    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,50 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-53    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,60 5,53 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-54    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-54    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 3,91 13,52 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-58    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-58    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,52 5,26 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-58    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-58    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,16 4,01 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-59    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-59    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,95 3,29 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-59    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-59    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,15 3,98 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00 - 125 OPR-CHWAS

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 2,58 8,92 125 OPR-CHWAS

Bartków 13-09-1-05-141   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,52 0,37 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-141   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,52 - 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-141   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,52 39,07 104 SADZ POP

Bartków 13-09-1-05-141   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,52 0,28 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-141   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,52 0,37 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-141   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,52 - 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-141   -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,52 39,07 104 SADZ POP

Bartków 13-09-1-05-141   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,52 0,21 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-50    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,03 0,73 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-50    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,03 - 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-50    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,03 77,89 104 SADZ POP

Bartków 13-09-1-05-50    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,03 0,42 110 DOW-SADZ

Bartków 13-09-1-05-141   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 1,52 37,47  59 WYK-TAL40

Bartków 13-09-1-05-141   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 1,52 37,47  59 WYK-TAL40

N-ZNGOSP Bartków 13-09-1-05-202   -h   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka 1 KG 100,00 - 361 ZB-NASBK

Bartków 13-09-1-05-203   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Bartków 13-09-1-05-203   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 5,06 81,67 142 GRODZ-SN

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,50 - 144 GRODZ-SRN

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM 2,20 39,06 144 GRODZ-SRN

Bartków 13-09-1-05-221   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Bartków 13-09-1-05-221   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM 2,29 36,96 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-33    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-33    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,00 56,74 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,00 22,69 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,10 - 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 0,08 0,91 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-34    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-34    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,70 30,64 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-34    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,20 - 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-34    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,50 17,02 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-52    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-52    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 11,70 132,76 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-54    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-54    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 19,10 216,73 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,10 - 144 GRODZ-SRN

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 3,00 - 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 16,79 190,52 142 GRODZ-SN

Strzelce 13-09-2-07-60    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 0,01 0,12 144 GRODZ-SRN

Bartków 13-09-1-05-203   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Bartków 13-09-1-05-203   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 4,97 18,57 147 GRODZ-DEM

Strzelce 13-09-2-07-53    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 - 147 GRODZ-DEM

Strzelce 13-09-2-07-53    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 2,98 19,42 147 GRODZ-DEM

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Bartków 13-09-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00 - 148 K GRODZEŃ

Strzelce 13-09-2-07-53    -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 - 148 K GRODZEŃ

Strzelce 13-09-2-07-53    -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ
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Bartków 13-09-1-05-179   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,25 - 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-179   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-221   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-221   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-238   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 - 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-238   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-265   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-265   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-49    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-49    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-50    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 - 155 PUŁ-RYJ

Bartków 13-09-1-05-50    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Strzelce 13-09-2-07-45    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Strzelce 13-09-2-07-45    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Strzelce 13-09-2-07-48    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Strzelce 13-09-2-07-48    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

O-PROGNG Strzelce 13-09-2-07-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 2 SZT 100,00 84,8 157 SZUK-PĘDR

Bartków 13-09-1-05-203   -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Bartków 13-09-1-05-249   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Bartków 13-09-1-05-264   -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Strzelce 13-09-2-07-14    -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Strzelce 13-09-2-07-27    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Strzelce 13-09-2-07-50    -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Strzelce 13-09-2-07-51    -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Bartków 13-09-1-05-203   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Bartków 13-09-1-05-203   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,08 1,59 132 ZAB-REPEL

Bartków 13-09-1-05-204   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bartków 13-09-1-05-204   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,55 9,3 132 ZAB-REPEL

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 5,00 - 132 ZAB-REPEL

Bartków 13-09-1-05-221   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,49 49,53 132 ZAB-REPEL

Bartków 13-09-1-05-265   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00 - 132 ZAB-REPEL

Bartków 13-09-1-05-265   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,10 35,5 132 ZAB-REPEL

Bartków 13-09-1-05-49    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Bartków 13-09-1-05-49    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,48 11,23 132 ZAB-REPEL

Strzelce 13-09-2-07-33    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL

Strzelce 13-09-2-07-33    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Strzelce 13-09-2-07-33    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Strzelce 13-09-2-07-33    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Strzelce 13-09-2-07-33    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,00 16,91 132 ZAB-REPEL

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Strzelce 13-09-2-07-34    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,26 5,17 132 ZAB-REPEL

Strzelce 13-09-2-07-34    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Strzelce 13-09-2-07-34    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Bartków 13-09-1-05-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 11,19 152 KOR-P

Bartków 13-09-1-05-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Strzelce 13-09-2-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00 2,24 152 KOR-P

Strzelce 13-09-2-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8
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Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Bartków 13-09-1-05-266   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Bartków 13-09-1-05-266   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIN Strzelce 13-09-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 50,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Strzelce 13-09-2-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 30,00 - 169 CZYSZ-BUD

Strzelce 13-09-2-07-47    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 177,00 7,23   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-47    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 29,39   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-47    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 177,00 29,27   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-47    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,12   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 63,00 2,77   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 14,54   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 63,00 10,03   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 1,93   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 91,00 59,94   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 91,00 12,57   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-176   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 641,00 234,66   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-176   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 641,00 139,99   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-49    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 260,00 14,14   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-49    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 8,44   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-49    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 260,00 36,3   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-49    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,22   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-49    -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 146,00 5,12   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-49    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 10,36   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-49    -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 146,00 16,07   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-49    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,22   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Bartków 13-09-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 96,59   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 17,25   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 68,33   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 12,61   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 56,16   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 16,51   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 53,00 44,25   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 53,00 8,46   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 73,85   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 17,66   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 12,55   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,43   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-12    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00 20,76   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-12    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 13,85   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-12    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00 38,26   2 CWD-D
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Strzelce 13-09-2-07-12    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,5   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-143   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 450,00 32,78   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-143   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 16,64   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-143   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 450,00 78,73   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-143   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 2,52   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-179   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 340,00 23,2   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-179   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 50,36   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-179   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 340,00 57,21   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-179   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 8,44   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-179   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 235,00 13,94   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-179   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 7,53   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-179   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 235,00 31,98   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-179   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,61   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-201   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 850,00 68,23   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-201   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 53,07   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-201   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 850,00 162,19   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-201   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 9,48   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-223   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 260,00 17,34   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 30,34   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-223   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 260,00 42,87   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 5,66   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-16    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 280,00 29,59   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 11,92   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-16    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 280,00 53,16   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,03   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-20    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 42,45   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-20    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 11,82   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-20    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00 8,97   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 22,97   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-20    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00 18,58   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 3,35   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-29    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 275,00 27,97   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-29    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 10,09   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-29    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 275,00 60,78   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-29    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,92   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-49    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 320,00 34,01   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-49    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 5,28   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-49    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 320,00 70,43   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-49    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 1,02   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-247   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 430,00 49,62   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-247   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 16,32   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-247   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 430,00 73,99   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-247   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,26   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-264   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 155,00 17,66   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-264   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 37,21   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-264   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 155,00 28,64   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-264   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 5,36   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-265   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 272,00 35,06   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-265   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 52,67   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-265   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 272,00 86,94   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-265   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 11,38   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-266   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 340,00 38,93   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-266   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 66,69   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-266   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 340,00 68,1   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-266   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 9,07   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-267   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 235,00 183,46   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-267   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 235,00 57,48   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-16    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 758,00 100,98   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 43,00 57,91   2 CWD-D

TPN

TPP

TWP

POZ



Strzelce 13-09-2-07-16    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 758,00 174,92   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 43,00 9,33   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 520,00 63,43   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 8,45   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 520,00 116,22   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,55   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00 16,76   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3,94   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00 32,48   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,74   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-29    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00 5,99   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-29    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00 10,79   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-30    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 31,00 22,19   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 31,00 6,5   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00 16,49   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00 28,95   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00 19,44   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,29   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00 39,81   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-48    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,46   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-55    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00 120,71   2 CWD-D

Strzelce 13-09-2-07-55    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00 20,7   2 CWD-D

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Bartków 13-09-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Strzelce 13-09-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Bartków 13-09-1-05-239   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Bartków 13-09-1-05-239   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Bartków 13-09-1-05-239   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00 - 373 GODZ RU8

Bartków 13-09-1-05-265   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Bartków 13-09-1-05-265   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Bartków 13-09-1-05-265   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00 - 373 GODZ RU8

Strzelce 13-09-2-07-17    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Strzelce 13-09-2-07-17    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8

Strzelce 13-09-2-07-53    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Strzelce 13-09-2-07-53    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

AGROT Maleszów 13-09-1-06-174   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,48 -  22 WPOD-BN

Maleszów 13-09-1-06-137   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,91 24,62 131 CP-W

Maleszów 13-09-1-06-137   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,13 38,62 131 CP-W

Maleszów 13-09-1-06-140   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 2,01 66,82 131 CP-W

Maleszów 13-09-1-06-196   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,03 27,86 131 CP-W

Maleszów 13-09-1-06-196   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,12 3,14 131 CP-W

Maleszów 13-09-1-06-233   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,73 39,84 131 CP-W

Maleszów 13-09-1-06-233   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,19 4,05 131 CP-W

Maleszów 13-09-1-06-71    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 6,00 199,46 131 CP-W

Maleszów 13-09-1-06-71    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,48 15,32 131 CP-W

Maleszów 13-09-1-06-71    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,12 3,6 131 CP-W

Maleszów 13-09-1-06-138   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,82 55,05 127 CW-W

Maleszów 13-09-1-06-139   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,00 35,69 127 CW-W

Maleszów 13-09-1-06-233   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,87 36,82 127 CW-W

Maleszów 13-09-1-06-237   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,61 18,45 127 CW-W

Maleszów 13-09-1-06-237   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,15 2,71 127 CW-W

Maleszów 13-09-1-06-103   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-103   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,23 4,4  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-174   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-174   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,48 0,95  47 OPR-UC

CHOINKIPL

UT-TURYST
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Pakiet: Pakiet 5 - L. Ma



Maleszów 13-09-1-06-174   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,48 10,5  39 ROZDR-PP

Maleszów 13-09-1-06-174   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-174   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,71 1,4  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-174   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,71 15,53  39 ROZDR-PP

Maleszów 13-09-1-06-217   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-217   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,29 2,55  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-217   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,29 28,22  39 ROZDR-PP

Maleszów 13-09-1-06-233   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-233   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,45 0,89  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-233   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,45 9,84  39 ROZDR-PP

Maleszów 13-09-1-06-257   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-257   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,18 2,33  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-257   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,18 25,81  39 ROZDR-PP

Maleszów 13-09-1-06-257   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-257   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,98 1,93  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-257   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,98 21,44  39 ROZDR-PP

Maleszów 13-09-1-06-72    -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-72    -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,06 2,09  47 OPR-UC

Maleszów 13-09-1-06-72    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,06 23,19  39 ROZDR-PP

Maleszów 13-09-1-06-174   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 3,20 3,91  79 WYK-P5GCP

Maleszów 13-09-1-06-174   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 4,73 4,63  79 WYK-P5GCP

Maleszów 13-09-1-06-217   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 8,60 8,32  78 WYK-POGCZ

Maleszów 13-09-1-06-233   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 3,00 3,67  79 WYK-P5GCP

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 7,95 9,71  79 WYK-P5GCP

Maleszów 13-09-1-06-257   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 7,86 6,09  78 WYK-POGCZ

Maleszów 13-09-1-06-257   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 6,53 6,31  78 WYK-POGCZ

Maleszów 13-09-1-06-72    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 7,06 8,63  79 WYK-P5GCP

Maleszów 13-09-1-06-172   -j   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,16 0,33 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-172   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,16 - 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-172   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Maleszów 13-09-1-06-172   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,16 13,62 105 SAD-BRYŁ

Maleszów 13-09-1-06-172   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,16 0,05 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-175   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 0,14 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-175   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,60 - 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-175   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 2,00 4,05 100 KOP-ROW

Maleszów 13-09-1-06-175   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,60 16,56 102 SADZ WIEL

Maleszów 13-09-1-06-175   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-218   -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,00 0,92 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-218   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,00 - 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-218   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,00 37,84 105 SAD-BRYŁ

Maleszów 13-09-1-06-218   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,00 0,13 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 12,32 1,88 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,35 0,11 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,67 - 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 1,00 2,77 100 KOP-ROW

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 12,32 77,69 105 SAD-BRYŁ

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,35 9,66 102 SADZ WIEL

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,32 0,27 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35 0,06 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,11 0,02 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 7,84 4,05 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,95 - 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 8,00 22,12 100 KOP-ROW

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT 0,11 2,72 101 SADZ 1R

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 7,84 270,53 102 SADZ WIEL

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,11 0,01 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,84 1,69 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-72    -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,36 1,43 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-72    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,36 - 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-72    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,36 59,02 105 SAD-BRYŁ

Maleszów 13-09-1-06-72    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 9,36 0,21 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 2,00 39,08 122 KOSZ UA

Maleszów 13-09-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 22,00 750,42 123 KOSZ UB

Maleszów 13-09-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

Maleszów 13-09-1-06-104   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-104   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,84 2,9 125 OPR-CHWAS

MA-PORZ

ODN-GLEB
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Maleszów 13-09-1-06-140   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-140   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,40 1,38 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-171   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-171   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 3,91 13,52 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-172   -j   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-172   -j   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,27 0,93 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-175   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-175   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,15 0,52 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-196   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-196   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,87 6,47 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-196   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-196   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,31 4,53 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-197   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-197   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 2,32 8,02 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-215A  -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-215A  -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,38 1,31 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-217   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-217   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,85 6,4 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-218   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-218   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 0,75 2,59 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,61 5,57 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-234   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-234   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,24 4,29 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,14 3,94 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-69    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-69    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,95 6,74 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-71    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-71    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 3,30 11,41 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-72    -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-72    -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA 1,17 4,05 125 OPR-CHWAS

Maleszów 13-09-1-06-140   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,70 0,36 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-140   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,70 - 110 DOW-SADZ

Maleszów 13-09-1-06-140   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 4 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Maleszów 13-09-1-06-140   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,70 21,53 104 SADZ POP

Maleszów 13-09-1-06-140   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,15 110 DOW-SADZ

POPR-WPG Maleszów 13-09-1-06-140   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,70 17,25  59 WYK-TAL40

N-ZSGOSP Maleszów 13-09-1-06-217   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 200,00 - 338 N-ZSGDNSO

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,50 - 142 GRODZ-SN

Maleszów 13-09-1-06-242   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,41 84,08 142 GRODZ-SN

Maleszów 13-09-1-06-196   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Maleszów 13-09-1-06-196   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 9,68 36,17 147 GRODZ-DEM

Maleszów 13-09-1-06-217   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Maleszów 13-09-1-06-217   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,37 20,07 147 GRODZ-DEM

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Maleszów 13-09-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ

Maleszów 13-09-1-06-172   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-172   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-196   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-196   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-196   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-196   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-197   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-197   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-217   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-217   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-218   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-218   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-218   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-234   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-234   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-69    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-69    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ
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Maleszów 13-09-1-06-72    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,70 - 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-72    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-102   -g   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Maleszów 13-09-1-06-174   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Maleszów 13-09-1-06-216   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Maleszów 13-09-1-06-237   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Maleszów 13-09-1-06-72    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Maleszów 13-09-1-06-140   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-140   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,41 8,16 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-172   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-172   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,27 3,88 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-196   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-196   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,47 29,24 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-196   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-196   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,33 6,56 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-197   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-197   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,13 19,1 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-69    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-69    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,25 17,96 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-71    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,00 - 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-71    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,10 41,77 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-72    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-72    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,17 16,81 132 ZAB-REPEL

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 8,00 - 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,72 155 PUŁ-RYJ

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 2,00 - 152 KOR-P

Maleszów 13-09-1-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 20,00 44,76 152 KOR-P

Maleszów 13-09-1-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIS Maleszów 13-09-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 5,00 - 169 CZYSZ-BUD

Maleszów 13-09-1-06-72    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 216,00 10,09   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-72    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 8,74   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-72    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 216,00 34,52   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-72    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 1,78   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-174   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 234,00 10,18   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 9,33   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-174   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 234,00 36,99   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,48   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-174   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 271,00 14,72   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,71   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-174   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 271,00 42,57   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,27   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-72    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 203,00 9,51   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 44,44   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-72    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 203,00 30,27   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 9,46   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-103   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 798,00 32,04   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-103   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 30,08   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-103   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 798,00 104,93   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-103   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 4,61   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-217   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 643,00 226,87   1 CWD-P

Maleszów 13-09-1-06-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 643,00 107,14   1 CWD-P

Maleszów 13-09-1-06-233   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 195,00 11,23   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-233   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 8,52   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-233   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 195,00 34,67   2 CWD-D
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Maleszów 13-09-1-06-233   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,2   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Maleszów 13-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 98,81   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 17,08   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 22,88   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,5   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 15,17   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,46   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-136   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 165,00 13,96   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-136   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 165,00 35,74   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-195   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 34,06   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 8,56   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-237   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 300,00 33,71   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-237   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00 62,87   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-258   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 37,17   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-258   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 10,31   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-70    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1390,00 94,77   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 103,00 103,08   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-70    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1390,00 260,26   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 103,00 20,11   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-105   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 230,00 30,04   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 17,64   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-105   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 230,00 43,36   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,73   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-105   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 35,00 4,71   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-105   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00 6,6   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-215A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00 45,48   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-215A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00 10,65   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-257   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 233,00 25,15   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-257   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 59,63   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-257   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 233,00 50,23   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-257   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 11,14   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-70A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00 9,97   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-70A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00 23,99   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-70A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 650,00 72,41   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-70A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 650,00 145,21   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-70A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 605,00 567,79   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-70A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 605,00 165,29   2 CWD-D

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8

Maleszów 13-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 370 GODZ RH8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

AGROT Sosnówka 13-09-2-09-133   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 1,21 81,67  20 WPOD-N

Miodary 13-09-2-08-101   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,55 58,66 131 CP-W

Miodary 13-09-2-08-101   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,75 22,35 131 CP-W

Miodary 13-09-2-08-101   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,55 40,57 131 CP-W

Miodary 13-09-2-08-121   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,27 48,07 131 CP-W

Miodary 13-09-2-08-121   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,96 68,1 131 CP-W

Miodary 13-09-2-08-196   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,30 105,34 131 CP-W
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Miodary 13-09-2-08-196   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,07 55,67 131 CP-W

Miodary 13-09-2-08-197   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,02 20,03 131 CP-W

Miodary 13-09-2-08-200   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,72 39,61 131 CP-W

Miodary 13-09-2-08-200   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,37 54,53 131 CP-W

Miodary 13-09-2-08-200   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,29 48,82 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-109   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,52 23,51 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-109   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,30 6,88 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-109   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,08 16,7 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-112   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,07 1,08 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-115   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,20 38,3 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-118   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,43 28,09 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-118   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,35 51,81 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-131   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,33 5,98 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-133   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,39 44,37 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-136   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,27 8,62 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-175   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,00 27,79 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-175   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,05 31,71 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-72    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,14 2,17 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-84    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,35 20,88 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-84    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,30 4,65 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-84    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,22 34,33 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-86    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,05 1,15 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-86    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,05 0,91 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-87    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,05 1,15 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-87    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,32 4,96 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-87    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,40 37,12 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-92    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,22 3,99 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-93    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,80 68,13 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-93    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,11 2,53 131 CP-W

Sosnówka 13-09-2-09-93    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,30 4,64 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-22    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,15 3,45 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-22    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,59 10,7 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-22    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 7,83 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-22    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,78 14,14 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-35    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,73 16,81 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-42    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,82 18,88 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-62    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 6,94 159,82 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-64    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,69 38,92 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-64    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,42 7,62 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-64    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,67 38,46 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-64    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,51 45,51 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,48 34,08 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-69    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,19 96,49 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-69    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,96 45,14 131 CP-W

Dąbrowa 13-09-2-10-79    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,40 43,52 131 CP-W

Miodary 13-09-2-08-194   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,12 2,17 127 CW-W

Miodary 13-09-2-08-197   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,21 5,5 127 CW-W

Miodary 13-09-2-08-197   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,80 24,86 127 CW-W

Miodary 13-09-2-08-197   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,35 7,46 127 CW-W

Miodary 13-09-2-08-200   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,40 41,72 127 CW-W

Miodary 13-09-2-08-96    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,18 6,79 127 CW-W

Sosnówka 13-09-2-09-80    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,71 15,59 127 CW-W

Sosnówka 13-09-2-09-86    -m   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 3,26 121,17 127 CW-W

Sosnówka 13-09-2-09-86    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,05 19,04 127 CW-W

Sosnówka 13-09-2-09-89    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 3,44 53,2 127 CW-W

Sosnówka 13-09-2-09-90    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,30 9,07 127 CW-W

Sosnówka 13-09-2-09-90    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,04 26,14 127 CW-W

Sosnówka 13-09-2-09-91    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,19 4,02 127 CW-W

Sosnówka 13-09-2-09-91    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,59 10,7 127 CW-W

Sosnówka 13-09-2-09-92    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,20 18,56 127 CW-W

Sosnówka 13-09-2-09-92    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,05 0,87 127 CW-W

Sosnówka 13-09-2-09-93    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 2,49 30,42 127 CW-W

Dąbrowa 13-09-2-10-1     -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,21 5,41 127 CW-W

Dąbrowa 13-09-2-10-22    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,28 7,21 127 CW-W

Dąbrowa 13-09-2-10-22    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,41 7,43 127 CW-W

Dąbrowa 13-09-2-10-69    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,23 57,42 127 CW-W
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Dąbrowa 13-09-2-10-69    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,56 10,15 127 CW-W

Dąbrowa 13-09-2-10-69    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 8,75 127 CW-W

Dąbrowa 13-09-2-10-6     -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,59 15,19 127 CW-W

Miodary 13-09-2-08-106   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Miodary 13-09-2-08-106   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,24 2,45  47 OPR-UC

Miodary 13-09-2-08-122   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,78 21,42  39 ROZDR-PP

Miodary 13-09-2-08-200   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,16 26  39 ROZDR-PP

Miodary 13-09-2-08-200   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,32 15,89  39 ROZDR-PP

Sosnówka 13-09-2-09-117   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,22 26,72  39 ROZDR-PP

Sosnówka 13-09-2-09-119   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,56 18,78  39 ROZDR-PP

Sosnówka 13-09-2-09-133   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,21 14,56  39 ROZDR-PP

Sosnówka 13-09-2-09-72    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,30 27,68  39 ROZDR-PP

Sosnówka 13-09-2-09-90    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,50 30,09  39 ROZDR-PP

Dąbrowa 13-09-2-10-35    -l   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Dąbrowa 13-09-2-10-35    -l   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,00 1,97  47 OPR-UC

Dąbrowa 13-09-2-10-35    -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,00 12,04  39 ROZDR-PP

Sosnówka 13-09-2-09-115   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 20,33 10,08  73 WYK-PASCZ

Sosnówka 13-09-2-09-117   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 14,80 7,34  73 WYK-PASCZ

Sosnówka 13-09-2-09-119   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 10,40 5,16  73 WYK-PASCZ

Sosnówka 13-09-2-09-133   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 8,07 4  73 WYK-PASCZ

Sosnówka 13-09-2-09-72    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 15,33 7,6  73 WYK-PASCZ

Sosnówka 13-09-2-09-90    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 16,70 8,28  73 WYK-PASCZ

Miodary 13-09-2-08-102   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 3,33 1,65  73 WYK-PASCZ

Miodary 13-09-2-08-106   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 8,26 5,18  74 WYK-PA5CZ

Miodary 13-09-2-08-122   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR 11,85 7,43  74 WYK-PA5CZ

Miodary 13-09-2-08-196   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 22,84 11,33  73 WYK-PASCZ

Miodary 13-09-2-08-200   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 14,38 7,13  73 WYK-PASCZ

Miodary 13-09-2-08-200   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 8,79 4,36  73 WYK-PASCZ

Miodary 13-09-2-08-95    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 13,58 6,74  73 WYK-PASCZ

Dąbrowa 13-09-2-10-35    -l   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 6,67 3,31  73 WYK-PASCZ

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT 3,00 43,37  59 WYK-TAL40

Miodary 13-09-2-08-100   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-100   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,78 1,24 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-100   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,88 - 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-100   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,80 42,88 105 SAD-BRYŁ

Miodary 13-09-2-08-100   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,08 90,1 102 SADZ WIEL

Miodary 13-09-2-08-100   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,80 0,15 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-100   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-100   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,78 0,68 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-102   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,00 0,96 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-102   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,00 - 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-102   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,00 88,34 102 SADZ WIEL

Miodary 13-09-2-08-102   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,00 0,55 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-106   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,09 1,34 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-106   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 24,09 - 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-106   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 20,00 126,12 105 SAD-BRYŁ

Miodary 13-09-2-08-106   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,09 90,32 102 SADZ WIEL

Miodary 13-09-2-08-106   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 20,00 0,44 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-106   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,09 0,74 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-121   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 0,14 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-121   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,10 0,69 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-121   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,70 - 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-121   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,00 50,45 105 SAD-BRYŁ

Miodary 13-09-2-08-121   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,70 59,63 102 SADZ WIEL

Miodary 13-09-2-08-121   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,00 0,18 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-121   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-121   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,10 0,38 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-122   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-122   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,05 0,34 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-122   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,15 - 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-122   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,80 30,27 105 SAD-BRYŁ

Miodary 13-09-2-08-122   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,35 29,81 102 SADZ WIEL

Miodary 13-09-2-08-122   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,80 0,11 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-122   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-122   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,05 0,19 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-196   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 12,60 4,13 110 DOW-SADZ

CW

MA-PORZ

NAT-WPG

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ

HOD



Miodary 13-09-2-08-196   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,60 0,31 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-196   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 25,28 - 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-196   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 12,08 76,18 105 SAD-BRYŁ

Miodary 13-09-2-08-196   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 13,20 291,51 102 SADZ WIEL

Miodary 13-09-2-08-196   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 12,08 0,27 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-196   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,60 2,28 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-196   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,13 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 DOŁ-4I dołow. 4-5 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20 0,45 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,01 - 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 2,41 15,2 105 SAD-BRYŁ

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,50 33,13 102 SADZ WIEL

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 2,41 0,05 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 ZAŁ-4IL załad.4-5l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,21 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-119   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,21 - 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-119   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,21 20,24 105 SAD-BRYŁ

Sosnówka 13-09-2-09-119   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 3,21 0,07 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-91    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,02 - 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-91    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 4,02 25,35 105 SAD-BRYŁ

Sosnówka 13-09-2-09-91    -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 4,02 0,09 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 13-09-2-10-35    -l   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,00 1,22 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 13-09-2-10-35    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,00 - 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 13-09-2-10-35    -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,00 50,45 105 SAD-BRYŁ

Dąbrowa 13-09-2-10-35    -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,00 0,18 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,30 0,07 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,60 1,18 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 11,90 - 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,00 50,45 105 SAD-BRYŁ

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,90 86,13 102 SADZ WIEL

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,00 0,18 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,30 0,04 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,60 0,65 110 DOW-SADZ

Miodary 13-09-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 7,00 136,78 122 KOSZ UA

Miodary 13-09-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 17,00 579,87 123 KOSZ UB

Miodary 13-09-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 8,00 156,32 122 KOSZ UA

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 7,00 238,77 123 KOSZ UB

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 2,00 39,08 122 KOSZ UA

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 8,00 272,88 123 KOSZ UB

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

Sosnówka 13-09-2-09-133   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,61 0,39 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-133   -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 0,35 0,18 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-133   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,96 - 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-133   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,96 50,39 104 SADZ POP

Sosnówka 13-09-2-09-133   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,61 0,22 110 DOW-SADZ

Sosnówka 13-09-2-09-133   -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35 0,08 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,00 0,72 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,00 - 110 DOW-SADZ

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,00 77,12 104 SADZ POP

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,00 0,41 110 DOW-SADZ

N-ZNGOSP Dąbrowa 13-09-2-10-65    -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 200,00 - 360 ZB-NASDB

N-ZSGOSP Miodary 13-09-2-08-124   -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 150,00 - 338 N-ZSGDNSO

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,30 - 142 GRODZ-SN

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,50 17,02 142 GRODZ-SN

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 144 GRODZ-SRN

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM 4,50 68,03 144 GRODZ-SRN

Miodary 13-09-2-08-104   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 - 147 GRODZ-DEM

Miodary 13-09-2-08-104   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 14,21 53,1 147 GRODZ-DEM

Miodary 13-09-2-08-120   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Miodary 13-09-2-08-120   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,81 10,31 147 GRODZ-DEM

Miodary 13-09-2-08-196   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,60 - 147 GRODZ-DEM

Miodary 13-09-2-08-196   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 8,35 31,2 147 GRODZ-DEM

Sosnówka 13-09-2-09-119   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,20 - 147 GRODZ-DEM
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Sosnówka 13-09-2-09-119   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 6,89 25,75 147 GRODZ-DEM

Sosnówka 13-09-2-09-90    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Sosnówka 13-09-2-09-90    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 9,18 19,68 147 GRODZ-DEM

Dąbrowa 13-09-2-10-69    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50 - 147 GRODZ-DEM

Dąbrowa 13-09-2-10-69    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 8,03 52,32 147 GRODZ-DEM

Dąbrowa 13-09-2-10-69    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Dąbrowa 13-09-2-10-69    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,76 31,02 147 GRODZ-DEM

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Miodary 13-09-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00 - 148 K GRODZEŃ

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00 - 148 K GRODZEŃ

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 70,00 - 148 K GRODZEŃ

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,60 - 155 PUŁ-RYJ

Miodary 13-09-2-08-100   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Miodary 13-09-2-08-100   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,60 - 155 PUŁ-RYJ

Miodary 13-09-2-08-100   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Miodary 13-09-2-08-122   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Miodary 13-09-2-08-122   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-116   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-119   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-119   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-127   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-127   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 1,9 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-128   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-128   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 1,9 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-133   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-133   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-175   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-175   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 1,5 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-80    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,70 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-80    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-85    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,70 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-85    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 1,9 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-91    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Sosnówka 13-09-2-09-91    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Miodary 13-09-2-08-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 15,00 10,19 157 SZUK-PĘDR

Dąbrowa 13-09-2-10-7     -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PĘDR

Dąbrowa 13-09-2-10-9     -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 2,00 1,36 157 SZUK-PĘDR

Dąbrowa 13-09-2-10-9     -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 1,00 0,68 157 SZUK-PĘDR

Miodary 13-09-2-08-125   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Miodary 13-09-2-08-137   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Miodary 13-09-2-08-197   -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Miodary 13-09-2-08-200   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Miodary 13-09-2-08-46A   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Sosnówka 13-09-2-09-115   -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Sosnówka 13-09-2-09-177   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Sosnówka 13-09-2-09-73    -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Sosnówka 13-09-2-09-81    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Sosnówka 13-09-2-09-93    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Dąbrowa 13-09-2-10-21    -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Dąbrowa 13-09-2-10-23    -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Dąbrowa 13-09-2-10-42    -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Dąbrowa 13-09-2-10-5     -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Miodary 13-09-2-08-102   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Miodary 13-09-2-08-102   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,50 8,45 132 ZAB-REPEL

Miodary 13-09-2-08-106   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 5,00 - 132 ZAB-REPEL

Miodary 13-09-2-08-106   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,87 41,24 132 ZAB-REPEL
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Dąbrowa 13-09-2-10-66    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,30 4,31 132 ZAB-REPEL

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 5,00 - 132 ZAB-REPEL

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,96 42,54 132 ZAB-REPEL

Miodary 13-09-2-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 2,00 4,48 152 KOR-P

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 11,19 152 KOR-P

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Miodary 13-09-2-08-192   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08-192   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Sosnówka 13-09-2-09-83    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Sosnówka 13-09-2-09-83    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Sosnówka 13-09-2-09-133   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 229,00 11,14   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-133   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 229,00 30,11   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-72    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 824,00 35,7   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-72    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,98   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-72    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 824,00 112,97   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-72    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,86   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 131,00 113,68   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 131,00 16,21   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-47A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 104,00 7,16   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-47A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 48,1   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-47A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 104,00 17,85   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-47A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 4,64   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-99    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 355,00 20,94   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 5,1   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-99    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 355,00 56,61   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,61   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-124   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 545,00 209,18   1 CWD-P

Miodary 13-09-2-08-124   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 545,00 101,52   1 CWD-P

Miodary 13-09-2-08-47A   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 355,00 20,84   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-47A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 9,36   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-47A   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 355,00 54,68   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-47A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,31   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-115   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 792,00 41,45   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-115   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 5,73   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-115   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 792,00 112,1   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-115   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,88   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-117   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 723,00 33,62   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 7,79   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-117   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 723,00 99,04   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,87   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-119   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 446,00 22,82   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,8   2 CWD-D
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Sosnówka 13-09-2-09-119   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 446,00 65,66   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,21   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-90    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 345,00 15,96   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-90    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 67,00 60,76   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-90    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 345,00 44,17   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-90    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 67,00 9,03   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-9     -h   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 506,00 -   5 ZRYW BP

IIIB Dąbrowa 13-09-2-10-2     -c   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 133,00 -   5 ZRYW BP

Miodary 13-09-2-08-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 690,00 389,12   1 CWD-P

Miodary 13-09-2-08-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 690,00 82,8   1 CWD-P

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Miodary 13-09-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 100,00 87,66   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 100,00 23,12   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 320,00 162,68   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 320,00 47,52   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 290,00 182,97   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 290,00 33,32   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-133   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 34,00 23,42   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 34,00 5,63   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-175   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 29,91   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-175   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,84   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-90    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 16,97   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 5,39   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 49,78   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 11,93   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 18,17   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 5,79   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 38,54   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 5,83   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 19,91   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,77   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 47,83   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 14,31   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 22,24   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 4,68   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-197   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 250,00 26,53   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-197   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00 43,01   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-95    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 270,00 31,94   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-95    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 270,00 48,55   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 730,00 85,87   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 56,12   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 730,00 128,78   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 8,82   2 CWD-D
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Miodary 13-09-2-08-96    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00 9,77   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00 15,49   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00 18,56   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,52   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00 27,93   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,23   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00 24,07   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00 42,25   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 500,00 58,93   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-96    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 500,00 96,31   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-99    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00 20,8   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-99    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00 30,82   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-117   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00 10,59   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,62   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-117   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00 15,92   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,39   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00 10,57   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,72   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00 23,02   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,66   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 300,00 24,67   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 10,57   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00 46,69   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,45   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00 16,09   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 19,5   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00 29,4   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,61   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 325,00 26,23   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,57   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 325,00 53,79   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,24   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 600,00 57,82   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 15,6   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 600,00 101,29   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,13   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 320,00 36,03   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,92   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 320,00 57,2   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,45   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00 16,42   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,98   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00 34,53   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,46   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-93    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 440,00 45,93   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-93    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 440,00 75,15   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-45A   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 220,00 25,7   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-45A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,51   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-45A   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 220,00 38,87   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-45A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,98   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-71    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 335,00 28,47   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 20,14   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-71    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 335,00 52,65   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,64   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-75    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 365,00 29,91   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 42,87   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-75    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 365,00 52,53   2 CWD-D

TPP

POZ



Dąbrowa 13-09-2-10-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,49   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-75    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00 6,54   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-75    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 13,49   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-75    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00 11,91   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-75    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,44   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00 18,47   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00 26,59   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00 20,17   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00 28,99   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-77    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 48,49   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-77    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 11,76   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-7     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 85,00 75,94   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-7     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 85,00 15,45   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-8     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 140,00 11,68   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-8     -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 23,82   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-8     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 140,00 20   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-8     -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 2,92   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-9     -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 42,00 -   5 ZRYW BP

Dąbrowa 13-09-2-10-9     -b   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 22,00 -   5 ZRYW BP

Dąbrowa 13-09-2-10-9     -c   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 300,00 -   5 ZRYW BP

Miodary 13-09-2-08-100   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 500,00 55,51   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-100   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 500,00 93,59   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-100   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 70,00 8,9   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-100   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00 12,51   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 95,00 12,44   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 23,93   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 95,00 17,56   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,09   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00 14,63   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00 21,15   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00 21,1   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 27,19   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00 33,69   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-101   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,54   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-124   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 80,00 60,81   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-124   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 80,00 14,85   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-138   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 24,14   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-138   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 7,99   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-139   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 39,18   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-139   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 8,93   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-139   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 28,25   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-139   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 9,14   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-94    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 300,00 33,38   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-94    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00 53,07   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-115   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00 19,89   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-115   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 17,17   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-115   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00 29,5   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-115   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,42   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00 6,39   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3,7   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00 11,27   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,55   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 115,00 13,1   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,73   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 115,00 21,35   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,41   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 20,00 2,61   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-118   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00 3,6   2 CWD-D
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Sosnówka 13-09-2-09-119   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 130,00 16,15   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-119   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,12   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-119   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 130,00 24,22   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-119   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,56   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-134   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00 13,6   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,31   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-134   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00 18,61   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,94   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-86    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 16,53   2 CWD-D

Sosnówka 13-09-2-09-86    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 3,62   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-44    -d   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 100,00 -   5 ZRYW BP

Dąbrowa 13-09-2-10-45A   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 390,00 47,15   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-45A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 13,19   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-45A   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 390,00 70,74   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-45A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,99   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-65    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 57,91   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-65    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 12,3   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-65    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 185,00 22,07   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-65    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 31,01   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-65    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 185,00 34,9   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-65    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 4,19   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 175,00 142,37   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 175,00 33,84   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 85,00 9,62   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 11,24   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 85,00 14,52   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,63   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 70,00 8,55   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 5,84   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00 12,6   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,85   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-75    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 75,00 8,5   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 25,62   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-75    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 75,00 13,45   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,69   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00 12,76   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 11,29   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00 17,95   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,64   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 70,00 8,29   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 5,74   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 70,00 12,4   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-76    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,84   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-78    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00 4,81   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 7,53   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-78    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00 9,03   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,08   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-78    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 105,00 13,08   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-78    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 105,00 18,54   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-7     -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 180,00 19,91   2 CWD-D

Dąbrowa 13-09-2-10-7     -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 180,00 33,06   2 CWD-D

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Miodary 13-09-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Sosnówka 13-09-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

TWP
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Dąbrowa 13-09-2-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Miodary 13-09-2-08-124   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08-124   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Miodary 13-09-2-08-124   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00 - 373 GODZ RU8

Miodary 13-09-2-08-124   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08-124   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Miodary 13-09-2-08-124   -m   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00 - 373 GODZ RU8

Miodary 13-09-2-08-126   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08-126   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Miodary 13-09-2-08-126   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00 - 373 GODZ RU8

Miodary 13-09-2-08-139   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Miodary 13-09-2-08-139   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Miodary 13-09-2-08-139   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 5,00 - 373 GODZ RU8

Sosnówka 13-09-2-09-133   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 8,00 - 380 GODZ MH8

Sosnówka 13-09-2-09-133   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 40,00 - 370 GODZ RH8

Sosnówka 13-09-2-09-133   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 8,00 - 373 GODZ RU8

Dąbrowa 13-09-2-10-64    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 13-09-2-10-64    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 18,00 - 370 GODZ RH8

Dąbrowa 13-09-2-10-8     -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Dąbrowa 13-09-2-10-8     -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 8,00 - 370 GODZ RH8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 
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J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności
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Sokołowice 13-09-2-11-273   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n 1 HA 0,99 26,73  20 WPOD-N

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n 2 HA 1,20 23,28  20 WPOD-N

Sokołowice 13-09-2-11-182   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 2,37 78,79 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-182   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 1,67 55,52 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-204   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 1,52 57,93 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,46 33,59 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-210   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,33 7,6 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-210   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,77 13,96 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-265   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,79 26,26 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-265   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 1,32 43,88 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-265   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,57 14,92 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-275   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 2,78 92,42 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-275   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,86 48,69 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-297   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 1,60 60,98 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,56 12,84 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,70 16,05 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,64 29,6 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,27 6,19 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,57 13,07 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-243   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,50 11,46 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-243   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,50 9,03 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-244   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,63 14,44 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-244   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,56 10,11 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-244   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,67 38,28 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-244   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,18 2,68 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-252   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,22 27,97 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,15 2,84 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,15 2,71 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-257   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,09 47,91 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-281   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,80 18,34 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-281   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,20 3,61 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-282   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,29 29,57 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-282   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,55 8,19 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -l   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,67 15,36 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-286   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,72 16,5 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-291   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,49 11,23 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-293   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,87 42,87 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-293   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,13 2,98 131 CP-W

Ligota Polska 13-09-2-12-293   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,13 16,82 131 CP-W

Sokołowice 13-09-2-11-182   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,55 81,68 127 CW-W
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Sokołowice 13-09-2-11-213   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,84 21,53 127 CW-W

Sokołowice 13-09-2-11-217   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,78 11,61 127 CW-W

Sokołowice 13-09-2-11-263   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,98 50,75 127 CW-W

Sokołowice 13-09-2-11-263   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,49 7,29 127 CW-W

Sokołowice 13-09-2-11-266   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,24 6,15 127 CW-W

Sokołowice 13-09-2-11-266   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,37 5,51 127 CW-W

Sokołowice 13-09-2-11-273   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,80 16,91 127 CW-W

Ligota Polska 13-09-2-12-235   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,64 11,61 127 CW-W

Ligota Polska 13-09-2-12-249   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,30 34,03 127 CW-W

Ligota Polska 13-09-2-12-251   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,28 27,26 127 CW-W

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,00 25,63 127 CW-W

Ligota Polska 13-09-2-12-291   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,71 36,14 127 CW-W

Ligota Polska 13-09-2-12-291   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,19 2,83 127 CW-W

Sokołowice 13-09-2-11-184   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,48 21,74  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-203   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,35 42,13  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-204   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 4,80 86,04  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-206   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,15 20,61  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 2,77 60,6  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-207   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,51 27,07  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,36 42,31  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-211   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 3,97 71,17  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 1,69 36,97  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-265   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,80 32,27  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,32 4,7  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-273   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,99 21,66  39 ROZDR-PP

Ligota Polska 13-09-2-12-244   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,71 15,53  39 ROZDR-PP

Ligota Polska 13-09-2-12-250   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,64 29,4  39 ROZDR-PP

Ligota Polska 13-09-2-12-257   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA 0,58 12,69  39 ROZDR-PP

Sokołowice 13-09-2-11-184   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 9,86 7,64  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-203   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 15,65 15,13  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-204   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 31,97 30,91  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-206   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 7,66 7,41  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 18,45 22,25  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-207   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 10,06 9,73  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 15,72 15,2  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-211   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 26,44 25,57  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 11,26 13,58  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-265   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 11,99 11,59  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 2,13 2,09  79 WYK-P5GCP

Sokołowice 13-09-2-11-273   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 6,59 7,95  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-275   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 16,38 19,75  78 WYK-POGCZ

Ligota Polska 13-09-2-12-244   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 4,73 5,7  78 WYK-POGCZ

Ligota Polska 13-09-2-12-250   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 10,90 10,54  78 WYK-POGCZ

Ligota Polska 13-09-2-12-257   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 3,86 4,66  78 WYK-POGCZ

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,35 0,07 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,25 0,41 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,60 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,35 7,4 101 SADZ 1R

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,25 34,51 102 SADZ WIEL

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,35 0,04 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,25 0,23 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-182   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 7,65 2,51 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-182   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,65 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-182   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 7,65 168,94 102 SADZ WIEL

Sokołowice 13-09-2-11-182   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 7,65 1,38 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-186   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,05 0,34 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-186   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,77 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-186   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,72 42,38 105 SAD-BRYŁ

Sokołowice 13-09-2-11-186   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,05 28,99 102 SADZ WIEL

Sokołowice 13-09-2-11-186   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,05 0,19 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-187   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,45 0,8 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-187   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,09 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-187   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 14,64 92,32 105 SAD-BRYŁ

Sokołowice 13-09-2-11-187   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,45 54,11 102 SADZ WIEL

Sokołowice 13-09-2-11-187   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,45 0,44 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,87 3,24 110 DOW-SADZ

CW

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-POR

ODN-ZŁOŻ

HOD



Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 20,75 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 10,88 68,61 105 SAD-BRYŁ

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,87 272,46 102 SADZ WIEL

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,87 1,79 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,59 1,83 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 17,51 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 11,92 75,17 105 SAD-BRYŁ

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 5,59 154,31 102 SADZ WIEL

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,59 1,01 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-213   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,20 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-213   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 3,20 20,18 105 SAD-BRYŁ

Sokołowice 13-09-2-11-260A  -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,80 0,92 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-260A  -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,44 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-260A  -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 0,64 4,04 105 SAD-BRYŁ

Sokołowice 13-09-2-11-260A  -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,80 77,29 102 SADZ WIEL

Sokołowice 13-09-2-11-260A  -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80 0,51 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,53 1,16 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,73 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,20 58,02 105 SAD-BRYŁ

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,53 97,45 102 SADZ WIEL

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,53 0,64 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 12,52 4,11 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 27,72 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 15,20 95,85 105 SAD-BRYŁ

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 12,52 345,61 102 SADZ WIEL

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,52 2,27 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-275   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,68 2,85 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-275   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 18,44 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-275   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 9,76 61,55 105 SAD-BRYŁ

Sokołowice 13-09-2-11-275   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 8,68 239,61 102 SADZ WIEL

Sokołowice 13-09-2-11-275   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,68 1,57 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 15,46 5,07 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 21,62 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 6,16 38,84 105 SAD-BRYŁ

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 15,46 426,77 102 SADZ WIEL

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 15,46 2,8 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,87 0,94 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,87 - 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 2,87 79,23 102 SADZ WIEL

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,87 0,52 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,75 0,57 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -b   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 3,01 1,56 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,76 - 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT 4,76 205,31 102 SADZ WIEL

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,75 0,32 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -b   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,01 0,65 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-239   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,86 2,25 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-239   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,86 - 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-239   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT 6,86 236,71 102 SADZ WIEL

Ligota Polska 13-09-2-12-239   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,86 1,24 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-284   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,34 1,42 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-284   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,34 - 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-284   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT 4,34 187,19 102 SADZ WIEL

Ligota Polska 13-09-2-12-284   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,34 0,79 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 5,25 1,72 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,25 - 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT 5,25 226,44 102 SADZ WIEL

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 5,25 0,95 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 8,05 2,64 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 8,05 - 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT 8,05 347,21 102 SADZ WIEL

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 8,05 1,46 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,94 3,59 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,94 - 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 10,94 241,6 102 SADZ WIEL

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 10,94 1,98 110 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Ligota Polska 13-09-2-12-295   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 36,23 11,88 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 36,23 - 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 25,00 37,05 100 KOP-ROW

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 36,23 800,1 102 SADZ WIEL

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 36,23 6,56 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-257   -g   -00 DOŁ-4L dołow. 4-5 lat. liśc. z donies 1 TSZT 2,32 1,2 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-257   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,32 - 110 DOW-SADZ

Ligota Polska 13-09-2-12-257   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT 2,32 100,07 102 SADZ WIEL

Ligota Polska 13-09-2-12-257   -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,32 0,5 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 44,00 1500,84 123 KOSZ UB

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 25,00 852,75 123 KOSZ UB

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 1,00 54,72 124 KOSZ UC

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,33 2,11 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,57 3,64 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,41 2,62 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,87 5,56 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-230   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-230   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 3,18 20,31 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,78 4,98 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,46 2,94 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,40 2,55 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-239   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-239   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,90 5,75 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-257   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-257   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,58 3,7 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-259   -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-259   -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,03 6,58 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-259   -l   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-259   -l   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00 6,39 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-284   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-284   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,62 5,38 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 0,75 6,51 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -n   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -n   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA 1,15 9,98 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-293   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-293   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,29 14,63 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-293   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-293   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,40 8,94 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 3,16 20,18 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. ----- H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 5,67 36,21 125 OPR-CHWAS

Sokołowice 13-09-2-11-204   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,28 0,09 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-204   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,28 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-204   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,28 8,61 104 SADZ POP

Sokołowice 13-09-2-11-204   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,28 0,05 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-206   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,28 0,09 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-206   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,28 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-206   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,28 7,2 104 SADZ POP

Sokołowice 13-09-2-11-206   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,28 0,05 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-262   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,35 0,11 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-262   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,35 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-262   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,35 10,76 104 SADZ POP

Sokołowice 13-09-2-11-262   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,35 0,06 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-277   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,15 0,03 110 DOW-SADZ

PIEL

POPR

ODN-ZŁOŻ

PBD-ODNII

HOD



Sokołowice 13-09-2-11-277   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,15 0,05 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-277   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,30 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-277   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,30 7,71 104 SADZ POP

Sokołowice 13-09-2-11-277   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,15 0,02 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-277   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,15 0,03 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-297   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,20 0,07 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-297   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,20 - 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-297   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,20 5,14 104 SADZ POP

Sokołowice 13-09-2-11-297   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,20 0,04 110 DOW-SADZ

Sokołowice 13-09-2-11-204   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,28 6,9  59 WYK-TAL40

Sokołowice 13-09-2-11-206   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,28 6,9  59 WYK-TAL40

Sokołowice 13-09-2-11-262   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,35 8,63  59 WYK-TAL40

Sokołowice 13-09-2-11-277   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,30 7,39  59 WYK-TAL40

Sokołowice 13-09-2-11-297   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 0,20 4,93  59 WYK-TAL40

N-ZNGOSP Ligota Polska 13-09-2-12-295   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG 200,00 - 360 ZB-NASDB

N-ZSDN Sokołowice 13-09-2-11-182   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG 1000,00 - 338 N-ZSGDNSO

Sokołowice 13-09-2-11-182   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-182   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 9,30 105,53 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,50 - 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 7,50 85,1 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,50 - 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,40 72,62 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-260A  -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,70 - 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-260A  -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,40 38,58 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,90 32,91 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,00 34,04 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,00 - 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 11,40 129,36 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-275   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,20 - 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-275   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,00 68,08 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,40 - 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 12,10 137,3 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,70 30,64 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-231   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM 4,30 79,71 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-239   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,20 - 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-239   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,20 70,35 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-284   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-284   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,15 35,74 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,15 35,74 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 5,40 61,27 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 2,50 - 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 12,78 145,01 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 7,00 - 142 GRODZ-SN

Ligota Polska 13-09-2-12-295   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 35,30 400,55 142 GRODZ-SN

Sokołowice 13-09-2-11-182   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-182   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,44 20,33 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-204   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-204   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 11,87 44,36 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-204   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 - 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-204   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 14,70 95,79 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-211   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 3,00 - 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-211   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 16,83 109,66 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-263   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-263   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 5,21 19,47 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 10,27 66,92 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40 - 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 1,97 12,84 147 GRODZ-DEM

Ligota Polska 13-09-2-12-270   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,70 - 147 GRODZ-DEM

POPR
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Ligota Polska 13-09-2-12-270   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 3,59 7,7 147 GRODZ-DEM

Ligota Polska 13-09-2-12-290   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ligota Polska 13-09-2-12-290   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 5,88 12,61 147 GRODZ-DEM

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00 - 148 K GRODZEŃ

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00 - 148 K GRODZEŃ

Sokołowice 13-09-2-11-186   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-186   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-187   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-187   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-203   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-203   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,90 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-213   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-213   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-260A  -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-260A  -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 1,00 0,14 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-264   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-266   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,40 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-266   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 7,00 0,95 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-266   -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-266   -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-275   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-275   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,04 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Ligota Polska 13-09-2-12-227   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Ligota Polska 13-09-2-12-248   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Ligota Polska 13-09-2-12-248   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 1,00 1 155 PUŁ-RYJ

Sokołowice 13-09-2-11-206   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 1,00 0,68 157 SZUK-PĘDR

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 17,00 11,54 157 SZUK-PĘDR

Sokołowice 13-09-2-11-209   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 14,00 9,51 157 SZUK-PĘDR

Sokołowice 13-09-2-11-268   -k   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PĘDR

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 22,00 14,94 157 SZUK-PĘDR

Sokołowice 13-09-2-11-275   -g   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 15,00 10,19 157 SZUK-PĘDR

Sokołowice 13-09-2-11-277   -d   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 3,00 2,04 157 SZUK-PĘDR

Sokołowice 13-09-2-11-297   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 2,00 1,36 157 SZUK-PĘDR

Sokołowice 13-09-2-11-297   -f   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 1,00 0,68 157 SZUK-PĘDR

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 19,00 12,9 157 SZUK-PĘDR

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 18,00 12,22 157 SZUK-PĘDR

Sokołowice 13-09-2-11-181   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Sokołowice 13-09-2-11-209   -d   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Sokołowice 13-09-2-11-262   -g   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Sokołowice 13-09-2-11-266   -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Ligota Polska 13-09-2-12-240   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Ligota Polska 13-09-2-12-242   -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Ligota Polska 13-09-2-12-282   -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 3 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Sokołowice 13-09-2-11-186   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Sokołowice 13-09-2-11-186   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,15 2,54 132 ZAB-REPEL

Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL
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Sokołowice 13-09-2-11-207   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,35 8,19 132 ZAB-REPEL

Sokołowice 13-09-2-11-265   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL

Sokołowice 13-09-2-11-265   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,20 3,98 132 ZAB-REPEL

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Sokołowice 13-09-2-11-272   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30 7,02 132 ZAB-REPEL

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 3,20 - 132 ZAB-REPEL

Sokołowice 13-09-2-11-298   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,67 39,08 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,57 11,34 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,18 3,58 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-259   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-259   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,15 22,87 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,26 5,17 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-285   -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,32 6,37 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-292   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,40 - 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-292   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,76 15,12 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-293   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ligota Polska 13-09-2-12-293   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,58 11,54 132 ZAB-REPEL

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 2,00 - 152 KOR-P

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00 2,24 152 KOR-P

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 2,00 - 152 KOR-P

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 1,00 1 152 KOR-P

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Sokołowice 13-09-2-11-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1110,00 273,03   1 CWD-P

Sokołowice 13-09-2-11-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1110,00 148,21   1 CWD-P

Sokołowice 13-09-2-11-203   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 634,00 25,97   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-203   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 8,6   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-203   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 634,00 94,89   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-203   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 1,21   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-184   -b   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 261,00 -   5 ZRYW BP

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 237,00 13,42   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 17,24   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 237,00 39,58   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 2,51   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-211   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1078,00 45,11   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-211   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 63,71   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-211   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1078,00 147,56   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-211   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 7,38   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-273   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00 8,73   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-273   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 21,00 26,43   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-273   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00 26,88   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-273   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 21,00 3,22   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 554,00 204,16   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 554,00 81,79   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 170,00 7,53   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 21,07   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 170,00 23,23   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 2,85   2 CWD-D
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Ligota Polska 13-09-2-12-226   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 287,00 15,11   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 42,00 43,57   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 287,00 53,5   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 42,00 6,72   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 234,00 108,4   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 234,00 35,86   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-253   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 483,00 25,12   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-253   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 54,51   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-253   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 483,00 77,87   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-253   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 8,52   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 49,69   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 10,15   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 45,61   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 9,27   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 26,93   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,05   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 26,66   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,02   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 26,93   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,05   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 20,00 17,25   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 20,00 3,37   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-263   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 215,00 19,07   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-263   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 17,85   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-263   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 215,00 39,56   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-263   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,32   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 86,00 65,61   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 86,00 21,5   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -b   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3 226,00 -   5 ZRYW BP

Sokołowice 13-09-2-11-271   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 125,00 15,03   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 23,93   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00 26,57   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 3,34   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 33,00 26,04   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 33,00 6,42   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 92,00 8,4   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 27,94   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 92,00 19,5   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 4,93   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 68,00 7,66   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 14,41   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 68,00 12,92   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 1,64   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-275   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 279,00 29,3   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-275   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 41,00 50,74   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-275   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 279,00 53,95   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-275   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 41,00 6,33   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-298   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 88,00 62,86   2 CWD-D
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Sokołowice 13-09-2-11-298   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 88,00 25,03   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-239   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 44,06   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-239   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 12,38   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-240   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 271,00 25,44   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-240   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 271,00 53,49   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-240   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00 14,09   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-240   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 11,29   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-240   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00 30,4   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-240   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,64   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-240   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00 3,64   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-240   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00 10,57   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-249   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 390,00 32,5   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-249   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 148,16   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-249   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 390,00 71,09   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-249   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 24,74   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-250   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 255,00 20,24   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-250   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 101,24   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-250   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 255,00 46,57   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-250   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 15,77   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-250   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 400,00 35,26   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 130,00 172,14   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-250   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 400,00 78,24   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 130,00 20,19   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-186   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 320,00 36,09   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 16,89   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-186   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 320,00 53,86   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2,3   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 28,00 3,56   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,17   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 28,00 6,3   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-271   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,42   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00 24   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 55,63   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00 36,18   2 CWD-D

Sokołowice 13-09-2-11-274   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 9,76   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 125,00 15,96   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 40,93   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00 21,98   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,35   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 29,73   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-226   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 6,01   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-232   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 52,00 33,48   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-232   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 52,00 11,66   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 305,00 39,22   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 88,9   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 305,00 65,62   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-233   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 12,41   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-241   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 330,00 39,22   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-241   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 40,00 47,5   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-241   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 330,00 82,87   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-241   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 40,00 6,59   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-249   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 40,00 5,05   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-249   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,76   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-249   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 40,00 6,99   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-249   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,72   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 150,00 18,99   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 49,89   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 150,00 27,39   2 CWD-D

Ligota Polska 13-09-2-12-255   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 6,74   2 CWD-D

TPP

TWP

POZ



Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Sokołowice 13-09-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Ligota Polska 13-09-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Sokołowice 13-09-2-11-217   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Sokołowice 13-09-2-11-217   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres Kod czynności Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

nr poz. 

STWPL

Kod czynności

do

rozliczenia

Ostrowina 13-09-2-13-155   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,36 5,59 131 CP-W

Ostrowina 13-09-2-13-166   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,37 26,91 131 CP-W

Ostrowina 13-09-2-13-171   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,15 2,95 131 CP-W

Ostrowina 13-09-2-13-220A  -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 12,40 151,48 131 CP-W

Ostrowina 13-09-2-13-222   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,85 37,63 131 CP-W

Ostrowina 13-09-2-13-224   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,39 7,66 131 CP-W

Ostrowina 13-09-2-13-146   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,48 8,33 127 CW-W

Ostrowina 13-09-2-13-162   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,17 2,95 127 CW-W

Ostrowina 13-09-2-13-165   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 1,14 19,77 127 CW-W

Ostrowina 13-09-2-13-167   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,48 8,33 127 CW-W

Ostrowina 13-09-2-13-167   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,35 6,07 127 CW-W

Ostrowina 13-09-2-13-167   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,24 2,93 127 CW-W

Ostrowina 13-09-2-13-237   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA 0,72 12,49 127 CW-W

Ostrowina 13-09-2-13-140   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 -  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-140   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,66 5,25  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-140   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,43 5,18  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-152   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,53 30,45  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-161   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,67 44,17  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-171   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-171   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,03 2,03  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-171   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,03 12,4  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-173   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,67 44,17  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-174   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,50 30,09  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-179   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,91 22,99  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-220   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 -  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-220   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,98 1,93  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-220   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,98 11,8  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-224   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 -  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-224   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,80 3,55  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-224   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,80 21,66  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-225   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-225   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,46 0,91  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-225   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,46 5,54  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-225   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 -  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-225   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 1,02 2,01  47 OPR-UC

Ostrowina 13-09-2-13-225   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 1,02 12,28  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-238   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,78 45,5  39 ROZDR-PP

Ostrowina 13-09-2-13-140   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 17,73 11,01  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-152   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 16,85 10,46  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-161   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 24,44 15,18  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-171   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 6,86 4,26  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-173   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 24,44 15,18  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-174   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 16,65 10,34  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-179   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 12,72 7,9  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-220   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 6,53 4,06  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-224   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 11,99 7,45  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-225   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 3,06 2,4  79 WYK-P5GCP

Ostrowina 13-09-2-13-225   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 6,79 4,22  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-238   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 25,17 15,63  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR 2,86 2,25  79 WYK-P5GCP

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 5,13 3,19  78 WYK-POGCZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 2,40 0,5 110 DOW-SADZ
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Pakiet: Pakiet 8 - L. Os



Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,62 0,63 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 41,64 13,66 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 69,62 - 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 100,00 - 370 GODZ RH8

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3 24,00 35,57 100 KOP-ROW

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 2,40 43,51 101 SADZ 1R

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 TSZT 1,00 - 103 SADZ SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 SADZ-C sadzen.-pow.niekarcz.bez bruzd 1 TSZT 61,85 122,03 103 SADZ SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 5,37 118,59 102 SADZ WIEL

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 22,96 0,51 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 2,40 0,3 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,62 0,36 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 41,64 7,54 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,02 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,17 1,37 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 4,27 - 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,10 1,81 101 SADZ 1R

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 4,17 92,09 102 SADZ WIEL

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10 0,01 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,17 0,75 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,15 0,03 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,80 0,92 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,95 - 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 0,15 2,72 101 SADZ 1R

Ostrowina 13-09-2-13-140   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,80 61,84 102 SADZ WIEL

Ostrowina 13-09-2-13-140   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,15 0,02 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,80 0,51 110 DOW-SADZ

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 7,00 136,78 122 KOSZ UA

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 13,00 443,43 123 KOSZ UB

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 2,00 109,44 124 KOSZ UC

Ostrowina 13-09-2-13-140   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Ostrowina 13-09-2-13-140   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,60 29,5 142 GRODZ-SN

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 6,00 - 142 GRODZ-SN

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 31,10 352,89 142 GRODZ-SN

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,60 - 142 GRODZ-SN

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,30 37,45 142 GRODZ-SN

Ostrowina 13-09-2-13-149   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30 - 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-149   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,76 3,77 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-151   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,30 - 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-151   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 1,48 3,17 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-155   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-155   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 10,98 41,03 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-171   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-171   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 4,87 18,2 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-179   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-179   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,80 10,29 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-219   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,30 - 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-219   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,41 41,77 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-221   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,40 - 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-221   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 2,08 4,46 147 GRODZ-DEM

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 1,00 - 148 K GRODZEŃ

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 30,00 - 148 K GRODZEŃ

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 79,00 53,64 157 SZUK-PĘDR

Ostrowina 13-09-2-13-225   -l   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT 5,00 3,4 157 SZUK-PĘDR

Ostrowina 13-09-2-13-152   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Ostrowina 13-09-2-13-160   -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Ostrowina 13-09-2-13-168   -a   -01 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Ostrowina 13-09-2-13-179   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Ostrowina 13-09-2-13-238   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 5,00 - 370 GODZ RH8

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 5,00 - 132 ZAB-REPEL

Ostrowina 13-09-2-13-140   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,74 39,38 132 ZAB-REPEL

Ostrowina 13-09-2-13-147   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL
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Ostrowina 13-09-2-13-147   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,16 2,3 132 ZAB-REPEL

Ostrowina 13-09-2-13-154   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ostrowina 13-09-2-13-154   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,38 5,46 132 ZAB-REPEL

Ostrowina 13-09-2-13-246   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Ostrowina 13-09-2-13-246   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,00 14,37 132 ZAB-REPEL

Ostrowina 13-09-2-13-246   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Ostrowina 13-09-2-13-246   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,46 6,61 132 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRK Ostrowina 13-09-2-13-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Ostrowina 13-09-2-13-149   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 709,00 33,13   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-149   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 28,04   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-149   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 709,00 118,11   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-149   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 4,92   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-150   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 701,00 32,81   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-150   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 52,07   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-150   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 701,00 101,43   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-150   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 8,17   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-154   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 498,00 26,13   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-154   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 498,00 74,26   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-157   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 480,00 25,82   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 12,47   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-157   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 480,00 67,48   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 1,84   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-160   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 678,00 38,98   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,58   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-160   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 678,00 100,16   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,26   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-169   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 598,00 32,84   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-169   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,16   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-169   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 598,00 82,35   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-169   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,44   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-172   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 809,00 39,03   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-172   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 809,00 110,36   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-144   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 507,00 30,49   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 17,22   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-144   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 507,00 93,68   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,75   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-155   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 505,00 30,16   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 2   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-155   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 505,00 95,81   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,26   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-156   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 412,00 25,55   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 12   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 412,00 75,57   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 1,89   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-158   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 439,00 25,98   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-158   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 8,3   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-158   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 439,00 84,58   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-158   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,22   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8
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Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 330,00 186,01   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 330,00 41,19   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 54,77   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 13,68   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 55,00 48,95   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 55,00 10,66   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-141   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00 18,39   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 17,01   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-141   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00 39,72   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,09   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-145   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 106,00 8,64   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-145   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 16,29   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-145   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 106,00 17,06   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-145   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 1,92   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-156   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00 21,18   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-156   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00 42,79   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-171   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00 14,19   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-171   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,98   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-171   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00 34,85   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-171   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,41   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-173   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 645,00 47,22   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-173   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 645,00 115,05   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-173   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 107,00 9,91   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,41   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-173   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 107,00 22,99   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,37   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-174   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 34,22   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-174   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 11,03   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-179   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 125,00 12,07   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-179   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 2,65   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-179   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 125,00 26,02   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-179   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,41   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-179   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 205,00 19,13   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-179   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 205,00 46,19   2 CWD-D

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Ostrowina 13-09-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
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Kod czynności

do
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AGROT Drożęcin 13-09-3-14-40    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,85 -  22 WPOD-BN

Drożęcin 13-09-3-14-11    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 0,71 27,06 131 CP-W

Drożęcin 13-09-3-14-1     -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 5,92 225,62 131 CP-W

Drożęcin 13-09-3-14-1     -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,66 19,81 131 CP-W

Drożęcin 13-09-3-14-29    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA 1,03 39,26 131 CP-W

Drożęcin 13-09-3-14-8     -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,99 55,31 131 CP-W

Drożęcin 13-09-3-14-8     -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,89 47,5 131 CP-W

Drożęcin 13-09-3-14-9     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,27 72,46 131 CP-W

Drożęcin 13-09-3-14-9     -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,57 17,11 131 CP-W

Goszcz 13-09-3-15-53    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,08 1,84 131 CP-W

Goszcz 13-09-3-15-55    -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,57 15,42 131 CP-W

Goszcz 13-09-3-15-55    -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,25 5,33 131 CP-W

Goszcz 13-09-3-15-58    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,82 49,23 131 CP-W

Goszcz 13-09-3-15-58    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 4,26 131 CP-W

Goszcz 13-09-3-15-59A   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,50 67,63 131 CP-W

Goszcz 13-09-3-15-59A   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,56 58,95 131 CP-W

Goszcz 13-09-3-15-59A   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,64 11,61 131 CP-W

Goszcz 13-09-3-15-59A   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,90 24,35 131 CP-W

Goszcz 13-09-3-15-59A   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,96 22,11 131 CP-W
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Goszcz 13-09-3-15-59A   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,64 11,61 131 CP-W

Drożęcin 13-09-3-14-11    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,28 57,31 127 CW-W

Drożęcin 13-09-3-14-14    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,54 19,27 127 CW-W

Drożęcin 13-09-3-14-14    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,16 54,29 127 CW-W

Drożęcin 13-09-3-14-20    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,60 18,01 127 CW-W

Drożęcin 13-09-3-14-26    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,13 3,9 127 CW-W

Drożęcin 13-09-3-14-29    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,23 66,92 127 CW-W

Drożęcin 13-09-3-14-32    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 0,30 9 127 CW-W

Drożęcin 13-09-3-14-3     -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,73 26,05 127 CW-W

Drożęcin 13-09-3-14-3     -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,92 62,2 127 CW-W

Goszcz 13-09-3-15-47    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,52 16,16 127 CW-W

Goszcz 13-09-3-15-54    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,96 29,83 127 CW-W

Goszcz 13-09-3-15-54    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 2,25 40,61 127 CW-W

Goszcz 13-09-3-15-60    -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,02 30,85 127 CW-W

Drożęcin 13-09-3-14-12    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 3,49 42,01  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-15    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 2,84 41,72  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-20    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 0,51 7,49  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,65 47,5  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-39    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,93 16,67  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-40    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,85 15,24  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-42    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA 1,28 18,8  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-43    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 2,17 38,9  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-43    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,31 5,56  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,85 15,24  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-6     -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 0,58 10,4  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-6     -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA 1,69 30,29  39 ROZDR-PP

Goszcz 13-09-3-15-52    -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 4,00 -  47 OPR-UC

Goszcz 13-09-3-15-52    -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,97 1,91  47 OPR-UC

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,00 -  47 OPR-UC

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,65 1,28  47 OPR-UC

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,65 7,82  39 ROZDR-PP

Goszcz 13-09-3-15-55    -x   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,11 1,32  39 ROZDR-PP

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 6,00 -  47 OPR-UC

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 2,46 4,85  47 OPR-UC

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 2,46 29,61  39 ROZDR-PP

Goszcz 13-09-3-15-58    -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 0,50 -  47 OPR-UC

Goszcz 13-09-3-15-58    -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,08 0,16  47 OPR-UC

Goszcz 13-09-3-15-58    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,08 0,96  39 ROZDR-PP

Goszcz 13-09-3-15-74A   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,00 -  47 OPR-UC

Goszcz 13-09-3-15-74A   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA 0,46 0,91  47 OPR-UC

Goszcz 13-09-3-15-74A   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,46 5,54  39 ROZDR-PP

Goszcz 13-09-3-15-74C   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,24 2,89  39 ROZDR-PP

Goszcz 13-09-3-15-77    -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA 0,20 2,41  39 ROZDR-PP

Drożęcin 13-09-3-14-12    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 23,24 22,47  78 WYK-POGCZ

Drożęcin 13-09-3-14-15    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR 18,91 18,29  78 WYK-POGCZ

Drożęcin 13-09-3-14-20    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR 3,40 3,32  74 WYK-PA5CZ

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR 17,65 21,29  78 WYK-POGCZ

Drożęcin 13-09-3-14-39    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 4 KMTR 6,20 7,25  75 WYK-PASCP

Drożęcin 13-09-3-14-43    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 14,45 17,61  74 WYK-PA5CZ

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR 5,66 6,9  74 WYK-PA5CZ

Goszcz 13-09-3-15-50    -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 10,97 6,81  78 WYK-POGCZ

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 4,34 2,15  73 WYK-PASCZ

Goszcz 13-09-3-15-55    -x   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 0,74 0,37  73 WYK-PASCZ

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 9,53 5,92  78 WYK-POGCZ

Goszcz 13-09-3-15-58    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 0,53 0,33  78 WYK-POGCZ

Goszcz 13-09-3-15-74A   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR 3,10 1,93  78 WYK-POGCZ

Goszcz 13-09-3-15-74C   -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 1,60 0,79  73 WYK-PASCZ

Goszcz 13-09-3-15-77    -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR 1,33 0,66  73 WYK-PASCZ

Drożęcin 13-09-3-14-39    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,25 1,07 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-39    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,25 - 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-39    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3 4,00 15,11 100 KOP-ROW

Drożęcin 13-09-3-14-39    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 3,25 89,72 102 SADZ WIEL

Drożęcin 13-09-3-14-39    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,25 0,59 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-55    -x   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,10 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-55    -x   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,10 24,29 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-58    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,08 - 110 DOW-SADZ

CW

MA-PORZ

ODN-GLEB

ODN-IIP

ODN-LUK

CP

HOD



Goszcz 13-09-3-15-58    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,80 17,67 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-74C   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,20 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-74C   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,20 26,5 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-77    -n   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 1,00 0,21 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-77    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,00 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-77    -n   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 1,00 18,13 101 SADZ 1R

Goszcz 13-09-3-15-77    -n   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 1,00 0,13 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-50    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 16,40 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-50    -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 16,40 297,3 101 SADZ 1R

Drożęcin 13-09-3-14-20    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 3,57 1,17 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-20    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 3,57 - 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-20    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 4,00 11,06 100 KOP-ROW

Drożęcin 13-09-3-14-20    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 3,57 78,84 102 SADZ WIEL

Drożęcin 13-09-3-14-20    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 3,57 0,65 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,20 1,38 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 20,60 - 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3 6,00 22,67 100 KOP-ROW

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 16,40 153,01 105 SAD-BRYŁ

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,20 115,94 102 SADZ WIEL

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 16,40 0,36 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,20 0,76 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-43    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 14,21 4,66 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-43    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 14,21 - 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-43    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3 8,00 30,22 100 KOP-ROW

Drożęcin 13-09-3-14-43    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 14,21 392,27 102 SADZ WIEL

Drożęcin 13-09-3-14-43    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 14,21 2,57 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,70 0,23 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,70 - 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT 6,00 55,98 105 SAD-BRYŁ

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,70 19,32 102 SADZ WIEL

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 6,00 0,13 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,70 0,13 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,40 3,43 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,40 0,34 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,00 0,33 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 24,80 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,40 53 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 22,40 1,81 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,40 0,19 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,00 0,18 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,39 2,1 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,39 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-52    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 6,39 141,12 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-52    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,39 1,16 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 9,00 1,38 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,03 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,75 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 9,15 91,55 101 SADZ 1R

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 1,60 35,33 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-74A   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,52 0,61 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-74A   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,52 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-74A   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,52 55,65 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-74A   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,52 0,35 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-10    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,31 0,76 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-10    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,79 - 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-10    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 4,00 11,06 100 KOP-ROW

Drożęcin 13-09-3-14-10    -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 8,48 53,47 105 SAD-BRYŁ

Drożęcin 13-09-3-14-10    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,31 51,01 102 SADZ WIEL

Drożęcin 13-09-3-14-10    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT 8,48 0,19 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-10    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,31 0,42 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 5,20 0,8 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,65 0,21 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 5,85 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT 5,20 32,79 105 SAD-BRYŁ

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,13 2,87 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT 5,20 0,42 110 DOW-SADZ

ODN-ZRB

ODN-LUK

ODN-POR

ODN-ZŁOŻ
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Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,65 0,12 110 DOW-SADZ

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 3,00 58,62 122 KOSZ UA

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 26,00 886,86 123 KOSZ UB

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 3,00 164,16 124 KOSZ UC

Goszcz 13-09-3-15-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 1,00 19,54 122 KOSZ UA

Goszcz 13-09-3-15-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 26,00 886,86 123 KOSZ UB

Goszcz 13-09-3-15-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 2,00 109,44 124 KOSZ UC

Goszcz 13-09-3-15-71    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 125 OPR-CHWAS

Goszcz 13-09-3-15-71    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 0,20 1,28 125 OPR-CHWAS

Goszcz 13-09-3-15-58A   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,60 - 110 DOW-SADZ

Goszcz 13-09-3-15-58A   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 0,60 13,25 102 SADZ WIEL

Goszcz 13-09-3-15-58A   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,60 0,08 110 DOW-SADZ

POPR-WPG Goszcz 13-09-3-15-58A   -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 0,60 15,04  60 WYK-TAL60

Drożęcin 13-09-3-14-20    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Drożęcin 13-09-3-14-20    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,30 26,1 142 GRODZ-SN

Drożęcin 13-09-3-14-43    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00 - 144 GRODZ-SRN

Drożęcin 13-09-3-14-43    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM 8,00 99,86 144 GRODZ-SRN

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,00 - 142 GRODZ-SN

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 4,20 47,66 142 GRODZ-SN

Goszcz 13-09-3-15-52    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 1,30 - 142 GRODZ-SN

Goszcz 13-09-3-15-52    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 6,50 73,76 142 GRODZ-SN

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,30 - 142 GRODZ-SN

Goszcz 13-09-3-15-53B   -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 1,50 17,02 142 GRODZ-SN

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,70 - 142 GRODZ-SN

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 3,50 39,71 142 GRODZ-SN

Goszcz 13-09-3-15-74A   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H 0,50 - 142 GRODZ-SN

Goszcz 13-09-3-15-74A   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM 2,20 24,96 142 GRODZ-SN

Drożęcin 13-09-3-14-10    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Drożęcin 13-09-3-14-10    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,37 28,47 147 GRODZ-DEM

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 147 GRODZ-DEM

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 6,95 45,29 147 GRODZ-DEM

Drożęcin 13-09-3-14-34    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,00 - 147 GRODZ-DEM

Drożęcin 13-09-3-14-34    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM 4,16 8,92 147 GRODZ-DEM

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 2,00 - 148 K GRODZEŃ

Goszcz 13-09-3-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 40,00 - 148 K GRODZEŃ

Drożęcin 13-09-3-14-10    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-10    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-23    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,10 - 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-23    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 2,00 0,27 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,50 - 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-28    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-37    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-37    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-37    -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-37    -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 0,68 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,41 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-44    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,20 - 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-44    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-6     -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 0,30 - 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-6     -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 155 PUŁ-RYJ

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 2,00 - 155 PUŁ-RYJ

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 40,00 5,44 155 PUŁ-RYJ

Drożęcin 13-09-3-14-20    -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Drożęcin 13-09-3-14-22    -f   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Drożęcin 13-09-3-14-24    -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 2 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Drożęcin 13-09-3-14-45    -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Goszcz 13-09-3-15-49    -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Goszcz 13-09-3-15-65    -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Goszcz 13-09-3-15-74B   -k   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT 1,00 - 161 SZUK-OWA2

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 2,00 - 380 GODZ MH8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 15,00 - 370 GODZ RH8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8
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Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 20,00 - 370 GODZ RH8

Drożęcin 13-09-3-14-17    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-17    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,48 8,12 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-17    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,60 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-17    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,84 16,71 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-20    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-20    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,20 3,38 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-21    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-21    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,30 5,97 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-23    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-23    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,28 4,73 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-23    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-23    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,46 9,15 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-30    -m   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,40 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-30    -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,19 3,21 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-34    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,90 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-34    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,45 8,95 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-34    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,90 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-34    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,45 8,95 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-35    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-35    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,16 2,71 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-35    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,50 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-35    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,23 3,89 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-37    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,30 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-37    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,14 2,78 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-37    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,80 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-37    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-41    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,60 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-41    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,32 5,41 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-42    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,80 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-42    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-43    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,60 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-43    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,88 17,5 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,60 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-43    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,85 16,91 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-44    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 2,00 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-44    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,96 19,1 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-44    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-44    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,09 1,52 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-4     -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-4     -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,48 9,55 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 4,40 - 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-52    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 2,24 32,19 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,80 - 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-58    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,90 12,93 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-58    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 - 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-58    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 0,08 1,15 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-61    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,00 - 132 ZAB-REPEL

Goszcz 13-09-3-15-61    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,50 9,95 132 ZAB-REPEL

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H 1,00 - 152 KOR-P

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3 5,00 11,19 152 KOR-P

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Goszcz 13-09-3-15-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT 10,00 2,19 151 PUŁ-WT

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 380 GODZ MH8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 370 GODZ RH8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 380 GODZ MH8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 380 GODZ MH8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej 1 H 1,00 - 375 GODZNOC

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 370 GODZ RH8
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Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 1,00 - 380 GODZ MH8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 370 GODZ RH8

OP-BUDKIN Drożęcin 13-09-3-14-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT 20,00 - 167 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Goszcz 13-09-3-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT 20,00 - 169 CZYSZ-BUD

Goszcz 13-09-3-15-65    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 270,00 15,48   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-65    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 7,17   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-65    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 270,00 42,44   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-65    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-42    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 401,00 21,41   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 13,47   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-42    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 401,00 58,06   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 4,4   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-55    -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 362,00 20,35   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-55    -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 75,00 68,33   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-55    -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 362,00 64,2   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-55    -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 75,00 17,22   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-11    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 959,00 48,08   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-11    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 7,00 9,94   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-11    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 959,00 164,95   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-11    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 7,00 2,57   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-40    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 135,00 61,91   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-40    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 135,00 22,91   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 109,00 43,42   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 109,00 14,93   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 180,00 94,75   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 180,00 33,29   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 1,00 - 382 GODZ MC8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 0,50 - 378 GODZ MF8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H 3,00 - 376 GODZ HH8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ MC8 Pr. ciągnik. z prz. samozaład. ----- H 5,00 - 382 GODZ MC8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H 5,00 - 378 GODZ MF8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 380 GODZ MH8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 372 GODZ PILA

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 110,00 81,47   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 110,00 21,51   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00 71,99   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00 18,44   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 70,00 64,2   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 70,00 16,33   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 28,52   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 7,33   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 60,00 49,41   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 60,00 13,15   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 84,71   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 20,03   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-14    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 124,00 15,04   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-14    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 124,00 24,78   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-14    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 87,00 10,62   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-14    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 87,00 16,62   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 335,00 40,42   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 34,77   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 335,00 70,62   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,79   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-19    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 240,00 30,21   2 CWD-D
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Drożęcin 13-09-3-14-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 28,48   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-19    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 240,00 50,15   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,73   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-21    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 122,00 13,22   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-21    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 122,00 26,89   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-26    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 104,00 12,11   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-26    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 104,00 19,69   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 65,00 47,55   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 65,00 11,78   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-31    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 230,00 28,39   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-31    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 17,97   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-31    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 230,00 47,89   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-31    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 3,05   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-32    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 225,00 29,8   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 34,34   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-32    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 225,00 48,71   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 6,06   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-35    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 155,00 18,67   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 17,32   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 155,00 30,94   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,88   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-4     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 239,00 26,19   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-4     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 239,00 51,82   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-50    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 205,00 20,32   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-50    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,73   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-50    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 205,00 43,12   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-50    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,15   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-50    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 45,00 3,38   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-50    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 5,48   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-50    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00 7,44   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-50    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,92   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 90,00 8,32   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 3,75   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00 16,27   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,64   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00 6,16   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 5,12   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00 10,48   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,75   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 505,00 56,78   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 7,31   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 505,00 111,76   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-51    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 1,21   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-52    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 61,00 40,17   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-52    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 61,00 13,64   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-57    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00 15,31   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-57    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 18,04   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-57    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00 25,73   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-57    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,77   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-59    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 72,00 52,26   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-59    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 72,00 15,49   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 205,00 20,88   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 12,61   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 205,00 43,68   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,15   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-14    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 80,00 8,19   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-14    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 80,00 15,32   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 32,00 3,27   2 CWD-D
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Drożęcin 13-09-3-14-16    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 5,49   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00 5,98   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,79   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00 5   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00 9,74   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 48,00 4,87   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 5,7   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 48,00 9,42   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-16    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,87   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-19    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 142,00 14,12   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-19    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 142,00 32,36   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-19    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 20,00 2   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-19    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00 3,95   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-26    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 131,00 13,86   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-26    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 131,00 29,62   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-2     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 112,00 11,16   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-2     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 112,00 24,29   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-31    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 250,00 28,57   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-31    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 28,76   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-31    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 250,00 56,87   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-31    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 5,09   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-32    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 16,00 1,59   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-32    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 16,00 2,95   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-32    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 26,00 2,6   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-32    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 26,00 4,8   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-35    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 33,00 3,29   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-35    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 33,00 6,08   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-3     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 87,63   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-3     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 24,07   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-52    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 117,00 85,44   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-52    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 117,00 24,4   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-55    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 100,00 11,16   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-55    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 100,00 19,97   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-59A   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 32,00 24,4   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-59A   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 32,00 5,89   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-59    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 275,00 217,46   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-59    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 275,00 59,94   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-59    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 24,03   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-59    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 7   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 120,00 106,23   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 120,00 27,43   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00 6,03   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 12,33   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00 10,37   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,42   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 140,00 126,94   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74B   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 140,00 33,4   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74C   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 550,00 62,36   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74C   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 90,00 99,61   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74C   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 550,00 125,57   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74C   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 90,00 16,76   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74C   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 42,09   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74C   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 8,35   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 115,00 102,87   2 CWD-D

Goszcz 13-09-3-15-74    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 115,00 25,03   2 CWD-D

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Drożęcin 13-09-3-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 381 GODZ MH23

TWP

CHOINKIPL
UBOCP

POZ



Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 372 GODZ PILA

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 371 GODZ RH23

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 10,00 - 380 GODZ MH8

Goszcz 13-09-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 10,00 - 370 GODZ RH8

UT-TURYST

CHOINKIPL
UBOCP

UTRZ


