Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: Pakiet 1 - L. Bu

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Budczyce 13-09-1-01-20 -b -00 T 2025 | ODN-POR prowizorium 0,64
Budczyce 13-09-1-01-20 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,82
Budczyce 13-09-1-01-20 -m -00 N 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,98
Budczyce 13-09-1-01-21 -k -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,66
Budczyce 13-09-1-01-21 -l -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,92
Budczyce 13-09-1-01-21  -p -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1
Budczyce 13-09-1-01-21 -r -00 T 2023 | ODN-ZLOZ wykonane 1,09
Budczyce 13-09-1-01-22 -m -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,84
Budczyce 13-09-1-01-22 -n -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,3
Budczyce 13-09-1-01-22 -p -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,74
Budczyce 13-09-1-01-23 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,95
Budczyce 13-09-1-01-27 -l -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,49
Budczyce 13-09-1-01-47 -b -99 N 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,39
Budczyce 13-09-1-01-96 -b -00 T 2 024 | ODN-LUK plan zasadn. 0,15
Budczyce 13-09-1-01-96A -n -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,38
Budczyce 13-09-1-01-96B -l -00 T 2 025 | ODN-LUK prowizorium 0,14
Budczyce 13-09-1-01-99 -l -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,28
Budczyce 13-09-1-01-100 -m -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,67
Budczyce 13-09-1-01-101 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,92
Budczyce 13-09-1-01-101 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,55
Budczyce 13-09-1-01-130 -l -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,97
Budczyce 13-09-1-01-132 -l -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,49
Budczyce 13-09-1-01-133 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,15
Budczyce 13-09-1-01-134 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,48
Budczyce 13-09-1-01-165 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,39
Budczyce 13-09-1-01-165 -d -00 N 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0
Budczyce 13-09-1-01-168 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,57
Budczyce 13-09-1-01-169 -d -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,09
Budczyce 13-09-1-01-169 - -01 N 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,58
Budczyce 13-09-1-01-170 -d -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,17
Zalesie 13-09-1-03-2 -b -02 N 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,29
Zalesie 13-09-1-03-3 -a -00 T 2 022 | ODN-LUK wykonane 0,09
Zalesie 13-09-1-03-4 -d -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,89
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Zalesie 13-09-1-03-8 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,39
Zalesie 13-09-1-03-9 -d -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,47
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,2
Zalesie 13-09-1-03-10 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,6
Zalesie 13-09-1-03-11 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,07
Zalesie 13-09-1-03-12 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,44
Zalesie 13-09-1-03-13 -i -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,35
Zalesie 13-09-1-03-15 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,12
Zalesie 13-09-1-03-16 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,21
Zalesie 13-09-1-03-16 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,86
Zalesie 13-09-1-03-18 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,48
Zalesie 13-09-1-03-35 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,95
Zalesie 13-09-1-03-37 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,63
Zalesie 13-09-1-03-38 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,54
Zalesie 13-09-1-03-38 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,47
Zalesie 13-09-1-03-41 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,81
Zalesie 13-09-1-03-43 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,43
Zalesie 13-09-1-03-43 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,42
Zalesie 13-09-1-03-44 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,42
Zalesie 13-09-1-03-57 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,43
Zalesie 13-09-1-03-60 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,27
Zalesie 13-09-1-03-60 -h -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,63
Zalesie 13-09-1-03-64 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,78
Zalesie 13-09-1-03-64 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,55
Zalesie 13-09-1-03-65 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,61
Zalesie 13-09-1-03-66 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,56
Zalesie 13-09-1-03-66 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,87
Zalesie 13-09-1-03-68 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,88
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