

Pakiet: 13

Załącznik nr 3.1 do SWZ

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkołka/inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	AGROT	W/zosowisko	12-19-2-13-300 -g -00	ROZDR-PDR	Rozdr. pozręb. b. m. z gle-wyr. dro	1	HA	3,00
		W/zosowisko	12-19-2-13-300 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab. poz. pozręb. bez m. z gle	1	HA	0,15
		W/zosowisko	12-19-2-13-298 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod. szt. sadz. igli/iś 1 zab	2	HA	0,68
		W/zosowisko	12-19-2-13-310 -n -00	CP-SZTIL1	CP młod. szt. sadz. igli/iś 1 zab	2	HA	0,30
	CP	W/zosowisko	12-19-2-13-335 -i -00	CP-SZTM1	CP młod. z zasadz. wielog. 1 zabi	3	HA	1,58
		W/zosowisko	12-19-2-13-345 -f -00	CP-SZTIL1	CP młod. szt. sadz. igli/iś 1 zab	2	HA	2,11
		W/zosowisko	12-19-2-13-317 -n -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,50
		W/zosowisko	12-19-2-13-317 -i -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igli/iś	1	HA	0,71
	H-POZ	W/zosowisko	12-19-2-13- - -	DOŁ-11	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,00
		W/zosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		W/zosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		W/zosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
		W/zosowisko	12-19-2-13- - -	POPR-1KP	sadz. popr 1 l.kostur pasy/tale	1	TSZT	0,50
		W/zosowisko	12-19-2-13- - -	ROZME-KRZ	mech. rozdr. krzewów, malin, jeżyn	1	HA	0,20
		W/zosowisko	12-19-2-13- - -	SADZ-1KP	sadz. 1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	1,00
		W/zosowisko	12-19-2-13- - -	W/POD-62N	Wyc. z u. 31-60%pokr. podsz. 1-2. n	-----	HA	0,20
		W/zosowisko	12-19-2-13- - -	W/POD>63N	Wyc. z u. pow61%pokr. podsz. >2m. n	-----	HA	0,20
		W/zosowisko	12-19-2-13- - -	ZAL-1IL	ztałd. 1lat. igl. rozład. -zabezp.	1	TSZT	1,00
		W/zosowisko	12-19-2-13- - -	ZAL-1IP	ztał. rozł. zabezp. 1l. igl. pojemn.	1	TSZT	10,00
		W/zosowisko	12-19-2-13- - -	ZAL-1LL	ztałd. 1lat. liś. rozład. -zabezp.	1	TSZT	1,00
W/zosowisko	12-19-2-13- - -	ZAL-2IL	ztałd. 2-3l. igl. rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00		

W/zosowisko	12-19-2-13- - -	ZaŁ-2LL	załad.2-3l.łiř.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00
W/zosowisko	12-19-2-13-300 -g -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	200,00
W/zosowisko	12-19-2-13-300 -g -00	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb do rozdrob	1	M3P	100,00
W/zosowisko	12-19-2-13-300 -g -00	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozost. pozręb w stosy	1	M3P	96,00
W/zosowisko	12-19-2-13-326 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	200,00
W/zosowisko	12-19-2-13-326 -c -00	PORZ-STOS	wyn. ukł. pozost. pozręb w stosy	1	M3P	50,00
W/zosowisko	12-19-2-13-328 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
W/zosowisko	12-19-2-13-328 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
W/zosowisko	12-19-2-13-328 -f -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	200,00
W/zosowisko	12-19-2-13-330 -a -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	0,24
W/zosowisko	12-19-2-13-330 -a -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,47
W/zosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	0,20
W/zosowisko	12-19-2-13-335 -d -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,58
W/zosowisko	12-19-2-13-335 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
W/zosowisko	12-19-2-13-335 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
W/zosowisko	12-19-2-13-335 -h -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	200,00
W/zosowisko	12-19-2-13-335 -h -00	PORZ-ROZD	znosz. pozost. pozręb do rozdrob	1	M3P	30,00
W/zosowisko	12-19-2-13-339 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
W/zosowisko	12-19-2-13-339 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
W/zosowisko	12-19-2-13-339 -c -00	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	200,00
W/zosowisko	12-19-2-13-343 -s -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	0,19
W/zosowisko	12-19-2-13-343 -s -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	2,99
W/zosowisko	12-19-2-13-344 -o -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	0,20
W/zosowisko	12-19-2-13-344 -o -00	P ZRB>250	porz. zrębów int. pow 249 m3	1	HA	3,02
W/zosowisko	12-19-2-13-354 -g -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	0,28
W/zosowisko	12-19-2-13-356 -b -00	PORZB>100	Oczys. pow. wyc bez wyn. 100%	-----	HA	0,19

MA-PORZ

	W/zosowisko	12-19-2-13-356	b -00	PORZ-STOS	wyrn. ukl.pozost. pozręb w stosy	1	M3P	106,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-356	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-356	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-356	-c -00	PORZ MECH	Wyrw pozost. drzewm. ciągnikiem	1	M3P	400,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-356	-c -00	PORZ-STOS	wyrn. ukl.pozost. pozręb w stosy	1	M3P	92,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-310	-r -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-310	-r -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-300	-g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	1	KMTR	18,87
	W/zosowisko	12-19-2-13-326	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-328	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-335	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-339	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-356	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-317	-c -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,96
	W/zosowisko	12-19-2-13-317	-c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 liśc. z donies.	1	TSZT	7,97
	W/zosowisko	12-19-2-13-317	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,93
	W/zosowisko	12-19-2-13-317	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-317	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-317	-c -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,96
	W/zosowisko	12-19-2-13-317	-c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	7,97
	W/zosowisko	12-19-2-13-313	-a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	28,65
	W/zosowisko	12-19-2-13-313	-a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-313	-a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-313	-a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	68,41
	W/zosowisko	12-19-2-13-313	-a -00	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	27,39
	W/zosowisko	12-19-2-13-313	-a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,26

HOD

ODN-ZRB						
W/zosowisko	12-19-2-13-324 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	34,90
W/zosowisko	12-19-2-13-324 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
W/zosowisko	12-19-2-13-324 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00
W/zosowisko	12-19-2-13-324 -a -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	87,25
W/zosowisko	12-19-2-13-324 -a -00	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	34,90
W/zosowisko	12-19-2-13-327 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,87
W/zosowisko	12-19-2-13-327 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00
W/zosowisko	12-19-2-13-327 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00
W/zosowisko	12-19-2-13-327 -g -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s. korz. brył do150	1	TSZT	22,80
W/zosowisko	12-19-2-13-327 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	2,07
W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	DOŁ-21	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,27
W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l iśc. z donies.	1	TSZT	1,32
W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	14,98
W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00
W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	SADZA-POM	Pomoc przy sadzarce	1	H	34,50
W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	SADZ-BC	sadz. w bruzdach pow. niekarczow	1	TSZT	13,80
W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,18
W/zosowisko	12-19-2-13-298 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	3	HA	0,20
W/zosowisko	12-19-2-13-298 -b -00	MOT-TAL	mołycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,40
W/zosowisko	12-19-2-13-309 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	3	HA	0,56
W/zosowisko	12-19-2-13-317 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	2	HA	0,44
W/zosowisko	12-19-2-13-346 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	3	HA	0,12
W/zosowisko	12-19-2-13-346 -h -00	MOT-TAL	mołycz. wokół sadz. - talerze	3	TSZT	0,40
W/zosowisko	12-19-2-13-346 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast. i naloł. w upra	3	HA	0,30

PIEL

POPR	W/zosowisko	12-19-2-13-346	-l -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast i naloł w upra	3	HA	0,30
	W/zosowisko	12-19-2-13-353	-c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast i naloł w upra	2	HA	0,30
	W/zosowisko	12-19-2-13-357	-f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast i naloł w upra	3	HA	0,14
	W/zosowisko	12-19-2-13-335	-c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,02
	W/zosowisko	12-19-2-13-335	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-335	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-335	-c -00	POPR-WM	sadzenie wieloł w jamkę w popr	1	TSZT	0,02
	W/zosowisko	12-19-2-13-346	-h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-346	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-346	-h -00	POPR-WM	sadzenie wieloł w jamkę w popr	1	TSZT	0,24
O-BUDKIN	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	15,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	103,00
O-BUDKIS	W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	NAPR-BUD	naprawa budek legowych i sch.n	1	SZT	15,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-313	-a -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,90
	W/zosowisko	12-19-2-13-313	-a -00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	43,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-313	-a -00	WYK-SLUP	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-317	-c -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	7,50
	W/zosowisko	12-19-2-13-317	-c -00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	84,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-317	-c -00	WYK-SLUP	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	100,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-327	-g -00	GRODZ-SN	godzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-327	-g -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	10,76
	W/zosowisko	12-19-2-13-327	-g -00	WYK-SLUP	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	55,00
O-GRODZN	W/zosowisko	12-19-2-13-327	-g -00	WYK-SLUP	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	200,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-344	-b -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	1,60

	WZOSOWISKO	12-19-2-13-344	-b	-00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	36,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-344	-b	-00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	10,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-346	-h	-00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiorkową	1	HM	1,30
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-346	-h	-00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	6,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-346	-h	-00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-344	-d	-00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,69
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305	-a	-00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	8,97
O-GRODZR	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305	-a	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,91
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305	-a	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	1,51
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305	-a	-00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305	-a	-00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-346	-h	-00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	29,40
O-GRODZS	WZOSOWISKO	12-19-2-13-346	-h	-00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	49,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-346	-h	-00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	30,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-346	-h	-00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-313	-a	-00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.rylkow	1	SZT	20,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-313	-a	-00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryłkowce	1	SZT	20,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-324	-a	-00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.rylkowce	1	SZT	20,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-327	-g	-00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryłkowce	1	SZT	20,00
O-KONTRU	WZOSOWISKO	12-19-2-13-344	-b	-00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.rylkow	1	SZT	15,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-344	-b	-00	PUL-RYJ	wykt. pułapek na ryłkowce	1	SZT	15,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	-	-	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	-	-	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	-	-	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00

U.BN7

	W/zosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	W/zosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00
O-PROGND	W/zosowisko	12-19-2-13- - -	SZUK-OWA2	Jes.pozsuk.metoda dwóch drzew	1	SZT	21,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20
	W/zosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	1,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglastych.	1	SZT	9,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	20,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	0,20
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	0,70
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglastych.	1	SZT	2,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	18,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
	W/zosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01
	W/zosowisko	12-19-2-13-313 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,29
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,30
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	12,00
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,01
	W/zosowisko	12-19-2-13-344 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,29
	W/zosowisko	12-19-2-13-304 -h -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,24

OCHRL

O-REMIZN

O-REMIZG

8

W/zosowisko	12-19-2-13-304	-h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
W/zosowisko	12-19-2-13-304	-h -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,41
W/zosowisko	12-19-2-13-304	-h -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglastych.	1	SZT	5,00
W/zosowisko	12-19-2-13-304	-h -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
W/zosowisko	12-19-2-13-306	-c -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,12
W/zosowisko	12-19-2-13-306	-c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
W/zosowisko	12-19-2-13-306	-c -01	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,20
W/zosowisko	12-19-2-13-306	-c -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglastych.	1	SZT	3,00
W/zosowisko	12-19-2-13-306	-c -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	3,00
W/zosowisko	12-19-2-13-306	-f -02	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,16
W/zosowisko	12-19-2-13-306	-f -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
W/zosowisko	12-19-2-13-306	-f -02	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,26
W/zosowisko	12-19-2-13-306	-f -02	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglastych.	1	SZT	3,00
W/zosowisko	12-19-2-13-306	-f -02	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	3,00
W/zosowisko	12-19-2-13-321	-i -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,18
W/zosowisko	12-19-2-13-321	-i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
W/zosowisko	12-19-2-13-321	-i -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,30
W/zosowisko	12-19-2-13-321	-i -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglastych.	1	SZT	3,00
W/zosowisko	12-19-2-13-321	-i -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	3,00
W/zosowisko	12-19-2-13-330	-d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,24
W/zosowisko	12-19-2-13-330	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
W/zosowisko	12-19-2-13-330	-d -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,40
W/zosowisko	12-19-2-13-330	-d -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglastych.	1	SZT	5,00
W/zosowisko	12-19-2-13-330	-d -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	5,00
W/zosowisko	12-19-2-13-335	-c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
W/zosowisko	12-19-2-13-338	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00

O-REMIZS

	WZOSOWISKO	12-19-2-13-339	-c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-341	-h -01	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,20
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-341	-h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-341	-h -01	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,33
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-341	-h -01	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	3,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-341	-h -01	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	3,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-354	-d -00	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	0,27
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-354	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-354	-d -00	K GRODZEN	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	0,45
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-354	-d -00	WYK-SLUP1	Przygotowanie słupków iglasty.	1	SZT	5,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-354	-d -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	4,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-354	-d -00	WYK-SLUP1	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	4,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-354	-d -00	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	1	SZT	5,00
O-SCHRONN	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	11,00
O-SMIECI	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	88,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00
O-SPALGAT	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost. pozręb.	1	M3P	30,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- - -	PORZ-STOS	wyn. ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	30,00
O-SPALM	WZOSOWISKO	12-19-2-13-327	-f -00	ZAB-RYS	zab młod od spatow ysakowanie	1	TSZT	4,46
O-ZGRYZM	WZOSOWISKO	12-19-2-13-344	-b -00	ZAB-FLAD	Zab.upr.przed zwierz.fladrowan	1	KMTR	1,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-343	-d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
P-BAZA	WZOSOWISKO	12-19-2-13-343	-d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
P-INFO	WZOSOWISKO	12-19-2-13-	- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-330	-f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,28
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-357	-f -00	PPOZ-PORZ	porząd.teren.przyz pasach p-poż	1	HA	0,35

D.PA.CVS

OCHRP	P-PORZ	WZOSOWISKO	12-19-2-13-357 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,09		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,63		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	128,92		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-305 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,09		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-305 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,93		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-305 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	1,27		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-317 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,42		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-317 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,51		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-317 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,15		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-336 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,17		
P-POŻAR	IB	WZOSOWISKO	12-19-2-13-336 -i -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,03		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13-357 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd. teren. przy pasach p-poż	1	HA	0,63		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożariz	-----	H	24,00		
		WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągłkiem	-----	H	8,00		
		PP	IB	WZOSOWISKO	12-19-2-13-330 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	953,00
				WZOSOWISKO	12-19-2-13-330 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	953,00
				WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -s -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1251,00
				WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -s -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
				WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	1251,00
				WZOSOWISKO	12-19-2-13-343 -s -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	10,00
WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -			GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągłkiem	1	H	30,00		
WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -			GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarka	1	H	30,00		
WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -			GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00		
WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -			CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00		

PTP	WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	39,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	190,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	190,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	20,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-302 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-302 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	20,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-303 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-303 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	90,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-303 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-303 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	9,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-304 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	84,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-304 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	84,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	65,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	79,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	214,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	214,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-305 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	2,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-311 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-311 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
	WZOSOWISKO	12-19-2-13-311 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	99,00

W/zosowisko	12-19-2-13-311 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	1,00
W/zosowisko	12-19-2-13-311 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00
W/zosowisko	12-19-2-13-311 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00
W/zosowisko	12-19-2-13-311 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	166,00
W/zosowisko	12-19-2-13-311 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	30,00
W/zosowisko	12-19-2-13-312 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	179,00
W/zosowisko	12-19-2-13-312 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	179,00
W/zosowisko	12-19-2-13-312 -c -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00
W/zosowisko	12-19-2-13-312 -c -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
W/zosowisko	12-19-2-13-312 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	152,00
W/zosowisko	12-19-2-13-312 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	18,00
W/zosowisko	12-19-2-13-314 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
W/zosowisko	12-19-2-13-314 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	156,00
W/zosowisko	12-19-2-13-317 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00
W/zosowisko	12-19-2-13-317 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	46,00
W/zosowisko	12-19-2-13-325 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	296,00
W/zosowisko	12-19-2-13-325 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	296,00
W/zosowisko	12-19-2-13-328 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	204,00
W/zosowisko	12-19-2-13-328 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00
W/zosowisko	12-19-2-13-328 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterywn	-----	M3	204,00
W/zosowisko	12-19-2-13-328 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarka	-----	M3	8,00
W/zosowisko	12-19-2-13-343 -s -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	13,00

POZ

TPP

W/zosowisko	12-19-2-13-343	-s -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	13,00
W/zosowisko	12-19-2-13-356	-b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00
W/zosowisko	12-19-2-13-356	-b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	15,00
W/zosowisko	12-19-2-13-357	-i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	81,00
W/zosowisko	12-19-2-13-357	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
W/zosowisko	12-19-2-13-357	-i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwestorowym	-----	M3	81,00
W/zosowisko	12-19-2-13-357	-i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
W/zosowisko	12-19-2-13-317	-d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
W/zosowisko	12-19-2-13-317	-d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
W/zosowisko	12-19-2-13-336	-a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
W/zosowisko	12-19-2-13-336	-a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
W/zosowisko	12-19-2-13-336	-k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
W/zosowisko	12-19-2-13-336	-k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
W/zosowisko	12-19-2-13-336	-i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
W/zosowisko	12-19-2-13-338	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
W/zosowisko	12-19-2-13-338	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
W/zosowisko	12-19-2-13-353	-f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00
W/zosowisko	12-19-2-13-353	-f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00
W/zosowisko	12-19-2-13-357	-b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00
W/zosowisko	12-19-2-13-357	-b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00
W/zosowisko	12-19-2-13-357	-c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00
W/zosowisko	12-19-2-13-357	-c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00
W/zosowisko	12-19-2-13-	- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00

IT_TIPVST

UTRZ	UT-DROGIP	WZosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	38,00
		WZosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	prace godz. wyk. ręcznie	-----	H	24,00
		WZosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
ADM	SP-POZ	WZosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00
		WZosowisko	12-19-2-13- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00