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Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Wróblewskiego 9 - 25,01 SPRAWDZONY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 9 w Łodzi

1 Remont elewacji
1.1 Roboty przygotowawcze

1.1.1 KNR 2-02
1610-0101

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10 m, nakłady podsta-
wowe

m2

Ściana od uli-
cy

 

Ściana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*7,90 m2 362,294
cokół (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,50 m2 22,930
Ściana od ty-
łu

 

Ściana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*7,90 m2 362,294
cokół (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,50 m2 22,930
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

Ściana (0,74+14,10+0,74)*(8,46+11,20)/2 m2 153,151
cokół (0,74+14,10+0,74)*0,50 m2 7,790
Ściana szczy-
towa od zie-
leńca

 

Ściana (0,74+14,10+0,74)*(8,46+11,20)/2 m2 153,151
RAZEM 1 084,54

1.1.2 KNR 2-02
1613-0103

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 10 m,
bednarka (materiały w ilościach na plac budowy)

m2

1084,54 m2 1 084,540
RAZEM 1 084,54

1.1.3 NNRNKB
202 1625-01

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

1084,54 m2 1 084,540
RAZEM 1 084,54

1.1.4 KNNRW 3
1013-01

Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie ternu wokół rusztowań m2

Ściana od uli-
cy

 

Ściana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*2,00 m2 91,720
Ściana od ty-
łu

 

Ściana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*2,00 m2 91,720
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

Ściana (0,74+14,10+0,74)*2,00 m2 31,160
Ściana szczy-
towa od zie-
leńca

 

Ściana (0,74+14,10+0,74)*2,00 m2 31,160
RAZEM 245,76

1.1.5 KNR 2-02
1614-0201

Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wysokości do 20 m, konstrukcja ruro-
wa, nakłady podstawowe

m2

Od ulicy  
Ściana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*1,50 m2 68,790

RAZEM 68,79
1.1.6 KNR 2-02

1614-0401
Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja
drewniana, nakłady podstawowe

m2

przy wejściu 3,00*2,00*2 m2 12,000
RAZEM 12,00

1.1.7 NNRNKB
202 1623-01

Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za rozbiórkę daszków ochronnych wy-
konywanych wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk

m2

68,79 m2 68,790
RAZEM 68,79

1.1.8
(poz.:1.1.12,1.1.13,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5,1.3.
6,1.3.7,1.3.8,1.3.9,1.3.10,1.3.11,1.3.12,1.3.13,1.3.14,1.3.15,1.3.16,1.3.17,1.3.
18,1.3.19)

1.1.9 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy rusztowań m-g
495,14 m-g 495,140

RAZEM 495,14
1.1.
10

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

1.1.
11

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowadzonych prac m2

68,79 m2 68,790
RAZEM 68,79
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Wróblewskiego 9 - 25,01 SPRAWDZONY OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.1.
12

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien, folią polietylenową m2

Ściana od uli-
cy

 

-okna 0,98*1,84*33 m2 59,506
-drzwi 1,35*2,93 m2 3,956
Ściana od ty-
łu

 

-okna 0,98*1,84*33 m2 59,506
-drzwi 1,35*2,93 m2 3,956
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

-okna 1,20*1,89*2 m2 4,536
-okna 0,80*1,50*2 m2 2,400
Ściana szczy-
towa od zie-
leńca

 

-okna 0,96*1,89*2 m2 3,629
-okna 1,20*1,89*2 m2 4,536
-okna 0,80*1,50*2 m2 2,400

RAZEM 144,42
1.1.
13

KNR-W 2-02
0923-02

Osłony okien, płytami pilśniowymi - na czas skuwania tynków m2

144,42 m2 144,420
RAZEM 144,42

1.2 Roboty rozbiórkowe
1.2.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety okienne

m2

Ściana od uli-
cy

 

-okna 1,08*0,25*18 m2 4,860
Ściana od ty-
łu

 

-okna 1,08*0,25*9 m2 2,430
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

-okna 1,30*0,25*2 m2 0,650
Ściana szczy-
towa od zie-
leńca

 

-okna 1,08*0,25*2 m2 0,540
RAZEM 8,48

1.2.2 KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 m2

1,10*2,00*4 m2 8,800
1,40*2,00 m2 2,800

RAZEM 11,60
1.2.3 KNR 4-01

0535-05
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

Ściana od uli-
cy

8,00*4 m 32,000

Ściana od ty-
łu

8,00*4 m 32,000

RAZEM 64,00
1.2.4 KNR 4-01

0354-15
Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,00

1.2.5 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra-
wy cementowo-wapiennej - przyjęto 100% powierzchni

m2

1049,18 m2 1 049,180
RAZEM 1 049,18

1.2.6 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

tynki 1049,18*0,025 m3 26,230
RAZEM 26,23

1.2.7 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

26,23 m3 26,230
RAZEM 26,23

1.2.8 Utylizacja gruzu m3

26,23 m3 26,230
RAZEM 26,23
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1.2.9 KNR 4-04

1107-0101
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t

t

8,48*0,005 t 0,042
RAZEM 0,04

1.2.
10

KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1
km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1
km, samochód do 5 t
Krotność = 9

t

0,04 t 0,040
RAZEM 0,04

1.3 Remont elewacji
1.3.1 ZKNR C 2

0403-02
Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, powierzchnie ścian łatwodostępne, do
5,0 m2

m2

1049,18 m2 1 049,180
RAZEM 1 049,18

1.3.2 KNR 19-01
0639-02

Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwo-
dostępne, powierzchnia do 5,0 m2

m2

Ściana od uli-
cy

 

Ściana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*7,90 m2 362,294
gzyms (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,37 m2 16,968
boki wypus-
tów

7,30*0,08*20 m2 11,680

góra wypus-
tów

(45,22-0,71*4-0,60*4-0,30*6)*0,08 m2 3,054

podwyszenie 3,70*0,80 m2 2,960
gzyms 4,00*0,37 m2 1,480
-okna -0,98*1,84*33 m2 -59,506
szp (2*1,84+0,98)*0,15*33 m2 23,067
-drzwi -1,35*2,93 m2 -3,956
szp (2*2,93+1,35)*0,15 m2 1,082
Ściana od ty-
łu

 

Ściana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*7,90 m2 362,294
gzyms (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,37 m2 16,968
boki wypus-
tów

7,30*0,08*20 m2 11,680

góra wypus-
tów

(45,22-0,71*4-0,60*4-0,30*6)*0,08 m2 3,054

podwyszenie 3,70*0,80 m2 2,960
gzyms 4,00*0,37 m2 1,480
-okna -0,98*1,84*33 m2 -59,506
szp (2*1,84+0,98)*0,15*33 m2 23,067
-drzwi -1,35*2,93 m2 -3,956
szp (2*2,93+1,35)*0,15 m2 1,082
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

Ściana (0,74+14,10+0,74)*(8,46+11,20)/2 m2 153,151
gzyms 8,30*0,25*2 m2 4,150
boki wypus-
tów

9,33*0,08*6+8,46*0,15*2 m2 7,016

góra wypus-
tów

(14,10+2,80*2)*0,08 m2 1,576

szp (2*1,89+0,96)*8*0,15 m2 5,688
-okna -1,20*1,89*2 m2 -4,536
szp (2*1,89+1,20)*2*0,15 m2 1,494
-okna -0,80*1,50*2 m2 -2,400
szp (2*1,50+0,80)*2*0,15 m2 1,140
Ściana szczy-
towa od zie-
leńca

 

Ściana (0,74+14,10+0,74)*(8,46+11,20)/2 m2 153,151
gzyms 8,30*0,25*2 m2 4,150
boki wypus-
tów

9,33*0,08*6+8,46*0,15*2 m2 7,016

góra wypus-
tów

(14,10+2,80*2)*0,08 m2 1,576

-okna -0,96*1,89*2 m2 -3,629
szp (2*1,89+0,96)*8*0,15 m2 5,688
-okna -1,20*1,89*2 m2 -4,536
szp (2*1,89+1,20)*2*0,15 m2 1,494
-okna -0,80*1,50*2 m2 -2,400
szp (2*1,50+0,80)*2*0,15 m2 1,140

RAZEM 1 049,18
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1.3.3 KNR 19-01

0313-06
Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i
wstawienie nowych cegieł, powierzchnia do 1,0 m2 - przemurowanie pęknięc ścian

miejsce

5 miejsce 5,000
RAZEM 5,00

1.3.4 ZKNR C 2
0101-03

Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian m2

1049,18 m2 1 049,180
RAZEM 1 049,18

1.3.5 ZKNR C 2
0101-07

Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża m2

1049,18 m2 1 049,180
RAZEM 1 049,18

1.3.6 ZKNR C 2
0408-02

Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% po-
wierzchni, na ścianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2

m2

1049,18 m2 1 049,180
RAZEM 1 049,18

1.3.7 ZKNR C 2
0107-05

Ochrona narożników wypukłych, prostych m

Ściana od uli-
cy

 

Ściana 7,90*2 m 15,800
gzyms (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76) m 45,860
boki wypus-
tów

7,30*20 m 146,000

góra wypus-
tów

(45,22-0,71*4-0,60*4-0,30*6) m 38,180

podwyszenie 3,70*2 m 7,400
gzyms 4,00*2 m 8,000
szp (2*1,84)*33 m 121,440
szp (2*2,93) m 5,860
Ściana od ty-
łu

 

Ściana 7,90*2 m 15,800
gzyms (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76) m 45,860
boki wypus-
tów

7,30*20 m 146,000

góra wypus-
tów

(45,22-0,71*4-0,60*4-0,30*6) m 38,180

podwyszenie 3,70*2 m 7,400
gzyms 4,00*2 m 8,000
szp (2*1,84)*33 m 121,440
szp (2*2,93) m 5,860
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

gzyms 8,30*2 m 16,600
boki wypus-
tów

9,33*6+8,46*2 m 72,900

góra wypus-
tów

(14,10+2,80*2) m 19,700

szp (2*1,89)*8 m 30,240
szp (2*1,89)*2 m 7,560
szp (2*1,50)*2 m 6,000
Ściana szczy-
towa od zie-
leńca

 

gzyms 8,30*2 m 16,600
boki wypus-
tów

9,33*6+8,46*2 m 72,900

góra wypus-
tów

(14,10+2,80*2) m 19,700

szp (2*1,89)*8 m 30,240
szp (2*1,89)*2 m 7,560
szp (2*1,50)*2 m 6,000

RAZEM 1 083,08
1.3.8 ZKNR C 2

0107-06
Ochrona narożników wypukłych, łukowych m

Ściana od uli-
cy

 

szp 0,98*33 m 32,340
szp 1,35 m 1,350
Ściana od ty-
łu

 

szp 0,98*33 m 32,340
szp 1,35 m 1,350
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Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

szp 0,96*8 m 7,680
szp 1,20*2 m 2,400
szp 0,80*2 m 1,600
Ściana szczy-
towa od zie-
leńca

 

szp 0,96*8 m 7,680
szp 1,20*2 m 2,400
szp 0,80*2 m 1,600

RAZEM 90,74
1.3.9 ZKNR C 2

0410-02
Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o grubości 1 cm, na ścianach o
pow. w jednym miejscu do 5 m2

m2

1049,18 m2 1 049,180
RAZEM 1 049,18

1.3.
10

ZKNR C 2
0411-02

Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubości 2 cm, na ścianach
o pow. w jednym miejscu do 5 m2

m2

1049,18 m2 1 049,180
RAZEM 1 049,18

1.3.
11

ZKNR C 2
0412-02

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm, na ścianach o pow. w jednym miej-
scu do 5 m2

m2

1049,18 m2 1 049,180
RAZEM 1 049,18

1.3.
12

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

Ściana od uli-
cy

 

-okna 0,98*0,15*33 m2 4,851
Ściana od ty-
łu

 

-okna 0,98*0,15*33 m2 4,851
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

-okna 0,98*0,15*8 m2 1,176
-okna 1,20*0,15*2 m2 0,360
-okna 0,80*0,15*2 m2 0,240
Ściana szczy-
towa od zie-
leńca

 

-okna 0,98*0,15*8 m2 1,176
-okna 1,20*0,15*2 m2 0,360
-okna 0,80*0,15*2 m2 0,240

RAZEM 13,25
1.3.
13

KNR 2-02
0506-0201

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm -
parapety okienne

m2

Ściana od uli-
cy

 

-okna 1,08*0,30*33 m2 10,692
Ściana od ty-
łu

 

-okna 1,08*0,30*33 m2 10,692
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

-okna 1,08*0,30*8 m2 2,592
-okna 1,30*0,30*2 m2 0,780
-okna 0,90*0,30*2 m2 0,540
Ściana szczy-
towa od zie-
leńca

 

-okna 1,08*0,30*8 m2 2,592
-okna 1,30*0,30*2 m2 0,780
-okna 0,90*0,30*2 m2 0,540

RAZEM 29,21
1.3.
14

ZKNR C 2
0114-01

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2

1049,18 m2 1 049,180
RAZEM 1 049,18

1.3.
15

ZKNR C 2
0119-04

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48, tynk gładki - Malowanie dwukrotne m2

1049,18 m2 1 049,180
RAZEM 1 049,18
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1.3.
16

KNR-W 2-02
0529-0201

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 15 cm, blacha ocyn-
kowana - materiał z demontażu

m

8*8 m 64,000
RAZEM 64,00

1.3.
17

NNRNKB
202 0550-08

Analogia - Rury spustowe okrągłe, kolanka Fi 150 mm - materiał z demontażu szt

8*3 szt 24,000
RAZEM 24,00

1.3.
18

KNR 4-01
1301-0101

Naprawa różnych elementów metalowych (wymiana lub uzupełnienie), kraty proste m2

KRATY   NIE 0,00 m2 0,000
RAZEM 0,00

1.3.
19

KNR 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścianach, o powierzchni ponad 2 m2 -
montaż i malowanie krat

m2

KRATY  NIE 0,00 m2 0,000
RAZEM 0,00

1.3.
20

KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych pełnych, do 0,5 m2 -
drzwiczka elektryczne

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

1.3.
21

KNR 4-01
1212-0201

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowa-
ne 1-krotnie, 2-krotne

m2

0,80*0,60 m2 0,480
RAZEM 0,48

1.3.
22

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, drzwiczka na zawór szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

1.4 Remont cokołów
1.4.1 KNR 19-01

0639-02
Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwo-
dostępne, powierzchnia do 5,0 m2

m2

Ściana od uli-
cy

 

cokół (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,50 m2 22,930
Ściana od ty-
łu

 

cokół (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,50 m2 22,930
Ściana szczy-
towa od wjaz-
du

 

cokół (0,74+14,10+0,74)*0,50 m2 7,790
RAZEM 53,65

1.4.2 ZKNR C 2
0114-01

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa m2

53,65 m2 53,650
RAZEM 53,65

1.4.3 ZKNR C 2
0119-04

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48, tynk gładki - Malowanie dwukrotne m2

53,65 m2 53,650
RAZEM 53,65

1.5 Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach
1.5.1 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2

1,15*1,95*2 m2 4,485
1,40*1,95*4 m2 10,920

RAZEM 15,41
1.5.2 KNR 2-02

1001-08
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownic-
twa mieszkaniowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2.0-2.
5 m2 - okna drweniane szklone U=0,9 W/m2K według układu i podziału okien ist-
niejacych

m2

15,41 m2 15,410
RAZEM 15,41

1.5.3 KNR 4-01
0705-0201

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub
dachówką, pas do 30 cm - uzupełnienie ościeży wewnętrznych

m

(2*1,95+1,15)*2 m 10,100
(2*1,95+1,40)*4 m 21,200

RAZEM 31,30
1.5.4 NNRNKB

202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

31,30*0,30 m2 9,390
RAZEM 9,39

1.5.5 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne

m2

9,39 m2 9,390
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RAZEM 9,39

1.5.6 Utylizacja materiałów z rozbiórki - okna m3

15,41*0,1 m3 1,541
RAZEM 1,54

1.6 Wymiana drzwi wejściowych do budynku
1.6.1 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2

front 1,57*3,06 m2 4,804
tył 1,58*2,24 m2 3,539

RAZEM 8,34
1.6.2 KNR 2-02

1001-09
Drzwi drewniane, fabrycznie wykończone - Drzwi drewniane zewnętrzne U=1,3 W/
m2K według układu i podziału drzwi istniejacych

m2

front 1,57*3,06 m2 4,804
tył 1,58*2,24 m2 3,539

RAZEM 8,34
1.6.3 KNR 4-01

0705-0301
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub
dachówką, pas do 50 cm - uzupełnienie ościeży wewnętrznych

m

front (2*3,06+1,57) m 7,690
tył (2*2,24+1,58) m 6,060

RAZEM 13,75
1.6.4 NNRNKB

202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

13,75*0,50 m2 6,875
RAZEM 6,88

1.6.5 KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne

m2

6,88 m2 6,880
RAZEM 6,88

1.6.6 Utylizacja materiałów z rozbiórki - drzwi m3

8,34*0,1 m3 0,834
RAZEM 0,83

2 Remont klatki schodowej
2.1 Roboty przygotowawcze i porządkowe

2.1.1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie posadzki lastrykowej folią ochronną m2

Parter  
Wejście tył 2,76*1,50 m2 4,140

4,64*1,22 m2 5,661
Wejscie front 2,80*2,17 m2 6,076

2,80*3,73 m2 10,444
korytarz śro-
dek

2,80*1,86 m2 5,208

Korytarz pra-
wy

(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*1,86 m2 37,851

Korytarz lewy (4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*1,86 m2 37,851
bieg 4,64*1,22 m2 5,661
półpiętro 2,76*1,50 m2 4,140
bieg 4,64*1,22 m2 5,661
Piętro  
korytarz śro-
dek

2,80*1,86 m2 5,208

Korytarz pra-
wy

(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*1,86 m2 37,851

Korytarz lewy (4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*1,86 m2 37,851
RAZEM 203,60

2.1.2 KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 - ścianki na
korytarzach

m2

1,86*3,30*2 m2 12,276
1,86*3,15*2 m2 11,718
2,80*3,30 m2 9,240

RAZEM 33,23
2.1.3 ZKNR C 2

0101-01
Zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską m2

drzwi miesz-
kania

1,06*2,13*34 m2 76,765

okna 1,35*1,95*4 m2 10,530
drzwi wejs-
ciowe

1,58*2,24 m2 3,539

1,57*3,06 m2 4,804
RAZEM 95,64

2.1.4 KNR-W 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych m2

203,6 m2 203,600
RAZEM 203,60
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2.1.5 Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

2.1.6 KNR 4-01
0106-04

Analogia - usuniecie gruzu z budynku m3

(657,89+197,94)*0,025 m3 21,396
RAZEM 21,40

2.1.7 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

21,4 m3 21,400
RAZEM 21,40

2.1.8 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

21,4 m3 21,400
RAZEM 21,40

2.1.9 Utylizacja gruzu m3

21,4 m3 21,400
RAZEM 21,40

2.2 Roboty tynkarskie, malarskie
2.2.1 KNR 4-01

0804-08
Zerwanie cokolika m

Parter  
Wejście tył (1,50+2,76+1,50) m 5,760

4,64*2 m 9,280
Wejscie front (2,17+2,80+2,17) m 7,140

3,73*2 m 7,460
Korytarz pra-
wy

(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*2+1,86 m 42,560

Korytarz lewy (4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*2+1,86 m 42,560
półpiętro (1,50+2,76+1,50) m 5,760
bieg 4,64*2 m 9,280
Piętro  
korytarz śro-
dek

2,80 m 2,800

Korytarz pra-
wy

(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*2+1,86 m 42,560

Korytarz lewy (4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*2+1,86 m 42,560
drzwi miesz-
kania

-1,06*34 m -36,040

drzwi wejs-
ciowe

-1,58 m -1,580

-1,57 m -1,570
RAZEM 178,53

2.2.2 KNR 4-01
1214-02

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni pełnych, ponad 0,5 m2 - powierz-
chnia lamperii

m2

Parter  
Wejście tył (1,50+2,76+1,50)*1,50 m2 8,640

4,64*2*1,50 m2 13,920
Wejscie front (2,17+2,80+2,17)*1,50 m2 10,710

3,73*1,50*2 m2 11,190
Korytarz pra-
wy

(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*2*1,50+1,86*1,50 m2 63,840

Korytarz lewy (4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*2*1,50+1,86*1,50 m2 63,840
bieg 4,64*1,50*2 m2 13,920
półpiętro (1,50+2,76+1,50)*1,50 m2 8,640
bieg 4,64*1,50*2 m2 13,920
Piętro  
korytarz śro-
dek

2,80*1,50 m2 4,200

Korytarz pra-
wy

(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*2*1,50+1,86*1,50 m2 63,840

Korytarz lewy (4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*2*1,50+1,86*1,50 m2 63,840
drzwi miesz-
kania

-1,06*1,50*34 m2 -54,060

drzwi wejs-
ciowe

-1,58*1,50+(2*1,50)*0,50 m2 -0,870

-1,57*1,50+(2*1,50)*0,50 m2 -0,855
RAZEM 284,72

2.2.3 KNR 4-01
1202-08

Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, po-
mieszczenia o powierzchni podłogi do 5 m2 - powierzchnie malowane emulsją

m2

657,89-284,72 m2 373,170
RAZEM 373,17

2.2.4 KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra-
wy cementowo-wapiennej - przyjęto 25% ścian i sufitów

m2

ściany 657,89*0,25 m2 164,473
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sufity 197,94*0,25 m2 49,485

RAZEM 213,96
2.2.5 ZKNR C 2

0101-03
Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian m2

657,89 m2 657,890
RAZEM 657,89

2.2.6 NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

ściany 657,89*0,25 m2 164,473
RAZEM 164,47

2.2.7 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

sufity 197,94*0,25 m2 49,485
RAZEM 49,49

2.2.8 KNR 4-01
0711-0301

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prosto-
kątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 5 m2 (w 1 miejscu)

m2

ściany 657,89*0,25 m2 164,473
RAZEM 164,47

2.2.9 KNR 2-02
0817-01

Osiatkowanie na ścianach i stropach m2

197,94*0,25 m2 49,485
RAZEM 49,49

2.2.
10

KNR 4-01
0711-1501

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi
i spoczniki: z cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1
miejscu)

m2

49,49 m2 49,490
RAZEM 49,49

2.2.
11

NNRNKB
202 1134-
0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe m2

ściany 657,89 m2 657,890
RAZEM 657,89

2.2.
12

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

sufity 197,94 m2 197,940
RAZEM 197,94

2.2.
13

KNR 4-01
0713-0301

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych
tapetą, na ścianach

m2

657,89-164,47 m2 493,420
RAZEM 493,42

2.2.
14

KNR 4-01
0713-0401

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych
tapetą, na stropach, biegach, spocznikach

m2

197,94-49,49 m2 148,450
RAZEM 148,45

2.2.
15

NNRNKB
202 1134-
0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2

657,89 m2 657,890
RAZEM 657,89

2.2.
16

NNRNKB
202 1134-
0102

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2

203,6 m2 203,600
RAZEM 203,60

2.2.
17

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania,
2-krotne

m2

657,89+203,60 m2 861,490
RAZEM 861,49

2.2.
18

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii
lakierem bezbarwnym

m2

284,72 m2 284,720
RAZEM 284,72

2.2.
19

KNR 4-01
1207-0201

Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 2-krotne, far-
by olejne - cokoły

m

178,53 m 178,530
RAZEM 178,53

2.3 Wymiana drzwi schowek - parter
2.3.1 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2

1,20*2,20 m2 2,640
RAZEM 2,64
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2.3.2 KNR 4-01

0303-0201
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa ce-
mentowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły

m2

2,64-2,10 m2 0,540
RAZEM 0,54

2.3.3 KNR 2-02
1001-09

Drzwi techniczne, fabrycznie wykończone m2

1,00*2,10 m2 2,100
RAZEM 2,10

2.4 Czyszczenie i malowanie konstrukcji schodów
2.4.1 KNR 7-12

0101-01
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy
powierzchni B, konstrukcje pełnościenne

m2

stopnie (0,35+0,15)*1,22*25 m2 15,250
RAZEM 15,25

2.4.2 KNR 7-12
0105-01

Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne m2

15,25 m2 15,250
RAZEM 15,25

2.4.3 KNR 7-12
0201-0101

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje pełnościenne,
farba olejna

m2

15,25 m2 15,250
RAZEM 15,25

2.4.4 KNR 7-12
0206-0101

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje
pełnościenne, farba ogólnego stosowania

m2

15,25 m2 15,250
RAZEM 15,25

2.4.5 KNR 4-01
1212-2801

Malowanie farbą olejną elementów metalowych - pochwyt schodów m

6,00+3,00 m 9,000
RAZEM 9,00

2.5 Remont posadzki
2.5.1 KNR 4-01

0807-04
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej m2

Parter  
Wejście tył 2,76*1,50 m2 4,140

4,64*1,22 m2 5,661
Wejscie front 2,80*2,17 m2 6,076

2,80*3,73 m2 10,444
korytarz śro-
dek

2,80*1,86 m2 5,208

Korytarz pra-
wy

(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*1,86 m2 37,851

Korytarz lewy (4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*1,86 m2 37,851
półpiętro 2,76*1,50 m2 4,140
bieg 4,64*1,22 m2 5,661
Piętro  
korytarz śro-
dek

2,80*1,86 m2 5,208

Korytarz pra-
wy

(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*1,86 m2 37,851

Korytarz lewy (4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*1,86 m2 37,851
RAZEM 197,94

2.5.2 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

197,94*0,03 m3 5,938
RAZEM 5,94

2.5.3 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

5,94 m3 5,940
RAZEM 5,94

2.5.4 Utylizacja gruzu m3

5,94 m3 5,940
RAZEM 5,94

2.5.5 KNR 4-01
0802-02

Naprawa posadzek z cegły budowlanej, cegła pełna, do 0,5 m2 (w 1 miejscu), gru-
bość 1/2 cegły

miejsce

10 miejsce 10,000
RAZEM 10,00

2.5.6 NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

197,94 m2 197,940
RAZEM 197,94

2.5.7 KNR 2-02
1106-02

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25 mm m2

197,94 m2 197,940
RAZEM 197,94
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2.5.8 KNR 2-02

1106-03
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm
ponad 25 mm
Krotność = 2

m2

197,94 m2 197,940
RAZEM 197,94

2.5.9 KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką sta-
lową

m2

197,94 m2 197,940
RAZEM 197,94

2.5.
10

NNRNKB
202 1134-
0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome m2

197,94 m2 197,940
RAZEM 197,94

2.5.
11

ZKNR C 2
0605-0201

Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podło-
żu, o grubości do 5 mm

m2

197,94 m2 197,940
RAZEM 197,94

2.5.
12

ZKNR C 2
0816-01

Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akrylową, 2-krotne gruntowanie, po-
wierzchnie pionowe i poziome

m2

197,94 m2 197,940
RAZEM 197,94

2.5.
13

ZKNR C 2
0816-03

Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akrylową, 2-krotne malowanie, po-
wierzchnie pionowe i poziome

m2

197,94 m2 197,940
RAZEM 197,94

3 Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej
3.1 Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej (Piony 1,1", 2,2", 3,3" podpięte do 3 istniejących podejść poziomych)

3.1.1 KNR 4-01
0702-06

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 30
cm

m

piony 3,80*6 m 22,800
poziomy  
pion 1, 1" 5,50*2+9,00*2 m 29,000
pion 2, 2" 4,50*2+5,50*2 m 20,000
pion 3, 3" 9,00*2+5,50*2 m 29,000
podejścia'  
z I piętra 1,00*(3*2+2*2+3*2) m 16,000

RAZEM 116,80
3.1.2 KNR 4-01

0339-07
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły - pod nowe piony - parter

m

piony 3,80*6 m 22,800
RAZEM 22,80

3.1.3 KNR 4-01
0342-07

Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
głębokość/szerokość 1 x 1 cegły - pod poziomy zbierające z piętra na parterze pod
stropem

m

pion 1, 1" 5,50*2+9,00*2 m 29,000
pion 2, 2" 4,50*2+5,50*2 m 20,000
pion 3, 3" 9,00*2+5,50*2 m 29,000

RAZEM 78,00
3.1.4 KNR 4-01

0339-07
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły - pod nowe podejścia do mieszkań na
wysokości stropu nad parterem

m

z I piętra 1,00*(3*2+2*2+3*2) m 16,000
RAZEM 16,00

3.1.5 KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
ścian 2 cegły

szt

mieszkania
piętro

16,00 szt 16,000

RAZEM 16,00
3.1.6 KNR 2-15

0205-04
Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 110 mm m

piony 22,80 m 22,800
poziomy 78,00 m 78,000
podejścia I
pietro

16,00 m 16,000

RAZEM 116,80
3.1.7 KNR 2-15

0208-05
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110
mm

podejś-
cie

z I piętra (3*2+2*2+3*2) podejś-
cie

16,000

RAZEM 16,00
3.1.8 KNR 4-01

0212-01
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm - roze-
branie posadzki na parterze

m3

78,00*0,60*0,10 m3 4,680
1,86*0,60*0,10*3 m3 0,335

RAZEM 5,01
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3.1.9 KNR 4-01

0104-03
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów, głębokość do 1,5 m w gruncie kategorii IV

m3

pion 1, 1" (5,50*2+9,00*2)*0,60*0,60 m3 10,440
pion 2, 2" (4,50*2+5,50*2)*0,60*0,60 m3 7,200
pion 3, 3" (9,00*2+5,50*2)*0,60*0,60 m3 10,440

1,86*0,60*0,60*3 m3 2,009
RAZEM 30,09

3.1.
10

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowo-wapienna, grubość
ścian 2 cegły

szt

mieszkania
parter

16,00 szt 16,000

RAZEM 16,00
3.1.
11

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 160 mm - parter
pod posadzką

m

pion 1, 1" 5,50*2+9,00*2 m 29,000
pion 2, 2" 4,50*2+5,50*2 m 20,000
pion 3, 3" 9,00*2+5,50*2 m 29,000

2,00*3,00 m 6,000
RAZEM 84,00

3.1.
12

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, Fi 110 mm - pod-
pięcia mieszkań parter

m

1,00*16 m 16,000
RAZEM 16,00

3.1.
13

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110
mm

podejś-
cie

16 podejś-
cie

16,000

RAZEM 16,00
3.1.
14

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm, grunt kategorii IV

m3

30,09 m3 30,090
RAZEM 30,09

3.1.
15

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, płyty stropowe
- posadzka

m3

78,00*0,60*0,10 m3 4,680
1,86*0,60*0,10*3 m3 0,335

RAZEM 5,01
3.1.
16

KNR 4-01
0325-0501

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1
cegły

m

22,80+78,00+16,00 m 116,800
RAZEM 116,80

3.1.
17

KNR 4-01
0705-0201

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na
murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub
dachówką, pas do 30 cm

m

116,8 m 116,800
RAZEM 116,80

3.1.
18

KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

tynk 116,80*0,03 m3 3,504
bruzdy 116,80*0,25*0,25 m3 7,300
posadzka 5,01 m3 5,010

RAZEM 15,81
3.1.
19

KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

15,81 m3 15,810
RAZEM 15,81

3.1.
20

Utylizacja gruzu m3

15,81 m3 15,810
RAZEM 15,81

3.2 Demontaż widocznych części istniejacej instalacji kanalizacyjnej
3.2.1 KNR 4-02

0230-04
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi 50-100
mm

m

2,00*7 m 14,000
5,00 m 5,000
4,00 m 4,000

RAZEM 23,00
3.2.2 KNR 4-02

0233-04
Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych, Fi 100 mm szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,00

3.2.3 KNR 4-01
0323-0301

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły szt

20 szt 20,000
RAZEM 20,00
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4 Wymiana instalacji elektrycznej

4.1 Wymiana tablicy głównej, administracyjnej, piętrowych
4.1.1 KNNRW 9

0202-08
Demontaż tablic głównych TG kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

4.1.2 KNNRW 9
0201-05

Demontaż tablic administracyjnych TA kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

4.1.3 KNNRW 9
0201-05

Demontaż tablic piętrowych TP kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,00

4.1.4 KNR-W 5-08
0405-08

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2  - TG z wypo-
sażeniem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

4.1.5 KNR-W 5-08
0405-08

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2  - TA z wyposa-
żeniem

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,00

4.1.6 KNR-W 5-08
0405-08

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2  - TP z wyposa-
żeniem

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,00

4.1.7 Wykucie bruzd dla rur fi 75 w cegle m
25 m 25,000

RAZEM 25,00
4.1.8 KNNR 5

0113-02
Rury ochronne z PCW o śr. 75 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,00

4.1.9 KNNR 5
0201-08

Przewody izolowane jednożyłowe LgY 70 mm2 wciągane do rur - TG-TA-TP m

25 m 25,000
RAZEM 25,00

4.1.
10

KNNR 5
1204-04

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył 70 mm2 szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,00

4.1.
11

KNNR 5
1203-06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 70 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

30 szt.żył 30,000
RAZEM 30,00

4.1.
12

KNNR 5
1209-08

Przebijanie otworów śr. 110 mm o długości do 2 1/2 ceg. w ścianach lub stropach
z cegły

otw.

3 otw. 3,000
RAZEM 3,00

4.1.
13

Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,00

4.1.
14

KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100 mm m

25 m 25,000
RAZEM 25,00

4.1.
15

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zaprawy cementowo-wapiennej m3

25,00*0,1*0,05 m3 0,125
RAZEM 0,13

4.1.
16

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych pomiar

3 pomiar 3,000
RAZEM 3,00

4.2 Instlacja elektryczna do mieszkań
4.2.1 KNNRW 9

0202-06
Demontaż tablic licznikowych piętrowych szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,00

4.2.2 KNR-W 5-08
0405-02

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - Tablica TL szt

33 szt 33,000
RAZEM 33,00

4.2.3 KNNRW 9
0204-01

Wymiana liczników energii elektrycznej  - przełożenie istn. szt.
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16+16+1 szt. 33,000

RAZEM 33,00
4.2.4 KNNR 5

1207-15
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla
rur RS47, w cegle

m

parter (5+10+15+20)+(10+15+20+25) m 120,000
(8+13+18+23)+(13+18+23+28) m 144,000

piętro (5+10+15+20)+(10+15+20+25) m 120,000
(8+13+18+23)+(13+18+23+28) m 144,000

RAZEM 528,00
4.2.5 KNNR 5

1209-0703
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 ce-
gieł, Fi 60 mm

otwór

32 otwór 32,000
RAZEM 32,00

4.2.6 KNNR 5
0101-04

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 47 mm m

528 m 528,000
RAZEM 528,00

4.2.7 KNNR 5
0203-04

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50
mm2

m

528 m 528,000
RAZEM 528,00

4.2.8 KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 16 mm2 szt

32*2*5 szt 320,000
RAZEM 320,00

4.2.9 KNNR 5
1208-03

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100 mm m

528 m 528,000
RAZEM 528,00

4.2.
10

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy m3

528,00*0,1*0,05 m3 2,640
RAZEM 2,64

4.2.
11

KNNR 5
1303-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy pomiar

32 pomiar 32,000
RAZEM 32,00

4.2.
12

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy pomiar

32 pomiar 32,000
RAZEM 32,00

4.2.
13

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,00

4.2.
14

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

14 pomiar 14,000
RAZEM 14,00

4.3 Instalacja przyzywowa - dzwonek
4.3.1 KNNR 5

1207-05
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla
rur RKLG18, RS22, w cegle

m

2,00*33 m 66,000
RAZEM 66,00

4.3.2 KNNR 5
0101-0101

Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 16 m

66 m 66,000
RAZEM 66,00

4.3.3 KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 ce-
gieł, Fi 25 mm

otwór

33 otwór 33,000
RAZEM 33,00

4.3.4 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5
mm2

m

5,00*33 m 165,000
RAZEM 165,00

4.3.5 KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,00

4.3.6 KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne p/t pojedyncze o śr. 60 mm szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,00

4.3.7 KNNR 5
0306-02

Przycisk "dzwonek" p/t IP20 w puszce instalacyjnej szt.
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33 szt. 33,000

RAZEM 33,00
4.3.8 KNNR 5

1208-01
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m

66 m 66,000
RAZEM 66,00

4.3.9 KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy m3

66,00*0,05*0,05 m3 0,165
RAZEM 0,17

4.3.
10

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, ob-
wód sygnalizacyjny

pomiar

33 pomiar 33,000
RAZEM 33,00

4.4 Instalacja oświetleniowa w częsci wspólnej
4.4.1 KNNR 5

1207-05
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla
rur RKLG18, RS22, w cegle

m

parter 25,00+25,00+10,00+10,00 m 70,000
piętro 25,00+25,00+10,00+20,00 m 80,000
na zewnątrz 5,00+5,00 m 10,000

RAZEM 160,00
4.4.2 KNNR 5

1209-0703
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 ce-
gieł, Fi 60 mm

otwór

2 otwór 2,000
RAZEM 2,00

4.4.3 KNNR 5
0103-0102

Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 18 m

160 m 160,000
RAZEM 160,00

4.4.4 KNNR 5
0203-01

Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5
mm2

m

160 m 160,000
RAZEM 160,00

4.4.5 KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemento-
wej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

24 szt. 24,000
RAZEM 24,00

4.4.6 KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

24*3+8*3 szt.żył 96,000
RAZEM 96,00

4.4.7 Oprawy oświetleniowe np. VOLTEA DETECTA LED 15W PIR Emergency - opra-
wy przelotowe - z czujnikiem ruchu, zmierzchu,

kpl.

24 kpl. 24,000
RAZEM 24,00

4.4.8 KNNR 5
0302-05

Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,00

4.4.9 KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,00

4.4.
10

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania prób.

2 prób. 2,000
RAZEM 2,00

4.4.
11

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych pomiar

2 pomiar 2,000
RAZEM 2,00

4.4.
12

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm m

160 m 160,000
RAZEM 160,00

4.4.
13

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy m3

160,00*0,05*0,05 m3 0,400
RAZEM 0,40

4.5 Instalacja domofonowa
4.5.1 KNNR 5

1207-09
Wykucie bruzd dla rur fi 22 w cegle m

parter 20+(5+10+15+20)+(10+15+20+25) m 140,000
20+(8+13+18+23)+(13+18+23+28) m 164,000

piętro 20+(5+10+15+20)+(10+15+20+25) m 140,000
20+(8+13+18+23)+(13+18+23+28) m 164,000
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RAZEM 608,00

4.5.2 KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w cegle, długość przebicia do 2 ce-
gieł, Fi 25 mm

otwór

34 otwór 34,000
RAZEM 34,00

4.5.3 KNNR 5
0102-06

Rury winidurowe karbowane RKGS20 układane p.t. w gotowych bruzdach w pod-
łożu innym niż beton - domofon

m

608 m 608,000
RAZEM 608,00

4.5.4 KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm m

608 m 608,000
RAZEM 608,00

4.5.5 KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy m3

608,00*0,05*0,05 m3 1,520
RAZEM 1,52

4.5.6 KNNR 5
0203-01

Przewody UTP 4x0,5 kat. 5 wciągane do rur - instalacja domofonowa m

608 m 608,000
RAZEM 608,00

4.5.7 KNR-W 5-08
0405-02

Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - Skrzynka tele-
techniczna piętrowa TT

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,00

4.5.8 KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do
kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,00

4.5.9 KNNR 5
0303-10

Montaż puszki z tworzywa sztucznego wraz z podłączeniem przewodów - Puszka
teletechniczna n/t

szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,00

4.5.
10

KNNR 5
0409-01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica
przyzywowa

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,00

4.5.
11

KNR 5-06
1707-02

Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych - unifonów szt.

32 szt. 32,000
RAZEM 32,00

4.5.
12

KNNR 5
1307-01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i przekaźników sygnalizacyjnych, ob-
wód sygnalizacyjny

pomiar

32 pomiar 32,000
RAZEM 32,00

4.6 Prace towarzyszące
4.6.1 Demontaż instalacji oświetleniowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

4.6.2 Demontaż instalacji elektryczej kpl
1 kpl 1,000

RAZEM 1,00
4.6.3 Sprawdzenie i uporządkowanie pozostałych instalacji na klatce schodowej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,00

4.6.4 KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(na odległość 1 km) samochodem ciężarowym skrzyniowym

m3

0,13+2,64+0,17+0,40+1,52 m3 4,860
RAZEM 4,86

4.6.5 KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu,
(za każdy rozpoczęty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym
Krotność = 14

m3

4,86 m3 4,860
RAZEM 4,86

4.6.6 Utylizacja gruzu m3

4,86 m3 4,860
RAZEM 4,86
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jedn.

R M S

Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego 9 w Łodzi
1 Remont elewacji

1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1 KNR 2-02

1610-0101
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wy-
sokość do 10 m, nakłady podstawowe
obmiar  = 1 084,54 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

0,2072 r-g/m2
r-g 224,7167 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1289 r-g/m2

r-g 139,7972 0,000 0,00

-- M --
3* Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50 mm

0,00018 m3/m2
m3 0,1952 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25 mm
0,00013 m3/m2

m3 0,1410 0,000 0,00

5* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,0003 m3/m2

m3 0,3254 0,000 0,00

6* Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm
0,009 kg/m2

kg 9,7609 0,000 0,00

7* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0009 kg/m2

kg 0,9761 0,000 0,00

8* Haki do muru
0,012 kg/m2

kg 13,0145 0,000 0,00

9* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
0,0311 m2/m2

m2 33,7292 0,000 0,00

10* Płyty pomostowe komunikacyjne
0,0002 m2/m2

m2 0,2169 0,000 0,00

11* Płyty pomostowe robocze
0,0062 m2/m2

m2 6,7241 0,000 0,00

12* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
13* Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 do

20m
0,0951 m-g/m2

m-g 103,1398 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.2 KNR 2-02

1613-0103
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne
przyścienne, wysokość do 10 m, bednarka (mate-
riały w ilościach na plac budowy)
obmiar  = 1 084,54 m2

m2

-- M --
1* Bednarka ocynkowana St0S 20x2 mm

0,0059 kg/m2
kg 6,3988 0,000 0,00

2* Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2
0,045 m/m2

m 48,8043 0,000 0,00

3* Zacisk stalowy ocynkowany do łączenia przewo-
dów
0,0166 szt/m2

szt 18,0034 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.3 NNRNKB 202

1625-01
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych
obmiar  = 1 084,54 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0319 r-g/m2
r-g 34,5968 0,000 0,00

-- M --
2* Siatka z tworzyw sztucznych

0,1405 m2/m2
m2 152,3779 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.4 KNNRW 3

1013-01
Zabezpieczenie podłóg folią - zabezpieczenie ter-
nu wokół rusztowań
obmiar  = 245,76 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,057 r-g/m2
r-g 14,0083 0,000 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa

1,2 m2/m2
m2 294,9120 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.5 KNR 2-02

1614-0201
Daszki ochronne ciągłe, wzdłuż rusztowania wy-
sokości do 20 m, konstrukcja rurowa, nakłady
podstawowe
obmiar  = 68,79 m2

m2

-- R --
1* Monter grupa II

0,18 r-g/m2
r-g 12,3822 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,53 r-g/m2

r-g 36,4587 0,000 0,00

-- M --
3* Drut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm

0,03 kg/m2
kg 2,0637 0,000 0,00

4* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
1,82 m2/m2

m2 125,1978 0,000 0,00

5* Płyty pomostowe robocze
0,04 m2/m2

m2 2,7516 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Konstrukcja rurowa daszków

0,2 m-g/m2
m-g 13,7580 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.6 KNR 2-02

1614-0401
Daszki ochronne ciągłe, wolno stojące nad przej-
ściami dla pieszych, konstrukcja drewniana, na-
kłady podstawowe
obmiar  = 12,00 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,84 r-g/m2
r-g 10,0800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,59 r-g/m2

r-g 7,0800 0,000 0,00

-- M --
3* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19

mm
0,001 m3/m2

m3 0,0120 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25
mm
0,008 m3/m2

m3 0,0960 0,000 0,00

5* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,25 kg/m2

kg 3,0000 0,000 0,00

6* Krawędziaki iglaste wymiarowe klasa II, 100x100
mm
0,01 m3/m2

m3 0,1200 0,000 0,00

7* Maty (płyty) trzcinowe grubości 3.5 cm
1,82 m2/m2

m2 21,8400 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1.1.7 NNRNKB 202
1623-01

Nakłady uzupełniające do tablicy 202-1622 za
rozbiórkę daszków ochronnych wykonywanych
wzdłuż budynków, pokrycie: deski na styk
obmiar  = 68,79 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,05 r-g/m2
r-g 3,4395 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,11 r-g/m2

r-g 7,5669 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Materiały)

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.8

(poz.:1.1.12,1.1.13,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.
5,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5,1.3.6,1.3.7,1.3.8,1.
3.9,1.3.10,1.3.11,1.3.12,1.3.13,1.3.14,1.3.15,1.3.
16,1.3.17,1.3.18,1.3.19)

-- M --
1* materiały pomocnicze

2892,285372/(5*1)=1,0000 %(od M)
% 1,0000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
1.1.9 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy

rusztowań
obmiar  = 495,14 m-g

m-g

-- S --
1* Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy

rusztowań
1 m-g/m-g

m-g 495,1400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
10

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- M --
1* Koszt wykonania projektu organizacji ruchu

1 kpl/kpl
kpl 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
11

Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowa-
dzonych prac
obmiar  = 68,79 m2

m2

-- M --
1* Koszt zajęcia pasa drogowego na czas prowa-

dzonych prac
1 m2/m2

m2 68,7900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
12

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien, folią polietylenową
obmiar  = 144,42 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,213 r-g/m2
r-g 30,7615 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane klasa III

0,00033 m3/m2
m3 0,0477 0,000 0,00

3* Folia polietylenowa budowlana osłonowa
0,3833 m2/m2

m2 55,3562 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 1,0398 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Wróblewskiego 9 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- S --
6* Wyciąg

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0722 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.1.
13

KNR-W 2-02
0923-02

Osłony okien, płytami pilśniowymi - na czas sku-
wania tynków
obmiar  = 144,42 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/m2
r-g 31,7724 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane klasa III

0,00033 m3/m2
m3 0,0477 0,000 0,00

3* Płyta pilśniowa porowata zwykła
0,175 m2/m2

m2 25,2735 0,000 0,00

4* Gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,0072 kg/m2

kg 1,0398 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
6* Wyciąg

0,0008 m-g/m2
m-g 0,1155 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.2 Roboty rozbiórkowe
1.2.1 KNR 4-01

0535-08
Rozebranie obróbek blacharskich: murów ognio-
wych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do użytku - parapety okienne
obmiar  = 8,48 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,3 r-g/m2
r-g 2,5440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.2 KNR 4-01

0354-08
Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia po-
nad 2 m2
obmiar  = 11,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,84 r-g/m2
r-g 9,7440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.3 KNR 4-01

0535-05
Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej
się do użytku
obmiar  = 64,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,21 r-g/m
r-g 13,4400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.4 KNR 4-01

0354-15
Wykucie z muru, każdej wmurowanej końcówki
wspornika stalowego
obmiar  = 20,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,19 r-g/szt
r-g 3,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.5 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, fila-
rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - przyjęto 100% powierzchni
obmiar  = 1 049,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,41 r-g/m2
r-g 430,1638 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.6 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 26,23 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 33,0498 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 12,4330 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.7 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 26,23 m3

m3
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-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 13,5871 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.8 Utylizacja gruzu

obmiar  = 26,23 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 26,2300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.9 KNR 4-04

1107-0101
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadun-
kiem i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5 t
obmiar  = 0,04 t

t

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,71 r-g/t
r-g 0,0684 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,83 m-g/t
m-g 0,0332 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.2.
10

KNR 4-04
1107-0401

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem
skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłądy uzu-
pełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km od-
ległości ponad 1 km, samochód do 5 t
Krotność = 9
obmiar  = 0,04 t

t

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,036*9=0,324 m-g/t
m-g 0,0130 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.3 Remont elewacji
1.3.1 ZKNR C 2

0403-02
Oczyszczenie spoin na głębokości do 2 cm, po-
wierzchnie ścian łatwodostępne, do 5,0 m2
obmiar  = 1 049,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,18 r-g/m2
r-g 188,8524 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.2 KNR 19-01

0639-02
Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu
szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, po-
wierzchnia do 5,0 m2
obmiar  = 1 049,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,156 r-g/m2
r-g 163,6721 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.3 KNR 19-01

0313-06
Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej,
skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych
cegieł, powierzchnia do 1,0 m2 - przemurowanie
pęknięc ścian
obmiar  = 5,00 miejsce

miej
sce

-- R --
1* Murarze grupa III

3,1 r-g/miejsce
r-g 15,5000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
3,1 r-g/miejsce

r-g 15,5000 0,000 0,00

-- M --
3* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

36 szt/miejsce
szt 180,0000 0,000 0,00

4* Zaprawa budowlana BOLIX T-WL
5,5 kg/miejsce

kg 27,5000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
10 %(od M)

% 10,0000 0,000 0,00

-- S --
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3

0,06 m-g/miejsce
m-g 0,3000 0,000 0,00

7* Wyciąg
0,06 m-g/miejsce

m-g 0,3000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.4 ZKNR C 2

0101-03
Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni
ścian
obmiar  = 1 049,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,06 r-g/m2
r-g 62,9508 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjny i grzybobójczy

0,086 dm3/m2
dm3 90,2295 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,001 m-g/m2
m-g 1,0492 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.5 ZKNR C 2

0101-07
Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża
obmiar  = 1 049,18 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy
0,0635 r-g/m2

r-g 66,6229 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,26 dm3/m2

dm3 272,7868 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,001 m-g/m2
m-g 1,0492 0,000 0,00

5* Wyciąg
0,002 m-g/m2

m-g 2,0984 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.6 ZKNR C 2

0408-02
Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie, wykona-
nie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni, na
ścianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2
obmiar  = 1 049,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,17 r-g/m2
r-g 178,3606 0,000 0,00

-- M --
2* Tynk renowacyjny podkładowy

2,5 kg/m2
kg 2 622,9500 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 10,4918 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,01 m-g/m2

m-g 10,4918 0,000 0,00

6* Betoniarka
0,01 m-g/m2

m-g 10,4918 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.7 ZKNR C 2

0107-05
Ochrona narożników wypukłych, prostych
obmiar  = 1 083,08 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/m
r-g 238,2776 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa klejąca

0,9 kg/m
kg 974,7720 0,000 0,00

3* Kątownik do tynków
1,176 m/m

m 1 273,7021 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0007 m-g/m
m-g 0,7582 0,000 0,00

6* Środek transportowy (1)
0,0005 m-g/m

m-g 0,5415 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.8 ZKNR C 2

0107-06
Ochrona narożników wypukłych, łukowych
obmiar  = 90,74 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,33 r-g/m
r-g 29,9442 0,000 0,00

-- M --
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2* Zaprawa klejąca
1 kg/m

kg 90,7400 0,000 0,00

3* Kątownik do łuków
1,28 m/m

m 116,1472 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0008 m-g/m
m-g 0,0726 0,000 0,00

6* Środek transportowy (1)
0,0005 m-g/m

m-g 0,0454 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.9 ZKNR C 2

0410-02
Wykonanie tynku renowacyjnego podkładowego o
grubości 1 cm, na ścianach o pow. w jednym
miejscu do 5 m2
obmiar  = 1 049,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,24 r-g/m2
r-g 251,8032 0,000 0,00

-- M --
2* Tynk renowacyjny

9,5 kg/m2
kg 9 967,2100 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
4 %(od M)

% 4,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 20,9836 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,02 m-g/m2

m-g 20,9836 0,000 0,00

6* Betoniarka
0,02 m-g/m2

m-g 20,9836 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
10

ZKNR C 2
0411-02

Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistyczne-
go o grubości 2 cm, na ścianach o pow. w jed-
nym miejscu do 5 m2
obmiar  = 1 049,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,41 r-g/m2
r-g 430,1638 0,000 0,00

-- M --
2* Tynk renowacyjny

16,1 kg/m2
kg 16 891,798

0
0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 31,4754 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,03 m-g/m2

m-g 31,4754 0,000 0,00

6* Betoniarka
0,03 m-g/m2

m-g 31,4754 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
11

ZKNR C 2
0412-02

Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm, na
ścianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2
obmiar  = 1 049,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,27 r-g/m2
r-g 283,2786 0,000 0,00

-- M --
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2* Szpachlówka do tynków
9,5 kg/m2

kg 9 967,2100 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,02 m-g/m2
m-g 20,9836 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,02 m-g/m2

m-g 20,9836 0,000 0,00

6* Betoniarka
0,02 m-g/m2

m-g 20,9836 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
12

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy
obmiar  = 13,25 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0777 r-g/m2
r-g 1,0295 0,000 0,00

2* Tynkarze grupa III
1,0904 r-g/m2

r-g 14,4478 0,000 0,00

-- M --
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,028 m3/m2
m3 0,3710 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Żuraw okienny przenośny 0.15 t

0,1427 m-g/m2
m-g 1,8908 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
13

KNR 2-02
0506-0201

Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szero-
kości w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety
okienne
obmiar  = 29,21 m2

m2

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,9843 r-g/m2
r-g 28,7514 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,9594 r-g/m2

r-g 28,0241 0,000 0,00

-- M --
3* Blacha stalowa ocynkowana płaska grubości 0.50

mm
5,03 kg/m2

kg 146,9263 0,000 0,00

4* Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60
0,029 kg/m2

kg 0,8471 0,000 0,00

5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,001 m3/m2

m3 0,0292 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0069 m-g/m2
m-g 0,2015 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
14

ZKNR C 2
0114-01

Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
obmiar  = 1 049,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,105 r-g/m2
r-g 110,1639 0,000 0,00

-- M --
2* Silikonowy preparat wyrównujący i ograniczający

chłonność podłoża
0,3 dm3/m2

dm3 314,7540 0,000 0,00
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3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 4,1967 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,4197 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
15

ZKNR C 2
0119-04

Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48, tynk
gładki - Malowanie dwukrotne
obmiar  = 1 049,18 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,2 r-g/m2
r-g 209,8360 0,000 0,00

-- M --
2* Renowacyjna farba silikonowa

0,3 dm3/m2
dm3 314,7540 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,4197 0,000 0,00

5* Wyciąg
0,004 m-g/m2

m-g 4,1967 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
16

KNR-W 2-02
0529-0201

Rury spustowe - montaż z gotowych elementów,
okrągłe, Fi 15 cm, blacha ocynkowana - materiał
z demontażu
obmiar  = 64,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,742 r-g/m
r-g 47,4880 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
3* Środek transportowy (1)

0,0034 m-g/m
m-g 0,2176 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
17

NNRNKB 202
0550-08

Analogia - Rury spustowe okrągłe, kolanka Fi 150
mm - materiał z demontażu
obmiar  = 24,00 szt

szt

-- R --
1* Blacharze grupa II

0,2234 r-g/szt
r-g 5,3616 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0013 r-g/szt

r-g 0,0312 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Materiały)

1,5 %(od M)
% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0002 m-g/szt
m-g 0,0048 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
18

KNR 4-01
1301-0101

Naprawa różnych elementów metalowych (wymia-
na lub uzupełnienie), kraty proste
obmiar  = 0,00 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,1 r-g/m2
r-g 0,0000 0,000 0,00

2* Spawacze grupa II
1,71 r-g/m2

r-g 0,0000 0,000 0,00

-- M --
3* Acetylen techniczny - rozpuszczony

0,06 kg/m2
kg 0,0000 0,000 0,00

4* Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i
niskostopowej
0,1 kg/m2

kg 0,0000 0,000 0,00

5* Pręt stalowy okrągły walcowany na gorąco
8,69 kg/m2

kg 0,0000 0,000 0,00

6* Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I
0,16 m3/m2

m3 0,0000 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
8* Spawarka elektryczna wirująca 300 A

1,407 m-g/m2
m-g 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
19

KNR 2-02
1210-03

Kraty stałe stalowe, prętowe osadzone w ścia-
nach, o powierzchni ponad 2 m2 - montaż i malo-
wanie krat
obmiar  = 0,00 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,2292 r-g/m2
r-g 0,0000 0,000 0,00

2* Malarze grupa II
0,5515 r-g/m2

r-g 0,0000 0,000 0,00

3* Murarze grupa II
1,7073 r-g/m2

r-g 0,0000 0,000 0,00

4* Robotnicy grupa I
0,4426 r-g/m2

r-g 0,0000 0,000 0,00

-- M --
5* Farba olejna do gruntowania

0,06 dm3/m2
dm3 0,0000 0,000 0,00

6* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,067 dm3/m2

dm3 0,0000 0,000 0,00

7* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,005 m3/m2

m3 0,0000 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Środek transportowy (1)

0,0131 m-g/m2
m-g 0,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
20

KNR 4-01
1214-01

Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni
metalowych pełnych, do 0,5 m2 - drzwiczka elek-
tryczne
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,32 r-g/szt
r-g 0,3200 0,000 0,00

-- M --
2* Papier ścierny elektrokorundowy

0,28 szt/szt
szt 0,2800 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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1.3.
21

KNR 4-01
1212-0201

Malowanie farbą olejną elementów metalowych,
powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-
krotne
obmiar  = 0,48 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,46 r-g/m2
r-g 0,2208 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,13 r-g/m2

r-g 0,0624 0,000 0,00

-- M --
3* Benzyna do lakierów

0,036 dm3/m2
dm3 0,0173 0,000 0,00

4* Farba olejna do gruntowania
0,083 dm3/m2

dm3 0,0398 0,000 0,00

5* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,081 dm3/m2

dm3 0,0389 0,000 0,00

6* Kit szpachlowy olejno-żywiczny
0,083 dm3/m2

dm3 0,0398 0,000 0,00

7* Papier ścierny elektrokorundowy
0,56 szt/m2

szt 0,2688 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

1.3.
22

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z
cegieł, drzwiczka na zawór
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/szt
r-g 0,1700 0,000 0,00

2* Murarze grupa II
0,47 r-g/szt

r-g 0,4700 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,04 r-g/szt

r-g 0,0400 0,000 0,00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

2 szt/szt
szt 2,0000 0,000 0,00

5* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
2,07 kg/szt

kg 2,0700 0,000 0,00

6* Drzwiczka na zawór
1 szt/szt

szt 1,0000 0,000 0,00

7* Piasek do zapraw
0,005 m3/szt

m3 0,0050 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont elewacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.4 Remont cokołów
1.4.1 KNR 19-01

0639-02
Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu
szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, po-
wierzchnia do 5,0 m2
obmiar  = 53,65 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,156 r-g/m2
r-g 8,3694 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.2 ZKNR C 2

0114-01
Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa
obmiar  = 53,65 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,105 r-g/m2
r-g 5,6333 0,000 0,00

-- M --
2* Silikonowy preparat wyrównujący i ograniczający

chłonność podłoża
0,3 dm3/m2

dm3 16,0950 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,004 m-g/m2
m-g 0,2146 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,0004 m-g/m2

m-g 0,0215 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.3 ZKNR C 2

0119-04
Malowanie elewacji farbą silikonową CT 48, tynk
gładki - Malowanie dwukrotne
obmiar  = 53,65 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,2 r-g/m2
r-g 10,7300 0,000 0,00

-- M --
2* Renowacyjna farba silikonowa

0,3 dm3/m2
dm3 16,0950 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0004 m-g/m2
m-g 0,0215 0,000 0,00

5* Wyciąg
0,004 m-g/m2

m-g 0,2146 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont cokołów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.5 Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach
1.5.1 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, po-
wierzchnia ponad 2 m2
obmiar  = 15,41 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,52 r-g/m2
r-g 8,0132 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.2 KNR 2-02

1001-08
Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone
wzmocnione, 2-szybowe budownictwa mieszka-
niowego, fabrycznie wykończone, okno 2-dzielne,
powierzchnia 2.0-2.5 m2 - okna drweniane szklo-
ne U=0,9 W/m2K według układu i podziału okien
istniejacych
obmiar  = 15,41 m2

m2

-- R --
1* Murarze grupa II

1,07 r-g/m2
r-g 16,4887 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,42 r-g/m2

r-g 6,4722 0,000 0,00

3* Stolarze grupa II
0,65 r-g/m2

r-g 10,0165 0,000 0,00

-- M --
4* Ćwierćwałki

2,95 m/m2
m 45,4595 0,000 0,00

5* Gwoździe stolarskie
0,01 kg/m2

kg 0,1541 0,000 0,00

6* Kołki stalowe okrągłe
10 szt/m2

szt 154,1000 0,000 0,00

7* Okna drewniane zespolone mieszkaniowe, fa-
brycznie wykończone U=0,9 W/m2K
1 m2/m2

m2 15,4100 0,000 0,00

8* Pianka poliuretanowa
0,033 kg/m2

kg 0,5085 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy (1)

0,04 m-g/m2
m-g 0,6164 0,000 0,00

11* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,4623 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.3 KNR 4-01

0705-0201
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III
na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł
lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegłą lub dachówką, pas do 30 cm - uzu-
pełnienie ościeży wewnętrznych
obmiar  = 31,30 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,13 r-g/m
r-g 4,0690 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m

r-g 1,2520 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,27 r-g/m

r-g 8,4510 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0016 t/m
t 0,0501 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,008 m3/m

m3 0,2504 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0014 m3/m

m3 0,0438 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00
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-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m
m-g 0,6260 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,02 m-g/m

m-g 0,6260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.4 NNRNKB 202

1134-0202
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 9,39 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 0,7512 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 2,0658 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0188 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,0282 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.5 KNR 2-02

1505-01
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych
tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar  = 9,39 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1083 r-g/m2
r-g 1,0169 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 0,2892 0,000 0,00

-- M --
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa

0,2891 dm3/m2
dm3 2,7146 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0028 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.6 Utylizacja materiałów z rozbiórki - okna

obmiar  = 1,54 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstruk-

cja dachu)
1 t/m3

t 1,5400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1.6 Wymiana drzwi wejściowych do budynku
1.6.1 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, po-
wierzchnia ponad 2 m2
obmiar  = 8,34 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,52 r-g/m2
r-g 4,3368 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.2 KNR 2-02

1001-09
Drzwi drewniane, fabrycznie wykończone - Drzwi
drewniane zewnętrzne U=1,3 W/m2K według
układu i podziału drzwi istniejacych
obmiar  = 8,34 m2

m2

-- R --
1* Murarze grupa II

1,25 r-g/m2
r-g 10,4250 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,57 r-g/m2

r-g 4,7538 0,000 0,00

3* Stolarze grupa II
0,69 r-g/m2

r-g 5,7546 0,000 0,00

-- M --
4* Ćwierćwałki

4,17 m/m2
m 34,7778 0,000 0,00

5* Drzwi drewniane zewnętrzne U=1,3 W/m2K wed-
ług układu i podziału drzwi istniejacych
1 m2/m2

m2 8,3400 0,000 0,00

6* Gwoździe stolarskie
0,02 kg/m2

kg 0,1668 0,000 0,00

7* Kołki stalowe okrągłe
10 szt/m2

szt 83,4000 0,000 0,00

8* Pianka poliuretanowa
0,049 kg/m2

kg 0,4087 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy (1)

0,04 m-g/m2
m-g 0,3336 0,000 0,00

11* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,2502 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.3 KNR 4-01

0705-0301
Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III
na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł
lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegłą lub dachówką, pas do 50 cm - uzu-
pełnienie ościeży wewnętrznych
obmiar  = 13,75 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,15 r-g/m
r-g 2,0625 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,06 r-g/m

r-g 0,8250 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,33 r-g/m

r-g 4,5375 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0026 t/m
t 0,0358 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,0133 m3/m

m3 0,1829 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0024 m3/m

m3 0,0330 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,03 m-g/m

m-g 0,4125 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/m

m-g 0,4125 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.4 NNRNKB 202

1134-0202
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 6,88 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 0,5504 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 1,5136 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0138 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,0206 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.5 KNR 2-02

1505-01
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych
tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar  = 6,88 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1083 r-g/m2
r-g 0,7451 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 0,2119 0,000 0,00

-- M --
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa

0,2891 dm3/m2
dm3 1,9890 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0021 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.6 Utylizacja materiałów z rozbiórki - drzwi

obmiar  = 0,83 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja materiałów z rozbiórki (deski, konstruk-

cja dachu)
1 t/m3

t 0,8300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi wejściowych do budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Remont elewacji
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Remont klatki schodowej
2.1 Roboty przygotowawcze i porządkowe

2.1.1 KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie posadzki lastrykowej folią
ochronną
obmiar  = 203,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,057 r-g/m2
r-g 11,6052 0,000 0,00

-- M --
2* Folia polietylenowa budowlana osłonowa

1,2 m2/m2
m2 244,3200 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.2 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, po-
wierzchnia ponad 2 m2 - ścianki na korytarzach
obmiar  = 33,23 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,52 r-g/m2
r-g 17,2796 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.3 ZKNR C 2

0101-01
Zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską
obmiar  = 95,64 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,123 r-g/m2
r-g 11,7637 0,000 0,00

-- M --
2* Folia PE malarska

1,2 m2/m2
m2 114,7680 0,000 0,00

3* Taśma malarska
5 m/m2

m 478,2000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Robocizna)
1,5 %(od R)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0005 m-g/m2
m-g 0,0478 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.4 KNR-W 4-01

1215-08
Mycie po robotach malarskich, posadzek lastry-
kowych i betonowych
obmiar  = 203,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,049 r-g/m2
r-g 9,9764 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.5 Demontaż i ponowny montaż skrzynek na listy

obmiar  = 1,00 kpl
kpl

-- R --
1* Robocizna

10 r-g/kpl
r-g 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.6 KNR 4-01

0106-04
Analogia - usuniecie gruzu z budynku
obmiar  = 21,40 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

4,54 r-g/m3
r-g 97,1560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.7 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 21,40 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 26,9640 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 10,1436 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.8 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 21,40 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 11,0852 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.9 Utylizacja gruzu

obmiar  = 21,40 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 21,4000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze i porządkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.2 Roboty tynkarskie, malarskie
2.2.1 KNR 4-01

0804-08
Zerwanie cokolika
obmiar  = 178,53 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,18 r-g/m
r-g 32,1354 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.2 KNR 4-01

1214-02
Ręczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni
pełnych, ponad 0,5 m2 - powierzchnia lamperii
obmiar  = 284,72 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,27 r-g/m2
r-g 76,8744 0,000 0,00

-- M --
2* Papier ścierny elektrokorundowy

0,56 szt/m2
szt 159,4432 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.3 KNR 4-01

1202-08
Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskro-
banie i zmycie starej farby, pomieszczenia o po-
wierzchni podłogi do 5 m2 - powierzchnie malo-
wane emulsją
obmiar  = 373,17 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,102 r-g/m2
r-g 38,0633 0,000 0,00

-- M --
2* Mydło techniczne maziste (szare) 65%

0,022 kg/m2
kg 8,2097 0,000 0,00

3* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
0,88 kg/m2

kg 328,3896 0,000 0,00

4* Piasek do zapraw
0,001 m3/m2

m3 0,3732 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.4 KNR 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, fila-
rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - przyjęto 25% ścian i sufitów
obmiar  = 213,96 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,41 r-g/m2
r-g 87,7236 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.5 ZKNR C 2

0101-03
Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni
ścian
obmiar  = 657,89 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,06 r-g/m2
r-g 39,4734 0,000 0,00

-- M --
2* Środek impregnacyjny i grzybobójczy

0,086 dm3/m2
dm3 56,5785 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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4* Środek transportowy (1)
0,001 m-g/m2

m-g 0,6579 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.6 NNRNKB 202

1134-0201
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 164,47 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 13,1576 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,22 dm3/m2

dm3 36,1834 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,3289 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,4934 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.7 NNRNKB 202

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
obmiar  = 49,49 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,06 r-g/m2
r-g 2,9694 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,21 dm3/m2

dm3 10,3929 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,0990 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,1485 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.8 KNR 4-01

0711-0301
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły,
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) za-
prawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
obmiar  = 164,47 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,44 r-g/m2
r-g 72,3668 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,09 r-g/m2

r-g 14,8023 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,64 r-g/m2

r-g 105,2608 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,8552 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 4,3749 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,7895 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
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8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna
0,04 m-g/m2

m-g 6,5788 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,05 m-g/m2

m-g 8,2235 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.9 KNR 2-02

0817-01
Osiatkowanie na ścianach i stropach
obmiar  = 49,49 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,0395 r-g/m2
r-g 1,9549 0,000 0,00

2* Tynkarze grupa III
0,7484 r-g/m2

r-g 37,0383 0,000 0,00

-- M --
3* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,00035 t/m2
t 0,0173 0,000 0,00

4* Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy
0,21 kg/m2

kg 10,3929 0,000 0,00

5* Siatka tkana "Rabitza"
1,08 m2/m2

m2 53,4492 0,000 0,00

6* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,0072 m3/m2

m3 0,3563 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Środek transportowy (1)

0,0021 m-g/m2
m-g 0,1039 0,000 0,00

9* Wyciąg
0,0109 m-g/m2

m-g 0,5394 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
10

KNR 4-01
0711-1501

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.
III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z
cegły, pustaków ceramicznych) zaprawa cem-
wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
obmiar  = 49,49 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,59 r-g/m2
r-g 29,1991 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,09 r-g/m2

r-g 4,4541 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
1,13 r-g/m2

r-g 55,9237 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0052 t/m2
t 0,2573 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,0266 m3/m2

m3 1,3164 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0048 m3/m2

m3 0,2376 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,04 m-g/m2
m-g 1,9796 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,05 m-g/m2

m-g 2,4745 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
11

NNRNKB 202
1134-0201

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
obmiar  = 657,89 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy grupa I
0,08 r-g/m2

r-g 52,6312 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,22 dm3/m2

dm3 144,7358 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 1,3158 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 1,9737 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
12

NNRNKB 202
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
obmiar  = 197,94 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,06 r-g/m2
r-g 11,8764 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,21 dm3/m2

dm3 41,5674 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,3959 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,5938 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
13

KNR 4-01
0713-0301

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścia-
nach
obmiar  = 493,42 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 39,4736 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m2

r-g 19,7368 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa II
0,18 r-g/m2

r-g 88,8156 0,000 0,00

-- M --
4* Gips budowlany szpachlowy

1,4 kg/m2
kg 690,7880 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 2,4671 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0022 m3/m2

m3 1,0855 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0.5 t
0,01 m-g/m2

m-g 4,9342 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
14

KNR 4-01
0713-0401

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych,
nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na stro-
pach, biegach, spocznikach
obmiar  = 148,45 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,22 r-g/m2
r-g 32,6590 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m2

r-g 5,9380 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa II
0,21 r-g/m2

r-g 31,1745 0,000 0,00

-- M --
4* Gips budowlany szpachlowy

1,4 kg/m2
kg 207,8300 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,005 m3/m2

m3 0,7423 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0022 m3/m2

m3 0,3266 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0.5 t
0,01 m-g/m2

m-g 1,4845 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
15

NNRNKB 202
1134-0202

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, pre-
paratem Atlas Uni Grunt
obmiar  = 657,89 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,08 r-g/m2
r-g 52,6312 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,22 dm3/m2
dm3 144,7358 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 1,3158 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 1,9737 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
16

NNRNKB 202
1134-0102

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, pre-
paratem Atlas Uni Grunt
obmiar  = 203,60 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,06 r-g/m2
r-g 12,2160 0,000 0,00

-- M --
2* Preparat gruntujący

0,21 dm3/m2
dm3 42,7560 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,4072 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,6108 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
17

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych
tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar  = 861,49 m2

m2

-- R --
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1* Malarze grupa II
0,1083 r-g/m2

r-g 93,2994 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0308 r-g/m2

r-g 26,5339 0,000 0,00

-- M --
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa

0,2891 dm3/m2
dm3 249,0568 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,2584 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
18

KNR-W 2-02
1510-03

Malowanie farbami emulsyjnymi, podłoża
gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii lakierem
bezbarwnym
obmiar  = 284,72 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176 r-g/m2
r-g 50,1107 0,000 0,00

-- M --
2* Lakier lamperyjny

0,35 dm3/m2
dm3 99,6520 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Środek transportowy (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0854 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.2.
19

KNR 4-01
1207-0201

Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o
wysokości do 20 cm, 2-krotne, farby olejne - co-
koły
obmiar  = 178,53 m

m

-- R --
1* Malarze grupa II

0,129 r-g/m
r-g 23,0304 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,039 r-g/m

r-g 6,9627 0,000 0,00

-- M --
3* Szpachlówka olejno-żywiczna na tynki, biała

0,021 dm3/m
dm3 3,7491 0,000 0,00

4* Grunt pokostowy
0,046 dm3/m

dm3 8,2124 0,000 0,00

5* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,026 dm3/m

dm3 4,6418 0,000 0,00

6* Papier ścierny elektrokorundowy
0,027 szt/m

szt 4,8203 0,000 0,00

7* Farba olejna do gruntowania
0,04 dm3/m

dm3 7,1412 0,000 0,00

8* Benzyna do lakierów
0,015 dm3/m

dm3 2,6780 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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2.3 Wymiana drzwi schowek - parter
2.3.1 KNR 4-01

0354-05
Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, po-
wierzchnia ponad 2 m2
obmiar  = 2,64 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,52 r-g/m2
r-g 1,3728 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.2 KNR 4-01

0303-0201
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie
otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wa-
pienna, ścianki grubości 1/2 cegły
obmiar  = 0,54 m2

m2

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,08 r-g/m2
r-g 0,0432 0,000 0,00

2* Murarze grupa III
0,98 r-g/m2

r-g 0,5292 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
1,53 r-g/m2

r-g 0,8262 0,000 0,00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

48,6 szt/m2
szt 26,2440 0,000 0,00

5* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
6,38 kg/m2

kg 3,4452 0,000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,032 m3/m2

m3 0,0173 0,000 0,00

7* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
3,56 kg/m2

kg 1,9224 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,05 m-g/m2
m-g 0,0270 0,000 0,00

10* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,26 m-g/m2

m-g 0,1404 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.3 KNR 2-02

1001-09
Drzwi techniczne, fabrycznie wykończone
obmiar  = 2,10 m2

m2

-- R --
1* Murarze grupa II

1,25 r-g/m2
r-g 2,6250 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,57 r-g/m2

r-g 1,1970 0,000 0,00

3* Stolarze grupa II
0,69 r-g/m2

r-g 1,4490 0,000 0,00

-- M --
4* Ćwierćwałki

4,17 m/m2
m 8,7570 0,000 0,00

5* Drzwi techniczne "90" fabrycznie wykończone z
klamką i szyldem
1 m2/m2

m2 2,1000 0,000 0,00

6* Gwoździe stolarskie
0,02 kg/m2

kg 0,0420 0,000 0,00

7* Kołki stalowe okrągłe
10 szt/m2

szt 21,0000 0,000 0,00

8* Pianka poliuretanowa
0,049 kg/m2

kg 0,1029 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Środek transportowy (1)

0,04 m-g/m2
m-g 0,0840 0,000 0,00
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11* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/m2

m-g 0,0630 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi schowek - parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.4 Czyszczenie i malowanie konstrukcji schodów
2.4.1 KNR 7-12

0101-01
Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3
stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B,
konstrukcje pełnościenne
obmiar  = 15,25 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,4126 r-g/m2
r-g 6,2922 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.2 KNR 7-12

0105-01
Odtłuszczanie, konstrukcje pełnościenne
obmiar  = 15,25 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,042 r-g/m2
r-g 0,6405 0,000 0,00

-- M --
2* Benzyna do ekstrakcji

0,121 dm3/m2
dm3 1,8453 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1 %(od M)

% 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.3 KNR 7-12

0201-0101
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania minio-
we, konstrukcje pełnościenne, farba olejna
obmiar  = 15,25 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1294 r-g/m2
r-g 1,9734 0,000 0,00

-- M --
2* Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna

0,101 dm3/m2
dm3 1,5403 0,000 0,00

3* Benzyna do lakierów
0,00505 dm3/m2

dm3 0,0770 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

0,0007 m-g/m2
m-g 0,0107 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa 3-5 t
0,0007 m-g/m2

m-g 0,0107 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.4 KNR 7-12

0206-0101
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania poliwi-
nylowe, konstrukcje pełnościenne, farba ogólnego
stosowania
obmiar  = 15,25 m2

m2

-- R --
1* Malarze grupa II

0,1113 r-g/m2
r-g 1,6973 0,000 0,00

-- M --
2* Farba poliwinylowa do gruntowania ogólnego sto-

sowania
0,134 dm3/m2

dm3 2,0435 0,000 0,00

3* Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i chlo-
rokauczukowych, ogólnego stosowania
0,01072 dm3/m2

dm3 0,1635 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
0,9 %(od M)

% 0,9000 0,000 0,00

-- S --
5* Ciągnik kołowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

0,0003 m-g/m2
m-g 0,0046 0,000 0,00

6* Przyczepa skrzyniowa 3-5 t
0,0003 m-g/m2

m-g 0,0046 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.5 KNR 4-01

1212-2801
Malowanie farbą olejną elementów metalowych -
pochwyt schodów
obmiar  = 9,00 m

m

-- R --
1* Malarze grupa II

0,14 r-g/m
r-g 1,2600 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,08 r-g/m

r-g 0,7200 0,000 0,00

-- M --
3* Benzyna do lakierów

0,006 dm3/m
dm3 0,0540 0,000 0,00

4* Farba olejna do gruntowania
0,014 dm3/m

dm3 0,1260 0,000 0,00

5* Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia
0,013 dm3/m

dm3 0,1170 0,000 0,00

6* Papier ścierny elektrokorundowy
0,2 szt/m

szt 1,8000 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Czyszczenie i malowanie konstrukcji schodów
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2.5 Remont posadzki
2.5.1 KNR 4-01

0807-04
Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastryko-
wej
obmiar  = 197,94 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,84 r-g/m2
r-g 166,2696 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.2 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 5,94 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 7,4844 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 2,8156 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.3 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 5,94 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 3,0769 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.4 Utylizacja gruzu

obmiar  = 5,94 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 5,9400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.5 KNR 4-01

0802-02
Naprawa posadzek z cegły budowlanej, cegła peł-
na, do 0,5 m2 (w 1 miejscu), grubość 1/2 cegły
obmiar  = 10,00 miejsce

miej
sce

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz II

0,64 r-g/miejsce
r-g 6,4000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
1,74 r-g/miejsce

r-g 17,4000 0,000 0,00

-- M --
3* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

25,3 szt/miejsce
szt 253,0000 0,000 0,00

4* Cement portlandzki "25" z dodatkami
0,0056 t/miejsce

t 0,0560 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,026 m3/miejsce

m3 0,2600 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.6 NNRNKB 202

1134-0101
Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
obmiar  = 197,94 m2

m2

-- R --
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1* Robotnicy grupa I
0,06 r-g/m2

r-g 11,8764 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,21 dm3/m2

dm3 41,5674 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,3959 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,5938 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.7 KNR 2-02

1106-02
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte
na gładko grubości 25 mm
obmiar  = 197,94 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz II

1,0217 r-g/m2
r-g 202,2353 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0845 r-g/m2

r-g 16,7259 0,000 0,00

-- M --
3* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0011 t/m2
t 0,2177 0,000 0,00

4* Masa asfaltowa izolacyjna
0,085 kg/m2

kg 16,8249 0,000 0,00

5* Zaprawa cementowa M12 (m.80)
0,0272 m3/m2

m3 5,3840 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Środek transportowy (1)

0,0014 m-g/m2
m-g 0,2771 0,000 0,00

8* Wyciąg
0,0395 m-g/m2

m-g 7,8186 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.8 KNR 2-02

1106-03
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek
za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm
Krotność = 2
obmiar  = 197,94 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarz-płytkarz II

0,0265*2=0,053 r-g/m2
r-g 10,4908 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0337*2=0,0674 r-g/m2

r-g 13,3412 0,000 0,00

-- M --
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80)

0,0105*2=0,021 m3/m2
m3 4,1567 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg

0,0149*2=0,0298 m-g/m2
m-g 5,8986 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.9 KNR 2-02

1106-07
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek
za zbrojenie posadzki siatką stalową
obmiar  = 197,94 m2

m2

-- R --
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1* Posadzkarz-płytkarz II
0,068 r-g/m2

r-g 13,4599 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,006 r-g/m2

r-g 1,1876 0,000 0,00

-- M --
3* Siatka do zbrojenia wylewek fi 2.8 mm

1,02 m2/m2
m2 201,8988 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
5* Środek transportowy (1)

0,0017 m-g/m2
m-g 0,3365 0,000 0,00

6* Wyciąg
0,0011 m-g/m2

m-g 0,2177 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
10

NNRNKB 202
1134-0101

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
obmiar  = 197,94 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,06 r-g/m2
r-g 11,8764 0,000 0,00

-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,21 dm3/m2

dm3 41,5674 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,002 m-g/m2
m-g 0,3959 0,000 0,00

5* Środek transportowy (1)
0,003 m-g/m2

m-g 0,5938 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
11

ZKNR C 2
0605-0201

Wykonanie posadzek samopoziomujących i roz-
lewnych na przygotowanym podłożu, o grubości
do 5 mm
obmiar  = 197,94 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,14 r-g/m2
r-g 27,7116 0,000 0,00

-- M --
2* Zaprawa samopoziomująca (1-10 mm)

7,73 kg/m2
kg 1 530,0762 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
4* Wyciąg

0,0078 m-g/m2
m-g 1,5439 0,000 0,00

5* Środek transportowy
0,0018 m-g/m2

m-g 0,3563 0,000 0,00

6* Mieszarka
0,0042 m-g/m2

m-g 0,8313 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
12

ZKNR C 2
0816-01

Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akry-
lową, 2-krotne gruntowanie, powierzchnie piono-
we i poziome
obmiar  = 197,94 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,17 r-g/m2
r-g 33,6498 0,000 0,00
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-- M --
2* Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalniko-

wy"
0,44 dm3/m2

dm3 87,0936 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2.5.
13

ZKNR C 2
0816-03

Zabezpieczenie powierzchni betonu powłoką akry-
lową, 2-krotne malowanie, powierzchnie pionowe i
poziome
obmiar  = 197,94 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,27 r-g/m2
r-g 53,4438 0,000 0,00

-- M --
2* Farba akrylowa do betonu

0,33 dm3/m2
dm3 65,3202 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Remont posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Remont klatki schodowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej
3.1 Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej (Piony 1,1", 2,2", 3,3" podpięte do 3 istniejących podejść poziomych)

3.1.1 KNR 4-01
0702-06

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cemento-
wo-wapiennych, szerokości do 30 cm
obmiar  = 116,80 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,26 r-g/m
r-g 30,3680 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.2 KNR 4-01

0339-07
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/sze-
rokość 1 x 1 cegły - pod nowe piony - parter
obmiar  = 22,80 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,08 r-g/m
r-g 1,8240 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
2,52 r-g/m

r-g 57,4560 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.3 KNR 4-01

0342-07
Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/sze-
rokość 1 x 1 cegły - pod poziomy zbierające z pię-
tra na parterze pod stropem
obmiar  = 78,00 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/m
r-g 13,2600 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
2,66 r-g/m

r-g 207,4800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.4 KNR 4-01

0339-07
Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/sze-
rokość 1 x 1 cegły - pod nowe podejścia do
mieszkań na wysokości stropu nad parterem
obmiar  = 16,00 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,08 r-g/m
r-g 1,2800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
2,52 r-g/m

r-g 40,3200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.5 KNR 4-01

0333-11
Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa
cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły
obmiar  = 16,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/szt
r-g 2,7200 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
1,3 r-g/szt

r-g 20,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.6 KNR 2-15

0205-04
Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą
wciskową, Fi 110 mm
obmiar  = 116,80 m

m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,1713 r-g/m
r-g 20,0078 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1142 r-g/m

r-g 13,3386 0,000 0,00
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-- M --
3* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ

P 110 mm
0,806 m/m

m 94,1408 0,000 0,00

4* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm
0,7 szt/m

szt 81,7600 0,000 0,00

5* Rury PVC przepustowe 110 mm
0,153 m/m

m 17,8704 0,000 0,00

6* Uchwyty do rur PVC 110 mm
1 szt/m

szt 116,8000 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
8* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,006 m-g/m
m-g 0,7008 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.7 KNR 2-15

0208-05
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łą-
czone metodą wciskową, Fi 110 mm
obmiar  = 16,00 podejście

po-
dej-
ście

-- R --
1* Monter instalacji technologicznych grupa II

0,83 r-g/podejście
r-g 13,2800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,54 r-g/podejście

r-g 8,6400 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm

3 szt/podejście
szt 48,0000 0,000 0,00

4* Uchwyty do rur PVC 110 mm
1 szt/podejście

szt 16,0000 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,01 m-g/podejście
m-g 0,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.8 KNR 4-01

0212-01
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbro-
jone, grubości do 15 cm - rozebranie posadzki na
parterze
obmiar  = 5,01 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

13,81 r-g/m3
r-g 69,1881 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.9 KNR 4-01

0104-03
Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu
odcinkami istniejących fundamentów, głębokość
do 1,5 m w gruncie kategorii IV
obmiar  = 30,09 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

6,41 r-g/m3
r-g 192,8769 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
10

KNR 4-01
0333-11

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa
cementowo-wapienna, grubość ścian 2 cegły
obmiar  = 16,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/szt
r-g 2,7200 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
1,3 r-g/szt

r-g 20,8000 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
11

KNR 2-15
0228-04

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków, Fi 160 mm - parter pod posadz-
ką
obmiar  = 84,00 m

m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,1693 r-g/m
r-g 14,2212 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,1129 r-g/m

r-g 9,4836 0,000 0,00

-- M --
3* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ

P 160/4,0 mm
0,911 m/m

m 76,5240 0,000 0,00

4* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 160 mm
0,451 szt/m

szt 37,8840 0,000 0,00

5* Rury PVC przepustowe 160 mm
0,045 m/m

m 3,7800 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,012 m-g/m
m-g 1,0080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
12

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PCW w gotowych wykopach, wew-
nątrz budynków, Fi 110 mm - podpięcia mieszkań
parter
obmiar  = 16,00 m

m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,1489 r-g/m
r-g 2,3824 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,0993 r-g/m

r-g 1,5888 0,000 0,00

-- M --
3* Rura PVC kanalizacji wewnętrznej kielichowa typ

P 110/2,2 mm
0,922 m/m

m 14,7520 0,000 0,00

4* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm
0,517 szt/m

szt 8,2720 0,000 0,00

5* Rury PVC przepustowe 110 mm
0,045 m/m

m 0,7200 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,006 m-g/m
m-g 0,0960 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
13

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łą-
czone metodą wciskową, Fi 110 mm
obmiar  = 16,00 podejście

po-
dej-
ście

-- R --
1* Monter instalacji technologicznych grupa II

0,83 r-g/podejście
r-g 13,2800 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,54 r-g/podejście

r-g 8,6400 0,000 0,00

-- M --
3* Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 110 mm

3 szt/podejście
szt 48,0000 0,000 0,00

4* Uchwyty do rur PVC 110 mm
1 szt/podejście

szt 16,0000 0,000 0,00
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5* Materiały inne (Materiały)
0,2 %(od M)

% 0,2000 0,000 0,00

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0.9 t (1)

0,01 m-g/podejście
m-g 0,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
14

KNR 4-01
0105-03

Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odleg-
łość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii IV
obmiar  = 30,09 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,81 r-g/m3
r-g 54,4629 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
15

KNR 4-01
0203-08

Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z beto-
nu monolitycznego, płyty stropowe - posadzka
obmiar  = 5,01 m3

m3

-- R --
1* Betoniarze grupa II

1,24 r-g/m3
r-g 6,2124 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
5,13 r-g/m3

r-g 25,7013 0,000 0,00

-- M --
3* Beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,02 m3/m3
m3 5,1102 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2 %(od M)

% 2,0000 0,000 0,00

-- S --
5* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0.5 t
2,08 m-g/m3

m-g 10,4208 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
16

KNR 4-01
0325-0501

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych w
ścianach z cegieł, przekrój 1/2 x 1 cegły
obmiar  = 116,80 m

m

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,08 r-g/m
r-g 9,3440 0,000 0,00

2* Murarze grupa II
0,49 r-g/m

r-g 57,2320 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,25 r-g/m

r-g 29,2000 0,000 0,00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

15 szt/m
szt 1 752,0000 0,000 0,00

5* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
2,39 kg/m

kg 279,1520 0,000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,013 m3/m

m3 1,5184 0,000 0,00

7* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
1,33 kg/m

kg 155,3440 0,000 0,00

8* Woda
0,006 m3/m

m3 0,7008 0,000 0,00

9* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m
m-g 2,3360 0,000 0,00

11* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,08 m-g/m

m-g 9,3440 0,000 0,00
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Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
17

KNR 4-01
0705-0201

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III
na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł
lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegłą lub dachówką, pas do 30 cm
obmiar  = 116,80 m

m

-- R --
1* Robotnicy grupa I

0,13 r-g/m
r-g 15,1840 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa II
0,04 r-g/m

r-g 4,6720 0,000 0,00

3* Tynkarze grupa III
0,27 r-g/m

r-g 31,5360 0,000 0,00

-- M --
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami

0,0016 t/m
t 0,1869 0,000 0,00

5* Piasek do zapraw
0,008 m3/m

m3 0,9344 0,000 0,00

6* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0014 m3/m

m3 0,1635 0,000 0,00

7* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,02 m-g/m
m-g 2,3360 0,000 0,00

9* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,02 m-g/m

m-g 2,3360 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
18

KNR 4-04
1101-02

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 15,81 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 19,9206 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 7,4939 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
19

KNR 4-04
1101-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 15,81 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 8,1896 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3.1.
20

Utylizacja gruzu
obmiar  = 15,81 m3

m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 15,8100 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 59 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Użytkownik: Zarząd Lokali Miejskich



Wróblewskiego 9 - 25,01 SPRAWDZONY PODSUMOWANIE

Montaż nowej instalacji kanalizacyjnej (Piony 1,1", 2,2", 3,3" podpięte do 3 istniejących podejść poziomych)
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3.2 Demontaż widocznych części istniejacej instalacji kanalizacyjnej
3.2.1 KNR 4-02

0230-04
Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego
na ścianach budynku, Fi 50-100 mm
obmiar  = 23,00 m

m

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,13 r-g/m
r-g 2,9900 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,13 r-g/m

r-g 2,9900 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.2.2 KNR 4-02

0233-04
Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliw-
nych, Fi 100 mm
obmiar  = 20,00 szt

szt

-- R --
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II

0,35 r-g/szt
r-g 7,0000 0,000 0,00

2* Robotnicy grupa I
0,35 r-g/szt

r-g 7,0000 0,000 0,00

-- M --
3* Materiały inne (Robocizna)

10 %(od R)
% 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.2.3 KNR 4-01

0323-0301
Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły
obmiar  = 20,00 szt

szt

-- R --
1* Cieśle grupa II

0,17 r-g/szt
r-g 3,4000 0,000 0,00

2* Murarze grupa II
0,39 r-g/szt

r-g 7,8000 0,000 0,00

3* Robotnicy grupa I
0,07 r-g/szt

r-g 1,4000 0,000 0,00

-- M --
4* Cegła budowlana pełna 25x12x6.5 cm

3 szt/szt
szt 60,0000 0,000 0,00

5* Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków
1,2 kg/szt

kg 24,0000 0,000 0,00

6* Piasek do zapraw
0,006 m3/szt

m3 0,1200 0,000 0,00

7* Wapno suchogaszone (hydratyzowane)
0,67 kg/szt

kg 13,4000 0,000 0,00

8* Materiały inne (Materiały)
1,5 %(od M)

% 1,5000 0,000 0,00

-- S --
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna

0,01 m-g/szt
m-g 0,2000 0,000 0,00

10* Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym
0.5 t
0,03 m-g/szt

m-g 0,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaż widocznych części istniejacej instalacji kanalizacyjnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4 Wymiana instalacji elektrycznej
4.1 Wymiana tablicy głównej, administracyjnej, piętrowych

4.1.1 KNNRW 9
0202-08

Demontaż tablic głównych TG
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

2,93 r-g/kpl
r-g 2,9300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.2 KNNRW 9

0201-05
Demontaż tablic administracyjnych TA
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1,13 r-g/kpl
r-g 1,1300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.3 KNNRW 9

0201-05
Demontaż tablic piętrowych TP
obmiar  = 2,00 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1,13 r-g/kpl
r-g 2,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.4 KNR-W 5-08

0405-08
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzch-
ni ponad 0.80 m2  - TG z wyposażeniem
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

14,3 r-g/szt
r-g 14,3000 0,000 0,00

-- M --
2* Tablica TG

1 kpl./szt
kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0114 t/szt

t 0,0114 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,009 m3/szt

m3 0,0090 0,000 0,00

5* Piasek natur.do zapraw
0,06 m3/szt

m3 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.5 KNR-W 5-08

0405-08
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzch-
ni ponad 0.80 m2  - TA z wyposażeniem
obmiar  = 1,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

14,3 r-g/szt
r-g 14,3000 0,000 0,00

-- M --
2* Tablica TA

1 kpl./szt
kpl. 1,0000 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0114 t/szt

t 0,0114 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,009 m3/szt

m3 0,0090 0,000 0,00

5* Piasek natur.do zapraw
0,06 m3/szt

m3 0,0600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.6 KNR-W 5-08

0405-08
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzch-
ni ponad 0.80 m2  - TP z wyposażeniem
obmiar  = 2,00 szt

szt

-- R --
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1* robocizna
14,3 r-g/szt

r-g 28,6000 0,000 0,00

-- M --
2* Tablica TP

1 kpl./szt
kpl. 2,0000 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0114 t/szt

t 0,0228 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,009 m3/szt

m3 0,0180 0,000 0,00

5* Piasek natur.do zapraw
0,06 m3/szt

m3 0,1200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.7 Wykucie bruzd dla rur fi 75 w cegle

obmiar  = 25,00 m
m

-- R --
1* robocizna

0,35 r-g/m
r-g 8,7500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.8 KNNR 5 0113-

02
Rury ochronne z PCW o śr. 75 mm
obmiar  = 25,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,57 r-g/m
r-g 14,2500 0,000 0,00

-- M --
2* Rura osłonowa do kabli DVK 75

1,04 m/m
m 26,0000 0,000 0,00

3* uchwyty do rur z PCW-75
0,6 szt./m

szt. 15,0000 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.9 KNNR 5 0201-

08
Przewody izolowane jednożyłowe LgY 70 mm2
wciągane do rur - TG-TA-TP
obmiar  = 25,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m
r-g 1,0500 0,000 0,00

-- M --
2* Przewody YDYż 5x16

1,04 m/m
m 26,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
10

KNNR 5 1204-
04

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie -
przekrój żył 70 mm2
obmiar  = 30,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,177 r-g/szt.
r-g 5,3100 0,000 0,00

-- M --
2* Końcówki kablowe Cu 70 mm2

1,03 szt./szt.
szt. 30,9000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4.1.
11

KNNR 5 1203-
06

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły 70 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 30,00 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0536 r-g/szt.żył
r-g 1,6080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
12

KNNR 5 1209-
08

Przebijanie otworów śr. 110 mm o długości do 2
1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
obmiar  = 3,00 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

2,13 r-g/otw.
r-g 6,3900 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
13

Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu
obmiar  = 1,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,6 r-g/szt.
r-g 0,6000 0,000 0,00

-- M --
2* Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

1 szt/szt.
szt 1,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
14

KNNR 5 1208-
03

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100
mm
obmiar  = 25,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0788 r-g/m
r-g 1,9700 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
15

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd, przygotowanie ręczne zapra-
wy cementowo-wapiennej
obmiar  = 0,13 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

4,03 r-g/m3
r-g 0,5239 0,000 0,00

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I bez dodatków

0,191 t/m3
t 0,0248 0,000 0,00

3* Piasek do betonów zwykłych
1,1 m3/m3

m3 0,1430 0,000 0,00

4* Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,16 m3/m3

m3 0,0208 0,000 0,00

5* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.1.
16

KNNR 5 1307-
01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyj-
nych
obmiar  = 3,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/pomiar
r-g 1,0200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
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Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana tablicy głównej, administracyjnej, piętrowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.2 Instlacja elektryczna do mieszkań
4.2.1 KNNRW 9

0202-06
Demontaż tablic licznikowych piętrowych
obmiar  = 33,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,51 r-g/szt.
r-g 49,8300 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.2 KNR-W 5-08

0405-02
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzch-
ni 0.15-0.20 m2 - Tablica TL
obmiar  = 33,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,78 r-g/szt
r-g 124,7400 0,000 0,00

-- M --
2* Tablica licznikowa TL

1 szt./szt
szt. 33,0000 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0043 t/szt

t 0,1419 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,003 m3/szt

m3 0,0990 0,000 0,00

5* Piasek natur.do zapraw
0,022 m3/szt

m3 0,7260 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.3 KNNRW 9

0204-01
Wymiana liczników energii elektrycznej  - przeło-
żenie istn.
obmiar  = 33,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,99 r-g/szt.
r-g 32,6700 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.4 KNNR 5 1207-

15
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o
średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle
obmiar  = 528,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,35 r-g/m
r-g 184,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.5 KNNR 5 1209-

0703
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w
cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 60 mm
obmiar  = 32,00 otwór

otw
ór

-- R --
1* Robotnicy

1,36 r-g/otwór
r-g 43,5200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.6 KNNR 5 0101-

04
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruz-
dach, podłoże betonowe, Fi 47 mm
obmiar  = 528,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,15 r-g/m
r-g 79,2000 0,000 0,00

-- M --
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS

47
1,04 m/m

m 549,1200 0,000 0,00

3* Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj-
nych z tworzyw sztucznych ZCL47
0,41 szt/m

szt 216,4800 0,000 0,00
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4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.7 KNNR 5 0203-

04
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały
zamknięte, rury, przekrój do 50 mm2
obmiar  = 528,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0682 r-g/m
r-g 36,0096 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDY 450/750V 5x10,0 mm2

1,04 m/m
m 549,1200 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.8 KNNR 5 1203-

04
Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce,
przewód pojedynczy do 16 mm2
obmiar  = 320,00 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,0263 r-g/szt
r-g 8,4160 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.9 KNNR 5 1208-

03
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 100
mm
obmiar  = 528,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0788 r-g/m
r-g 41,6064 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
10

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy
obmiar  = 2,64 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 10,6392 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
11

KNNR 5 1303-
01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 1-fazowy
obmiar  = 32,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,63 r-g/pomiar
r-g 20,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
12

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej -
obwód 3-fazowy
obmiar  = 32,00 pomiar

po-
miar

-- R --
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1* robocizna
0,83 r-g/pomiar

r-g 26,5600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
13

KNNR 5 1301-
01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 2,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar
r-g 2,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.2.
14

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 14,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/pomiar
r-g 24,6400 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instlacja elektryczna do mieszkań
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.3 Instalacja przyzywowa - dzwonek
4.3.1 KNNR 5 1207-

05
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o
średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle
obmiar  = 66,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,11 r-g/m
r-g 7,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.2 KNNR 5 0101-

0101
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruz-
dach, podłoże betonowe, Fi 16
obmiar  = 66,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,111 r-g/m
r-g 7,3260 0,000 0,00

-- M --
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS

16
1,04 m/m

m 68,6400 0,000 0,00

3* Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj-
nych z tworzyw sztucznych ZCL16
0,41 szt/m

szt 27,0600 0,000 0,00

4* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.3 KNNR 5 1209-

0701
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w
cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 25 mm
obmiar  = 33,00 otwór

otw
ór

-- R --
1* Robotnicy

1,05 r-g/otwór
r-g 34,6500 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.4 KNNR 5 0203-

01
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały
zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2
obmiar  = 165,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0352 r-g/m
r-g 5,8080 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2

1,04 m/m
m 171,6000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.5 KNNR 5 0301-

11
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie ślepych otworów w podłożu cegla-
nym
obmiar  = 33,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0914 r-g/szt.
r-g 3,0162 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.6 KNNR 5 0302-

01
Puszki instalacyjne p/t pojedyncze o śr. 60 mm
obmiar  = 33,00 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,084 r-g/szt.

r-g 2,7720 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka instalacyjna p/t o śr. 60 mm

1,02 szt/szt.
szt 33,6600 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.7 KNNR 5 0306-

02
Przycisk "dzwonek" p/t IP20 w puszce instalacyj-
nej
obmiar  = 33,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,158 r-g/szt.
r-g 5,2140 0,000 0,00

-- M --
2* Przycisk "dzwonek" p/t IP20

1,02 szt/szt.
szt 33,6600 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.8 KNNR 5 1208-

01
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm
obmiar  = 66,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0315 r-g/m
r-g 2,0790 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.9 KNNR 5 1208-

05
Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy
obmiar  = 0,17 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 0,6851 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.3.
10

KNNR 5 1307-
01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i
przekaźników sygnalizacyjnych, obwód sygnaliza-
cyjny
obmiar  = 33,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* Robotnicy

0,34 r-g/pomiar
r-g 11,2200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja przyzywowa - dzwonek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.4 Instalacja oświetleniowa w częsci wspólnej
4.4.1 KNNR 5 1207-

05
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o
średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle
obmiar  = 160,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,11 r-g/m
r-g 17,6000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.2 KNNR 5 1209-

0703
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w
cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 60 mm
obmiar  = 2,00 otwór

otw
ór

-- R --
1* Robotnicy

1,36 r-g/otwór
r-g 2,7200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.3 KNNR 5 0103-

0102
Rury winidurowe układane n.t., podłoże
betonowe, Fi 18
obmiar  = 160,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,356 r-g/m
r-g 56,9600 0,000 0,00

-- M --
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RS

18
1,04 m/m

m 166,4000 0,000 0,00

3* Złączka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj-
nych z tworzyw sztucznych ZCL18
0,41 szt/m

szt 65,6000 0,000 0,00

4* Kołki rozporowe plastykowe
2,1 szt/m

szt 336,0000 0,000 0,00

5* Uchwyt odstępowy U-18 do mocowania rur elek-
troinstalacyjnych
2,1 szt/m

szt 336,0000 0,000 0,00

6* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.4 KNNR 5 0203-

01
Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały
zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2
obmiar  = 160,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0352 r-g/m
r-g 5,6320 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2

1,04 m/m
m 166,4000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.5 KNNR 5 0301-

11
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie ślepych otworów w podłożu cegla-
nym
obmiar  = 24,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,0914 r-g/szt.
r-g 2,1936 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4.4.6 KNNR 5 1203-
08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju
żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = 96,00 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,02 r-g/szt.żył
r-g 1,9200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.7 Oprawy oświetleniowe np. VOLTEA DETECTA

LED 15W PIR Emergency - oprawy przelotowe -
z czujnikiem ruchu, zmierzchu,
obmiar  = 24,00 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

0,54 r-g/kpl.
r-g 12,9600 0,000 0,00

-- M --
2* Oprawa oświetleniowa VOLTEA DETECTA LED

15W PIR Emergency
1 szt./kpl.

szt. 24,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.8 KNNR 5 0302-

05
Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o
3 wylotach
obmiar  = 6,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,407 r-g/szt.
r-g 2,4420 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka instalacyjna p/t o śr. 80 mm

1,02 szt/szt.
szt 6,1200 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.9 KNNR 5 1301-

01
Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek-
trycznego niskiego napięcia
obmiar  = 6,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1,3 r-g/pomiar
r-g 7,8000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
10

KNNR 5 1305-
01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
obmiar  = 2,00 prób.

prób
.

-- R --
1* robocizna

0,33 r-g/prób.
r-g 0,6600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
11

KNNR 5 1307-
01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyj-
nych
obmiar  = 2,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

0,34 r-g/pomiar
r-g 0,6800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
12

KNNR 5 1208-
01

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm
obmiar  = 160,00 m

m
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-- R --
1* Robotnicy

0,0315 r-g/m
r-g 5,0400 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.
13

KNNR 5 1208-
05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy
obmiar  = 0,40 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 1,6120 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja oświetleniowa w częsci wspólnej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.5 Instalacja domofonowa
4.5.1 KNNR 5 1207-

09
Wykucie bruzd dla rur fi 22 w cegle
obmiar  = 608,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,19 r-g/m
r-g 115,5200 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.2 KNNR 5 1209-

0701
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w
cegle, długość przebicia do 2 cegieł, Fi 25 mm
obmiar  = 34,00 otwór

otw
ór

-- R --
1* Robotnicy

1,05 r-g/otwór
r-g 35,7000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.3 KNNR 5 0102-

06
Rury winidurowe karbowane RKGS20 układane
p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
beton - domofon
obmiar  = 608,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0714 r-g/m
r-g 43,4112 0,000 0,00

-- M --
2* Rury karbowane RKGS 22 z pilotem

1,04 m/m
m 632,3200 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.4 KNNR 5 1208-

02
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 50 mm
obmiar  = 608,00 m

m

-- R --
1* Robotnicy

0,0525 r-g/m
r-g 31,9200 0,000 0,00

-- M --
2* Materiały inne (Materiały)

2,5 %(od M)
% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.5 KNNR 5 1208-

05
Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zapra-
wy
obmiar  = 1,52 m3

m3

-- R --
1* robocizna

4,03 r-g/m3
r-g 6,1256 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.6 KNNR 5 0203-

01
Przewody UTP 4x0,5 kat. 5 wciągane do rur - ins-
talacja domofonowa
obmiar  = 608,00 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0352 r-g/m
r-g 21,4016 0,000 0,00

-- M --
2* Przewód UTP 4x0,5 kat. 5

1,04 m/m
m 632,3200 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.7 KNR-W 5-08

0405-02
Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzch-
ni 0.15-0.20 m2 - Skrzynka teletechniczna piętro-
wa TT
obmiar  = 2,00 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3,78 r-g/szt
r-g 7,5600 0,000 0,00

-- M --
2* Skrzynka teletechniczna piętrowa TT

1 szt./szt
szt. 2,0000 0,000 0,00

3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.
0,0043 t/szt

t 0,0086 0,000 0,00

4* Ciasto wapienne
0,003 m3/szt

m3 0,0060 0,000 0,00

5* Piasek natur.do zapraw
0,022 m3/szt

m3 0,0440 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.8 KNNR 5 0301-

02
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plasty-
kowych osadzonych w podłożu ceglanym
obmiar  = 32,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,109 r-g/szt.
r-g 3,4880 0,000 0,00

-- M --
2* Kołki rozporowe

2 szt/szt.
szt 64,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.9 KNNR 5 0303-

10
Montaż puszki z tworzywa sztucznego wraz z
podłączeniem przewodów - Puszka teletechnicz-
na n/t
obmiar  = 32,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,62 r-g/szt.
r-g 19,8400 0,000 0,00

-- M --
2* Puszka teletechniczna n/t

1 kpl./szt.
kpl. 32,0000 0,000 0,00

3* Materiały inne (Materiały)
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.5.
10

KNNR 5 0409-
01

Urządzenia łączności wewnętrznej instalacji przy-
zywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
obmiar  = 2,00 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2,5 r-g/szt.
r-g 5,0000 0,000 0,00

-- M --
2* Tablica przyzywowa - domofon

1 kpl/szt.
kpl 2,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.5.
11

KNR 5-06
1707-02

Sprawdzanie działania aparatów telefonicznych -
unifonów
obmiar  = 32,00 szt.

szt.

-- R --
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1* robocizna
0,55*0,955=0,52525 r-g/szt.

r-g 16,8080 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.5.
12

KNNR 5 1307-
01

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji i
przekaźników sygnalizacyjnych, obwód sygnaliza-
cyjny
obmiar  = 32,00 pomiar

po-
miar

-- R --
1* Robotnicy

0,34 r-g/pomiar
r-g 10,8800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja domofonowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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4.6 Prace towarzyszące
4.6.1 Demontaż instalacji oświetleniowej

obmiar  = 1,00 kpl
kpl

-- R --
1* Robocizna

20 r-g/kpl
r-g 20,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.2 Demontaż instalacji elektryczej

obmiar  = 1,00 kpl
kpl

-- R --
1* Robocizna

50 r-g/kpl
r-g 50,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.3 Sprawdzenie i uporządkowanie pozostałych insta-

lacji na klatce schodowej
obmiar  = 1,00 kpl

kpl

-- R --
1* Robocizna

50 r-g/kpl
r-g 50,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.4 KNR 4-04

1101-02
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1
km) samochodem ciężarowym skrzyniowym
obmiar  = 4,86 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy grupa I

1,26 r-g/m3
r-g 6,1236 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,474 m-g/m3
m-g 2,3036 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.5 KNR 4-04

1101-05
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcz-
nym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpo-
częty 1 km ponad 1 km)) samochodem ciężaro-
wym skrzyniowym
Krotność = 14
obmiar  = 4,86 m3

m3

-- S --
1* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 2,5175 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.6 Utylizacja gruzu

obmiar  = 4,86 m3
m3

-- M --
1* Utylizacja gruzu

1 m3/m3
m3 4,8600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Prace towarzyszące
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Wymiana instalacji elektrycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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