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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wréblewskiego 9 w todzi
1 Remont elewacji
1.1 Roboty przygotowawcze
1.1.1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysokosé do 10 m, naktady podsta- | m?2
1610-0101 wowe
Sciana od uli-
cy
Sciana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*7,90 m2 362,294
cokot (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,50 m2 22,930
Sciana od ty-
fu
Sciana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*7,90 m2 362,294
cokot (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,50 m2 22,930
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
Sciana (0,74+14,10+0,74)*(8,46+11,20)/2 m?2 153,151
cokot (0,74+14,10+0,74)*0,50 m2 7,790
Sciana szczy-
towa od zie-
lefAca
Sciana (0,74+14,10+0,74)*(8,46+11,20)/2 m?2 153,151
RAZEM 1084,54
1.1.2/KNR 2-02 Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ do 10 m, |m?2
1613-0103  |bednarka (materiaty w ilosciach na plac budowy)
1084,54 m?2 1.084,540
RAZEM 1084,54
1.1.3)NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
202 1625-01
1084,54 m?2 1.084,540
RAZEM 1084,54
1.1.4|KNNRW 3 | Zabezpieczenie podtdg folig - zabezpieczenie ternu wokdt rusztowan m2
1013-01
Sciana od uli-
cy
Sciana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*2,00 m2 91,720
Sciana od ty-
fu
Sciana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*2,00 m2 91,720
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
Sciana (0,74+14,10+0,74)*2,00 m2 31,160
Sciana szczy-
towa od zie-
lefAca
Sciana (0,74+14,10+0,74)*2,00 m?2 31,160
RAZEM 245,76
1.1.5|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania wysokosci do 20 m, konstrukcja ruro- |m?2
1614-0201 wa, naktady podstawowe
Od ulicy
Sciana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*1,50 m?2 68,790
RAZEM 68,79
1.1.6/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja |m?2
1614-0401 drewniana, naktady podstawowe
przy wejsciu_|3,00*2,00*2 m? 12,000
RAZEM 12,00
1.1.7/NNRNKB Nakfady uzupetniajace do tablicy 202-1622 za rozbiérke daszkéw ochronnych wy- | m?2
202 1623-01 |konywanych wzdtuz budynkéw, pokrycie: deski na styk
68,79 m?2 68,790
RAZEM 68,79
1.1.8
(poz.:1.1.12,1.1.13,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5,1.3.
6,1.3.7,1.3.8,1.3.9,1.3.10,1.3.11,1.3.12,1.3.13,1.3.14,1.3.15,1.3.16,1.3.17,1.3.
18,1.3.19)
1.1.9 Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy rusztowan m-g
495,14 m-g 495,140
RAZEM 495,14
1.1. Koszt wykonania projektu organizacji ruchu kpl
10
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
1.1. Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowadzonych prac m?2
11
68,79 m?2 68,790
RAZEM 68,79
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1.1.|KNR-W 2-02 | Ostony okien, folig polietylenowg m2
12/0923-01
Sciana od uli-
cy
-okna 0,98*1,84*33 m? 59,506
-drzwi 1,35*2,93 m2 3,956
Sciana od ty-
fu
-okna 0,98*1,84*33 m? 59,506
-drzwi 1,35*2,93 m2 3,956
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
-okna 1,20*1,89*2 m2 4,536
-okna 0,80*1,50*2 m2 2,400
Sciana szczy-
towa od zie-
leAca
-okna 0,96*1,89*2 m2 3,629
-okna 1,20*1,89*2 m? 4,536
-okna 0,80*1,50*2 m?2 2,400
RAZEM 144,42
1.1.|KNR-W 2-02 | Ostony okien, ptytami pil$niowymi - na czas skuwania tynkéw m2
13/0923-02
144,42 m?2 144,420
RAZEM 144,42
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.2.1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw |m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety okienne
Sciana od uli-
cy
-okna 1,08*0,25*18 m2 4,860
Sciana od ty-
fu
-okna 1,08*0,25*9 m2 2,430
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
-okna 1,30*0,25*2 m2 0,650
Sciana szczy-
towa od zie-
lefAca
-okna 1,08*0,25*2 m?2 0,540
RAZEM 8,48
1.2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-08
1,10*2,00*4 m2 8,800
1,40*2,00 m?2 2,800
RAZEM 11,60
1.2.3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-05
Sciana od uli- |8,00*4 m 32,000
cy
Sciana od ty- |8,00%4 m 32,000
tu
RAZEM 64,00
1.2.4/KNR 4-01 Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego szt
0354-15
20 szt 20,000
RAZEM 20,00
1.2.5|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra- |m?2
0701-02 wy cementowo-wapiennej - przyjeto 100% powierzchni
1049,18 m?2 1.049,180
RAZEM 1049,18
1.2.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
tynki 1049,18*0,025 m3 26,230
RAZEM 26,23
1.2.7)/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
26,23 m3 26,230
RAZEM 26,23
1.2.8 Utylizacja gruzu m3
26,23 m3 26,230
RAZEM 26,23
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1.2.9/KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t
1107-0101 km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
8,480,005 t 0,042
RAZEM 0,04
1.2.|KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 t
10| 1107-0401 km, naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci ponad 1
km, samochdd do 5 t
Krotno$¢ = 9
0,04 t 0,040
RAZEM 0,04
1.3 Remont elewacji
1.3.1|ZKNR C 2 Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, powierzchnie Scian tatwodostepne, do| m?2
0403-02 5,0 m2
1049,18 m?2 1.049,180
RAZEM 1049,18
1.3.2|KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, miejsca tatwo- |m?2
0639-02 dostepne, powierzchnia do 5,0 m2
Sciana od uli-
cy
Sciana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*7,90 m2 362,294
gzyms (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,37 m2 16,968
boki wypus- |7,30%0,08*20 m2 11,680
tow
goéra wypus- |(45,22-0,71*4-0,60*4-0,30%6)*0,08 m2 3,054
tow
podwyszenie |3,70*0,80 m?2 2,960
gzyms 4,00%0,37 m?2 1,480
-okna -0,98%1,84*33 m2 -59,506
szp (2%1,84+0,98)*0,15*33 m2 23,067
-drzwi -1,35*2,93 m2 -3,956
szp (2*2,93+1,35)*0,15 m2 1,082
Sciana od ty-
fu
Sciana (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*7,90 m2 362,294
gzyms (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,37 m2 16,968
boki wypus- |7,30%0,08*20 m2 11,680
tow
goéra wypus- |(45,22-0,71*4-0,60*4-0,30%6)*0,08 m2 3,054
tow
podwyszenie |3,70*0,80 m?2 2,960
gzyms 4,00%0,37 m?2 1,480
-okna -0,98%1,84*33 m2 -59,506
szp (2%1,84+0,98)*0,15*33 m2 23,067
-drzwi -1,35*2,93 m2 -3,956
szp (2*2,93+1,35)*0,15 m2 1,082
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
Sciana (0,74+14,10+0,74)*(8,46+11,20)/2 m?2 153,151
gzyms 8,30%0,25*2 m?2 4,150
boki wypus- |9,33*0,08*6+8,46*0,15*2 m2 7,016
tow
géra wypus- |(14,10+2,80*2)*0,08 m?2 1,576
tow
szp (2*1,89+0,96)*8*0,15 m2 5,688
-okna -1,20*1,89*2 m2 -4,536
szp (2*1,89+1,20)*2*0,15 m?2 1,494
-okna -0,80*1,50*2 m2 -2,400
szp (2*1,50+0,80)*2*0,15 m?2 1,140
Sciana szczy-
towa od zie-
leAca
Sciana (0,74+14,10+0,74)*(8,46+11,20)/2 m?2 153,151
gzyms 8,30%0,25*2 m?2 4,150
boki wypus- |9,33*0,08*6+8,46*0,15*2 m2 7,016
tow
géra wypus- |(14,10+2,80*2)*0,08 m?2 1,576
tow
-okna -0,96*1,89*2 m2 -3,629
szp (2*1,89+0,96)*8*0,15 m2 5,688
-okna -1,20*1,89*2 m2 -4,536
szp (2*1,89+1,20)*2*0,15 m?2 1,494
-okna -0,80*1,50*2 m2 -2,400
szp (2*1,50+0,80)*2*0,15 m?2 1,140
RAZEM 1049,18
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1.3.3|KNR 19-01  |Naprawa peknie¢ w murach z cegly budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i miejsce
0313-06 wstawienie nowych cegiet, powierzchnia do 1,0 m2 - przemurowanie pekniec scian
5 miejsce 5,000
RAZEM 5,00
1.3.4|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2
0101-03
1049,18 m?2 1.049,180
RAZEM 1049,18
1.3.5|/ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza m?2
0101-07
1049,18 m?2 1.049,180
RAZEM 1049,18
1.3.6/ZKNR C 2 UtoZenie tynkow renowacyjnych recznie, wykonanie obrzutki pokrywajacej 50% po-|m?2
0408-02 wierzchni, na $cianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2
1049,18 m?2 1.049,180
RAZEM 1049,18
1.3.7|ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych m
0107-05
Sciana od uli-
cy
Sciana 7,90*2 m 15,800
gzyms (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76) m 45,860
boki wypus- |7,30*20 m 146,000
tow
goéra wypus- |(45,22-0,71*4-0,60*4-0,30%6) m 38,180
tow
podwyszenie |3,70*2 m 7,400
gzyms 4,002 m 8,000
szp (2%1,84)*33 m 121,440
szp (2*2,93) m 5,860
Sciana od ty-
fu
Sciana 7,90*2 m 15,800
gzyms (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76) m 45,860
boki wypus- |7,30*20 m 146,000
tow
goéra wypus- |(45,22-0,71*4-0,60*4-0,30%6) m 38,180
tow
podwyszenie |3,70*2 m 7,400
gzyms 4,002 m 8,000
szp (2%1,84)*33 m 121,440
szp (2*2,93) m 5,860
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
gzyms 8,30*2 m 16,600
boki wypus- |9,33*6+8,46*2 m 72,900
tow
gora wypus- |(14,10+2,80*2) m 19,700
tow
szp (2*1,89)*8 m 30,240
szp (2*1,89)*2 m 7,560
szp (2*1,50)*2 m 6,000
Sciana szczy-
towa od zie-
leAca
gzyms 8,30*2 m 16,600
boki wypus- |9,33*6+8,46*2 m 72,900
tow
gora wypus- |(14,10+2,80*2) m 19,700
tow
szp (2*1,89)*8 m 30,240
szp (2*1,89)*2 m 7,560
szp (2*1,50)*2 m 6,000
RAZEM 1.083,08
1.3.8/ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, fukowych m
0107-06
Sciana od uli-
cy
szp 0,98*33 m 32,340
szp 1,35 m 1,350
Sciana od ty-
fu
szp 0,98*33 m 32,340
szp 1,35 m 1,350
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Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
szp 0,96*8 m 7,680
szp 1,20*2 m 2,400
szp 0,80*2 m 1,600
Sciana szczy-
towa od zie-
lefAca
szp 0,96*8 m 7,680
szp 1,20*2 m 2,400
szp 0,80*2 m 1,600
RAZEM 90,74
1.3.9|ZKNR C 2 W ykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm, na $cianacho  |m?2
0410-02 pow. w jednym miejscu do 5 m2
1049,18 m?2 1.049,180
RAZEM 1049,18
1.3.|ZKNR C 2 W ykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm, na $cianach |m?
10|0411-02 o pow. w jednym miejscu do 5 m2
1049,18 m?2 1.049,180
RAZEM 1049,18
1.3.|/ZKNR C 2 Wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm, na $cianach o pow. w jednym miej- | m?2
11/0412-02 scu do 5 m2
1049,18 m?2 1.049,180
RAZEM 1049,18
1.3.|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
12/0923-04
Sciana od uli-
cy
-okna 0,98*0,15*33 m2 4,851
Sciana od ty-
fu
-okna 0,98*0,15*33 m2 4,851
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
-okna 0,98*0,15*8 m2 1,176
-okna 1,20*0,15*2 m2 0,360
-okna 0,80*0,15*2 m2 0,240
Sciana szczy-
towa od zie-
lefAca
-okna 0,98*0,15*8 m2 1,176
-okna 1,20*0,15*2 m2 0,360
-okna 0,80*0,15*2 m?2 0,240
RAZEM 13,25
1.3.|KNR 2-02 Rozne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - |m?2
13/0506-0201 parapety okienne
Sciana od uli-
cy
-okna 1,08*0,30*33 m2 10,692
Sciana od ty-
fu
-okna 1,08*0,30*33 m2 10,692
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
-okna 1,08*0,30*8 m2 2,592
-okna 1,30*0,30*2 m2 0,780
-okna 0,90*0,30*2 m2 0,540
Sciana szczy-
towa od zie-
lefAca
-okna 1,08*0,30*8 m2 2,592
-okna 1,30*0,30*2 m2 0,780
-okna 0,90*0,30*2 m?2 0,540
RAZEM 29,21
1.3.|ZKNR C 2 Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa m?2
14/0114-01
1049,18 m?2 1.049,180
RAZEM 1049,18
1.3.|ZKNR C 2 Malowanie elewaciji farbg silikonowg CT 48, tynk gtadki - Malowanie dwukrotne m?2
15/0119-04
1049,18 m?2 1.049,180
RAZEM 1049,18
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1.3.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 15 cm, blacha ocyn- |m
16|0529-0201 kowana - materiat z demontazu
8*8 m 64,000
RAZEM 64,00
1.3.NNRNKB Analogia - Rury spustowe okragte, kolanka Fi 150 mm - materiat z demontazu szt
171202 0550-08
8*3 szt 24,000
RAZEM 24,00
1.3.|KNR 4-01 Naprawa réznych elementéw metalowych (wymiana lub uzupetnienie), kraty proste | m?2
18/1301-0101
KRATY NIE |0,00 m?2 0,000
RAZEM 0,00
1.3.|KNR 2-02 Kraty state stalowe, pretowe osadzone w $cianach, o powierzchni ponad 2 m2 - m?2
19/1210-03 montaz i malowanie krat
KRATY NIE 0,00 m?2 0,000
RAZEM 0,00
1.3.|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych, do 0,5 m2 - |szt
20/1214-01 drzwiczka elektryczne
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.3.|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowa- |m?2
21/1212-0201 ne 1-krotnie, 2-krotne
0,80*0,60 m?2 0,480
RAZEM 0,48
1.3.|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, drzwiczka na zawor szt
22|0322-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
1.4 Remont cokotéw
1.4.1/KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu szczotek stalowych, migjsca tatwo- |m?2
0639-02 dostepne, powierzchnia do 5,0 m2
Sciana od uli-
cy
cokot (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,50 m2 22,930
Sciana od ty-
fu
cokot (5,76+0,16+15,00+0,16+3,70+0,16+15,00+0,16+5,76)*0,50 m2 22,930
Sciana szczy-
towa od wjaz-
du
cokot (0,74+14,10+0,74)*0,50 m?2 7,790
RAZEM 53,65
1.4.2|ZKNR C 2 Gruntowanie podfoza, pierwsza warstwa m?2
0114-01
53,65 m?2 53,650
RAZEM 53,65
1.4.3|ZKNR C 2 Malowanie elewaciji farba silikonowg CT 48, tynk gtadki - Malowanie dwukrotne m2
0119-04
53,65 m?2 53,650
RAZEM 53,65
1.5 Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach
1.5.1|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-05
1,15*1,95*2 m2 4,485
1,40*1,95*4 m?2 10,920
RAZEM 15,41
1.5.2/KNR 2-02 Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone wzmocnione, 2-szybowe budownic- | m?2
1001-08 twa mieszkaniowego, fabrycznie wykonczone, okno 2-dzielne, powierzchnia 2.0-2.
5 m2 - okna drweniane szklone U=0,9 W/m2K wedtug ukfadu i podziatu okien ist-
niejacych
15,41 m?2 15,410
RAZEM 15,41
1.5.3|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na m
0705-0201 murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub
dachoéwka, pas do 30 cm - uzupetnienie osciezy wewnetrznych
(2*1,95+1,15)*2 m 10,100
(2*1,95+1,40)*4 m 21,200
RAZEM 31,30
1.5.4NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
202 1134-
0202
31,30%0,30 m?2 9,390
RAZEM 9,39
1.5.5|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne
9,39 m?2 9,390
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RAZEM 9,39
1.5.6 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - okna m?3
15,41%0,1 m3 1,541
RAZEM 1,54
1.6 Wymiana drzwi wej$sciowych do budynku
1.6.1|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-05
front 1,57*3,06 m2 4,804
tyt 1,58*2,24 m?2 3,539
RAZEM 8,34
1.6.2|KNR 2-02 Drzwi drewniane, fabrycznie wykoriczone - Drzwi drewniane zewnetrzne U=1,3 W/|m2
1001-09 m2K wedtug uktadu i podziatu drzwi istniejacych
front 1,57*3,06 m2 4,804
tyt 1,58*2,24 m?2 3,539
RAZEM 8,34
1.6.3|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na m
0705-0301 murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub
dachowka, pas do 50 cm - uzupetnienie osciezy wewnetrznych
front (2*3,06+1,57) m 7,690
tyt (2*2,24+1,58) m 6,060
RAZEM 13,75
1.6.4NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
202 1134-
0202
13,75%0,50 m?2 6,875
RAZEM 6,88
1.6.5|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, |m?2
1505-01 2-krotne
6,88 m?2 6,880
RAZEM 6,88
1.6.6 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - drzwi m3
8,34*0,1 m3 0,834
RAZEM 0,83
2 Remont klatki schodowej
21 Roboty przygotowawcze i porzagdkowe
2.1.1/KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie posadzki lastrykowej folig ochronng m2
1216-01
Parter
Wejscie tyt  |2,76%1,50 m2 4,140
4,64*1,22 m2 5,661
Wejscie front [2,80%2,17 m? 6,076
2,80*3,73 m2 10,444
korytarz sro- |2,80*1,86 m?2 5,208
dek
Korytarz pra- |(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*1,86 m? 37,851
wy
Korytarz lewy |(4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*1,86 m2 37,851
bieg 4,64*1,22 m2 5,661
potpietro 2,76*1,50 m?2 4,140
bieg 4,64*1,22 m2 5,661
Pietro
korytarz sro- |2,80*1,86 m?2 5,208
dek
Korytarz pra- |(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*1,86 m? 37,851
wy
Korytarz lewy | (4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*1,86 m?2 37,851
RAZEM 203,60
2.1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 - Scianki na m?2
0354-05 korytarzach
1,86*3,30*2 m2 12,276
1,86*3,15*2 m2 11,718
2,80*3,30 m?2 9,240
RAZEM 33,23
2.1.3|ZKNR C 2 Zabezpieczenie okien, drzwi folig malarskg m2
0101-01
drzwi miesz- |1,06*2,13*34 m?2 76,765
kania
okna 1,35*1,95*4 m2 10,530
drzwi wejs-  [1,58*2,24 m?2 3,539
ciowe
1,57*3,06 m?2 4,804
RAZEM 95,64
2.1.4/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich, posadzek lastrykowych i betonowych m?2
1215-08
203,6 m?2 203,600
RAZEM 203,60
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215 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
2.1.6/KNR 4-01 Analogia - usuniecie gruzu z budynku m3
0106-04
(657,89+197,94)*0,025 m3 21,396
RAZEM 21,40
2.1.7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
21,4 m3 21,400
RAZEM 21,40
2.1.8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
21,4 m3 21,400
RAZEM 21,40
2.1.9 Utylizacja gruzu m3
21,4 m3 21,400
RAZEM 21,40
2.2 Roboty tynkarskie, malarskie
2.2.1|KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
0804-08
Parter
Wejscie tyt  |(1,50+2,76+1,50) m 5,760
4,64*2 m 9,280
Wejscie front |(2,17+2,80+2,17) m 7,140
3,73*2 m 7,460
Korytarz pra- |(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*2+1,86 m 42,560
wy
Korytarz lewy |(4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*2+1,86 m 42,560
pétpietro (1,50+2,76+1,50) m 5,760
bieg 4,64*2 m 9,280
Pietro
korytarz sro- 2,80 m 2,800
dek
Korytarz pra- |(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*2+1,86 m 42,560
wy
Korytarz lewy |(4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*2+1,86 m 42,560
drzwi miesz- |-1,06*34 m -36,040
kania
drzwi wejs-  |-1,58 m -1,580
ciowe
-1,57 m -1,570
RAZEM 178,53
2.2.2|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni petnych, ponad 0,5 m2 - powierz- |m?2
1214-02 chnia lamperii
Parter
Wejscie tyt  [(1,50+2,76+1,50)*1,50 m2 8,640
4,64*2*1,50 m2 13,920
Wejscie front |(2,17+2,80+2,17)*1,50 m?2 10,710
3,73*1,50*2 m2 11,190
Korytarz pra- |(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*2*1,50+1,86*1,50 m? 63,840
wy
Korytarz lewy |(4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*2*1,50+1,86*1,50 m2 63,840
bieg 4,64*1,50*2 m2 13,920
potpietro (1,50+2,76+1,50)*1,50 m2 8,640
bieg 4,64*1,50*2 m2 13,920
Pietro
korytarz $ro- |2,80*1,50 m?2 4,200
dek
Korytarz pra- |(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*2*1,50+1,86*1,50 m? 63,840
wy
Korytarz lewy |(4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*2*1,50+1,86*1,50 m2 63,840
drzwi miesz- |-1,06*1,50*34 m?2 -54,060
kania
drzwi wejs-  |-1,58*1,50+(2*1,50)*0,50 m2 -0,870
ciowe
-1,57*1,50+(2%1,50)*0,50 m?2 -0,855
RAZEM 284,72
2.2.3|KNR 4-01 Malowanie starych tynkow wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby, po- | m?2
1202-08 mieszczenia o powierzchni podtogi do 5 m2 - powierzchnie malowane emulsjg
657,89-284,72 m?2 373,170
RAZEM 373,17
2.2.4|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, do 5 m2, z zapra- | m2
0701-02 wy cementowo-wapiennej - przyjeto 25% $cian i sufitow
Sciany 657,89*0,25 m2 164,473

-10-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich




Wrdéblewskiego 9 - 25,01 SPRAWDZONY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
sufity 197,94*0,25 m?2 49,485
RAZEM 213,96
2.25/ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni $cian m2
0101-03
657,89 m?2 657,890
RAZEM 657,89
2.2.6|NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
202 1134-
0201
$ciany 657,89*0,25 m?2 164,473
RAZEM 164,47
2.2.7/NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m?2
202 1134-
0101
sufity 197,94*0,25 m?2 49,485
RAZEM 49,49
2.2.8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (Sciany ptaskie, stupy prosto- |m?2
0711-0301 katne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap,
do 5 m2 (w 1 miejscu)
$ciany 657,89*0,25 m?2 164,473
RAZEM 164,47
2.2.9|KNR 2-02 Osiatkowanie na $cianach i stropach m2
0817-01
197,94*0,25 m?2 49,485
RAZEM 49,49
2.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 111, (stropy, belki, podciagi, biegi |m?2
10|0711-1501 i spoczniki: z cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w 1
miejscu)
49,49 m?2 49,490
RAZEM 49,49
2.2./,NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
111202 1134-
0201
Sciany 657,89 m?2 657,890
RAZEM 657,89
2.2./,NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m?2
12202 1134-
0101
sufity 197,94 m?2 197,940
RAZEM 197,94
2.2.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych | m?2
13/0713-0301 tapetg, na scianach
657,89-164,47 m?2 493,420
RAZEM 493,42
2.2.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, nie malowanych lub nie pokrytych |m?2
14/0713-0401 tapetq, na stropach, biegach, spocznikach
197,94-49,49 m?2 148,450
RAZEM 148,45
2.2.NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt m2
151202 1134-
0202
657,89 m?2 657,890
RAZEM 657,89
2.2.NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt m2
16/202 1134-
0102
203,6 m?2 203,600
RAZEM 203,60
2.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkow gtadkich bez gruntowania, |m?2
17|1505-01 2-krotne
657,89+203,60 m?2 861,490
RAZEM 861,49
2.2.|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii | m?2
18/1510-03 lakierem bezbarwnym
284,72 m?2 284,720
RAZEM 284,72
2.2.|KNR 4-01 Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o wysokosci do 20 cm, 2-krotne, far- |m
19/1207-0201 by olejne - cokoty
178,53 m 178,530
RAZEM 178,53
2.3 Wymiana drzwi schowek - parter
2.3.1|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2 m2 m2
0354-05
1,20*2,20 m?2 2,640
RAZEM 2,64
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2.3.2|KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $ciankach, zaprawa ce-|m?2
0303-0201 mentowo-wapienna, $cianki grubosci 1/2 cegty
2,64-2,10 m?2 0,540
RAZEM 0,54
2.3.3|KNR 2-02 Drzwi techniczne, fabrycznie wykonczone m?2
1001-09
1,00*2,10 m?2 2,100
RAZEM 2,10
24 Czyszczenie i malowanie konstrukcji schodéw
2.4.1/KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjéciowy |m?2
0101-01 powierzchni B, konstrukcje petno$cienne
stopnie (0,35+0,15)*1,22*25 m?2 15,250
RAZEM 15,25
2.4.2/KNR 7-12 Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne m?2
0105-01
15,25 m?2 15,250
RAZEM 15,25
2.4.3|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, konstrukcje petnoscienne, m2
0201-0101  |farba olejna
15,25 m?2 15,250
RAZEM 15,25
244 KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje m?2
0206-0101 petnoscienne, farba ogdlnego stosowania
15,25 m?2 15,250
RAZEM 15,25
2.4.5/KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych - pochwyt schodéw m
1212-2801
6,00+3,00 m 9,000
RAZEM 9,00
2.5 Remont posadzki
2.5.1|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
0807-04
Parter
Wejscie tyt  |2,76%1,50 m2 4,140
4,64*1,22 m2 5,661
Wejscie front [2,80%2,17 m? 6,076
2,80*3,73 m2 10,444
korytarz sro- |2,80*1,86 m?2 5,208
dek
Korytarz pra- |(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*1,86 m? 37,851
wy
Korytarz lewy |(4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*1,86 m2 37,851
potpietro 2,76*1,50 m?2 4,140
bieg 4,64*1,22 m2 5,661
Pietro
korytarz sro- |2,80*1,86 m?2 5,208
dek
Korytarz pra- |(4,76+1,15+8,92+1,15+4,37)*1,86 m? 37,851
wy
Korytarz lewy | (4,74+1,15+8,94+1,15+4,37)*1,86 m?2 37,851
RAZEM 197,94
2.5.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
197,94*0,03 m3 5,938
RAZEM 5,94
2.5.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
5,94 m3 5,940
RAZEM 5,94
254 Utylizacja gruzu m3
5,94 m3 5,940
RAZEM 5,94
2.5.5/KNR 4-01 Naprawa posadzek z cegty budowlanej, cegta petna, do 0,5 m2 (w 1 miejscu), gru- | miejsce
0802-02 bos¢ 1/2 cegly
10 miejsce 10,000
RAZEM 10,00
2.5.6|NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m?2
202 1134-
0101
197,94 m?2 197,940
RAZEM 197,94
2.5.7|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubo$ci 25 mm m2
1106-02
197,94 m?2 197,940
RAZEM 197,94
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2.5.8/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm |m?2
1106-03 ponad 25 mm
Krotno$¢ = 2
197,94 m?2 197,940
RAZEM 197,94
2.5.9|KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatkg sta-|m?2
1106-07 lowag
197,94 m?2 197,940
RAZEM 197,94
2.5.\NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m?2
10202 1134-
0101
197,94 m?2 197,940
RAZEM 197,94
25.|ZKNR C 2 Wykonanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym podto- | m?2
11/0605-0201 2u, o grubosci do 5 mm
197,94 m?2 197,940
RAZEM 197,94
25.|ZKNR C 2 Zabezpieczenie powierzchni betonu powtokg akrylowa, 2-krotne gruntowanie, po- | m?2
12/0816-01 wierzchnie pionowe i poziome
197,94 m?2 197,940
RAZEM 197,94
25.|ZKNR C 2 Zabezpieczenie powierzchni betonu powtoka akrylowa, 2-krotne malowanie, po- m2
13/0816-03 wierzchnie pionowe i poziome
197,94 m?2 197,940
RAZEM 197,94
3 Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej
31 Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej (Piony 1,1", 2,2", 3,3" podpiete do 3 istniejgcych podejsé poziomych)
3.1.1|KNR 4-01 Odbicie paséw tynkdéw wewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do 30 |m
0702-06 cm
piony 3,80%6 m 22,800
poziomy
pion 1, 1" 5,50*2+9,00*2 m 29,000
pion 2, 2" 4,50*2+5,50*2 m 20,000
pion 3, 3" 9,00*2+5,50*2 m 29,000
podejscia’
z | pietra 1,00%(3*2+2*2+3*2) m 16,000
RAZEM 116,80
3.1.2|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
0339-07 wapiennej, gtebokos$¢/szerokosé 1 x 1 cegty - pod nowe piony - parter
piony 3,80*6 m 22,800
RAZEM 22,80
3.1.3|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, |m
0342-07 gtebokosé/szerokos¢ 1 x 1 cegly - pod poziomy zbierajgce z pietra na parterze pod
stropem
pion 1, 1" 5,50*2+9,00*2 m 29,000
pion 2, 2" 4,50*2+5,50*2 m 20,000
pion 3, 3" 9,00*2+5,50*2 m 29,000
RAZEM 78,00
3.1.4|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- m
0339-07 wapiennej, gtebokos¢/szerokosé 1 x 1 cegty - pod nowe podej$cia do mieszkan na
wysokos$ci stropu nad parterem
z | pietra 1,00%(3*2+2*2+3*2) m 16,000
RAZEM 16,00
3.1.5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢  |szt
0333-11 Scian 2 cegly
mieszkania 16,00 szt 16,000
pietro
RAZEM 16,00
3.1.6|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, tgczone metodg wciskowa, Fi 110 mm m
0205-04
piony 22,80 m 22,800
poziomy 78,00 m 78,000
podejscia | 16,00 m 16,000
pietro
RAZEM 116,80
3.1.7/KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metodg wceiskowa, Fi 110  |podejs-
0208-05 mm cie
z | pietra (3*2+2*2+3*2) podejs- 16,000
cie
RAZEM 16,00
3.1.8/KNR 4-01 Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15 cm - roze-  |m3
0212-01 branie posadzki na parterze
78,00*0,60*0,10 m3 4,680
1,86*0,60*0,10*3 m3 0,335
RAZEM 5,01
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3.1.9|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamen-|m3
0104-03 tow, gtebokos$¢ do 1,5 m w gruncie kategorii IV
pion 1, 1" (5,50*2+9,00*2)*0,60*0,60 m3 10,440
pion 2, 2" (4,50*2+5,50*2)*0,60*0,60 m3 7,200
pion 3, 3" (9,00*2+5,50*2)*0,60*0,60 m3 10,440
1,86*0,60*0,60*3 m3 2,009
RAZEM 30,09
3.1.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubo$¢  |szt
10|0333-11 Scian 2 cegly
mieszkania 16,00 szt 16,000
parter
RAZEM 16,00
3.1.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi 160 mm - parter |/m
11/0228-04 pod posadzkg
pion 1, 1" 5,50*2+9,00*2 m 29,000
pion 2, 2" 4,50%2+5,50*2 m 20,000
pion 3, 3" 9,00*2+5,50*2 m 29,000
2,00*3,00 m 6,000
RAZEM 84,00
3.1.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, Fi 110 mm - pod- |m
12/0228-03 piecia mieszkan parter
1,00*16 m 16,000
RAZEM 16,00
3.1.|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, taczone metodg wceiskowa, Fi 110  |podejs-
13|0208-05 mm cie
16 podej$- 16,000
cie
RAZEM 16,00
3.1.|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami |m?3
14/0105-03 co 15 cm, grunt kategorii IV
30,09 m3 30,090
RAZEM 30,09
3.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, ptyty stropowe |m3
15/0203-08 - posadzka
78,00*0,60*0,10 m3 4,680
1,86*0,60*0,10*3 m3 0,335
RAZEM 5,01
3.1.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych w $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1|m
16|0325-0501 cegty
22,80+78,00+16,00 m 116,800
RAZEM 116,80
3.1.|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyktych kategorii [ll na zamurowanych bruzdach na m
17/0705-0201 murach z cegiet lub Scianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegtg lub
dachéwka, pas do 30 cm
116,8 m 116,800
RAZEM 116,80
3.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
18/1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
tynk 116,80*0,03 m3 3,504
bruzdy 116,80*0,25*0,25 m3 7,300
posadzka 5,01 m3 5,010
RAZEM 15,81
3.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
19/1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
15,81 m3 15,810
RAZEM 15,81
3.1. Utylizacja gruzu m3
20
15,81 m3 15,810
RAZEM 15,81
3.2 Demontaz widocznych czesci istniejacej instalacji kanalizacyjnej
3.2.1/KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego na scianach budynku, Fi 50-100 |m
0230-04 mm
2,00*7 m 14,000
5,00 m 5,000
4,00 m 4,000
RAZEM 23,00
3.2.2|KNR 4-02 Demontaz podej$cia odptywowego z rur zeliwnych, Fi 100 mm szt
0233-04
20 szt 20,000
RAZEM 20,00
3.2.3|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, $ciany grubo$ci 1 cegty szt
0323-0301
20 szt 20,000
RAZEM 20,00
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4 Wymiana instalacji elektrycznej
41 Wymiana tablicy gtéwnej, administracyjnej, pietrowych
4.1.1/ KNNRW 9 Demontaz tablic gtéwnych TG kpl
0202-08
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
4.1.2|KNNRW 9 Demontaz tablic administracyjnych TA kpl
0201-05
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
4.1.3|KNNRW 9 Demontaz tablic pigtrowych TP kpl
0201-05
2 kpl 2,000
RAZEM 2,00
4.1.4/ KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2 - TG z wypo- |szt
0405-08 sazeniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
4.1.5|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2 - TA z wyposa-|szt
0405-08 Zzeniem
1 szt 1,000
RAZEM 1,00
4.1.6|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.80 m2 - TP z wyposa-|szt
0405-08 Zzeniem
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
41.7 Wykucie bruzd dla rur fi 75 w cegle m
25 m 25,000
RAZEM 25,00
4.1.8/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r. 75 mm m
0113-02
25 m 25,000
RAZEM 25,00
4.1.9/KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe LgY 70 mm2 wciagane do rur - TG-TA-TP m
0201-08
25 m 25,000
RAZEM 25,00
4.1.\KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt 70 mm2 szt.
10| 1204-04
30 szt. 30,000
RAZEM 30,00
4.1./KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty 70 mm2 pod zaciski lub szt.zyt
11|1203-06 bolce
30 szt.zyt 30,000
RAZEM 30,00
4.1.\KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 110 mm o dtugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stropach |otw.
12/1209-08 z cegly
3 otw. 3,000
RAZEM 3,00
41. Montaz przeciwpozarowego wytacznika pradu szt.
13
1 szt. 1,000
RAZEM 1,00
4.1.\KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 mm m
14|1208-03
25 m 25,000
RAZEM 25,00
4.1.\KNNR 5 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej m3
15|1208-05
25,00%0,1*0,05 m3 0,125
RAZEM 0,13
4.1./KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
16|1307-01
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,00
4.2 Instlacja elektryczna do mieszkan
4.2.1/ KNNRW 9 Demontaz tablic licznikowych pietrowych szt.
0202-06
33 szt. 33,000
RAZEM 33,00
4.2.2|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - Tablica TL szt
0405-02
33 szt 33,000
RAZEM 33,00
4.2.3/KNNRW 9  |Wymiana licznikdéw energii elektrycznej - przetozenie istn. szt.
0204-01
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16+16+1 szt. 33,000
RAZEM 33,00
4.2.4/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla |m
1207-15 rur RS47, w cegle
parter (5+10+15+20)+(10+15+20+25) m 120,000
(8+13+18+23)+(13+18+23+28) m 144,000
pietro (5+10+15+20)+(10+15+20+25) m 120,000
(8+13+18+23)+(13+18+23+28) m 144,000
RAZEM 528,00
4.2.5/KNNR 5 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 ce- |otwor
1209-0703 |giet, Fi 60 mm
32 otwor 32,000
RAZEM 32,00
4.2.6|KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi 47 mm|m
0101-04
528 m 528,000
RAZEM 528,00
4.2.7/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekr6jdo50 |m
0203-04 mm2
528 m 528,000
RAZEM 528,00
4.2.8/KNNR 5 Podtagczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 16 mm2 szt
1203-04
32*2*5 szt 320,000
RAZEM 320,00
4.2.9|KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 mm m
1208-03
528 m 528,000
RAZEM 528,00
4.2./KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
10/1208-05
528,00*0,1*0,05 m3 2,640
RAZEM 2,64
4.2./KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar
11/1303-01
32 pomiar 32,000
RAZEM 32,00
4.2.\KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy pomiar
12/1303-03
32 pomiar 32,000
RAZEM 32,00
4.2.\KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
13/1301-01
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,00
4.2.\KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
14|1301-02
14 pomiar 14,000
RAZEM 14,00
4.3 Instalacja przyzywowa - dzwonek
4.3.1/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla |m
1207-05 rur RKLG18, RS22, w cegle
2,00*33 m 66,000
RAZEM 66,00
4.3.2|/KNNR 5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze betonowe, Fi 16 m
0101-0101
66 m 66,000
RAZEM 66,00
4.3.3|KNNR 5 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 ce- |otwor
1209-0701 giet, Fi 25 mm
33 otwér 33,000
RAZEM 33,00
4.3.4/KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréjdo 7,5 |m
0203-01 mm2
5,00*33 m 165,000
RAZEM 165,00
4.3.5/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
33 szt. 33,000
RAZEM 33,00
4.3.6/KNNR 5 Puszki instalacyjne p/t pojedyncze o $r. 60 mm szt.
0302-01
33 szt. 33,000
RAZEM 33,00
4.3.7/KNNR 5 Przycisk "dzwonek" p/t IP20 w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
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33 szt. 33,000
RAZEM 33,00
4.3.8/KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m
1208-01
66 m 66,000
RAZEM 66,00
4.3.9|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-05
66,00%0,05*0,05 m3 0,165
RAZEM 0,17
4.3./KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodoéw sygnalizaciji i przekaznikéw sygnalizacyjnych, ob- | pomiar
10|1307-01 wad sygnalizacyjny
33 pomiar 33,000
RAZEM 33,00
4.4 Instalacja o$wietleniowa w czesci wspdlnej
441 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o srednicy do 47 mm, bruzdy dla |m
1207-05 rur RKLG18, RS22, w cegle
parter 25,00+25,00+10,00+10,00 m 70,000
pietro 25,00+25,00+10,00+20,00 m 80,000
na zewnatrz |5,00+5,00 m 10,000
RAZEM 160,00
4.4.2|KNNR 5 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 ce- |otwor
1209-0703 | giet, Fi 60 mm
2 otwér 2,000
RAZEM 2,00
4.4.3/KNNR 5 Rury winidurowe uktadane n.t., podtoze betonowe, Fi 18 m
0103-0102
160 m 160,000
RAZEM 160,00
4.4 4 KNNR 5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury, przekréjdo 7,5 |m
0203-01 mm2
160 m 160,000
RAZEM 160,00
4.4 5/ KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cemento- |szt.
0301-11 wej lub gipsowej - wykonanie Slepych otworéw w podtozu ceglanym
24 szt. 24,000
RAZEM 24,00
4.4.6/KNNR 5 Podiagczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
1203-08 bolce
24*3+8*3 szt.zyt 96,000
RAZEM 96,00
447 Oprawy o$wietleniowe np. VOLTEA DETECTA LED 15W PIR Emergency - opra- |kpl.
wy przelotowe - z czujnikiem ruchu, zmierzchu,
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,00
4.4 8/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 3 wylotach szt.
0302-05
6 szt. 6,000
RAZEM 6,00
4.49/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
1301-01
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,00
4.4./KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
10|1305-01
2 prob. 2,000
RAZEM 2,00
4.4./KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyjnych pomiar
11/1307-01
2 pomiar 2,000
RAZEM 2,00
4.4.\KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm m
12/1208-01
160 m 160,000
RAZEM 160,00
4.4.\KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
13|1208-05
160,00*0,05*0,05 m3 0,400
RAZEM 0,40
4.5 Instalacja domofonowa
451 KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur fi 22 w cegle m
1207-09
parter 20+(5+10+15+20)+(10+15+20+25) m 140,000
20+(8+13+18+23)+(13+18+23+28) m 164,000
pietro 20+(5+10+15+20)+(10+15+20+25) m 140,000
20+(8+13+18+23)+(13+18+23+28) m 164,000
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RAZEM 608,00
4.5.2|KNNR 5 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w cegle, dtugos¢ przebicia do 2 ce- |otwor
1209-0701 giet, Fi 25 mm
34 otwér 34,000
RAZEM 34,00
4.5.3|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane RKGS20 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w pod- |m
0102-06 tozu innym niz beton - domofon
608 m 608,000
RAZEM 608,00
4.5.4/KNNR 5 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm m
1208-02
608 m 608,000
RAZEM 608,00
4.5.5/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m?3
1208-05
608,00*0,05*0,05 m3 1,520
RAZEM 1,52
4.5.6|KNNR 5 Przewody UTP 4x0,5 kat. 5 wciggane do rur - instalacja domofonowa m
0203-01
608 m 608,000
RAZEM 608,00
4.5.7/KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - Skrzynka tele- |szt
0405-02 techniczna pietrowa TT
2 szt 2,000
RAZEM 2,00
4.5.8/KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie do |szt.
0301-02 kotkow plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
32 szt. 32,000
RAZEM 32,00
4.5.9/KNNR 5 Montaz puszki z tworzywa sztucznego wraz z podigczeniem przewodow - Puszka |szt.
0303-10 teletechniczna n/t
32 szt. 32,000
RAZEM 32,00
4.5./KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica szt.
10/0409-01 przyzywowa
2 szt. 2,000
RAZEM 2,00
4.5.\KNR 5-06 Sprawdzanie dziatania aparatow telefonicznych - unifonéw szt.
11|1707-02
32 szt. 32,000
RAZEM 32,00
4.5.|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacii i przekaznikéw sygnalizacyjnych, ob- | pomiar
12|1307-01 waod sygnalizacyjny
32 pomiar 32,000
RAZEM 32,00
4.6 Prace towarzyszace
4.6.1 Demontaz instalacji o$wietleniowej kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
4.6.2 Demontaz instalacji elektryczej kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
4.6.3 Sprawdzenie i uporzadkowanie pozostatych instalacji na klatce schodowej kpl
1 kpl 1,000
RAZEM 1,00
4.6.4|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-02 (na odlegto$¢ 1 km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
0,13+2,64+0,17+0,40+1,52 m3 4,860
RAZEM 4,86
4.6.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, m3
1101-05 (za kazdy rozpoczety 1 km ponad 1 km)) samochodem ciezarowym skrzyniowym
Krotno$¢ = 14
4,86 m3 4,860
RAZEM 4,86
4.6.6 Utylizacja gruzu m3
4,86 m3 4,860
RAZEM 4,86
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Remont budynku m

ieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wréblewskiego 9 w todzi

1

Remont elewacji

Roboty przygotowawcze

11
1.1.1

1*

2%

3*
4*

5%

6*
7%
8
9

10*

11*

12*

13*

KNR 2-02
1610-0101

Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne, wy-
sokos¢ do 10 m, naktady podstawowe
obmiar =1 084,54 m2

-R--

Monter grupa Il
0,2072 r-g/m?
Robotnicy grupa |
0,1289 r-g/m?2

-M -

Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm
0,00018 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa I, grubosci 25 mm
0,00013 m3/m2

Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 25
mm

0,0003 m3/m2

Drut stalowy okragty migkki Fi 3 mm

0,009 kg/m?

Gwozdzie budowlane okragte gote

0,0009 kg/m?

Haki do muru

0,012 kg/m?

Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm
0,0311 m2/m2

Ptyty pomostowe komunikacyjne

0,0002 m2/mZ

Ptyty pomostowe robocze

0,0062 m2/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~-S--
Rusztowania ramowe zewnetrzne RR-1/30 do
20m

0,0951 m-g/m2

m2

r-g

kg
kg
kg
m?2

m2

%

m-g

2247167

139,7972

0,1952
0,1410

0,3254

9,7609
0,9761
13,0145
33,7292
0,2169
6,7241

1,5000

103,1398

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.2

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1613-0103

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne
przyscienne, wysoko$¢ do 10 m, bednarka (mate-
riaty w ilosciach na plac budowy)

obmiar =1 084,54 m2

-M -

Bednarka ocynkowana St0S 20x2 mm

0,0059 kg/m?

Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,2
0,045 m/m2

Zacisk stalowy ocynkowany do tgczenia przewo-
dow

0,0166 szt/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

m2

kg

szt

%

6,3988
48,8043

18,0034

1,5000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.3

1*

2%

3*

NNRNKB 202
1625-01

Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
obmiar =1 084,54 m?

-R--
Robotnicy grupa |
0,0319 r-g/m?

-M -

Siatka z tworzyw sztucznych
0,1405 m2/m?2

Materiaty inne (Materiaty)
1,5 %(od M)

m2

%

34,5968

152,3779

1,5000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-19-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich

0,000




Wrdéblewskiego 9 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.4/KNNRW 3 Zabezpieczenie podtdg folig - zabezpieczenie ter- | m2
1013-01 nu wokot rusztowan
obmiar = 245,76 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 14,0083 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
-M -
2* Folia polietylenowa budowlana ostonowa m?2 294,9120 0,000 0,00
1,2 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.5|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wzdtuz rusztowania wy- | m?2
1614-0201 sokosci do 20 m, konstrukcja rurowa, naktady
podstawowe
obmiar =68,79 m?
-R--
1* Monter grupa Il r-g 12,3822 0,000 0,00
0,18 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 36,4587 0,000 0,00
0,53 r-g/m?
-M -
3 Drut stalowy okragty migkki Fi 3 mm kg 2,0637 0,000 0,00
0,03 kg/m?
4* Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m?2 125,1978 0,000 0,00
1,82 m2/m?
5* Ptyty pomostowe robocze m?2 2,7516 0,000 0,00
0,04 m2/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
7 Konstrukcja rurowa daszkow m-g 13,7580 0,000 0,00
0,2 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.6|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przej- | m?2
1614-0401 Sciami dla pieszych, konstrukcja drewniana, na-
ktady podstawowe
obmiar = 12,00 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 10,0800 0,000 0,00
0,84 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 7,0800 0,000 0,00
0,59 r-g/m?
-M -
3 Deski iglaste obrzynane klasa Ill, grubosci 19 m3 0,0120 0,000 0,00
mm
0,001 m3/m?2
4* Deski iglaste obrzynane klasa lll, grubosci 25 m3 0,0960 0,000 0,00
mm
0,008 m3/m2
5* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 3,0000 0,000 0,00
0,25 kg/m?
6* Krawedziaki iglaste wymiarowe klasa Il, 100x100 | m3 0,1200 0,000 0,00
mm
0,01 m3/m?2
7* Maty (ptyty) trzcinowe grubosci 3.5 cm m2 21,8400 0,000 0,00
1,82 m2/m?
8* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

NNRNKB 202
1623-01

Naktady uzupetniajgce do tablicy 202-1622 za
rozbidrke daszkéw ochronnych wykonywanych
wzdiuz budynkow, pokrycie: deski na styk
obmiar = 68,79 m?2

-R--

Ciesle grupa Il
0,05 r-g/m?
Robotnicy grupa |
0,11 r-g/m?

- M -
Materiaty inne (Materiaty)
1,5 %(od M)

m2

%

3,4395

7,5669

1,5000

0,000

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.8

1*

(poz.:1.1.12,1.1.13,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.41.2.
51.3.1,1.3.2,1.3.3,1.3.4,1.3.5,1.3.6,1.3.7,1.3.8,1.
3.9,1.3.10,1.3.11,1.3.12,1.3.13,1.3.14,1.3.15,1.3.
16,1.3.17,1.3.18,1.3.19)

—M --
materiaty pomocnicze
2892,285372/(5*1)=1,0000 %(od M)

%

1,0000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.1.9

1*

Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy
rusztowan
obmiar =495,14 m-g

~-S--
Rusztowania ramowe elewacyjne - Czas pracy
rusztowan
1 m-g/m-g

m-g

m-g

495,1400

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.
10

1*

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu
obmiar = 1,00 kpl

- M --
Koszt wykonania projektu organizacji ruchu
1 kpl/kpl

kpl

kpl

1,0000

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.
11

1*

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowa-
dzonych prac
obmiar = 68,79 m?

-M -

Koszt zajecia pasa drogowego na czas prowa-
dzonych prac

1 m2/m?

m2

68,7900

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.
12

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-02
0923-01

Ostony okien, folig polietylenowg
obmiar = 144,42 m2

-R--
Robotnicy
0,213 r-g/m2

-M -

Deski iglaste obrzynane klasa Ill
0,00033 m3/m2

Folia polietylenowa budowlana ostonowa
0,3833 m2/m?

Gwozdzie budowlane okragte gote
0,0072 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

m2
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30,7615

0,0477
55,3562
1,0398

1,5000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
6* Wyciag m-g 0,0722 0,000 0,00
0,0005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.1.|KNR-W 2-02 |Ostony okien, ptytami pil$niowymi - na czas sku- | m?2
130923-02 wania tynkéw
obmiar = 144,42 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 31,7724 0,000 0,00
0,22 r-g/m?2
-M -
2* Deski iglaste obrzynane klasa I m3 0,0477 0,000 0,00
0,00033 m3/m?2
3* Ptyta pilsniowa porowata zwykta m?2 25,2735 0,000 0,00
0,175 m2/m2
4* Gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0398 0,000 0,00
0,0072 kg/m?
5* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0,1155 0,000 0,00
0,0008 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.2.1|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ognio- | m2
0535-08 wych, okapéw kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy
nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
obmiar = 8,48 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 2,5440 0,000 0,00
0,3 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.2|KNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych, powierzchnia po-| m?2
0354-08 nad 2 m2
obmiar =11,60 m2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 9,7440 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej m
0535-05 sie do uzytku
obmiar =64,00 m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 13,4400 0,000 0,00
0,21 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.4|KNR 4-01 Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koncowki szt
0354-15 wspornika stalowego
obmiar =20,00 szt
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 3,8000 0,000 0,00
0,19 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.5|KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych, na $cianach, fila- | m?2
0701-02 rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - przyjeto 100% powierzchni
obmiar =1 049,18 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 430,1638 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar = 26,23 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 33,0498 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
~-S--
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 12,4330 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-

czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym

Krotno$¢ = 14

obmiar = 26,23 m3
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
~S -
1* Samochéd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 13,5871 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.8 Utylizacja gruzu m3
obmiar = 26,23 m3
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 26,2300 0,000
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.9|KNR 4-04 Wywédz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem t
1107-0101 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, z zatadun-
kiem i wytadunkiem recznym, samochdd do 5 t
obmiar =0,04 t
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,0684 0,000 0,00
1,71 r-g/t
~S -
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0332 0,000 0,00
0,83 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.2.|KNR 4-04 Wywdz ztomu z terenu rozbidrki, samochodem t
10| 1107-0401 skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km, naktady uzu-
petniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km od-
legtosci ponad 1 km, samochéd do 5 t
Krotno$¢ = 9
obmiar =0,04 t
~S-
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 0,0130 0,000 0,00
0,036*9=0,324 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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jedn.
1.3 Remont elewacji
1.3.1|ZKNR C 2 Oczyszczenie spoin na gtebokosci do 2 cm, po- | m?2
0403-02 wierzchnie $cian tatwodostepne, do 5,0 m2
obmiar =1 049,18 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 188,8524 0,000 0,00
0,18 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.2|KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu m?2
0639-02 szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne, po-
wierzchnia do 5,0 m2
obmiar =1 049,18 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 163,6721 0,000 0,00
0,156 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.3|KNR 19-01 Naprawa peknie¢ w murach z cegty budowlanej, | miej
0313-06 skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych | sce
cegiet, powierzchnia do 1,0 m2 - przemurowanie
pekniec $cian
obmiar = 5,00 miejsce
-R--
1* Murarze grupa lll r-g 15,5000 0,000 0,00
3,1 r-g/miejsce
2* Robotnicy grupa | r-g 15,5000 0,000 0,00
3,1 r-g/miejsce
-M -
3* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 180,0000 0,000 0,00
36 szt/miejsce
4* Zaprawa budowlana BOLIX T-WL kg 27,5000 0,000 0,00
5,5 kg/miejsce
5* Materiaty inne (Materiaty) % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od M)
~S -
6* Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 | m-g 0,3000 0,000 0,00
0,06 m-g/miejsce
7 Wyciag m-g 0,3000 0,000 0,00
0,06 m-g/miejsce
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.4|ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni| m?2
0101-03 $cian
obmiar =1 049,18 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 62,9508 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy dm3 90,2295 0,000 0,00
0,086 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 1,0492 0,000 0,00
0,001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.5|/ZKNR C 2 Przygotowanie podfoza, gruntowanie podfoza m?2
0101-07 obmiar =1 049,18 m?2

~R--
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jedn.
1* Robotnicy r-g 66,6229 0,000 0,00
0,0635 r-g/m?
-M -
2 Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- |dm3| 272,7868 0,000 0,00
0,26 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 1,0492 0,000 0,00
0,001 m-g/m?
5* Wyciag m-g 2,0984 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.6|ZKNR C 2 Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie, wykona- | m?2
0408-02 nie obrzutki pokrywajacej 50% powierzchni, na
Scianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2
obmiar =1 049,18 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 178,3606 0,000 0,00
0,17 r-g/m?2
-M -
2 Tynk renowacyjny podktadowy kg | 2622,9500 0,000 0,00
2,5 kg/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S-
4* Wyciag m-g 10,4918 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 10,4918 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
6* Betoniarka m-g 10,4918 0,000 0,00
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.7|/ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, prostych m
0107-05 obmiar =1 083,08 m
-R--
1* Robotnicy r-g 238,2776 0,000 0,00
0,22 r-g/m
-M --
2* Zaprawa klejgca kg 974,7720 0,000 0,00
0,9 kg/m
3* Katownik do tynkéow m | 1273,7021 0,000 0,00
1,176 m/m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 0,7582 0,000 0,00
0,0007 m-g/m
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,5415 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.8/ZKNR C 2 Ochrona naroznikéw wypuktych, tukowych m
0107-06 obmiar =90,74 m
-R--
1* Robotnicy r-g 29,9442 0,000 0,00
0,33 r-g/m
-M -
-26 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2* Zaprawa klejgca kg 90,7400 0,000 0,00
1 kg/m
3* Katownik do tukow m 116,1472 0,000 0,00
1,28 m/m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 0,0726 0,000 0,00
0,0008 m-g/m
6* Srodek transportowy (1) m-g 0,0454 0,000 0,00
0,0005 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.9|ZKNR C 2 W ykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o| m?2
0410-02 grubosci 1 cm, na $cianach o pow. w jednym
miejscu do 5 m2
obmiar =1 049,18 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 251,8032 0,000 0,00
0,24 r-g/m?2
-M -
2 Tynk renowacyjny kg | 9967,2100 0,000 0,00
9,5 kg/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 4,0000 0,000 0,00
4 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 20,9836 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 20,9836 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
6* Betoniarka m-g 20,9836 0,000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.|/ZKNR C 2 Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistyczne-| m?2
10/0411-02 go o grubosci 2 cm, na $cianach o pow. w jed-
nym miejscu do 5 m2
obmiar =1 049,18 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 430,1638 0,000 0,00
0,41 r-g/m?
-M -
2 Tynk renowacyjny kg |16 891,798 0,000 0,00
16,1 kg/m?2 0
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* Wycigg m-g 31,4754 0,000 0,00
0,03 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 31,4754 0,000 0,00
0,03 m-g/m?
6* Betoniarka m-g 31,4754 0,000 0,00
0,03 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.|/ZKNR C 2 Wykonanie szpachlowki o grubosci do 0,5 cm, na| m?2
11/0412-02 Scianach o pow. w jednym miejscu do 5 m2
obmiar =1 049,18 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 283,2786 0,000 0,00
0,27 r-g/m?2
-M -

-27 -
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jedn.
2* Szpachléwka do tynkéw kg | 9967,2100 0,000 0,00
9,5 kg/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 20,9836 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
5* Srodek transportowy (1) m-g 20,9836 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
6* Betoniarka m-g 20,9836 0,000 0,00
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
12/0923-04 obmiar = 13,25 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 1,0295 0,000 0,00
0,0777 r-g/m2
2 Tynkarze grupa lll r-g 14,4478 0,000 0,00
1,0904 r-g/m?2
-M -
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,3710 0,000 0,00
0,028 m3/m?2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Zuraw okienny przenos$ny 0.15 t m-g 1,8908 0,000 0,00
0,1427 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.|KNR 2-02 Rozne obrdbki z blachy ocynkowanej przy szero- | m?2
13/0506-0201 kosci w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety
okienne
obmiar = 29,21 m?
-R--
1* Blacharze grupa Il r-g 28,7514 0,000 0,00
0,9843 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 28,0241 0,000 0,00
0,9594 r-g/m?
-M -
3* Blacha stalowa ocynkowana ptaska grubosci 0.50| kg 146,9263 0,000 0,00
mm
5,03 kg/m?
4* Spoiwo cynowo-otowiane LC 60 kg 0,8471 0,000 0,00
0,029 kg/m?
5* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0292 0,000 0,00
0,001 m3/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,2015 0,000 0,00
0,0069 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.|ZKNR C 2 Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa m?2
14/0114-01 obmiar =1 049,18 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 110,1639 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
-M -
2* Silikonowy preparat wyréwnujacy i ograniczajgcy |dm3|  314,7540 0,000 0,00

chtonno$¢ podtoza
0,3 dmd¥/m2
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3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* Wycigg m-g 4,1967 0,000 0,00
0,004 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,4197 0,000 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.|/ZKNR C 2 Malowanie elewaciji farbg silikonowg CT 48, tynk | m?2
15/0119-04 gtadki - Malowanie dwukrotne
obmiar =1 049,18 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 209,8360 0,000 0,00
0,2 r-g/m?
-M -
2* Renowacyjna farba silikonowa dm3 314,7540 0,000 0,00
0,3 dm3/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,4197 0,000 0,00
0,0004 m-g/m?
5* Wyciag m-g 4,1967 0,000 0,00
0,004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.|KNR-W 2-02 |Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, | m
16/0529-0201 okragte, Fi 15 cm, blacha ocynkowana - materiat
z demontazu
obmiar =64,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 47,4880 0,000 0,00
0,742 r-g/m
-M -
2* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
3* Srodek transportowy (1) m-g 0,2176 0,000 0,00
0,0034 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3./NNRNKB 202 | Analogia - Rury spustowe okragte, kolanka Fi 150| szt
17/0550-08 mm - materiat z demontazu
obmiar =24,00 szt
-R--
1* Blacharze grupa Il r-g 5,3616 0,000 0,00
0,2234 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 0,0312 0,000 0,00
0,0013 r-g/szt
-M --
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,0048 0,000 0,00
0,0002 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.|KNR 4-01 Naprawa réznych elementéw metalowych (wymia-| m?2

18/1301-0101

na lub uzupetnienie), kraty proste
obmiar = 0,00 m?
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-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,0000 0,000 0,00
0,1 r-g/m?2
2* Spawacze grupa Il r-g 0,0000 0,000 0,00
1,71 r-g/m?2
-M -
3* Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0000 0,000 0,00
0,06 kg/m?
4* Elektrody stalowe do spawania stali weglowej i kg 0,0000 0,000 0,00
niskostopowej
0,1 kg/m?
5* Pret stalowy okragty walcowany na gorgco kg 0,0000 0,000 0,00
8,69 kg/m?
6* Tlen techniczny sprezony 99% gatunek | m3 0,0000 0,000 0,00
0,16 m3/m?2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~-S--
8* Spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0,0000 0,000 0,00
1,407 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.|KNR 2-02 Kraty state stalowe, pretowe osadzone w Scia- m?2
19/1210-03 nach, o powierzchni ponad 2 m2 - montaz i malo-
wanie krat
obmiar = 0,00 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 0,0000 0,000 0,00
0,2292 r-g/m?
2* Malarze grupa ll r-g 0,0000 0,000 0,00
0,5515 r-g/m?2
3* Murarze grupa Il r-g 0,0000 0,000 0,00
1,7073 r-g/m?2
4* Robotnicy grupa | r-g 0,0000 0,000 0,00
0,4426 r-g/m?2
-M -
5* Farba olejna do gruntowania dm3 0,0000 0,000 0,00
0,06 dm3/m2
6* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0,0000 0,000 0,00
nia
0,067 dm3/m?2
7* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0000 0,000 0,00
0,005 m3/m2
8* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
9* Srodek transportowy (1) m-g 0,0000 0,000 0,00
0,0131 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni szt
20/1214-01 metalowych petnych, do 0,5 m2 - drzwiczka elek-
tryczne
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,3200 0,000 0,00
0,32 r-g/szt
-M -
2* Papier Scierny elektrokorundowy szt 0,2800 0,000 0,00
0,28 szt/szt
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-30-
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1.3.|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, m2
21{1212-0201 powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-
krotne
obmiar = 0,48 m?
-R--
1* Malarze grupa Il r-g 0,2208 0,000 0,00
0,46 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 0,0624 0,000 0,00
0,13 r-g/m?
-M -
3* Benzyna do lakieréw dm3 0,0173 0,000 0,00
0,036 dm3/m?2
4* Farba olejna do gruntowania dm3 0,0398 0,000 0,00
0,083 dm3/m?2
5* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0,0389 0,000 0,00
nia
0,081 dm3/m?2
6* Kit szpachlowy olejno-zywiczny dm3 0,0398 0,000 0,00
0,083 dm3/m?2
7 Papier Scierny elektrokorundowy szt 0,2688 0,000 0,00
0,56 szt/m?
8* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.3.|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z | szt
22|0322-02 cegiet, drzwiczka na zawér
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 0,1700 0,000 0,00
0,17 r-g/szt
2* Murarze grupa Il r-g 0,4700 0,000 0,00
0,47 r-g/szt
3* Robotnicy grupa | r-g 0,0400 0,000 0,00
0,04 r-g/szt
-M -
4* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 2,0000 0,000 0,00
2 szt/szt
5* Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 2,0700 0,000 0,00
2,07 kg/szt
6* Drzwiczka na zawor szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
7 Piasek do zapraw m3 0,0050 0,000 0,00
0,005 m3/szt
8* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Remont elewacii
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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1.4 Remont cokotéw
1.4.1/KNR 19-01 Oczyszczenie powierzchni muréw przy uzyciu m?2
0639-02 szczotek stalowych, miejsca tatwodostepne, po-
wierzchnia do 5,0 m2
obmiar = 53,65 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 8,3694 0,000 0,00
0,156 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.2|ZKNR C 2 Gruntowanie podioza, pierwsza warstwa m?2
0114-01 obmiar = 53,65 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 5,6333 0,000 0,00
0,105 r-g/m2
-M --
2* Silikonowy preparat wyréwnujgcy i ograniczajgcy | dm?3 16,0950 0,000 0,00
chtonno$¢ podtoza
0,3 dm3/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,2146 0,000 0,00
0,004 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0215 0,000 0,00
0,0004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.4.3|ZKNR C 2 Malowanie elewaciji farbg silikonowg CT 48, tynk | m?2
0119-04 gtadki - Malowanie dwukrotne
obmiar = 53,65 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 10,7300 0,000 0,00
0,2 r-g/m?2
-M -
2* Renowacyjna farba silikonowa dm3 16,0950 0,000 0,00
0,3 dm3/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,0215 0,000 0,00
0,0004 m-g/m?
5* Wyciag m-g 0,2146 0,000 0,00
0,004 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Remont cokotéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach

1*

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, po-
wierzchnia ponad 2 m2
obmiar = 15,41 m?2

-R--
Robotnicy grupa |
0,52 r-g/m2

m2

8,0132

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.5.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 2-02
1001-08

Okna i drzwi balkonowe drewniane, zespolone
wzmochnione, 2-szybowe budownictwa mieszka-
niowego, fabrycznie wykonczone, okno 2-dzielne,
powierzchnia 2.0-2.5 m2 - okna drweniane szklo-
ne U=0,9 W/m2K wedtug uktadu i podziatu okien
istniejacych

obmiar = 15,41 m?2

-R--

Murarze grupa Il
1,07 r-g/m?2
Robotnicy grupa |
0,42 r-g/m?
Stolarze grupa Il
0,65 r-g/m?

-M -

Cwieréwatki

2,95 m/m?2

Gwozdzie stolarskie

0,01 kg/m?

Kotki stalowe okragte

10 szt/m?

Okna drewniane zespolone mieszkaniowe, fa-
brycznie wykonczone U=0,9 W/m2K
1 m2/m?2

Pianka poliuretanowa

0,033 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S-
Srodek transportowy (1)

0,04 m-g/m?

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

m2

kg

szt

kg
%

m-g

m-g

16,4887
6,4722

10,0165

45,4595
0,1541
154,1000

15,4100

0,5085

1,5000

0,6164

0,4623

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

153

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 4-01
0705-0201

Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii 11
na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegta lub dachéwka, pas do 30 cm - uzu-
petienie o$ciezy wewnetrznych

obmiar =31,30 m

-R--

Robotnicy grupa |
0,13 r-g/m
Robotnicy grupa Il
0,04 r-g/m
Tynkarze grupa lll
0,27 r-g/m

-M -

Cement portlandzki "25" z dodatkami
0,0016 t/m

Piasek do zapraw

0,008 m3/m

Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0014 m3/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

m3
m3

%
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8,4510

0,0501
0,2504
0,0438

1,5000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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S -
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,6260 0,000 0,00
0,02 m-g/m
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,6260 0,000 0,00
0.5t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.4/NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
1134-0202 obmiar = 9,39 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,7512 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* Preparat gruntujacy dm3 2,0658 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Wyciag m-g 0,0188 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0282 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.5|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2
1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar = 9,39 m?
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 1,0169 0,000 0,00
0,1083 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 0,2892 0,000 0,00
0,0308 r-g/m?
-M -
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 2,7146 0,000 0,00
0,2891 dm3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0028 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.5.6 Utylizacja materiatéw z rozbidrki - okna m3
obmiar = 1,54 m3
-M -
1* Utylizacja materiatow z rozbiorki (deski, konstruk- | t 1,5400 0,000 0,00
cja dachu)
1t/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana okien na klatce schodowej i korytarzach

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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Naktady

Koszt
jedn.

1.6

Wymiana drzwi wej$ciowych do budynku

1.6.1

1*

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, po-
wierzchnia ponad 2 m2
obmiar = 8,34 m2

-R--
Robotnicy grupa |
0,52 r-g/m2

m2

4,3368

0,000

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.2

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

10*

11*

KNR 2-02
1001-09

Drzwi drewniane, fabrycznie wykonczone - Drzwi
drewniane zewnetrzne U=1,3 W/m2K wedtug
uktadu i podziatu drzwi istniejacych

obmiar = 8,34 m?

-R--

Murarze grupa Il
1,25 r-g/m?2
Robotnicy grupa |
0,57 r-g/m?
Stolarze grupa Il
0,69 r-g/m?

-M -

Cwieréwatki

4,17 m/m?

Drzwi drewniane zewnetrzne U=1,3 W/m2K wed-
tug uktadu i podziatu drzwi istniejacych
1 m2/m2

Gwozdzie stolarskie

0,02 kg/m?

Kotki stalowe okragte

10 szt/m?

Pianka poliuretanowa

0,049 kg/m?

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S -
Srodek transportowy (1)

0,04 m-g/m?

Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym
0.5t

0,03 m-g/m?

m2

m2

kg
szt
kg
%

m-g

m-g

10,4250
4,7538

5,7546

34,7778

8,3400

0,1668
83,4000
0,4087

1,5000

0,3336

0,2502

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

1.6.3

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR 4-01
0705-0301

Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii 11
na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegta lub dachéwka, pas do 50 cm - uzu-
petienie o$ciezy wewnetrznych

obmiar =13,75m

-R--

Robotnicy grupa |
0,15 r-g/m
Robotnicy grupa Il
0,06 r-g/m
Tynkarze grupa lll
0,33 r-g/m

-M -

Cement portlandzki "25" z dodatkami
0,0026 t/m

Piasek do zapraw

0,0133 m¥m

Wapno gaszone (ciasto wapienne)
0,0024 m3/m

Materiaty inne (Materiaty)

1,5 %(od M)

~S--

m3
m3

%
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2,0625
0,8250

4,5375

0,0358
0,1829
0,0330

1,5000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,4125 0,000 0,00
0,03 m-g/m
9* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,4125 0,000 0,00
0.5t
0,03 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.4|NNRNKB 202 | Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
1134-0202 obmiar = 6,88 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,5504 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* Preparat gruntujacy dm3 1,5136 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* Wyciag m-g 0,0138 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0206 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.5|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2
1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
obmiar = 6,88 m?
-R--
1* Malarze grupa Il r-g 0,7451 0,000 0,00
0,1083 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 0,2119 0,000 0,00
0,0308 r-g/m?
-M -
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 1,9890 0,000 0,00
0,2891 dm3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,0021 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
1.6.6 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - drzwi m3
obmiar =0,83 m3
-M -
1* Utylizacja materiatow z rozbiorki (deski, konstruk- | t 0,8300 0,000 0,00
cja dachu)
1t/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wymiana drzwi wejsciowych do budynku
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-36 -
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Remont elewacii

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
2 Remont klatki schodowej
21 Roboty przygotowawcze i porzagdkowe
2.1.1/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie posadzki lastrykowej folig m2
1216-01 ochronng
obmiar = 203,60 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 11,6052 0,000 0,00
0,057 r-g/m2
-M -
2* Folia polietylenowa budowlana ostonowa m?2 244,3200 0,000 0,00
1,2 m2/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.2|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, po- m?2
0354-05 wierzchnia ponad 2 m2 - $cianki na korytarzach
obmiar = 33,23 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 17,2796 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.3|ZKNR C 2 Zabezpieczenie okien, drzwi folig malarska m2
0101-01 obmiar = 95,64 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 11,7637 0,000 0,00
0,123 r-g/m?
-M -
2* Folia PE malarska m? 114,7680 0,000 0,00
1,2 m2/m2
3* Tasma malarska m 478,2000 0,000 0,00
5 m/m2
4* Materiaty inne (Robocizna) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od R)
~-S--
5* Wyciag m-g 0,0478 0,000 0,00
0,0005 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.4/KNR-W 4-01 |Mycie po robotach malarskich, posadzek lastry- | m?2
1215-08 kowych i betonowych
obmiar = 203,60 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 9,9764 0,000 0,00
0,049 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
215 Demontaz i ponowny montaz skrzynek na listy kpl
obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 10,0000 0,000 0,00
10 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.6/KNR 4-01 Analogia - usuniecie gruzu z budynku m3
0106-04 obmiar = 21,40 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 97,1560 0,000 0,00
4,54 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
-38-
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar =21,40 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 26,9640 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
S -
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 10,1436 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-
czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos$¢ = 14
obmiar =21,40 m3
~-S--
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 11,0852 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.1.9 Utylizacja gruzu m3
obmiar =21,40 m3
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 21,4000 0,000 0,00
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze i porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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2.2 Roboty tynkarskie, malarskie
2.2.1/KNR 4-01 Zerwanie cokolika m
0804-08 obmiar = 178,53 m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 32,1354 0,000 0,00
0,18 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.2|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni m2
1214-02 petnych, ponad 0,5 m2 - powierzchnia lamperii
obmiar = 284,72 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 76,8744 0,000 0,00
0,27 r-g/m?2
-M --
2* Papier Scierny elektrokorundowy szt 159,4432 0,000 0,00
0,56 szt/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.3|KNR 4-01 Malowanie starych tynkow wewnetrznych, zeskro-| m?2
1202-08 banie i zmycie starej farby, pomieszczenia o po-
wierzchni podtogi do 5 m2 - powierzchnie malo-
wane emulsjg
obmiar = 373,17 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 38,0633 0,000 0,00
0,102 r-g/m?
-M -
2* Mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 8,2097 0,000 0,00
0,022 kg/m?
3* W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 328,3896 0,000 0,00
0,88 kg/m?
4* Piasek do zapraw m3 0,3732 0,000 0,00
0,001 m3/m?2
5* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.4|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych, na scianach, fila- | m?2
0701-02 rach, pilastrach, do 5 m2, z zaprawy cementowo-
wapiennej - przyjeto 25% $cian i sufitow
obmiar = 213,96 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 87,7236 0,000 0,00
0,41 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.25/ZKNR C 2 Przygotowanie podtoza, odgrzybienie powierzchni| m?2
0101-03 $cian
obmiar = 657,89 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 39,4734 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
- M --
2* Srodek impregnacyjny i grzybobdjczy dm3 56,5785 0,000 0,00
0,086 dm3/m2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S--
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4* Srodek transportowy (1) m-g 0,6579 0,000 0,00
0,001 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.6|NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe m?2
1134-0201 obmiar = 164,47 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 13,1576 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 36,1834 0,000 0,00
wy'
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* Wyciag m-g 0,3289 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,4934 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.7\NNRNKB 202 |Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome m?2
1134-0101 obmiar =49,49 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 2,9694 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 10,3929 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,0990 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,1485 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.8|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. | m2
0711-0301 IIl, ($ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) za-
prawa cem-wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
obmiar = 164,47 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 72,3668 0,000 0,00
0,44 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 14,8023 0,000 0,00
0,09 r-g/m?
3* Tynkarze grupa lll r-g 105,2608 0,000 0,00
0,64 r-g/m?
-M -
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,8552 0,000 0,00
0,0052 t/m?
5* Piasek do zapraw m3 4,3749 0,000 0,00
0,0266 m3/m?2
6* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,7895 0,000 0,00
0,0048 m3/m?2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00

1,5 %(od M)

~S--

-4 -
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8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 6,5788 0,000 0,00
0,04 m-g/m?
9* Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 8,2235 0,000 0,00
0.5t
0,05 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.9|KNR 2-02 Osiatkowanie na $cianach i stropach m2
0817-01 obmiar =49,49 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 1,9549 0,000 0,00
0,0395 r-g/m?
2 Tynkarze grupa lll r-g 37,0383 0,000 0,00
0,7484 r-g/m?2
-M -
3* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0173 0,000 0,00
0,00035 t/m?2
4* Pret stalowy okragty gtadki zbrojeniowy kg 10,3929 0,000 0,00
0,21 kg/m?
5% Siatka tkana "Rabitza" m2 53,4492 0,000 0,00
1,08 m2/m?2
6* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,3563 0,000 0,00
0,0072 m3/m?2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Srodek transportowy (1) m-g 0,1039 0,000 0,00
0,0021 m-g/m?
9* Wyciag m-g 0,5394 0,000 0,00
0,0109 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. | m2
10|0711-1501 I, (stropy, belki, podciagi, biegi i spoczniki: z
cegly, pustakéw ceramicznych) zaprawa cem-
wap, do 5 m2 (w 1 miejscu)
obmiar =49,49 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 29,1991 0,000 0,00
0,59 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 4,4541 0,000 0,00
0,09 r-g/m?
3 Tynkarze grupa lll r-g 55,9237 0,000 0,00
1,13 r-g/m?2
-M -
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,2573 0,000 0,00
0,0052 t/m?
5% Piasek do zapraw m3 1,3164 0,000 0,00
0,0266 m3/m?2
6 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,2376 0,000 0,00
0,0048 m3/m2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,9796 0,000 0,00
0,04 m-g/m?
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2,4745 0,000 0,00
0.5t
0,05 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe m?2
11]1134-0201 obmiar = 657,89 m?2
-R--
42 -
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1* Robotnicy grupa | r-g 52,6312 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 144,7358 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
S -
4* Wyciag m-g 1,3158 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 1,9737 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m?2
12|1134-0101 obmiar = 197,94 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 11,8764 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 41,5674 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag m-g 0,3959 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,5938 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych, | m2
13/0713-0301 nie malowanych lub nie pokrytych tapetg, na Scia-
nach
obmiar =493,42 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 39,4736 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 19,7368 0,000 0,00
0,04 r-g/m?
3* Tynkarze grupa Il r-g 88,8156 0,000 0,00
0,18 r-g/m?
-M -
4* Gips budowlany szpachlowy kg 690,7880 0,000 0,00
1,4 kg/m?
5% Piasek do zapraw m3 2,4671 0,000 0,00
0,005 m3/m2
6* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 1,0855 0,000 0,00
0,0022 m3/m?2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 4,9342 0,000 0,00
0.5t
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych, | m2

1410713-0401

nie malowanych lub nie pokrytych tapetg, na stro-
pach, biegach, spocznikach
obmiar = 148,45 m2
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-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 32,6590 0,000 0,00
0,22 r-g/m?
2* Robotnicy grupa Il r-g 5,9380 0,000 0,00
0,04 r-g/m?
3 Tynkarze grupa Il r-g 31,1745 0,000 0,00
0,21 r-g/m?
-M -
4* Gips budowlany szpachlowy kg 207,8300 0,000 0,00
1,4 kg/m?
5% Piasek do zapraw m3 0,7423 0,000 0,00
0,005 m3/m2
6* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,3266 0,000 0,00
0,0022 m3/m?2
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 1,4845 0,000 0,00
0.5t
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2./NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, pre-| m?2
15/1134-0202 paratem Atlas Uni Grunt
obmiar = 657,89 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 52,6312 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
-M -
2* Preparat gruntujacy dm3 144,7358 0,000 0,00
0,22 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag m-g 1,3158 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 1,9737 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2./NNRNKB 202 | Gruntowanie podfozy, powierzchnie poziome, pre-| m?2
16/1134-0102 paratem Atlas Uni Grunt
obmiar = 203,60 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 12,2160 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2* Preparat gruntujacy dm3 42,7560 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
4* Wyciag m-g 0,4072 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,6108 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych m2
17|1505-01 tynkow gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

obmiar = 861,49 m2

~R--
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1* Malarze grupa Il r-g 93,2994 0,000 0,00
0,1083 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 26,5339 0,000 0,00
0,0308 r-g/m?
-M -
3* Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3| 249,0568 0,000 0,00
0,2891 dm3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,2584 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.|KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi, podioza m?2
18/1510-03 gipsowe, 2-krotne - malowanie lamperii lakierem
bezbarwnym
obmiar = 284,72 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 50,1107 0,000 0,00
0,176 r-g/m?
-M -
2* Lakier lamperyjny dm3 99,6520 0,000 0,00
0,35 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy (1) m-g 0,0854 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.2.|KNR 4-01 Malowanie farbami olejnymi paséw (cokotéw) o m
19/1207-0201 wysokosci do 20 cm, 2-krotne, farby olejne - co-
koty
obmiar = 178,53 m
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 23,0304 0,000 0,00
0,129 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 6,9627 0,000 0,00
0,039 r-g/m
-M -
3* Szpachléwka olejno-zywiczna na tynki, biata dm3 3,7491 0,000 0,00
0,021 dm3/m
4* Grunt pokostowy dm3 8,2124 0,000 0,00
0,046 dm3/m
5* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 4,6418 0,000 0,00
nia
0,026 dm3/m
6* Papier Scierny elektrokorundowy szt 4,8203 0,000 0,00
0,027 szt/m
7 Farba olejna do gruntowania dm3 7,1412 0,000 0,00
0,04 dm3/m
8* Benzyna do lakieréw dm3 2,6780 0,000 0,00
0,015 dm3/m
9* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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2.3 Wymiana drzwi schowek - parter
2.3.1|KNR 4-01 Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, po- m?
0354-05 wierzchnia ponad 2 m2
obmiar = 2,64 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 1,3728 0,000 0,00
0,52 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.2|KNR 4-01 Uzupetnienie Scianek z cegiet lub zamurowanie m2
0303-0201 otworéw w $ciankach, zaprawa cementowo-wa-
pienna, $cianki grubosci 1/2 cegty
obmiar = 0,54 m?
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 0,0432 0,000 0,00
0,08 r-g/m?
2* Murarze grupa lll r-g 0,5292 0,000 0,00
0,98 r-g/m?
3* Robotnicy grupa | r-g 0,8262 0,000 0,00
1,53 r-g/m2
-M -
4* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 26,2440 0,000 0,00
48,6 szt/m?
5* Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 3,4452 0,000 0,00
6,38 kg/m?
6* Piasek do zapraw m3 0,0173 0,000 0,00
0,032 m3/m?2
7 W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,9224 0,000 0,00
3,56 kg/m?
8* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,0270 0,000 0,00
0,05 m-g/m?
10* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,1404 0,000 0,00
0.5t
0,26 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.3.3|KNR 2-02 Drzwi techniczne, fabrycznie wykonczone m2
1001-09 obmiar =2,10 m?
-R--
1* Murarze grupa Il r-g 2,6250 0,000 0,00
1,25 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 1,1970 0,000 0,00
0,57 r-g/m?
3* Stolarze grupa Il r-g 1,4490 0,000 0,00
0,69 r-g/m?
-M -
4* Cwieréwatki m 8,7570 0,000 0,00
4,17 m/m?
5% Drzwi techniczne "90" fabrycznie wykoficzonez | m2 2,1000 0,000 0,00
klamka i szyldem
1 m2/m?2
6* Gwozdzie stolarskie kg 0,0420 0,000 0,00
0,02 kg/m?
7* Kotki stalowe okragte szt 21,0000 0,000 0,00
10 szt/m?
8* Pianka poliuretanowa kg 0,1029 0,000 0,00
0,049 kg/m?
9* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
10* Srodek transportowy (1) m-g 0,0840 0,000 0,00
0,04 m-g/m?
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11* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,0630 0,000 0,00

0.5t
0,03 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami: 0,000

Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana drzwi schowek - parter

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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24 Czyszczenie i malowanie konstrukcji schodéw
2.41KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 m2
0101-01 stopnia czysto$ci - stan wyj$ciowy powierzchni B,
konstrukcje petnoscienne
obmiar = 15,25 m?
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 6,2922 0,000 0,00
0,4126 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.2/KNR 7-12 Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne m?2
0105-01 obmiar = 15,25 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 0,6405 0,000 0,00
0,042 r-g/m?2
-M --
2* Benzyna do ekstrakcji dm3 1,8453 0,000 0,00
0,121 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,0000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.3|KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania minio-| m?2
0201-0101 we, konstrukcje petnoscienne, farba olejna
obmiar = 15,25 m?
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 1,9734 0,000 0,00
0,1294 r-g/m?
-M -
2* Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 1,5403 0,000 0,00
0,101 dm3/m?2
3* Benzyna do lakieréw dm3 0,0770 0,000 0,00
0,00505 dm3/m2
4* Materiaty inne (Materiaty) % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
~-S--
5* Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0107 0,000 0,00
0,0007 m-g/m?
6 Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 0,0107 0,000 0,00
0,0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
244 KNR 7-12 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwi-| m?2
0206-0101 nylowe, konstrukcje petnoscienne, farba ogéinego
stosowania
obmiar = 15,25 m?
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 1,6973 0,000 0,00
0,1113 r-g/n¥
-M -
2* Farba poliwinylowa do gruntowania ogélnego sto- | dm3 2,0435 0,000 0,00
sowania
0,134 dm3/m?2
3 Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych i chlo-| dm?3 0,1635 0,000 0,00
rokauczukowych, ogdinego stosowania
0,01072 dm3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 0,9000 0,000 0,00
0,9 %(od M)
~-S--
5* Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 0,0046 0,000 0,00
0,0003 m-g/m?
6 Przyczepa skrzyniowa 3-5 t m-g 0,0046 0,000 0,00

0,0003 m-g/m?
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.4.5|KNR 4-01 Malowanie farbg olejng elementéw metalowych - | m
1212-2801 pochwyt schodoéw
obmiar =9,00 m
-R--
1* Malarze grupa ll r-g 1,2600 0,000 0,00
0,14 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 0,7200 0,000 0,00
0,08 r-g/m
-M -
3* Benzyna do lakieréow dm3 0,0540 0,000 0,00
0,006 dm3/m
4* Farba olejna do gruntowania dm3 0,1260 0,000 0,00
0,014 dm3/m
5* Farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa- | dm3 0,1170 0,000 0,00
nia
0,013 dm3/m
6* Papier Scierny elektrokorundowy szt 1,8000 0,000 0,00
0,2 szt/m
7 Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Czyszczenie i malowanie konstrukciji schodéw

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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2.5 Remont posadzki
2.5.1|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastryko- | m?2
0807-04 wej
obmiar = 197,94 m2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 166,2696 0,000 0,00
0,84 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar =5,94 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 7,4844 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
~S -
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,8156 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-
czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos$¢ = 14
obmiar =5,94 m3
~S-
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 3,0769 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
254 Utylizacja gruzu m3
obmiar =5,94 m3
-M --
1* Utylizacja gruzu m3 5,9400 0,000 0,00
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.5/KNR 4-01 Naprawa posadzek z cegty budowlanej, cegta pet-| miej
0802-02 na, do 0,5 m2 (w 1 miejscu), grubos¢ 1/2 cegly | sce
obmiar = 10,00 miejsce
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 6,4000 0,000 0,00
0,64 r-g/miejsce
2* Robotnicy grupa | r-g 17,4000 0,000 0,00
1,74 r-g/miejsce
-M -
3* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 253,0000 0,000 0,00
25,3 szt/miejsce
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,0560 0,000 0,00
0,0056 t/miejsce
5* Piasek do zapraw m3 0,2600 0,000 0,00
0,026 m¥/miejsce
6* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.6|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m2
1134-0101 obmiar = 197,94 m?2
-R--
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1* Robotnicy grupa | r-g 11,8764 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2 Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 41,5674 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,3959 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,5938 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.7/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte | m2
1106-02 na gtadko grubosci 25 mm
obmiar = 197,94 m2
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 202,2353 0,000 0,00
1,0217 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 16,7259 0,000 0,00
0,0845 r-g/m?2
-M -
3* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,2177 0,000 0,00
0,0011 t/m?
4* Masa asfaltowa izolacyjna kg 16,8249 0,000 0,00
0,085 kg/m?
5* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 5,3840 0,000 0,00
0,0272 m3/m?2
6* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy (1) m-g 0,2771 0,000 0,00
0,0014 m-g/m?
8* Wyciag m-g 7,8186 0,000 0,00
0,0395 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.8/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek | m2
1106-03 za pogrubienie posadzki o0 1 cm ponad 25 mm
Krotnos¢ = 2
obmiar = 197,94 m2
-R--
1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 10,4908 0,000 0,00
0,0265*2=0,053 r-g/m?
2* Robotnicy grupa | r-g 13,3412 0,000 0,00
0,0337*2=0,0674 r-g/m?
-M -
3* Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 4,1567 0,000 0,00
0,0105*2=0,021 m3/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 5,8986 0,000 0,00
0,0149*2=0,0298 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.9/KNR 2-02 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek | m2
1106-07 za zbrojenie posadzki siatkg stalowg

obmiar = 197,94 m2

~R--
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1* Posadzkarz-ptytkarz Il r-g 13,4599 0,000 0,00
0,068 r-g/m?2
2* Robotnicy grupa | r-g 1,1876 0,000 0,00
0,006 r-g/m?
-M -
3* Siatka do zbrojenia wylewek fi 2.8 mm m?2 201,8988 0,000 0,00
1,02 m2/m?
4* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,3365 0,000 0,00
0,0017 m-g/m2
6* Wyciag m-g 0,2177 0,000 0,00
0,0011 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2.5.|NNRNKB 202 | Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome m?2
10| 1134-0101 obmiar = 197,94 m?2
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 11,8764 0,000 0,00
0,06 r-g/m?
-M -
2 Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 41,5674 0,000 0,00
0,21 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S-
4* Wyciag m-g 0,3959 0,000 0,00
0,002 m-g/m?
5* Srodek transportowy (1) m-g 0,5938 0,000 0,00
0,003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25.|ZKNR C 2 Wykonanie posadzek samopoziomujgcych i roz- | m2
11/0605-0201 lewnych na przygotowanym podtozu, o grubosci
do 5 mm
obmiar = 197,94 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 27,7116 0,000 0,00
0,14 r-g/m?2
-M --
2* Zaprawa samopoziomujgca (1-10 mm) kg | 1530,0762 0,000 0,00
7,73 kg/m?
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 1,5439 0,000 0,00
0,0078 m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0,3563 0,000 0,00
0,0018 m-g/m?
6* Mieszarka m-g 0,8313 0,000 0,00
0,0042 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25.|ZKNR C 2 Zabezpieczenie powierzchni betonu powtokg akry-| m?2
12/0816-01 lowa, 2-krotne gruntowanie, powierzchnie piono-
we i poziome
obmiar = 197,94 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 33,6498 0,000 0,00
0,17 r-g/m?2
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-M --
2* Gteboko penetrujgcy grunt "bezrozpuszczalniko- | dm?3 87,0936 0,000 0,00
wy'
0,44 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25.|ZKNR C 2 Zabezpieczenie powierzchni betonu powtokg akry-| m?2
13|0816-03 lowg, 2-krotne malowanie, powierzchnie pionowe i
poziome
obmiar = 197,94 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 53,4438 0,000 0,00
0,27 r-g/m?2
-M -
2* Farba akrylowa do betonu dm3 65,3202 0,000 0,00
0,33 dm3/m?2
3* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Remont posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
Remont klatki schodowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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3 Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej
31 Montaz nowej instalacji kanalizacyjnej (Piony 1,1", 2,2", 3,3" podpiete do 3 istniejgcych podejsé poziomych)
3.1.1|KNR 4-01 Odbicie paséw tynkdéw wewnetrznych, cemento- | m
0702-06 wo-wapiennych, szerokosci do 30 cm
obmiar = 116,80 m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 30,3680 0,000 0,00
0,26 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.2|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na| m
0339-07 zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/sze-
rokos¢ 1 x 1 cegly - pod nowe piony - parter
obmiar =22,80 m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 1,8240 0,000 0,00
0,08 r-g/m
2 Robotnicy grupa | r-g 57,4560 0,000 0,00
2,52 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.3|KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych w $cianach z cegietna | m
0342-07 zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokosé/sze-
roko$¢ 1 x 1 cegly - pod poziomy zbierajgce z pie-
tra na parterze pod stropem
obmiar =78,00 m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 13,2600 0,000 0,00
0,17 r-g/m
2 Robotnicy grupa | r-g 207,4800 0,000 0,00
2,66 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.4|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na| m
0339-07 zaprawie cementowo-wapiennej, gtebokos¢/sze-
rokos¢ 1 x 1 cegty - pod nowe podejscia do
mieszkan na wysokos$ci stropu nad parterem
obmiar = 16,00 m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 1,2800 0,000 0,00
0,08 r-g/m
2 Robotnicy grupa | r-g 40,3200 0,000 0,00
2,52 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.5/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa | szt
0333-11 cementowo-wapienna, grubos¢ $cian 2 cegly
obmiar = 16,00 szt
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 2,7200 0,000 0,00
0,17 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 20,8000 0,000 0,00
1,3 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.6|KNR 2-15 Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metodg | m
0205-04 wciskowa, Fi 110 mm
obmiar = 116,80 m
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 20,0078 0,000 0,00
0,1713 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 13,3386 0,000 0,00
0,1142 r-g/m

-55-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich




Wrdéblewskiego 9 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
-M --
3* Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ | m 94,1408 0,000 0,00
P 110 mm
0,806 m/m
4* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 81,7600 0,000 0,00
0,7 szt/m
5* Rury PVC przepustowe 110 mm m 17,8704 0,000 0,00
0,153 m/m
6* Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 116,8000 0,000 0,00
1 szt/m
7 Materiaty inne (Materiaty) % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S-
8* Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,7008 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.7/KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, ta- | po-
0208-05 czone metodg wciskowa, Fi 110 mm dej-
obmiar = 16,00 podejscie Scie
-R--
1* Monter instalacji technologicznych grupa Il r-g 13,2800 0,000 0,00
0,83 r-g/podejscie
2* Robotnicy grupa | r-g 8,6400 0,000 0,00
0,54 r-g/podejscie
-M -
3* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 48,0000 0,000 0,00
3 szt/podejscie
4* Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 16,0000 0,000 0,00
1 szt/podejscie
5* Materiaty inne (Materiaty) % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S -
6* Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,1600 0,000 0,00
0,01 m-g/podej$cie
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.8|KNR 4-01 Roboty rozbiorkowe, elementy betonowe niezbro- | m3
0212-01 jone, grubo$ci do 15 cm - rozebranie posadzki na
parterze
obmiar =5,01 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 69,1881 0,000 0,00
13,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.9|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu | m3
0104-03 odcinkami istniejacych fundamentéw, gteboko$¢
do 1,5 m w gruncie kategorii IV
obmiar = 30,09 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 192,8769 0,000 0,00
6,41 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa | szt
10/0333-11 cementowo-wapienna, grubosc¢ $cian 2 cegly
obmiar = 16,00 szt
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 2,7200 0,000 0,00
0,17 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 20,8000 0,000 0,00
1,3 r-g/szt
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wew- m
11/0228-04 natrz budynkéw, Fi 160 mm - parter pod posadz-
kg
obmiar =84,00m
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych Il r-g 14,2212 0,000 0,00
0,1693 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 9,4836 0,000 0,00
0,1129 r-g/m
-M -
3* Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ | m 76,5240 0,000 0,00
P 160/4,0 mm
0,911 m/m
4* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm szt 37,8840 0,000 0,00
0,451 szt/m
5* Rury PVC przepustowe 160 mm m 3,7800 0,000 0,00
0,045 m/m
6* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
7 Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 1,0080 0,000 0,00
0,012 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 2-15 Rurociagi z PCW w gotowych wykopach, wew- m
12|0228-03 natrz budynkéw, Fi 110 mm - podpiecia mieszkan
parter
obmiar = 16,00 m
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 2,3824 0,000 0,00
0,1489 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 1,5888 0,000 0,00
0,0993 r-g/m
-M -
3* Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ | m 14,7520 0,000 0,00
P 110/2,2 mm
0,922 m/m
4* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 8,2720 0,000 0,00
0,517 szt/m
5* Rury PVC przepustowe 110 mm m 0,7200 0,000 0,00
0,045 m/m
6* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
~S -
7 Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,0960 0,000 0,00
0,006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 2-15 Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, ta- | po-
13/0208-05 czone metodg wciskowa, Fi 110 mm dej-
obmiar = 16,00 podejscie Scie
-R--
1* Monter instalacji technologicznych grupa Il r-g 13,2800 0,000 0,00
0,83 r-g/podejscie
2* Robotnicy grupa | r-g 8,6400 0,000 0,00
0,54 r-g/podejscie
- M -
3* Ksztaltki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm szt 48,0000 0,000 0,00
3 szt/podejscie
4* Uchwyty do rur PVC 110 mm szt 16,0000 0,000 0,00

1 szt/podejscie
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5* Materiaty inne (Materiaty) % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~S-
6* Samochdéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 0,1600 0,000 0,00
0,01 m-g/podej$cie
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odleg-| m?3
14/0105-03 to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt
kategorii IV
obmiar = 30,09 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 54,4629 0,000 0,00
1,81 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-01 Uzupetnienie elementow konstrukcyjnych z beto- | m3
15/0203-08 nu monolitycznego, ptyty stropowe - posadzka
obmiar =5,01 m3
-R--
1* Betoniarze grupa Il r-g 6,2124 0,000 0,00
1,24 r-g/m?3
2* Robotnicy grupa | r-g 25,7013 0,000 0,00
5,13 r-g/m3
-M -
3* Beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 5,1102 0,000 0,00
1,02 m3/m3
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,0000 0,000 0,00
2 %(od M)
~S-
5* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 10,4208 0,000 0,00
0.5t
2,08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytychw | m
16/0325-0501 $cianach z cegiet, przekréj 1/2 x 1 cegty
obmiar = 116,80 m
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 9,3440 0,000 0,00
0,08 r-g/m
2* Murarze grupa Il r-g 57,2320 0,000 0,00
0,49 r-g/m
3* Robotnicy grupa | r-g 29,2000 0,000 0,00
0,25 r-g/m
- M --
4* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt | 1752,0000 0,000 0,00
15 szt/m
5* Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 279,1520 0,000 0,00
2,39 kg/m
6 Piasek do zapraw m3 1,5184 0,000 0,00
0,013 m3m
7 W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 155,3440 0,000 0,00
1,33 kg/m
8 Woda m3 0,7008 0,000 0,00
0,006 m3/m
9* Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
10* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,3360 0,000 0,00
0,02 m-g/m
11* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 9,3440 0,000 0,00

0.5t
0,08 m-g/m
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Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynkow zwyktych kategorii 11 m
17/0705-0201 na zamurowanych bruzdach na murach z cegiet
lub $cianach z betonu, bruzdy uprzednio zamuro-
wane cegta lub dachéwka, pas do 30 cm
obmiar = 116,80 m
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 15,1840 0,000 0,00
0,13 r-g/m
2* Robotnicy grupa Il r-g 4,6720 0,000 0,00
0,04 r-g/m
3* Tynkarze grupa lll r-g 31,5360 0,000 0,00
0,27 r-g/m
-M -
4* Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,1869 0,000 0,00
0,0016 t/m
5* Piasek do zapraw m3 0,9344 0,000 0,00
0,008 m3/m
6* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,1635 0,000 0,00
0,0014 m3/m
7 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~-S--
8* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 2,3360 0,000 0,00
0,02 m-g/m
9* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 2,3360 0,000 0,00
0.5t
0,02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
18/1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar = 15,81 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 19,9206 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
~-S--
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 7,4939 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
19/1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-
czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos$¢ = 14
obmiar = 15,81 m3
~-S--
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 8,1896 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.1. Utylizacja gruzu m3
20 obmiar = 15,81 m3
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 15,8100 0,000 0,00
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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3.2 Demontaz widocznych czesci istniejacej instalacji kanalizacyjnej
3.2.1|KNR 4-02 Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego m
0230-04 na scianach budynku, Fi 50-100 mm
obmiar =23,00m
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 2,9900 0,000 0,00
0,13 r-g/m
2* Robotnicy grupa | r-g 2,9900 0,000 0,00
0,13 r-g/m
-M -
3 Materiaty inne (Robocizna) % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.2.2|KNR 4-02 Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliw- szt
0233-04 nych, Fi 100 mm
obmiar =20,00 szt
-R--
1* Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych I r-g 7,0000 0,000 0,00
0,35 r-g/szt
2* Robotnicy grupa | r-g 7,0000 0,000 0,00
0,35 r-g/szt
-M -
3 Materiaty inne (Robocizna) % 10,0000 0,000 0,00
10 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3.2.3|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegly szt
0323-0301 obmiar =20,00 szt
-R--
1* Ciesle grupal ll r-g 3,4000 0,000 0,00
0,17 r-g/szt
2* Murarze grupa Il r-g 7,8000 0,000 0,00
0,39 r-g/szt
3* Robotnicy grupa | r-g 1,4000 0,000 0,00
0,07 r-g/szt
-M -
4* Cegta budowlana petna 25x12x6.5 cm szt 60,0000 0,000 0,00
3 szt/szt
5* Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw kg 24,0000 0,000 0,00
1,2 kg/szt
6 Piasek do zapraw m3 0,1200 0,000 0,00
0,006 m3/szt
7 W apno suchogaszone (hydratyzowane) kg 13,4000 0,000 0,00
0,67 kg/szt
8 Materiaty inne (Materiaty) % 1,5000 0,000 0,00
1,5 %(od M)
~S -
9* Betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0,2000 0,000 0,00
0,01 m-g/szt
10* Wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0,6000 0,000 0,00
0.5t
0,03 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Demontaz widocznych czesci istniejacej instalacji kanalizacyjnej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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4 Wymiana instalacji elektrycznej
41 Wymiana tablicy gtéwnej, administracyjnej, pietrowych
4.1.1/ KNNRW 9 Demontaz tablic gtéwnych TG kpl
0202-08 obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* robocizna r-g 2,9300 0,000 0,00
2,93 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.2|KNNRW 9 Demontaz tablic administracyjnych TA kpl
0201-05 obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* robocizna r-g 1,1300 0,000 0,00
1,13 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.3|KNNRW 9 Demontaz tablic pigtrowych TP kpl
0201-05 obmiar = 2,00 kpl
-R--
1* robocizna r-g 2,2600 0,000 0,00
1,13 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.4|KNR-W 5-08 |Montaz obudodw tablic rozdzielczych o powierzch- | szt
0405-08 ni ponad 0.80 m2 - TG z wyposazeniem
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 14,3000 0,000 0,00
14,3 r-g/szt
-M -
2* Tablica TG kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0114 0,000 0,00
0,0114 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0090 0,000 0,00
0,009 m3/szt
5* Piasek natur.do zapraw m3 0,0600 0,000 0,00
0,06 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.5|KNR-W 5-08 |Montaz obudodw tablic rozdzielczych o powierzch- | szt
0405-08 ni ponad 0.80 m2 - TA z wyposazeniem
obmiar = 1,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 14,3000 0,000 0,00
14,3 r-g/szt
-M -
2* Tablica TA kpl. 1,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0114 0,000 0,00
0,0114 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0090 0,000 0,00
0,009 m3/szt
5* Piasek natur.do zapraw m3 0,0600 0,000 0,00
0,06 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.6|KNR-W 5-08 |Montaz obudodw tablic rozdzielczych o powierzch- | szt
0405-08 ni ponad 0.80 m2 - TP z wyposazeniem
obmiar =2,00 szt
-R--
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1* robocizna r-g 28,6000 0,000 0,00
14,3 r-g/szt
-M -
2* Tablica TP kpl. 2,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0228 0,000 0,00
0,0114 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0180 0,000 0,00
0,009 m3/szt
5* Piasek natur.do zapraw m3 0,1200 0,000 0,00
0,06 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41.7 Wykucie bruzd dla rur fi 75 w cegle m
obmiar =25,00m
-R--
1* robocizna r-g 8,7500 0,000 0,00
0,35 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.8/KNNR 5 0113-|Rury ochronne z PCW o $r. 75 mm m
02 obmiar =25,00m
-R--
1* robocizna r-g 14,2500 0,000 0,00
0,57 r-g/m
-M -
2* Rura ostonowa do kabli DVK 75 m 26,0000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* uchwyty do rur z PCW-75 szt. 15,0000 0,000 0,00
0,6 szt./m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.9/KNNR 5 0201-| Przewody izolowane jednozytowe LgY 70 mm2 m
08 wciggane do rur - TG-TA-TP
obmiar =25,00m
-R--
1* robocizna r-g 1,0500 0,000 0,00
0,042 r-g/m
-M -
2* Przewody YDYZ 5x16 m 26,0000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1./KNNR 5 1204- Montaz koricéwek kablowych przez zaciskanie - | szt.
10|04 przekréj zyt 70 mm2
obmiar = 30,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,3100 0,000 0,00
0,177 r-g/szt.
-M -
2* Koncoéwki kablowe Cu 70 mm2 szt. 30,9000 0,000 0,00
1,03 szt./szt.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4.1./KNNR 5 1203- | Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekro- | szt.
11|06 ju zyly 70 mm2 pod zaciski lub bolce 2yt
obmiar = 30,00 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 1,6080 0,000 0,00
0,0536 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.|KNNR 5 1209-| Przebijanie otworéw sr. 110 mm o dtugosci do 2 | otw.
12|08 1/2 ceg. w $cianach lub stropach z cegty
obmiar = 3,00 otw.
-R--
1* robocizna r-g 6,3900 0,000 0,00
2,13 r-g/otw.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
41. Montaz przeciwpozarowego wytgcznika pradu szt.
13 obmiar = 1,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0,6000 0,000 0,00
0,6 r-g/szt.
- M --
2 Przeciwpozarowy wytgcznik pradu szt 1,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.|KNNR 5 1208-|Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 m
14|03 mm
obmiar =25,00m
-R--
1* Robotnicy r-g 1,9700 0,000 0,00
0,0788 r-g/m
-M -
2* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zapra- | m3
15|05 wy cementowo-wapiennej
obmiar =0,13 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 0,5239 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
-M -
2* Cement portlandzki CEM | bez dodatkéw t 0,0248 0,000 0,00
0,191 t/m3
3* Piasek do betonéw zwyktych m3 0,1430 0,000 0,00
1,1 m3/m3
4* Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0208 0,000 0,00
0,16 m3/m3
5* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.1.|KNNR 5 1307-| Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyj- po-
16|01 nych miar
obmiar = 3,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 1,0200 0,000 0,00

0,34 r-g/pomiar

Razem koszty bezposrednie:
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wymiana tablicy gtéwnej, administracyjnej, pietrowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi00/100 z
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4.2 Instlacja elektryczna do mieszkan
4.2.1|KNNRW 9 Demontaz tablic licznikowych pigtrowych szt.
0202-06 obmiar = 33,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 49,8300 0,000 0,00
1,51 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.2|KNR-W 5-08 |Montaz obudodw tablic rozdzielczych o powierzch- | szt
0405-02 ni 0.15-0.20 m2 - Tablica TL
obmiar = 33,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 124,7400 0,000 0,00
3,78 r-g/szt
-M --
2* Tablica licznikowa TL szt. 33,0000 0,000 0,00
1 szt./szt
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,1419 0,000 0,00
0,0043 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0990 0,000 0,00
0,003 m3/szt
5* Piasek natur.do zapraw m3 0,7260 0,000 0,00
0,022 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.3|KNNRW 9 Wymiana licznikéw energii elektrycznej - przeto- | szt.
0204-01 zenie istn.
obmiar = 33,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 32,6700 0,000 0,00
0,99 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.4|KNNR 5 1207-|Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o] m
15 $rednicy do 47 mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle
obmiar =528,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 184,8000 0,000 0,00
0,35 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.5/KNNR 5 1209-| Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w | otw
0703 cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi 60 mm or
obmiar = 32,00 otwér
-R--
1* Robotnicy r-g 43,5200 0,000 0,00
1,36 r-g/otwor
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.6/ KNNR 5 0101-|Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruz- | m
04 dach, podtoze betonowe, Fi 47 mm
obmiar =528,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 79,2000 0,000 0,00
0,15 r-g/m
- M --
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS | m 549,1200 0,000 0,00
47
1,04 m/m
3* Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj- | szt 216,4800 0,000 0,00

nych z tworzyw sztucznych ZCL47
0,41 szt/m
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4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.7|KNNR 5 0203-| Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty | m
04 zamkniete, rury, przekréj do 50 mm2
obmiar =528,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 36,0096 0,000 0,00
0,0682 r-g/m
-M -
2* Przewod YDY 450/750V 5x10,0 mm2 m 549,1200 0,000 0,00
1,04 m/m
3 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.8|KNNR 5 1203-|Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, szt
04 przewdd pojedynczy do 16 mm2
obmiar = 320,00 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 8,4160 0,000 0,00
0,0263 r-g/szt
-M -
2 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.9/KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 100 m
03 mm
obmiar =528,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 41,6064 0,000 0,00
0,0788 r-g/m
-M -
2 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra- | m3
10|05 wy
obmiar = 2,64 m3
-R--
1* robocizna r-g 10,6392 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.|KNNR 5 1303-| Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - | po-
11|01 obwadd 1-fazowy miar
obmiar = 32,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 20,1600 0,000 0,00
0,63 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.|KNNR 5 1303-| Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznej - | po-
12|03 obwad 3-fazowy miar

obmiar = 32,00 pomiar

~R--
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1* robocizna r-g 26,5600 0,000 0,00
0,83 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2.\KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- | po-
13|01 trycznego niskiego napigcia miar
obmiar = 2,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 2,6000 0,000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.2./KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elek- | po-
14|02 trycznego niskiego napigcia miar
obmiar = 14,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 24,6400 0,000 0,00
1,76 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instlacja elektryczna do mieszkan
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.3 Instalacja przyzywowa - dzwonek
4.3.1|KNNR 5 1207-|Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o; m
05 $rednicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle
obmiar =66,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 7,2600 0,000 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.2|KNNR 5 0101-|Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruz- | m
0101 dach, podtoze betonowe, Fi 16
obmiar =66,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 7,3260 0,000 0,00
0,111 r-g/m
-M -
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS | m 68,6400 0,000 0,00
16
1,04 m/m
3* Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj- | szt 27,0600 0,000 0,00
nych z tworzyw sztucznych ZCL16
0,41 szt/m
4* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.3|KNNR 5 1209-| Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach, w | otw
0701 cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi 25 mm or
obmiar = 33,00 otwér
-R--
1* Robotnicy r-g 34,6500 0,000 0,00
1,05 r-g/otwor
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.4|KNNR 5 0203-| Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty | m
01 zamkniete, rury, przekrgj do 7,5 mm2
obmiar = 165,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 5,8080 0,000 0,00
0,0352 r-g/m
-M -
2* Przewdd YDY 450/750V 3x1,5 mm2 m 171,6000 0,000 0,00
1,04 m/m
3 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.5|KNNR 5 0301-|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny | szt.
11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
nym
obmiar = 33,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,0162 0,000 0,00
0,0914 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.6| KNNR 5 0302-| Puszki instalacyjne p/t pojedyncze o $r. 60 mm szt.
01 obmiar = 33,00 szt.
-R--
-70 -
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1* robocizna r-g 2,7720 0,000 0,00
0,084 r-g/szt.
-M -
2* Puszka instalacyjna p/t o $r. 60 mm szt 33,6600 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.7/KNNR 5 0306-| Przycisk "dzwonek" p/t IP20 w puszce instalacyj- | szt.
02 nej
obmiar = 33,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,2140 0,000 0,00
0,158 r-g/szt.
-M -
2* Przycisk "dzwonek" p/t IP20 szt 33,6600 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.8|KNNR 5 1208-|Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm | m
01 obmiar =66,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 2,0790 0,000 0,00
0,0315 r-g/m
- M --
2* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.9|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra- | m3
05 wy
obmiar =0,17 m3
-R--
1* robocizna r-g 0,6851 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.3.|KNNR 5 1307-| Sprawdzenie i pomiary obwoddéw sygnalizaciji i po-
10|01 przekaznikow sygnalizacyjnych, obwod sygnaliza- | miar
cyjny
obmiar = 33,00 pomiar
-R--
1* Robotnicy r-g 11,2200 0,000 0,00
0,34 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja przyzywowa - dzwonek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
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4.4 Instalacja o$wietleniowa w czesci wspdlnej
4.4 1/KNNR 5 1207-|Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o; m
05 $rednicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG18,
RS22, w cegle
obmiar = 160,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 17,6000 0,000 0,00
0,11 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.2|KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w | otw
0703 cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi 60 mm or
obmiar = 2,00 otwor
-R--
1* Robotnicy r-g 2,7200 0,000 0,00
1,36 r-g/otwor
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.3|KNNR 5 0103-| Rury winidurowe uktadane n.t., podfoze m
0102 betonowe, Fi 18
obmiar = 160,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 56,9600 0,000 0,00
0,356 r-g/m
- M --
2* Rura elektroinstalacyjna PVC gtadka sztywna RS | m 166,4000 0,000 0,00
18
1,04 m/m
3* Ztaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyj- | szt 65,6000 0,000 0,00
nych z tworzyw sztucznych ZCL18
0,41 szt/m
4* Kotki rozporowe plastykowe szt 336,0000 0,000 0,00
2,1 szt/m
5* Uchwyt odstepowy U-18 do mocowania rur elek- | szt 336,0000 0,000 0,00
troinstalacyjnych
2,1 szt/m
6 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.4/KNNR 5 0203-| Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty | m
01 zamkniete, rury, przekrgj do 7,5 mm2
obmiar = 160,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 5,6320 0,000 0,00
0,0352 r-g/m
-M -
2* Przewod YDY 450/750V 3x1,5 mm2 m 166,4000 0,000 0,00
1,04 m/m
3 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4 .5/KNNR 5 0301-|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny | szt.
11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej
- wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
nym
obmiar = 24,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,1936 0,000 0,00
0,0914 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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4.4.6|KNNR 5 1203-|Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju | szt.
08 zyty do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce 2yt
obmiar = 96,00 szt.zyt
-R--
1* robocizna r-g 1,9200 0,000 0,00
0,02 r-g/szt.zyt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
447 Oprawy o$wietleniowe np. VOLTEA DETECTA | kpl.
LED 15W PIR Emergency - oprawy przelotowe -
z czujnikiem ruchu, zmierzchu,
obmiar = 24,00 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 12,9600 0,000 0,00
0,54 r-g/kpl.
-M -
2* Oprawa os$wietleniowa VOLTEA DETECTA LED | szt. 24,0000 0,000 0,00
15W PIR Emergency
1 szt./kpl.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4 .8/ KNNR 5 0302-| Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o | szt.
05 3 wylotach
obmiar = 6,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,4420 0,000 0,00
0,407 r-g/szt.
-M -
2* Puszka instalacyjna p/t o $r. 80 mm szt 6,1200 0,000 0,00
1,02 szt/szt.
3 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.9/KNNR 5 1301-|Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elek- | po-
01 trycznego niskiego napigcia miar
obmiar = 6,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 7,8000 0,000 0,00
1,3 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.\KNNR 5 1305-| Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania | préb
10|01 obmiar = 2,00 préb. .
-R--
1* robocizna r-g 0,6600 0,000 0,00
0,33 r-g/praéb.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.\KNNR 5 1307-| Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacyj- po-
11|01 nych miar
obmiar = 2,00 pomiar
-R--
1* robocizna r-g 0,6800 0,000 0,00
0,34 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4.4.\KNNR 5 1208-|Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25 mm | m

1201 obmiar = 160,00 m
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-R--
1* Robotnicy r-g 5,0400 0,000 0,00
0,0315 r-g/m
-M -
2* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.4.\KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra- | m3
1305 wy
obmiar = 0,40 m3
-R--
1* robocizna r-g 1,6120 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Instalacja oswietleniowa w czesci wspaolnej

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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4.5 Instalacja domofonowa
4.5.1/KNNR 5 1207-|Wykucie bruzd dla rur fi 22 w cegle m
09 obmiar =608,00 m
-R--
1* robocizna r-g 115,5200 0,000 0,00
0,19 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.2|KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w | otw
0701 cegle, dlugos¢ przebicia do 2 cegiet, Fi 25 mm or
obmiar = 34,00 otwér
-R--
1* Robotnicy r-g 35,7000 0,000 0,00
1,05 r-g/otwor
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.3|KNNR 5 0102-|Rury winidurowe karbowane RKGS20 uktadane | m
06 p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton - domofon
obmiar =608,00 m
-R--
1* robocizna r-g 43,4112 0,000 0,00
0,0714 r-g/m
-M -
2* Rury karbowane RKGS 22 z pilotem m 632,3200 0,000 0,00
1,04 m/m
3 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.4|KNNR 5 1208-|Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50 mm | m
02 obmiar =608,00 m
-R--
1* Robotnicy r-g 31,9200 0,000 0,00
0,0525 r-g/m
-M -
2 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.5|KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zapra- | m3
05 wy
obmiar = 1,52 m3
-R--
1* robocizna r-g 6,1256 0,000 0,00
4,03 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.6|KNNR 5 0203-|Przewody UTP 4x0,5 kat. 5 wciggane do rur - ins-| m
01 talacja domofonowa
obmiar =608,00 m
-R--
1* robocizna r-g 21,4016 0,000 0,00
0,0352 r-g/m
-M -
2* Przewod UTP 4x0,5 kat. 5 m 632,3200 0,000 0,00
1,04 m/m
3 Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000

-75-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 9650 Uzytkownik: Zarzad Lokali Miejskich




Wrdéblewskiego 9 - 25,01 SPRAWDZONY

Lp. Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.7|/KNR-W 5-08 |Montaz obudodw tablic rozdzielczych o powierzch- | szt
0405-02 ni 0.15-0.20 m2 - Skrzynka teletechniczna pigtro-
waTT
obmiar =2,00 szt
-R--
1* robocizna r-g 7,5600 0,000 0,00
3,78 r-g/szt
-M -
2* Skrzynka teletechniczna pietrowa TT szt. 2,0000 0,000 0,00
1 szt./szt
3* Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work. t 0,0086 0,000 0,00
0,0043 t/szt
4* Ciasto wapienne m3 0,0060 0,000 0,00
0,003 m3/szt
5* Piasek natur.do zapraw m3 0,0440 0,000 0,00
0,022 m3/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.8/ KNNR 5 0301-|Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny | szt.
02 mocowany przez przykrecenie do kotkdw plasty-
kowych osadzonych w podiozu ceglanym
obmiar = 32,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3,4880 0,000 0,00
0,109 r-g/szt.
-M -
2* Kotki rozporowe szt 64,0000 0,000 0,00
2 szt/szt.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.9|KNNR 5 0303-|Montaz puszki z tworzywa sztucznego wraz z szt.
10 podigczeniem przewoddw - Puszka teletechnicz-
na n/t
obmiar = 32,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 19,8400 0,000 0,00
0,62 r-g/szt.
-M --
2* Puszka teletechniczna n/t kpl. 32,0000 0,000 0,00
1 kpl./szt.
3* Materiaty inne (Materiaty) % 2,5000 0,000 0,00
2,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.|KNNR 5 0409-|Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przy- | szt.
10|01 zywowej (domofonu) - tablica przyzywowa
obmiar =2,00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5,0000 0,000 0,00
2,5 r-g/szt.
-M -
2 Tablica przyzywowa - domofon kpl 2,0000 0,000 0,00
1 kpl/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.\KNR 5-06 Sprawdzanie dziatania aparatéw telefonicznych - | szt.
11/1707-02 unifonéw

obmiar = 32,00 szt.

~R--
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1* robocizna r-g 16,8080 0,000 0,00
0,55%0,955=0,52525 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.5.|KNNR 5 1307-| Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizaciji i po-
12|01 przekaznikow sygnalizacyjnych, obwod sygnaliza- | miar
cyjny
obmiar = 32,00 pomiar
-R--
1* Robotnicy r-g 10,8800 0,000 0,00
0,34 r-g/pomiar
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Instalacja domofonowa
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi00/100 z
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4.6 Prace towarzyszace
4.6.1 Demontaz instalacji o$wietleniowej kpl
obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 20,0000 0,000 0,00
20 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.2 Demontaz instalacji elektryczej kpl
obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 50,0000 0,000 0,00
50 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46.3 Sprawdzenie i uporzadkowanie pozostatych insta-| kpl
lacji na klatce schodowej
obmiar = 1,00 kpl
-R--
1* Robocizna r-g 50,0000 0,000 0,00
50 r-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.4 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1
km) samochodem ciezarowym skrzyniowym
obmiar = 4,86 m3
-R--
1* Robotnicy grupa | r-g 6,1236 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
~-S--
2* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,3036 0,000 0,00
0,474 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recz- m3
1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpo-
czety 1 km ponad 1 km)) samochodem cigzaro-
wym skrzyniowym
Krotnos$¢ = 14
obmiar = 4,86 m3
S -
1* Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-g 2,5175 0,000 0,00
0,037*14=0,518 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4.6.6 Utylizacja gruzu m3
obmiar = 4,86 m3
-M -
1* Utylizacja gruzu m3 4,8600 0,000 0,00
1 m3m?3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Stownie: zeroi00/100 z

Prace towarzyszgce

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Wymiana instalacji elektrycznej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
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