

## **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej: Pzp), potencjalny wykonawca zwróciło się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

**W związku ze zmianą PFU „Budowa sieci kanalizacji w msc. Kobierniki – etap 1 gmina Samborzec”, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 17.04.2023 r. godz. 11:00.** Stosowna zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu zostanie ujęta w odrębnych dokumentach.

### **Pytanie od Wykonawcy:**

Zamawiający w PFU Kobierniki etap - 1 podaje iż zakres robót objętych kontraktem stanowi zaprojektowanie

- sieci kanalizacji niskociśnieniowej PE 110 o łącznej długości około 1700mb,
- sieci kanalizacji niskociśnieniowej PE63 o łącznej długości około 4330mb,
- sieci kanalizacji niskociśnieniowej PE50 o łącznej długości około 3900mb,
- przepompowni przydomowych wraz z przyłączami do sieci PE40 -161 szt.

Bardzo proszę o potwierdzenie czy do wyceny należy przyjąć podane długości jeżeli są inne proszę o podanie.

Zwracam się także z prośbą do Zamawiającego o przesunięcie daty składania ofert z dnia 11.04.2023 r. a dokładnie wydłużenia terminu składania przynajmniej o jeden dzień ze względu na czas Świąt.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienił załącznik nr 10 do SWZ poprzez załączenie zmienionego kompletnego Programu Funkcjonalno – Użytkowego „Budowa sieci kanalizacji w msc. Kobierniki – etap 1 gmina Samborzec”, w którym znajdują się aktualne parametry sieci kanalizacji do wykonania przedmiotowego zadania.

Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 17.04.2023 r. do godz. 11:00.

Z upoważnienia Wójta  
  
.....  
mgr Ewa Dziżga  
Z-ca WÓJTA  
Kierownik Zamawiającego