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Mielec, dn. 02.01.2023 r. 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz art. 34 ust. 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) oświadczam, że projekt 

budowlano-wykonawczy dla zamierzenia budowlanego: 

PRACE UTRZYMANIOWE I PRACE NAPRAWCZE BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W LIPNICY 

zlokalizowanego w 

LIPNICA 384, 36-123 DZIKOWIEC 

IDENTYFIKATOR DZIAŁKI: 180606_2.0006.6117/2   

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

Osoby, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane, biorące udział w opracowaniu 

projektu: 

 

mgr inż. arch.  Diana Żądło 
upr. w spec. architektonicznej 

34/PKOKK/2017 

 

mgr inż. Łukasz Padykuła 
upr. w spec. konstrukcyjnej 

PDK/0209/POOK/19 
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I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 
Opis do projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenu dla zamierzenia 

polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z utrzymaniem i pracami naprawczymi 

budynku leśniczówki w Lipnicy poprawiających stan techniczny budynku Leśnictwa Lipnica. 

 

1. DANE OGÓLNE ZAMIERZENIA 
INWESTOR: 
Nadleśnictwo Kolbuszowa 
Świerczów 138 
36-100 Kolbuszowa 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
ARIAINVEST Sp. z o.o. 
Wola Mielecka 643a, 39-300 Mielec 
 
LOKALIZACJA OBIEKTU 
LIPNICA 384, 36-123 DZIKOWIEC 
Dz. nr ewid. 6117/2, gm. Dzikowiec, obręb 0006 Lipnica, powiat kolbuszowski 
 
STADIUM OPRACOWANIA 
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 UMOWA Z INWESTOREM 
 WIZJA LOKALNA, POMIARY INWENTARYZACYJNE 
 PROGRAM FUNKCJONALNY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
 MAPA ZASADNICZA 
 UZGODNIENIA PROGRAMOWE Z INWESTOREM 
 OBOWIĄZUJĄCE NORMY, NORMATYWY I WARUNKI TECHNICZNE 

 
  

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie PRAC UTRZYMANIOWYCH I PRAC NAPRAWCZYCH 
BUDYNKU LEŚNICZÓWKI W LIPNICY w budynku Leśnictwa Lipnica: 

1. Odświeżenie ścian i sufitów 
2. Wymiana nawierzchni podłóg. 

 
Opracowanie nie ingeruje i nie narusza elementów konstrukcyjnych budynku, urządzeń 
zagospodarowania terenu i istniejących innych instalacji z wyjątkiem instalacji objętych 
opracowaniem. 
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4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO TERENU I LOKALIZACJI 
 

Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Lipnicy, na działce nr ewid. 6117/2, obręb 
0006 Lipnica. Budynek obecnie pełni funkcję budynku mieszkalno-usługowego. W części budynku 
znajduje się niezależna część mieszkalna z osobnym wejściem przeznaczona obecnie dla pracowników 
Nadleśnictwa. W drugiej części budynku znajduje się pojedyncza kancelaria Leśnictwa Lipnica z 
osobnym wejściem.  

Działka posiada dostęp do drogi publicznej, tj. drogi gminnej od strony północno-wschodniej 
Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowo-wschodniej. Dojścia do budynku 
chodnikami z płyt betonowych oraz z kostki brukowej. Teren jest ogrodzony. 

Teren działki jest stosunkowo płaski, obsadzony częściowo krzewami i drzewami, obszar 
zagospodarowany trawnikiem. W dalszym sąsiedztwie działki objętej opracowaniem znajdują się tereny 
zalesione. Teren obiektu jest uzbrojony. W sąsiedztwie działki inwestora lub w jej obrębie przebiegają 
sieci: wodociągowa, elektroenergetyczna, odprowadzenie ścieków sanitarnych odbywa się do 
przydomowej oczyszczalni ścieków. Działka objęta opracowaniem znajduje się na terenie dla którego 
nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Niniejsze opracowanie nie 
wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. 
 
Opracowaniem objęte są pomieszczenia zlokalizowane na parterze obiektu w części mieszkalnej 
budynku. 
 

5. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 
 

Projekt nie ingeruje (nie wprowadza zmian) w istniejące ukształtowanie terenu, drogi i place, 
infrastrukturę techniczną, zieleń, elementy małej architektury i inne urządzenia działki.  
 
Dostosowanie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne – bez zmian. 
Ochrona przeciwpożarowa – istniejący, bez zmian. 
Bilans terenu – istniejący, bez zmian. 
 

6. OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
Projektowane elementy środowiska nie zmieniają stanu zastanego w zakresie ochrony środowiska. 
 
 

7. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I DÓBR KULTURY 
 
Obiekt objęty opracowaniem nie jest objęty ochroną konserwatorską ani zaliczany do dóbr kultury 
współczesnej. 
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8. OBSŁUGA W ZAKRESIE INFRASTUKTURY TECHNICZEJ I KOMUNIKACJI, OCHRONA 
INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

 
Dojazd do działki pozostaje bez zmian. Budynek jest wyposażony w niezbędne media niezbędne 

dla jego prawidłowego funkcjonowania. Budynek zasilany w media na zasadach dotychczasowych – bez 
zmian. Nie zmienia się ukształtowanie terenu dla potrzeb zamierzenia. 
Zamierzenie nie narusza interesu osób trzecich w rozumieniu art. 5 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane, 
gdyż jego lokalizacja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej osobom trzecim, nie pozbawia 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności. 
Zamierzenie nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 
a jego użytkowanie nie powoduje hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych i promieniowania, a także 
zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.  
Na działce inwestora zostają zachowane stosunki wodne. 
Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej projekt ten nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw 
ppoż. 
Na działce objętej opracowaniem nie wprowadza się zakazów i ograniczeń w zagospodarowaniu terenu 
, wynikających z przepisów odrębnych , w tym położenia działki w: 
- terenach i obszarach górniczych 
- obszarach zagrożonych osuwaniem się mas zmiennych czy powstaniem obrywów skalnych. 
 

 
Opracowała: 

 
mgr inż. arch.  Diana Żądło 

upr. w spec. architektonicznej 
34/PKOKK/2017 
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SYTUACJA 
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II. INWENTARYZACJA: 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

- Umowa z inwestorem 
- pomiar i wizja w terenie 

 

Lokalizacja obiektu: 
LIPNICA 384, 36-123 DZIKOWIEC 
 
Inwestor:  

Nadleśnictwo Kolbuszowa, Świerczów 138, 36-100 Kolbuszowa 

 
2. USYTUOWANIE 

Przedmiotowy obiekt znajduje się na działce nr ewid. 6117/2, obręb 0006 LIPNICA, IDENTYFIKATOR 
DZIAŁKI: 180606_2.0006.6117/2. Teren działki jest ogrodzony, wyposażony w infrastrukturę techniczną.  

 
3. DANE OGÓLNE: 
 

Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny z biurem – kancelarią leśnictwa w odrębnej części. sposób 
użytkowania -  budynek mieszkalny dla pracownika leśnictwa. Pow. Zabudowy  budynku: 172m2. 
Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. Przedmiotowy budynek jest obiektem 
wolnostojącym, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym. Kryty dachem 
dwuspadowym. Budynek posiada bryłę zwartą na planie prostokąta. Dokonano pomiarów całego 
budynku. 
 
Ściany zewnętrzne: wykonane w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej, otynkowane, grubości wg 
części rysunkowej. 
 
Ściany wewnętrzne: cegła pełna lub dziurawka, otynkowane, malowane lub obłożone płytką, o różnej 
grubości wg części rysunkowej 
 
Przewody wentylacyjne: wentylacji grawitacyjnej wykonane jako murowane, wyprowadzone ponad 
powierzchnię dachu z poziomymi wylotami, kilka kominów nie zostało wyprowadzonych ponad dach 
(wychodzą na poddaszu) 
 
Stolarka drzwiowa:  drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe, drewniane lub z płyty, ościeżnice stalowe. 
 
Posadzka: w części pomieszczeń płytki gresowe, w części panele podłogowe. 
 
Strop nad parterem: strop drewniany, pod stropem sufit na ruszcie z płyt gk, na stropie deskowanie. 
 
Instalacje: budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 
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- elektryczna 
- wodociągowa i kanalizacji sanitarnej 
- cwu i co – węzeł cieplny 
- wentylacja grawitacyjna  
 
Tynki i wykończenia ścian wewnętrznych: tynki cementowo-wapienne, ściany wykończone płytkami 
ceramicznymi, malowane lub pokryte panelami. Na ścianach widoczne nierówności. 
 

4. WNIOSKI I ZALECENIA: 
 

Przedmiotowy budynek w ogólnym kontekście wizualnym jest w stanie dobrym. Stan 
podpiwniczenia – zauważono brak izolacji pionowej i zawilgocenie posadzki oraz ścian piwnicy. Brakuje 
również odpowiedniej wentylacji w piwnicy. Zinwentaryzowany stan techniczny budynku w obrębie 
projektowanych prac utrzymaniowych i naprawczych budynku umożliwia przeprowadzenie 
planowanych prac w zakresie wskazanym w dokumentacji.  Planowane prace nie ingerują w istniejącą 
konstrukcję budynku i nie będą miały wpływu na pogorszenie stanu technicznego i wizualnego 
budynku. Zakres robót, które obejmuje niniejsze opracowanie nie podlega ekspertyzie technicznej 
budynku (brak wpływu na stan konstrukcyjni i techniczny budynku). 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną. Stosowane 
materiały budowlane muszą mieć atest PZH oraz ITB dopuszczający je do stosowania w budownictwie. 
Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzględnieniem wytycznych 
producentów materiałów, wytycznych literatury fachowej i norm oraz zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej, przepisami BHP.  

W przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości co do projektowanych zmian, które wynikną  
w trakcie wykonawstwa, należy kontaktować się z projektantem.  

 

Opracowali: 

 

mgr inż. arch.  Diana Żądło 

upr. w spec. architektonicznej 

34/PKOKK/2017 

 

mgr inż. Łukasz Padykuła 

upr. w spec. konstrukcyjnej 

PDK/0209/POOK/19 
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III. ARCHITEKTURA: 
 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie prac utrzymaniowych i naprawczych w budynku Leśnictwa 
Lipnica. Zakres projektu obejmuje: 
 
1. Renowacja wewnętrznych ścian i sufitów kondygnacji parteru poprzez szpachlowanie i uzupełnienie 
ewentualnych ubytków. 
2. Wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów, 
3. Wymiana posadzek poprzez demontaż istniejących i wykonanie nowych konstrukcji posadzek, 
wykonanie nowych oblicowań oraz renowacje istniejących, 
4. Wymiana wskazanych drzwi wewnętrznych 
 

1. Renowacja ścian i sufitów: 
- szpachlowanie i malowanie, uzupełnienie ewentualnych ubytków i nierówności 

2. Wymiana nawierzchni podłóg. 
 
- roboty nie obejmują sanitariatów. 
 
Opracowanie nie ingeruje i nie narusza elementów konstrukcyjnych budynku, urządzeń 
zagospodarowania terenu i istniejących innych instalacji z wyjątkiem instalacji objętych opracowaniem. 
  

 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Umowa z inwestorem 
- Inwentaryzacja 
- Dokumentacja archiwalna budynku 
- Uzgodnienia z użytkownikiem i inwestorem 
- Wizja lokalna oraz pomiary 
- Normy i przepisy budowlane. 
 
 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 
 

Lokalizacja budynku objętego opracowaniem: 
LIPNICA 384, 36-123 DZIKOWIEC 
 
Rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny z biurem – kancelarią leśnictwa w odrębnej części. sposób 
użytkowania -  budynek mieszkalny dla pracownika leśnictwa. Pow. Zabudowy  budynku: 172m2. 
Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. Przedmiotowy budynek jest obiektem 
wolnostojącym, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem nieużytkowym. Kryty dachem 
dwuspadowym. Budynek posiada bryłę zwartą na planie prostokąta. Dokonano pomiarów całego 
budynku.  
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej, natomiast strop nad parterem jest 



24 
 

drewniany. Obiekt w zakresie konstrukcji w obrębie projektowanych zmian wizualnie jest w dobrym 
stanie technicznym. Budynek posiada okna PCV w dobrym stanie technicznym. Elewacja ocieplona.  
 
Sanitariaty: 
Istniejąca toaleta wyposażone jest w niezbędną ceramikę sanitarną.  
Ściany do wysokości 200 cm oraz posadzka pokryte są płytkami ceramicznymi. Powyżej tynk 
cementowo-wapienny, ściana malowana. Wentylacja grawitacyjna. 
W pozostałych pomieszczeniach znajdują się panele lub płytki. Pokoje są otynkowane i malowane. 
Komunikacja, korytarze okładzina ścienna panelowa. 
Na podłogach widoczne są nieznaczne różnice poziomów (nierówności posadzki), które należy 
skorygować na etapie odkrywki istniejącej posadzki, nie wykonano odkrywki z uwagi na ciągłe 
użytkowanie budynku.  
 
Stan techniczny ścian, stropów i konstrukcji dachu budynku jest dobry i umożliwia wykonanie 
projektowanych prac prac utrzymaniowych i naprawczych. 
 

 
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU PO PRACACH 

 
Bez zmian. Funkcja budynku po robotach pozostaje bez zmian. 
 

5. PROGRAM UŻYTKOWY 
 
Bez zmian. 
 

6. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH: 
 
Rozbiórce podlegają okładziny podłogowe. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy 
przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót 
należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, 
zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z 
budynku materiałów z rozbiórki. 
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem 
prac. Przy pracach rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa 
i higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych 
wszystkie przejścia i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć. Pracowników zatrudnionych 
przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, okulary i rękawice, a wszystkie 
narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. 
Materiał rozbiórkowy należy na bieżąco usuwać poza obrys budynku. Znajdujące się w budynku 
elementy nie podlegające rozbiórce należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i 
przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć, wytyczyć obejścia. 
W celu zmniejszenia zanieczyszczenia przestrzeni Wykonawca zobowiązany jest wykonywać kurtyny 
osłaniające strefę prowadzenia robót. 
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Rodzaj elementu  Charakter planowanych prac  
Renowacja powłok wewnętrznych ścian i sufitów 
kondygnacji parteru poprzez wyrównanie gładzią 
szpachlową  

We wszystkich pomieszczeniach należy 
przeprowadzić renowację tynków ścian i sufitów. 
Renowacja polegać będzie na uzupełnieniu 
ubytków i wykonaniu gładzi szpachlowych na 
całej powierzchni ścian. Jeśli w trakcie prac w 
przypadku stwierdzenia wystąpienia nierówności 
ścian powyżej 1,5 cm zaleca się wyrównanie 
ścian. 

Wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów  We wszystkich pomieszczeniach należy wykonać 
nowe powłoki malarskie w postaci farby 
emulsyjnej akrylowej na ścianach i na sufitach. 
Kolorystyka powłok malarskich do uzgodnienia z 
inwestorem lub projektantem. 

Wymiana posadzek poprzez demontaż 
istniejących i wykonanie nowych posadzek, 
wykonanie nowych oblicowań  

Zgodnie z dokumentacją techniczną należy 
wykonać wymianę posadzek. Będzie on polegać 
na demontażu istniejących warstw wierzchnich i 
podbudowy, a następnie zastąpieniu ich 
pokryciem wskazanym w projekcie- tj. panelami 
laminowanymi.  

 
 
WYKONYWANIE GŁADZI SZPACHLOWEJ 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do 
wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do 
szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy 
efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować 
odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te 
wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże 
możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany 
używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do 
ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe 
masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm 
 
ZASADY WYKONANIA POWŁOK MALARSKICH  
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni wewnątrz 

obiektów można stosować:  

• farby wodorozcieńczalne, lateksowe do ścian i sufitów: 

Odporność na szorowanie na mokro  

Najwyższa – klasa 1 według najnowszej normy PN-EN 13300: 2002P, PN-EN ISO 11998:2007P. W 

przypadku zabrudzenia powłoki można użyć roztworu wody i delikatnych detergentów myjących. 

Odporność na naświetlanie : 

Test odporności na naświetlanie lampami bakteriobójczymi UVC: wygląd powłoki i 

barwa nie ulegają zmianie po 8-godzinnym naświetlaniu. 

Zawartość części stałych  

Baza A - Ok. 52% wag., Baza C – ok. 49% wag. (w zależności od koloru) 
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Gęstość 

 Baza A – ok. 1,32 g/cm3, Baza C – ok. 1,2 g/cm3 (w zależności od koloru) 

KOLORYSTYKA: ŚCIANY: NCS 1003-Y04R LUB RÓWNOWAŻNY 

SUFIT: KOLOR BIAŁY 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli 

materiałów.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:  

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, np. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych (biały montaż) 

oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),  

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,  

• ułożeniu podłóg  

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka 

nie została wykończona fabrycznie. Drugie malowanie można wykonywać po:  

• wykonaniu tzw. białego montażu,  

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów,  

 
 
UKŁADANIE PANELI  
 
Wymagania podstawowe. Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 
+ 5 stopni i temperatura ta powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu 
pierwszych dwóch dni powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele 
podłogowe przed montażem powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-2 dni w 
sezonie letnim i około 2-5 dni w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować temperaturę  
i wilgotność do pomieszczeń w których będą zamontowane .Podłoże pod panele powinno być równe , 
gładkie, suche i stabilne. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. Wymagania dotyczące montażu O kierunku układania desek 
decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, zaleca się 
układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej 
nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń 
długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż dłuższego boku. Jeśli wilgotność podłoża 
betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z niego wilgoci, zaleca się 
izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2mm. trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 
mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą. Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia 
podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem do ściany. Poszczególne deski łączyć na 
krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza 



27 
 

kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu 
szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy 
od strony czoła. Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, 
zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, 
aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina 
dylatacyjna o szerokości 10-15mm. Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę 
przykryć przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew 
dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio 
zamocowanych listew montażowych. Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 
 
PANELE: 
Klasa ścieralności: AC4, AC5 LUB AC6 
Klasa użyteczności: pomieszczenia mieszkalne o średnim lub umiarkowanym natężeniu ruchu  
KOLORYSTYKA: KOLOR NATULARNY IMITUJĄCY DREWNO NP. DĄB LUB ROZWIĄZANIE 
RÓWNOWAŻNE 
 
 
Dopuszcza się stosowanie odmiennych materiałów lub rozwiązań przy zachowaniu charakterystyk  
i parametrów nie gorszych niż proponowane w projekcie oraz zachowanie projektowanej kolorystyki 
(po akceptacji projektanta i Inwestora).  
 
 
UWAGA 1: PRODUCENT/ DOSTAWCA ROLET, PRZED URUCHOMIENIEM PRODUKCJI MA OBOWIĄZEK 
SPRAWDZIĆ ISTNIEJĄCE WYMIARY/ OTWORY DLA ZABUDOWY ODPOWIEDNICH OKIEN WG WYKAZU. 
UWAGA 2: 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES WSZYSTKICH PRAC WRAZ ZE WSKAZANIEM ICH LOKALIZACJI ZOSTAŁ POKAZANY 
W CZĘŚCI GRAFICZNEJ NINJEJSZEGO OPRACOWANIA. 
UWAGA 3: 
ZGODNIE Z ZASADAMI I PRAKTYKĄ WYKONYWANIA PROJEKTÓW PRAC NAPRAWCZYCH I 
UTRZYMANIOWYCH OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH, NIEMOŻLIWE JEST PODANIE W DOKUMENTACJI 
PEŁNEGO, ABSOLUTNEGO ZAKRESU PRAC. PODCZAS PRAC, MIMO SPORZĄDZENIA INWENTARYZACJI 
BUDOWLANEJ I DOŁOŻENIA SZCZEGÓLNEJ STARANNOŚCI PRZY USTALANIU STANU FAKTYCZNEGO 
OBIEKTU, UJAWNIAJĄ SIĘ KONIECZNOŚCI ZWIĘKSZENIA LUB ZMNIEJSZENIA ZAKRESU LUB CZYNNOŚCI I 
OBMIARU, RÓŻNA MOŻE BYĆ TAKŻE PRACOCHŁONNOŚĆ. NIEKTÓRE DECYZJE PROJEKTOWE MOGĄ BYĆ 
PODJĘTE DOPIERO PODCZAS REALIZACJI ROBÓT, PO DEMONTAŻU, WYBURZENIACH I ODKRYCIU 
KONSTRUKCJI I INSTALACJI ISTNIEJĄCYCH. WSZELKIE NIEJASNOŚCI POWSTAŁE PODCZAS REALIZACJI 
WINNY BYĆ ZGŁASZANE DO DECYZJI I ROZWIĄZANIA BRANŻOWYM INSPEKTOROM NADZORU I 
NADZORU AUTORSKIEGO W TRYBIE ROBOCZYM. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRAWEM 
BUDOWLANYM, WARUNKAMITECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, POLSKIMI NORMAMI, 
SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I INNYMI ODNOŚNYMI. 
 
   
 

7. OCHRONA P.POŻ. 
 

 Zakres prac projektowych nie wpływa na zmianę istniejących warunków p.poż. w zakresie: 
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 • odległości od obiektów sąsiadujących,  
• parametrów pożarowych występujących substancji palnych,  
• przewidywanej wielkości obciążenia ogniowego,  
• kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób w pomieszczeniach,  
• oceny zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych,  
• podziału obiektu na strefy pożarowe,  
• klasy odporności pożarowej budynku oraz klasy odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania 
ognia elementów budowlanych,  
• warunków ewakuacji, 
• sposobów zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych a w szczególności: 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, 
• doboru urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań 
wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w 
szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, 
urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych, 
• wyposażenia w gaśnice, 
• zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru, 
• dróg pożarowych. 
 
Wszystkie wyroby zabudowane w ramach prac,  mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, 
będą posiadały wymagane prawem aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty 
zgodności. Planowane roboty budowlane nie zmienią warunków przeciwpożarowych. Zastosowane 
materiały budowlane muszą posiadać klasyfikację minimum NRO 
 
 
8. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
 
Podczas realizacji rozwiązań projektowych należy stosować jedynie materiały i wyroby budowlane 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w 
budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych: 
• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną 
w przypadkach, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są określone 
certyfikacją określoną powyżej. 
 
 
 
 
Warunki wykonania i uwagi BHP – roboty w czasie realizacji obiektu wykonywać zgodnie z zasadami 
podanymi w: 
a) Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych- Tom I 
i II- Budownictwo Ogólne; 
b) Przepisach BHP dotyczących robót ziemnych, transportowych oraz obsługi sprzętu 
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budowlanego i innych przepisach branżowych; 
c) Zwrócić uwagę na: 
• wygrodzenie i oznakowanie bezpośredniego rejonu prowadzenia robót; 
• przestrzeganie szczególnych warunków bezpieczeństwa, związanych z pracą i obsługą 
sprzętu budowlanego, który stanowi zagrożenie dla osób zatrudnionych lub znajdujących się w pobliżu. 
 
 
Należy ściśle przestrzegać zasad wykonywania wszelkich prac budowlanych zgodnie z instrukcją 
dostarczoną przez producenta wybranego systemu. Prace utrzymaniowe i naprawcze budynku 
istniejącego wykonywać w oparciu o rysunki i opis projektu budowlanego. Elementy nie  uwzględnione  
w  dokumentacji  należy  konsultować  z  projektantem  i  Inwestorem  na  etapie realizacji zamierzenia. 
W  cyklu  technologicznym  budowy,  należy bezwzględnie  przestrzegać  wszystkich  zasad  i  warunków 
technicznych wykonywania i prowadzenia robót budowlanych. Wszelkie roboty prowadzić pod 
nadzorem osób uprawnionych. Prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz 
zasadami BHP. Wszelkie niejasności dotyczące niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany 
zastosowanych rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego 
konsultować i uzgadniać z jednostką projektową  
i upoważnionymi przez nią projektantami. 
 
 

Opracowała: 
mgr inż. arch.  Diana Żądło 

upr. w spec. architektonicznej 
34/PKOKK/2017 
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  Ariainvest Sp. z o.o. 
Wola Mielecka 643a, 39-300 Mielec 

Tel. 577 975 746 
 
 

 
 
 
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Nazwa i adres obiektu 

budowlanego 

 

PRACE UTRZYMANIOWE I PRACE NAPRAWCZE BUDYNKU 

LEŚNICZÓWKI W LIPNICY 

 

LIPNICA 384, 36-123 DZIKOWIEC 

Imię i nazwisko  

lub nazwa inwestora 

oraz jego adres 

Nadleśnictwo Kolbuszowa 

Świerczów 138 

36-100 Kolbuszowa 

Imię i nazwisko  

oraz adres projektanta 

sporządzającego informację 

 

mgr inż. arch. Diana Żądło 

ul. Gajowa 15, 39-300 Mielec 
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CZĘŚĆ OPISOWA 
INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów 

 

 Roboty budowlane 

 Roboty wykończeniowe w tym malowanie ścian, wymiana posadzki 

 

2) Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 

Obiekty podlegające rozbiórce: Brak 

Obiekty podlegające przebudowie: 1 – zakres robót obejmuje Prace naprawcze w budynku objętym 

projektem 

Obiekty podlegające budowie: Brak 

 

3) Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 

Projekt nie obejmuje prac związanych z zagospodarowaniem terenu. 

 

4) Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia 

 

- możliwość uderzenia przez spadające elementy materiałów budowlanych w trakcie realizacji robót 
na wysokości 
- możliwość upadku pracowników z wysokości przy robotach z powodu braku zabezpieczeń, 
nieodpowiedniego wykonywania prac, złych warunków atmosferycznych 
- możliwość poparzenia skóry i uszkodzenie wzroku przy pracach spawalniczych 
- możliwość odniesienia obrażeń z powodu wykonywania prac w pobliżu dróg komunikacyjnych 
(pracownicy w kamizelkach ostrzegawczych) 
 

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych 

 

Instruktaż prowadzą: 
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- pracodawca 
-kierownik budowy 
- brygadzista 
 
Udokumentować przeprowadzenie instruktażu w „Zeszycie szkolenia instruktażowego”. Fakt odbycia 
szkolenia instruktażowego pracownik ma potwierdzić własnoręcznym podpisem. W trakcie 
prowadzenia instruktażu należy wykorzystać instrukcje bhp oraz oceny ryzyka zawodowego 
stanowiące załącznik do planu bioz: 
- instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach ziemnych 
- instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych 
- instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach na wysokości 
- instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
- instrukcja bhp przy transporcie ręcznym 
- instrukcja bhp eksploatacji elektronarzędzi 
- instrukcja prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych 
- instrukcja przeciwpożarowa 
-instrukcja bhp betoniarki 
 
Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych będą przeprowadzone szkolenia 
stanowiskowe bez względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzania na podobnym stanowisku. 
Również jak i zapoznanie pracowników z ryzykiem. 
- Szkolenie stanowiskowe pracowników zatrudnionych na budowie przez kierownika budowy. 
- Personel techniczny budowy, członkowie brygad montażowych oraz operatorzy muszą być 
przeszkoleni w zakresie technologii montażu konstrukcji budowlanych. Ponadto muszą być okresowo 
przeszkalani w zakresie bhp przy robotach montażowych. 
- Wskazane wyżej osoby powinny być przed rozpoczęciem montażu dokładnie zaznajomione z 
technologią danego obiektu i specyficznymi dla konkretnej realizacji wymaganiami bhp. Musi być 
ustalona ściśle sygnalizacja 
- Jeżeli zaprojektowana technologia nie była dotychczas stosowana przez brygadę montażową 
szkolenie teoretyczne powinno być uzupełnione próbnym montażem i opanowaniem nieznanej 
metody 
- w brygadach montażowych nie można zatrudniać kobiet i pracowników młodocianych 
- wiek montażystów powinien wynosić od 18, a ich stan fizyczny powinien być dobry. Powinni oni 
przechodzić badania kontrolne w okresach półrocznych. Montażystami nie mogą być ludzie chorzy na 
padaczkę, dolegliwości serca i dolegliwości reumatyczne 
- operatorzy muszą być uprawnieni do obsługi ciężkich maszyn, znać dokładnie typ maszyny i posiadać 
wysoką umiejętność sterowania jej pracą. 
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6) Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

 

 

Kierownik budowy pełniący nadzór nad przestrzeganiem na terenie budowy przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy ma obowiązek również egzekwowania od wykonawców i 
podwykonawców przestrzegania tych przepisów  
 
Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz stanem ochrony przeciwpożarowej na 
stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio: 
- kierownika robót 
- mistrza budowlanego 
- brygadzistę stosownie do zakresu obowiązków 
Stosownie do niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązujące wszystkie osoby 
przebywające na terenie budowy. 
Wypadek przy pracy musi być zgłoszony poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie 
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność do koordynatora ds. BHP z 
jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. 
 

Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające 
na terenie budowy. 
 

Bezpośrednie kierowanie pracami szczególnie niebezpiecznymi powinno być prowadzone przez 
kierownika, bądź wyznaczonego przez niego inżyniera, starszego technika lub majstra. Muszą być oni 
przeszkoleni w zakresie technologii, montażu i przepisów bhp. 
 

 

Drogi powinny umożliwić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na 
wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
W tym celu należy: 
-nie dopuszczać do sytuacji przebywania na drogach wewnętrznych budowy więcej niż 2 
samochodów. Następne można wpuścić na teren budowy po wyjeździe poprzednich. 
- Koparki, betonowozy, pompy itp. Nie mogą pracować „ z drogi”, lecz z specjalnie utworzonych 
zatoczek. 
- Przed bramą wjazdową na teren budowy wykonawca przygotował miejsce postojowe dla transportu 
kołowego przed wjazdem na budowę. 
- Konstrukcja ogrodzenia umożliwia łatwy demontaż i szybką rozbiórkę przęseł po obydwu stronach 
bram 
- W przypadkach awaryjnych ruchem kierują: 
__________________________________________________________________________ 
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Kwestie organizacyjne umożliwiające bezkolizyjną pracę na budowie: 
- Pomieszczenia sanitarne dla pracowników zlokalizowane będą na terenie budowy poza strefą 
bezpieczeństwa 
- Pomieszczenia szatniowe i socjalne dla pracowników zlokalizowane będą na terenie budowy po za 
strefą bezpieczeństwa 
- Punkty czerpalne wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej będą zlokalizowane na terenie budowy 
- Przy procesach montażowych na wysokości należy posługiwać się pasami bezpieczeństwa, 
zaczepiając ich linki do trwale zamocowanych elementów konstrukcji lub pomocniczych rusztowań. 
Jeżeli konkretne warunki pracy nie pozwalają na odpowiednie zabezpieczenie się pasami, konieczne 
jest stosowanie pomostów roboczych lub siatek ochronnych, mocowanych nie niżej niż 2.5m poniżej 
poziomu pracy montażystów. 
-Nie wolno opierać drabinek montażowych lub innych przedmiotów o element ustawiony, a 
niezamocowany na stałe. 
-Usunięcie tymczasowych zabezpieczeń(stężeń) może być dokonywane po ostatecznym zamocowaniu 
elementów na stałe. Beton w połączeniach konstrukcyjnych powinien uzyskać, co najmniej 70 %R28. 
Decyzję usunięcia zabezpieczeń wydaje kierownik budowy. 
-Niedozwolone jest montowanie dalszych elementów, zanim dźwigające je, wbudowane już elementy 
nie zostały należycie zamocowane. 
- Spawać elementy stalowe w złączach mogą wyłącznie spawacze z uprawnieniami. 
-Niedopuszczalne jest ażeby zespół montażowy prowadził swe prace ponad innymi brygadami lub 
zespołami pracującymi jednocześnie na obiekcie. 
- Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć strefy niebezpieczne dobrze widocznymi tablicami 
ostrzegawczymi. Rozmieścić też tablice zabraniające wstępu osobom postronnym na plac budowy: 
„TEREN BUDOWY WSTĘP WZBRONIONY” – przy bramie wjazdowej 
„TABLICA BUDOWY” – wg przepisów, przy bramie wjazdowej 
7. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ DOKUMENTÓW 
NIEZBĘDNYCH DO PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN I ICH URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. 
 
Wszystkie dokumenty budowy znajdują się w ______________________________(Biuro kierownika 
budowy), a są to dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowę 
(ostateczna), instrukcje postępowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, kopie uprawnień operatorów itp. 
W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robót przekazują sobie stanowiska 
pracy i teren działania protokolarnie. Kopie tych protokołów są przechowywane w biurze kierownika 
budowy. 
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