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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku
wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Kanalowej 11 w Bydgoszczy wraz z przebudowa i rozbudowa wewngetrznej
instalacji gazowej (dz. nr 71, obr. 0077)”.

Lokal nr 3 zlokalizowany jest w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na dziatce nr 71, przy ulicy Kanatowej 11 w
Bydgoszczy. Budynek ma 2 kondygnacje naziemne, oraz poddasze. Przedmiotowy lokal nr 3, znajduje si¢ na drugiej
kondygnacji. Wejscie do mieszkania zlokalizowane jest z klatki schodowej do ktérej jest dostgp od ulicy Kanatowe;j.

W lokalu jest istniejaca instalacja wody zimnej, instalacja kanalizacji i elektryczna. Lokal ogrzewany byt do tej pory
piecem na paliwo stale, ktéry przeznaczony jest do likwidacji. W lokalu byta réwniez instalacja gazowa doprowadzona
do kuchenki gazowej oraz do podgrzewacza wody w lazience. Instalacja gazowa podlega¢ bedzie likwidacji. Projektuje
si¢ instalacje grzewcza w postaci dwufunkcyjnego kotta gazowego z zamknigta komora spalania. Zaprojektowano
kuchenkg elektryczng

Projektuje si¢ nastepujace roboty budowlane:
¢  Wymiana stolarki okiennej, stolarke okienna wyposazy¢ w nawiewniki ci§nieniowe
e Wymiana stolarki drzwiowej zewngtrznej wraz z dostosowaniem wymiaréw drzwi do obowigzujacych
przepiséw oraz renowacji drzwi wewnetrznych i wymiana drzwi do tazienki wraz z dostosowaniem wymiaréw
do obowigzujacych przepiséw
e Remont podtég
o remont istniejacej podtogi typu ,,Bar” w pokojach
o wykonanie podtég z plytek gresowych w tazience, korytarzu, kuchni
e Remont $cian - skucie glazury w kuchni wraz z naprawa S$cian, wykonanie izolacji przeciwwodnej i
przeciwwilgociowej w tazience z uwzglednieniem utozenia glazury $ciennej i podlogowej oraz w kuchni
ulozenie pasa roboczego
e Zmiana ukladu funkcjonalnego, w celu jego poprawy
o powigkszenie tazienki poprzez rozebranie $ciany miedzy spizarnig (i rezygnacja ze spizarni)
o otwarcie kuchni na pokdj i utworzenie aneksu kuchennego— wykonanie nowego nadproza w $cianie w
celu wykucia otworu
o zamurowanie przej$cia migdzy dwoma pokojami od strony ul. Kanatowej
e  Wyposazenie projektowanej kuchni w kuchenke elektryczng
e Podmurowanie §ciany pod oknem — parapet na wysokosci 85 cm, zmniejszenie okna w tazience
¢  Wymiana instalacji elektrycznej wraz z dostosowaniem do aktualnych przepiséw i standardéw uzytkowych (w
tym przyltacza elektrycznego)
e Zapewnienie odpowiedniej wentylacji kuchni i tazienki oraz pomieszczenia z kottem zgodnie z opinig
kominiarska z dnia 15.05.2020 r.
¢  Wymiana urzadzen sanitarnych wraz z przebudows instalacji wod-kan
e Odcigcie istniejagcego pieca kaflowego wraz z zamurowaniem otworu dymowego. Piec z uwagi na jego wartos¢
zabytkowa pozostawic.
® Przebudowa i rozbudowa wewng¢trznej instalacji gazowej w celu zasilania projektowanego kotta 2-funkcyjnego
na cele c.o.1c.w.u.
¢ Wymiana instalacji wod-kan w obrgbie lokalu mieszkalnego wraz z wymiang pionu wod-kan przebiegajacego
przez lokal.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1. oraz SST

1. 3. Zakres robot objetych ST
Spis dzialéw specyfikacji wraz z klasyfikacja wg Wsp6lnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Wymagania ogélne zawarte w ST dotycza wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi SST



1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych

Wyszczegblnienie prac towarzyszacych:

Do wykonania rob6t budowlanych podstawowych niezbedne sg nastgpujace roboty towarzyszace:

— sporzadzenie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem robdt utrwalajacej istniejacy stan obiektéw i
elementdw zagospodarowania terenu ( jako material dowodowy w razie ewentualnych roszczen odszkodowawczych
wiadcicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami,

— dokumentacja powykonawcza,

— program zapewnienia jakosci,

— uporzadkowanie i przywrécenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach.

— zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robdt niewymienionych , a ktére sa niezbgdne do

kompletnego wykonania robdt objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji

projektowe;.

1.5 Plac budowy

— Na terenie placu budowy realizowane beda prace budowlane. Zamawiajacy na terenie okreslonym w Kontrakcie,
przekaze Wykonawcy teren przysziej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, w tym pozwolenie, repery i wspoétrzedne gtéwnych punktéw budowy.

— Pozwolenie na sktadowanie urobku gruntu, oprowadzenie wody z wykonanej instalacji odwodnienia Wykonawca
uzyska we wlasnym zakresie.

— Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych w niniejszej specyfikacji, dokumentacji
projektowej i informacji BIOZ.

— Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o
terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

— Umiejscowienie gtéwnej rzednej niwelacyjnej dla Robét zostanie zaproponowane na Terenie Budowy przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca winien nanie$¢ Gléwna Rzgdng Niwelacyjna
wzgledem reperu panstwowego.

— Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowal podczas prowadzenia robét.
Do obowiazkéw Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zaréwno gtéwnej rzednej niwelacyjnej, jak i tymczasowych
punktéw niwelacyjnych.

— Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu trwatych punktéw pomiarowych, az do
odbioru koncowego budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.6 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujagcymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Kontrakt/ Umowa - oznacza Akt Umowy, warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robét,
Dokumentacj¢ Projektowa (Rysunki), Formularz Oferty z Zatacznikami do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w
Akcie Umowy. Zawsze ilekro¢ w niniejszych Warunkach uzywany jest termin

~Kontrakt” oznacza takze umowe¢ w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w
szczegblnosci w rozumieniu przepisow ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Specyfikacje- oznaczaja dokument zatytulowany ,,Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru Robét’”, wiaczony do
Kontraktu, zawierajacy opis Robét zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dani 2 wrze$nia 2004 roku w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych praz programu funkcjonalno-uzytkowego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu pisze
Specyfikacja nalezy je zastapi¢ okre$leniem :’Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru rob6t” i wszelkie
odniesienia do Specyfikacji w niniejszych warunkach oznacza¢ be¢da odniesienie do ,,Specyfikacji Technicznych
wykonania i odbioru Rob6t™.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Rejestr obmiaréw- akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych rob6ét w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnych
dodatkowych zatacznikéw, wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét.

Inwestor- Jednostka na rzecz ktérej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona do zorganizowania procesu
budowy w sposéb Scisle okreslony przez przepisy Prawa budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koscioty
i zwigzki wyznaniowe, spoétdzielnie mieszkaniowe, zaktady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spolecznego,
firmy deweloperskie, itp.



Wykonaweca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, ktéra
ubiega si¢ o udzielenie zamowienia, ztozyla ofert¢ lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego;
Zamawiajacy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sa to zaréwno osoby fizyczne, prawne jak i nie
posiadajace osobowoSci prawnej organizacje

Inzynier— Inzynier Kontraktu. Osoba prawna wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do Nadzoru nad
realizacja Rob6t i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje
funkcje ,, Inspektora nadzoru Inwestorskiego” oraz ,.koordynatora” czynnoSci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”
Projektant— osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa, oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcj¢ techniczne w budownictwie, ktéra opracowata projekt budowlany.
Uprawnienia, odpowiedzialno$ci i obowiazki okresla Ustawa z dnia 4 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 156
poz. 119 z 2006r z pézniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi

Materialy — wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania rob6t oraz urzadzenia i instalacje zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera musza by¢ fabrycznie nowe.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gt¢bokosci przemarzania.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Dokumentacja projektowa- dokumentacja projektowa, ktéra wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary calego
zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem robot.

PZJ - program zapewnienia jako$ci - opracowywany przez wykonawce program kontroli i zapewnienia jakosci
prowadzonych robét budowlanych, dostaw materialéw itp. — spis procedur i wytycznych niezbednych do zapewnienia
nalezytej jako$ci realizacji inwestycji

Projekt organizacji robét - Opracowany jest przez Wykonawce, musi by¢ dostosowany

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb

realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig

realizacje¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi instrukcjami

zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.

Plan bezpieczenstwa robét BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. PLAN BIOZ sporzadza si¢
w przypadku, gdy: Przewidywane roboty budowlane majg trwaé¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy
nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw, lub pracochtonno$¢ planowanych robét bedzie przekracza¢ 500
osobodni

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy (plac budowy) - wydzielone, i najcze¢Sciej ogrodzone miejsce, przeznaczone do prowadzenia prac
budowlanych (wznoszenie, remont, lub rozbiérka obiektéw budowlanych).Na tym terenie znajduja si¢ zar6wno
budowane obiekty, jak i wszystkie elementy tymczasowe: budynki administracyjne i socjalne, sktady materialéw, drogi
tymczasowe, warsztaty, tory szynowe dla zurawia itd.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okre§lony- z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke¢ upowazniong do udzielania aprobat technicznych,
spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10
z dnia 8 lutego 1995 roku Poz. 48, rozdziat 2). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek
upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989
(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long normg lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wskazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okre$long norma lub innymi
dokumentami normatywnymi.

Kraj — oznacza Rzeczpospolitag Polska, na terytorium ktérej znajduje si¢ Teren Budowy, gdzie maja by¢ wykonane
Roboty State.

Prawo — oznacza prawo obowiazujace w Rzeczypospolitej Polskie;j.

Prawo Budowlane — oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 ze
zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie , budowe, utrzymanie i
rozbiorke obiektéw budowlanych oraz okreSlajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach



Projekt Budowlany — oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania decyzji zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy Projektu Budowlanego (Dz. U z 2003r
nr 120 poz. 1133 ze zm.)

Pozwolenie na budowe — oznacza decyzj¢ administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy.
Dokumentacja Powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dokumentacja Projektowa— dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwieni dokumentacja w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2002, poz. 2072).

Przedmiar Robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazania
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.7 Wymagane dokumenty wykonawcy, pozwolenia, uzgodnienia.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej sporzadzi nizej wymienione opracowania oraz uzyska dla nich akceptacje,

oraz w razie potrzeby, innych kompetentnych wiadz, atak ze odpowiednich uzytkownikéw i wiascicieli:

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

— Projekt Organizacji technologii Robét (Program Roboét) spéjny z PZJ, obejmujacy min: wybdr Materiatéw, kolejnosé
prowadzenia Robdét, opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, zakres i metodyke prowadzenia préb i badan,
wykaz koniecznych badan w trakcie wykonywania Robét i badan powykonawczych

— Propozycje Rob6t dotyczacych ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i wyposazenia nalezacego do
odpowiednich uzytkownikéw, znajdujacych si¢ w strefie oddziatywania Robot

— Procedura Przeprowadzenia Préb Koncowych

— Procedura zgtaszania i usuwania wad.

Powyzsza lista opracowan nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy w
ramach Kontraktu. Dla Robét, dla ktérych bedzie to niezbedne ( odwodnienie wykopdw, umocowanie wykopéw, drogi
dojazdowe i inne), w przypadku kiedy Dokumentacja techniczna Dostarczona wykonawcy bedzie niewystarczajaca
Wykonawca zobowigzany jest przed Rozpoczeciem tych Robét, opracowaé projekty wykonawcze (rysunki
wykonawcze i szczeg6ty) zgodnie z ktérymi bedzie realizowat roboty. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez
uzyska¢ wymagane z prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia oraz wykona wszelkie opracowania niezb¢dne do ich
uzyskania. Koszty te Wykonawca ujmie kosztach rob6t towarzyszacych.

1.8. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z projektem budowlanym (PB),
specyfikacja techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztuka budowlana.

1.8.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety ST oraz o§wiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

1.8.2. Zagospodarowanie terenu budowy

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

— wykonania drég, wejs¢ i przej$¢ dla pieszych

— doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, a takze odprowadzenia i utylizacji $ciekéw

— urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

— urzadzenie sktadowisk materialéw i wyrobéw

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
budowy.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawcza dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.




Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowy.

1.8.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowa budowlang i wykonawcza
dostarczang przez:

— Zamawiajacego,

— sporzadzona przez Wykonawce¢ — powykonawcza.

— protokoty odbioréw

— inne, jesli sa wymagane

Dopuszcza si¢ do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentacji indywidualnej (warsztatowej) dla
ktérej dostawca wyda o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i
odpowiednimi normami.

Os$wiadczenie takie zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢ przechowywane przez Zamawiajacego przez
okres realizowanych roboét.

Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-wykonawczymi, polskimi
normami oraz potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania

1.8.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowia
czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.5. Zaplecze budowy

— Wykonawca zapewni zaplecze we wlasnym zakresie i na wlasny koszt. Zaplecze budowlane winno spehni¢
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w miejscu do tego wyznaczonym.
Teren budowy jest ograniczony - w razie takiej koniecznosci Wykonawca zlokalizuje cz¢$¢ elementéw zaplecza poza
Terenem Budowy.

— Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednia ilo§¢ przenosnych toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czg¢sty wywodz nieczysto$ci. Toalety musza
by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu robot.

— Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni 1acznos$¢ telefoniczng na wlasny uzytek. Wykonawca poniesie wszystkie
oplaty z tym zwigzane.

— Wykonawca po wykonaniu stosownych przylaczy moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wykonawca bgdzie mégt pobieraé energie elektryczna po zamontowaniu
wlasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energi¢ rozliczy si¢ z dostawca energii. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowanie na moc.

— Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przylaczy wodno-kanalizacyjnych oraz po zamontowaniu urzadzenia
pomiarowego na przylaczu wodociggowym, zawrze stosowng mowe¢ z dostawcg mediéw na korzystanie z wody i
kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielko$ci przeptywu
wody, musi by¢ nowy badz posiada¢ aktualng cechg legalizacyjna. Ilos¢ $ciekéw przyjeta do rozliczania bedzie réwna
ilodci zuzytej wody. Rozliczenie nastagpi w oparciu o obowigzujace stawki. Przed montazem urzadzen pomiarowych
nalezy je okaza¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

— Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie wszystkich tymczasowych przylaczy po zakonczeniu robét.
Wykonawca na swéj koszt wtasciwa ochrone placu budowy.

1.8.6. Wykonawca ustali adres pocztowy do korespondencji. )
Biura Wykonawcy nie zostang zlikwidowane do pdki nie zostanie wydane Swiadectwo Przejecia Robét lub Protokét
Odbioru Koncowego.




Wykonawca odpowiada za zapewnienie i usuni¢cie niezbednego dostepu do Placu Budowy. Wykonawca zadba o to, by
nie spowodowac zniszczen drég przez pojazdy gasienicowe. Ewentualne uszkodzenia b¢da naprawiane na koszt
Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe bgda utrzymywane w czystosci i wolne od przeszkdd.

1.8.7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku

— odpady i $mieci z terenu budowy begdg zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach i wywozone na biezaco

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych kierownik budowy ma obowiazek sporzadzi¢ ,,plan bioz”.

1.8.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robdt albo przez pracownikéw Wykonawcy.

1.8.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ przekazanego budynku w trakcie realizowanych robét instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy

i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez roboczg i ochronng, umywalni, jadalni,
suszarni 1 ustgpOw. Jezeli przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez Wykonawce z
istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych Zamawiajacego. Palenie tytoniu na
terenie budowy moze si¢ odbywa¢ wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przygotowanym
pomieszczeniu (palarni).

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6éb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaplacie 1 s uwzglednione w cenie umownej. Pracownicy Wykonawcy uzywaé beda jednolitych, estetycznych i
przystosowanych do warunkéw pracy ubran roboczych i stosowania odpowiedniego sprzgtu ochrony osobistej.
Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a takze bedzie modyfikowa¢ ten plan dla zapewnienia
jego zgodno$ci z wymogami prawa oraz postgpem prac. Plan Bioz bedzie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem




Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ. U. Nr 120,poz. 1126).

Wykonawca bedzie w pelni stosowa¢ odpowiedni przepisy BHP w okresie obowigzywania kontraktu. Wykonawca

bedzie odpowiedzialny za bezpieczne Wykonywanie Robdét. Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnoSci

wykonywane beda bezpiecznie oraz , ze osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja prac¢ prawidlowo. Przestrzeganie
zasad BHP podczas realizacji Rob6t bedzie warunkiem niezbg¢dnym do ich odebrania. Wykonawca zapewni wszelkie
niezbedne w tym zakresie $rodki na poziomie, co najmniej okre§lonym przez obowigzujace przepisy. Wykonawca
udokumentuje kazdy wypadek zgodnie zobowigzujacym prawem i powiadomi o jakichkolwiek wypadkach czy
obrazeniach doznanych w trakcie prowadzenia robét nie pdzniej niz 24 godziny od zaistnienia zdarzenia. Wykonawca
podejmie wszelkie $rodki, aby zabezpieczy¢ budowe przed pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu ppoz. Oraz

przez wyznaczenie drég ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na placu Budowy. Wykonawca wyposazy budynki i

budowle w alarm przeciwpozarowy i przeno$ne Srodki ga$nicze. Wykonawca wyposazy budynki i budowle w apteczki

pierwszej pomocy

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:

— Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998r. Nr 21 poz. 94, zm, Nr 106 poz.668, z 1999r. Nr 99 poz. 1152, z 2000r. Nr 19
poz. 239); dzial Dziesigty — ,, Bezpieczenstwo i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy —
Kodeks pracy oraz o zmianie niektérych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 34 poz. 110)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dn. 28 marca 1972r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 13,
poz. 43)

— Rozrzadzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (DZ.U. z 2003r. Nr 207 poz. 126)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz.285)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzajéw prac wymagajacych
szczegoblnej sprawnosci psychoruchowej (Dz.U Nr 62 poz. 287)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U z 2003r. Nr 169 poz. 1650)

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej

zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.8.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby wykonane instalacje i jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.8.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

1.8.13. Prowadzenie robét zgodnie z prawem

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z prawem.

Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami i przepisami obowigzujacymi w Polsce
jak réwniez z Normami Polskimi, ktére w jakikolwiek sposéb odnosza si¢ do Robét od dziatan podejmowanych w
ramach tego Kontraktu. W przypadku braku Polskich Norm w danej dziedzinie nalezy stosowa¢ si¢ do Norm
Europejskich. Wykonawca powinien postgpowac zgodnie z nastgpujacymi polskimi regulacjami prawnymi:

—Prawo Budowlane i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o wyrobach budowlanych

—Ustawa o systemach oceny zgodnoSci

—Prawo geologiczne i odno$ne rozporzadzenia

—Prawo geodezyjne i kartograficzne

—Prawo Ochrony Srodowiska odno$ne Rozporzadzenia wykonawcze

—Ustawy o odpadach

—Prawo energetyczne i odno$ne rozporzadzenia wykonawcze

—Prawo wodne i odnos$ne rozporzadzenia wykonawcze
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—Kodeks Pracy i przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy

—Przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisy ppoz.

Wszelkie Dobra, Materiaty, jak réwniez jako$¢ ich wykonania powinny by¢ zgodne z miejscowym Prawem
Budowlanym, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt” oraz wymaganiami miejscowych Norm lub
odpowiednich Norm Europejskich lub jesli nie ma odpowiednich norm, z najlepsza praktyka.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

2.1. WARUNKI OGOLNE

Cato$¢ dostarczanych materiatéw i wyrobéw musi by¢ fabrycznie nowa, zgodna z dokumentacjga projektowa.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwiazania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego i Projektanta i musza mie¢ takie same parametry lub lepsze niz te przyjete

w dokumentacji projektowe;.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materialy, ktére zostalty dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie:

— wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujace ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych— w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikacji

— wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z
miejscowg Normg lub aprobata techniczng majacy istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych— w odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa

— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanych, bedacych
zalacznikiem do rozporzadzenia

— wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;j

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg

indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych

dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem wydat oSwiadczenie wskazujace ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta
dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujagcymi normami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialéw

z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Catos¢ dostarczanych materiatéw i wyrobdw zgodnie z dokumentacja budowlang.

Jakiekolwiek zmiany materialowe i rozwigzania projektowe w stosunku do wykonanego projektu wymagaja zgody

Zamawiajacego 1 Projektanta.

Materiaty i wyroby budowlane uzyte do budowy powinny by¢ nowe i spetniaé warunki okreslone w odpowiednich

normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiada¢ aktualng aprobat¢ techniczng dopuszczajaca

przedmiotowy wyrdb do stosowania.

W Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystepowac nazwy wlasne, znaki towarowe lub by¢

podane niektdére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do

standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajgce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaly
akceptacje¢, natomiast wszelkie koszty wynikajace z r6znic pomi¢dzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac:

1. Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie miejscowych Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw 1 dokumentéw
technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci z miejscowg Norma lub z
aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okre§lona w lit. a), majacych istotny wptyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2. Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych 1 stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

3. Wyroby budowlane:

a)oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru miejscowych Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlane;j.
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2.2. ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie materialy nalezy zamawia¢ w wyspecjalizowanych hurtowniach, zaktadach produkcyjnych i przy zakupie
wymaga¢ atesty na zakupione materialty. Wykonawca dostarczy odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postgpu roboét.

2.3. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialéw

z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczg¢ciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materialéw z jakiegokolwiek
zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiatly, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jedli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartoSciowany przez
Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ do
uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okres$lonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialty aprobate technicznga wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$§¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji pafistwowe;.

2.7. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pOZniej zmieniany.

W Specyfikacji technicznej i Dokumentacji projektowej moga wystgpowacé nazwy wilasne, znaki towarowe lub by¢
podane niektére charakterystyczne dla producenta wymiary. Nie sg one wigzace, nalezy przyjac je jako odniesienie do
standardu. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, spelniajgce wymagania opisane w ST, a ktére uzyskaly
akceptacje, natomiast wszelkie koszty wynikajace z réznic pomigdzy elementami zaprojektowanymi, a planowanymi do
zastosowania ponosi Wykonawca

Ponadto materialy powinny nowe, odpowiada¢ wymogom miejscowych norm wyszczegdlnionych w pkt. 10, a
urzadzenia powinny posiada¢ atesty techniczne lub deklaracje zgodnos$ci z unormowaniem Unijnym, zgodnym z
odnos$nymi dyrektywami EGW dotyczacymi rozpatrywanego zakresu wymogow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

3.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloéci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH,
OGOLNOBUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét architektoniczno-konstrukcyjnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia

korzystania z nast¢pujacego sprzetu (pojazdéw, maszyn i urzadzen):

— betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od pétciektej do gestoplastycznej,

— wibratory pograzane,

— deskowania systemowe,

— maszyny do obroébki stali, itp.,

— elektronarzedzi i drobnego sprzetu podrecznego,

— mieszarka do zapraw,

— pomocniczy sprzet tynkarski - rusztowania stojakowe, narzedzia tynkarskie itp.,

— pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkéw i farb,

— pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w ogdélnym opisie

organizacji i metod robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

SRODKI TRANSPORTOWE
—Samochdd dostawczy

— Ciagnik kotowy

—Srodek transportowy
—Samochéd dtuzycowy
—Samochéd skrzyniowy

4.2. TRANSPORT MATERIALOW SYPKICH I ZBRYLONYCH

Do transportu ziemi z urobku lub kruszyw budowlanych stosowane bgda samochody samowyladowcze- wywrotki w
sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Uzyte $rodki transportu musza by¢
sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny.

4.3. TRANSPORT ELEMENTOW STALOWYCH, PVC, ELEMENTOW SANITARNYCH,
ELEKTRYCZNYCH

Transport nalezy wykona¢ w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Laczniki i elementy zlaczne powinny by¢

odpowiednio oznakowane i przechowywane w suchych warunkach. Przy transporcie koleja lub srodkami drogowymi

nalezy dostosowa¢ si¢ do ograniczenia wymiar6w i masy elementéw wysytkowych zwigzanych z mozliwo$ciami

$rodkéw transportu i obrysem skrajni tadunkowe;j i budowlanej na trasie przejazdu.
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4.4. TRANSPORT MATERIALOW DO ROBOT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNYCH

Do transportu materialéw stosowanych do wykonania robét architektoniczno-konstrukcyjnych nalezy uzyé

nastepujacych §rodkéw transportowych:

— betonomieszarka do transportu gotowego betonu na plac budowy tzw. ‘gruszka’ (czas pomi¢dzy wymieszaniem
betonu a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 min.)

— pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrebie placu budowy na podwoziu samochodowym,

— cementowdz do zaopatrzenia w cement,

— przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc

— samochody ci¢zarowe do przewozu prefabrykatéw

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg oraz odpowiada za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub uwagami
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu wykonywanych
robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Wykonawca prowadzi¢ bedzie Roboty na terenie przez niego zabezpieczonym, o§wietlonym i oznaczonym.

5.1.1. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drég dowozu materiatéw, miejsc skladowania materiatow,
lokalizacji zaplecza budowy.

Wykonawca zobowiazany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezb¢dne do prowadzenia roboét.

5.1.2. Wytyczenie obiektéw budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac geodezyjnych niezbednych do odpowiedniego wytyczenia,
projektowania i dokumentacji Robét. Prace geodezyjne przeprowadzone w trakcie Robét powinny obejmowaé
wyznaczenie lokalizacji i poziomu wspéirzednych dla obiektéw, wyznaczenie lokalizacji i badanie poziomu podczas
realizacji Robét, opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej obiektéw w dwéch egzemplarzach i jednym
egzemplarzu cyfrowym. Prace geodezyjne powinny spelnia¢ wymogi okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (rozporzadzenie z dnia 21.02.1995r., Dz.U. nr 25, poz. 133).
Wykonawca ustali tymczasowe repery i punkty pomiarowe w odpowiednich miejscach na Placu Budowy i podczas
kolejnych etapéw realizacji Robo6t bedzie okresowo sprawdzaé poziomy znakéw wysokosciowych i wspdtrzedne
punktéw pomiarowych wzgledem pierwotnych punktéw, linii i pozioméw odniesienia. Tymczasowe repery i punkty
pomiarowe powinny znajdowaé si¢ w bezpiecznej odlegloSci od Robét budowlano - inzynieryjnych, chyba, ze
postanowiono inaczej. Wykonawca zabezpieczy kotki i stupki geodezyjne. Wykonawca naprawi na wilasny koszt
uszkodzone lub zniszczone oznakowania geodezyjne.

Wykonawca okresli sposéb tyczenia dla wszystkich obiektéw przez prawidlowe odniesienie ich do istniejacych
obiektow i wlasciwa Interpretacje Dokumentacji. Na rysunkach nalezy przedstawi¢ spadki przewodéw kanalizacyjnych
1 rurociggéw oraz poziomy dna kanaléw i innych obiektéw wodnych. Potozenie obiektéw przewidzianych jako czesé
Robét zostanie wyznaczone w odniesieniu do bolcéw mierniczych umieszczonych w betonie lub innych
zatwierdzonych znacznikéw ustalonych przez Wykonawce, ktéry réwniez okre$li wspétrzedne znacznikéw i ich
odleglosci od sasiadujgcych z nimi istniejgcych obiektow.

Wykonawca ustali punkty okreslajace wspoétrzedne odniesienia wzdluz wszystkich przewodéw kanalizacyjnych 1
gléwnych rurociggéw w odstepach nie wigkszych niz 500 m i te punkty powinny by¢ umieszczone i wyraznie
oznaczone w zatwierdzonych miejscach albo na istniejacych budowlach albo za pomoca szpilek mierniczych
umocowanych w betonie.
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W celu wykonania Rob6t pomiarowych i wytyczenia Robét zgodnie z opisem zawartym w Kontrakcie, Wykonawca
zatrudni wykwalifikowanych 1 dos§wiadczonych geodetow.

Stosowane przez Wykonawce Instrumenty pomiarowe musza by¢ odpowiednie do realizowanych przez niego Robdt i
muszg by¢ utrzymywane w doskonatym stanie. Instrumenty uzywane przez Wykonawce do prowadzenia wszystkich
pomiar6w muszg posiada¢ aktualne §wiadectwo kalibracji wydane przez wiasciwe wiladze (do wgladu na Placu
Budowy). Kolejne kalibrowanie instrumentéw nalezy przeprowadzac, cc sze$¢ miesigcy.

Wszystkie dzienniki pomiaréw, obliczenia, mapy, itd. dotyczace czynno$ci pomiarowych wymienionych powyzej
powinny by¢ udostgpnione do wgladu natychmiast po zakonczeniu robét pomiarowych.

Wykonawca zapewni niezbedna wykwalifikowana i niewykwalifikowang sit¢ robocza i materiaty dla umozliwienia mu
sprawdzenia i zatwierdzenia poziomow i wytyczenia linii zabudowy i potozenia obiektéw.

5.1.3. Zasypki i roboty porzadkowe

Wszystkie puste przestrzenie nalezy zasypa¢ ziemia zagg¢szczona do tego samego stopnia zageszczenia, jak otaczajacy
je grunt, a powierzchni¢ ich nalezy wyréwna¢ do istniejacego poziomu terenu i uporzadkowacé tak, aby uzyskaé
aprobatg.

5.1.4. Zabezpieczenie istniejacych obiektéw

Wykonawca nie dokona zadnej rozbidrki i nie usunie zadnych istniejacych budynkdéw, konstrukcji czy innych
obiektow, w tym drzew, bez wzgledu na to czy zostaly wskazane na Rysunkach czy nie. Wykonawca podejmie
wszelkie starania i §rodki, aby zabezpieczy¢ niniejsze obiekty przed uszkodzeniem, w tym domy, budynki, ptoty czy
drzewa, ktére znajdujg si¢ na Placu/ach Budowy lub w poblizu.

Wszelkie nieruchomosci potozone w bliskim sgsiedztwie realizacji Robét nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem, ktére
mogloby by¢ spowodowane ruchami pojazdéw, osiadaniem ziemi, drganiami itp.

Poczynione szkody musza by¢ naprawione przez Wykonawce na jego koszt, a nieruchomos$¢ musi osiagnaé stan, jaki
miat przed zaistnieniem szkody.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty programu zapewnienia jako$ci, w

ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

a) czg$¢ 0gblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako§¢ Robot,

- sposoby i procedury proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktére ma by¢ uzywane),

- spos6b oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze proponowany sposéb i
form¢ przekazywania tych informacji;

b) czgs¢ szczegétowa opisujaca kazdy rodzaj Robét:

- wykaz Urzadzen do wbudowania w Roboty z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$ci $Srodkéw transportu i urzadzen do zatadunku Materialéw oraz spos6b magazynowania Materiatéw
- sposéb zabezpieczenia i ochrony Materialéw i Urzadzen przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, cze¢stotliwos$¢, legalizacja i sprawdzanych urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw Materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposOb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom zapisanym w Dokumentacji
Projektowej i w Specyfikacjach Technicznych.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zalozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do badan materialéw oraz
robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej,
Specyfikacji Techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre§lone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $§wiadectwa, Se wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
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wlasna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli i badania materiatéw u
zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materialéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnoS$ci materiatéw i rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce

6.5. Raport z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak
niz w terminie okre$lonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. Zamawiajacy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6ét z dokumentacja
przetargéw projektow Specyfikacja Techniczng, a koszty powtdrnych badan poniesione zostana przez Wykonawceg.

6.7. Dokumenty dopuszczenia materialéw do stosowania

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja odpowiednie dokumenty dopuszczenia
materiatéw do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawa ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1)oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowang albo europejska
aprobata techniczng badZz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyroby
budowlane”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar rob6t zostal wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach

naktadéw rzeczowych i jest pomocniczym dokumentem przy okre§laniu warto$ci ryczaltowej dla catego zadania.
Przedmiar robdt nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia i korygowania przedmiaréw. Ewentualne bledy i
braki w przedmiarach nie stanowig podstawy do roszczenia o zwigkszenie umownego wynagrodzenia ryczatltowego
Obmiar robét stosowany bedzie jedynie dla rozliczenia wystepujacych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego robot
dodatkowych.

Obmiar robét bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja przetargowa,
Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacja
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Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu Umowy i ukonczenia
wszystkich rob6t zgodnie z dokumentacjg przetargowa.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdituz linii
osiowej. Jesli szczegétowe specyfikacje techniczne dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda
wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji techniczne;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca winien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robd6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg¢$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja przetargowa,
projektéw Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidér czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robét, stanowiacych zakonczony odrebny
element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru czgéciowego robét
dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy robét

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego
zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa ponizej. Odbioru koncowego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny iloSciowej i jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robét z dokumentacja przetargowa i
Specyfikacja Techniczna. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych.

8.5. Dokumenty odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofncowego robét jest protokét odbioru koncowego robdt
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
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- dokumentacj¢ powykonawcza

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty dopuszczajace wyréb do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie
gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

9. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT /TYMCZASOWYCH /PRAC TOWARZYSZACYCH

Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych wszelkie niezbedne do wykonania
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace nalezy uja¢ w cenie ryczaltowej ustalonej dla catego zadania.

Podstawa ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla catego zadania

Cena powinna uwzgledniaé wszystkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na wykonanie
przedmiotu umowy okreslone w Specyfikacji Technicznej, w dokumentacji przetargowej, a takze w obowiazujacych
przepisach, bez wzgledu na to czy zostaly szczegétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robét czy tez nie.
Cena ryczalttowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.
Jesli jakie§ czynnoSci lub roboty zostaly pominigte w specyfikacji technicznej lub przedmiarze, a konieczne sa do
prawidlowego wykonania zadania zgodnie z umowa, to uwaza si¢, ze Wykonawca ujat je w cenie ryczattowe;.
Podstawa ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. NORMY ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Cze$¢ pozycji ze Specyfikacji Technicznych odnosi si¢ do Polskich Norm (PN), ustalen oraz informacji branzowych.
Powinny by¢ one traktowane jako integralna cze$¢ i czytane lacznie ze Specyfikacjami technicznymi oraz
Dokumentacja Projektowa ( rysunkami). O ile nie jest okre§lone inaczej powinny by¢ stosowane ostanie wydanie
Polskich Norm. Roboty powinny by¢ wykonywane w bezpieczny sposob, przy $cistym przestrzeganiu Polskich Norm
lub stosownych Norm Europejskich. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm, ktére sg wigzace w
zwigzku z wykonywaniem Rob6t w ramach kontraktu oraz do stosowania ich postanowien na réwnych warunkach z
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznych.

Zaklada si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z zawarto§cig oraz wymaganiami tych norm. Wykonawca
powinien zaznajomi¢ si¢ ze wszystkimi odpowiednimi zagadnieniem prawnymi, ustawami 1 regulacjami
Rzeczypospolitej Polskiej , ktére jakikolwiek sposéb odnoszg si¢ do wykonywanych Robét lub dziatan podejmowanych
w ramach tego Kontraktu. Podstawowym wymogiem kontraktu jest to, aby wszystkie materialy i artykuty byty
wyprodukowane dostarczone zgodnie z uznanymi , zatwierdzonymi Polskimi Normami . Dopuszcza si¢ stosowania
przez Wykonawce innych Norm i przepiséw w zalozeniu, ze projekt , wyroby, co najmniej spetniajg lub przewyzszaja
minimum wymagan wg przepiséw i Norm Polskich lub Unii Europejskiej. Normy podane w niniejszym opracowaniu
beda stanowily wytyczne w zakresie wymogdéw jakoSciowych. Niniejszy spis nie wyklucza stosowanie innych
nieujgtych w opracowaniu- alternatywnych, rownowaznych lub lepszych — Norm lub Standardéw proponowanych
przez Wykonawce w zgodzie ze specyfikacja.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za speinianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych
wymaganych $§wiadectw

WYKAZ PODSTAWOWYCH AKTOW PRAWNYCH

USTAWY:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z p6zniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r. o normalizacji ( Dz. U. 2002 nr 169 poz. 1386)

—Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym’ z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z
pézniejszymi zmianami

—Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 z p6zn. zmianami)

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z p6zn. zmianami)
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—Ustawa o dostgpie do informacji o §rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko z dnia 9
listopada 2000r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) wraz z pdZniejszymi zmianami

—Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
z p6zniejszymi zmianami

AKTY WYKONAWCZE:

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych metod wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 5 listopada 2007r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U.2007 nr 210 poz.1528)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu I budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji w
budownictwie ( Dz. U. 2006 poz. 578)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju zakresu
opracowan geodezyjno- kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U.
1995 nr 25 poz. 133)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestnictwa w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE ( DZ.U. 2004 nr 195, poz.2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156)

— Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3listopada 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wzorow
wnioskdw: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cia
na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2004 nr 242 poz. 2421)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznianych do ich wydawania ( dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( dz. U. 2003 nr 120 poz.1133)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksiazki obiektu ( dz. U. 2003 nr 120 poz.
1134)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego {Dz.U.2001 nr 138 poz. 1554)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciw pozarowej (Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998)

— Rozporzadzenie ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw
technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. 1999 nr 30 poz.
297)

— Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialty budowlane, szkodliwe dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. 1996 nr 19 poz. 231)

— Ustawa z dnia 27.04. 2001r Prawo Ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)

— Ustawa z dnia 18.07.. 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p6zn. zmianami)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr
130, poz. 1389)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)
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— Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r.
w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r., poz. 29)

NORMY

Podczas wykonywania Robét w ramach Kontraktu Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan i instrukcji Norm
miejscowych, w szczegblnosci do Norm wyspecyfikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektérych Polskich Norm z
zakresu budownictwa (Dz. U. Nr 38 poz. 456 , wraz z e zmianami — Dz. U. Nr 101, poz. 1104 rok 2001)

Podstawowym wymaganiem w ramach Kontraktu jest wyprodukowanie , dostarczenie materialéw i artykuléw zgodnie
z miejscowymi Normami lub okre$lone przez miejscowe Normy odnoszace si¢ do pewnych robét stosuje si¢ Normy
UE. W Specyfikacji Technicznej wyszczegélniono podstawowe Polskie Normy, ktére powinny by¢ stosowane dla
Robét.

Dz.U.02.241.2077 - Sposéb nadawania i wykorzystywania znaku zgodno$ci z Polskag Norma. M.P.04.7.117 - Wykazy
norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758 - Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19 - Wykaz norm zharmonizowanych

Instrukcja nr 282 ,,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”—
wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoScia —
Wymagania

DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosSci i harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace jakos$ci materiatow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podanie, kto je przeprowadzit

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

— Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Przy zamianie materialéw w stosunku do projektu wymagana jest zgoda autora projektu-projektanta.

Rejestr obmiaréw robét dodatkowych- stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
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Dzienniki Laboratoryjne - deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektor nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy - do tych dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych wyzej, nastepujace
dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

protokoty odbioru rob6t

protokoty narad i ustalen

korespondencj¢ na budowie.

AR

Przechowywanie dokumentéw budowy - dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy — Prawo budowlane (Pb) przez dokumentacj¢ powykonawcza nalezy rozumieé

dokumentacj¢ budowy (pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbioréw cze$ciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty

geodezyjne iksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu)

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego nalezy do podstawowych obowigzkéw kierownika

budowy (art. 22 pkt 8 Pb).

Powinna obejmowac:

1. Strong tytulowa

2. Dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

3. Geodezyjne pomiary powykonawcze

4. Wykaz urzadzen: ilo$¢ doktadng nazwe wraz z pelnym oznaczeniem typu oraz numery fabryczne poszczegdlnych
urzadzen.

5. Karty gwarancyjne Wykonawcy dla wszystkich urzadzen.

6. Oryginata licencji producenta oprogramowania

7. Wszystkie odbiory prowadzonych prac ( min. przylaczy wod-kan, energetycznego, stacji paliw lub innych urzadzen
(UDT)

8. Protokoty powinny zawiera¢ potwierdzenie zgodno$ci wykonania z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
potwierdzenie bezpieczenstwa uzytkowania.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dla potrzeb niniejszego Kontraktu Zamawiajacy Dysponuje Projektami, ktére posiadaja wszelkie niezbedne
uzgodnienia wymagane przepisami prawa i byly podstawg uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajacego jeden komplet dokumentacji przed przystapieniem do Robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Kody CPV:

I ODBIORU ROBOT

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Inwestor: Miasto Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Obiekt: Budynek mieszkalny przy ul. Kanatowej 11 w Bydgoszczy
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielorodzinnym
Temat: zlokalizowanym przy ul. Kanatowej 11 w Bydgoszczy wraz z przebudowsq i
rozbudowg wewnetrznej instalacji gazowej (dz. nr 71, obr. 0077)
Adres: ul. Kanatowa 11, Bydgoszcz; dz. nr 71, obr. 0077

Jednostka projektowania:

SYTEK-PROJEKTY, EWA SYTEK

Adres:

85-792 Bydgoszcz, ul. Andersena 3a

Opracowat:

inz. Jakub Przybylski

Data opracowania: luty 2021



UWAGA
Podane nazwy producentow i materiatow naleZy traktowac jako referencyjne.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych pod wzgledem parametrow
technicznych i funkcji jakiej ma stuzyc.

Ceny jednostkowe zawarte w ofercie wykonawcy zawierajg wszystkie prace nie-
zbedne do wykonania zamowienia zawarte w opisach, rysunkach, specyfikacjach i

przedmiarach.



1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1. Projekt organizacji robot i zagospodarowania budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez gtéwnego wykonawce projektu

organizacji robdt i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)
e)

f)

Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby budowy

Rozplanowanie budowy zapewniajgce zabezpieczenie pozostatej czesci obiektu

Opracowanie programu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia osob zatrudnionych przy robotach
budowlano-montazowych, instalacyjnych i wykonczeniowych

Charakterystyka robdt i ich zasadnicze parametry

Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych

Szczegbtowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania poszczegdinych elemen-
tow obiektu

1.2. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio

przygotowac teren, na ktdrym te roboty majg by¢ wykonywane, a w szczegdlnosci:

a)
b)

c)

d)

Wydzieli¢ teren inwestycji i zabezpieczy¢ pozostatg cze$¢ budynku,

przystosowac pomieszczenia istniejgce dla pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatdw, maszyn i urzadzen, ewentualnych laboratoridw polowych lub obiektow
technologicznych zwigzanych z budowa oraz przygotowaé miejsce do skltadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikdw wydzie-
lone pomieszczenia na jadalnie, pomieszczenia do gotowania napojow, szatnie, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy,

pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

przygotowac sktady na materiaty, ktdre mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne, rozpusz-
czalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdbw materialy chemiczne, karbid itp.), w
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub wytycz-
nymi producenta,

usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac przeszko-
dy lub utrudnia¢ wykonywanie robdt.

Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac je w czystosci i
nie uniemozliwiac transportu wewnatrz terenu.



2. ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROZBIOREK I USUWANIA GRUZU

2.1 WSTEP
2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych, wyburzeniowych, usuwania gruzu.

2.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot.
2.1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wy-
konywaniem robot rozbidrkowych, wyburzeniowych, usuwania gruzu.
W ramach projektu wykonane bedg nastepujace prace wyburzeniowe i demontazowe:
e Rozebranie $cianek dziatowych
e  Rozebranie oktadziny sciennej
e  Rozebranie posadzek
e Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych
e Wykucie z muru oscieznic okiennych i drzwiowych
e  Usuniecie z budynku gruzu wraz z utylizacjg
e Rozbiérka istniejgcych instalacji sanitarnych i elektrycznych
* Inne niezbedne prace rozbiérkowe.

2.1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 4.

2.2. MATERIALY

Materialy z rozbidrki nie nadajace sie do wtdrnego wykorzystania przeznaczone sg do utylizacji, decyzje
co do przeznaczenia pozostatych materiatdw spetniajgcych wymagania jakosciowe i wytrzymatosciowe
zgodne z polskimi normami nalezy pozostawi¢ do decyzji inwestora.

2.2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,wymaga-
niach ogdlnych” pkt 2.

2.3 SPRZET
2.3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,wymaganiach ogolnych” pkt 3.

2.4 TRANSPORT
2.4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 4.
2.4.2 Transport materiatow
Dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem réwnomiernego rozmieszczenia na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczenia przed spadaniem lub przesuwaniem.

2.5 WYKONANIE ROBOT
2.5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 5.
2.5.2. Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykonac:
- wszelkie niezbedne zabezpieczenia
- wygrodzenia stref BEZPIECZENSTWA
- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu.
Na podstawie dokumentacji projektowej wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. Dla elementow
konstrukcyjnych zastosowac rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami budowlanymi. Obszar rob6t
nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw bhp.
Wywoz i utylizacja odpadow
Materiaty z rozbidrki powinny zosta¢ wywiezione przez wykonawce na wysypisko odpadéw zgodnie z ob-
owigzujgcymi przepisami prawa. Elementy z rozbidrki nalezy posegregowac na przeznaczone do wywozu
na wysypisko, utylizacji, recyklingu i ponownego wykorzystania.



2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdw oraz zgodno$¢ z obowigzuja-
cymi przepisami.

Z utylizacji odpaddw nalezy posiadac karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy

2.7 OBMIAR ROBOT
2.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 7.
2.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m?, m3, t, szt.
Elementdw rozbidrkowe oblicza sie na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego obiektu przyjmujgc wymia-
ry w Swietle.
Wyburzenie elementdw betonowych, zelbetowych i murowanych oblicza sie w m3.
Wyburzenia elementdw posadzek, tynkdw, wykonczeniowych oblicza sie w m2.

2.8 ODBIOR ROBOT
2.8.1.0golne zasady odbioru robdt podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 8.
2.8.2. Odbidr robot

5. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

2.9 PODSTAWA PLATNOSCI
2.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,wymaganiach ogdlnych” pkt 9.

2.9.2.Cena jednostki obmiarowej:

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow
- zabezpieczenie elementdw konstrukcyjnych przed awarig

- zabezpieczenie zachowanych elementdw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach, przetransportowanie odpadow z
miejsca rozbidrki do konteneréw

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

2.10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Polskie normy

Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami
Prawo ochrony $rodowiska.)

3. ROBOTY MUROWE

3.1. WSTEP

3.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa roboty murowe Scian dziatowych.

3.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

3.1.3. Zakres robdt objetych SST

Nowa Scianke nalezy wykonac z bloczkow silikatowych, szpachlowac i pomalowac.

3.1.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem muréw z cerami-
ki budowlanej, betondéw wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa,
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementéw murowych taczonych przy
uzyciu zapraw budowlanych,



konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementéw murowych tgczonych
przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajgca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spo-
inach wspornych,

$ciana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktéra ogranicza lub dzieli obiekty bu-
dowlane i przenosi obcigzenia,

$cianka dziatowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja ktorej nie jest przystosowana do
przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji, dzielgca wnetrze

3.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

3.2. MATERIALY

3.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

3.2.2. W projekcie zastosowano nastepujgce materiaty:

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawy murarskie do cienkich spoin sg przeznaczone do faczenia elementéw murowych na cienkie spoi-
ny grubosci od 1 do 3mm.

Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i
przygotowanej mieszanki suchej.

Mieszanka taka sktada sie ze spoiwa mineralnego (cementu lub z cementu i wapna), spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych (piasku) o uziarnieniu do 1.0mm oraz z dodatkdw i domieszek
technologicznych.

Mieszanka sucha poza cementem moze zawiera¢ rowniez spoiwo wapienne. Najczesciej sg stosowane
domieszki uplastyczniajace i zwiekszajgce przyczepnos¢ zaprawy do podtoza.

Zaprawa moze by¢ stosowana do recznego fgczenia elementéw murowych, pustakow i bloczkow wg za-
sad okre$lonych w PN-B/03002/1999. Wiekszo$¢ zapraw jest przeznaczona do murowania $cian we-
wnetrznych w pomieszczeniach w $rodowisku powietrzno-suchym oraz do wznoszenia muréw zewnetrz-
nych, nadziemnych otynkowanych lub w inny sposob zabezpieczonych przed bezposrednim oddziatywa-
niem wody opadowej i mrozu

Tolerancje wymiarowe elementéw murowych, przeinaczonych do murowania na cienkie spoiny, nie po-
winny przekracza¢ w przypadku wysokosci i ptaskosci +1,5mm (zalecane £1,0mm).

3.3. SPRZET

3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Do wykonania robdt nalezy stosowac¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspek-
tora nadzoru, np.:

— rusztowanie warszawskie,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy - betoniarka,

— wycigg jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

3.4.2. Transport materiatow

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabez-
pieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania po-
winna by¢ utwardzona, wyrdwnana i przystosowana do odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca sie
sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

3.5. WYKONANIE ROBOT
3.5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 5.
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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Mury nalezy wykonywaé warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura z
zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé
nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych
niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykony-
wac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta ($cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢ wykony-
wane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu rob6t po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, lacznie ze zdjgciem wierzch-
nich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

3.5 2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt murowych wewnetrznych nalezy:
- zakonczyc roboty stanu surowego,

— oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpaddw,

— sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan Scian.

3.5.3. Mury z blokéw wapienno-pisakowych

W przypadku systemu bloczkdw wapienno-piaskowych wiasciwe utozenie pierwszej warstwy jest bardzo
istotne. Nalezy to wykonac¢ w taki sposob, aby zniwelowac wszelkie nieréwnosci podtoza i otrzymac idealnie
rowng i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. Pozwoli to na wykorzystanie wszystkich zalet syste-
mu pidro - wpust w nastepnych warstwach Sciany; umozliwi zwtaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o gru-
bosci nie przekraczajacej 2mm.

W celu uzyskania zgdanej doktadnosci konieczne jest poziomowanie na biezgco kazdego bloczka. Mozna tez
postuzy¢ sie tzw. metodg uktadania "pod sznurek".

Ukfadanie kolejnych warstw przebiega wg nastepujgcego schematu:

— natozenie i rozprowadzenie zaprawy przy uzyciu specjalnego dozownika na dtugosci ok. 2m,

— ukfadanie bloczkow,

— dociskanie kazdego bloczka poprzez uderzanie gumowym mtotkiem.

3.5.4. Scianki dziatowe

Murowanie Scianek dziatowych wykonuje sie po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie
tradycyjnej). Zaprawe cienkowarstwowg rozprowadza sie tyzkg z gracg. Co drugg warstwe nalezy zakotwic
do $ciany nosnej przy uzyciu specjalnych tgcznikow ze stali nierdzewne;j.

Jezeli w trakcie murowania wystepuje konieczno$¢ dociecia blokéw do odpowiedniego wymiaru, mozna to
wykona¢ na kilka sposobow:

— za pomocg szerokiego przecinaka i miotka,

— za pomocg pity tarczowej do kamienia,

za pomocg gilotyny.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,,Wymagania ogdine" pkt 6.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami.

3.6.2. Wymagania dotyczace materiatow

Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie,

wymiarow i ksztattu bloczku,

liczby szczerb i peknie¢,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczkdw przez prébe dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).



W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdora-
Zowo wpisywane do dziennika budowy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murdéw przyjmowac wg ponizszej tabeli

i Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
-na 1metrze dtugosci | 3 6
— na cafej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
-na wysokosci im 3 6
-na wysokosci kondygnacji | 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia  kazdej warstwy od  poziomu
-na im dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia  gornej  warstwy od  poziomu 7
-na im dtugosci 1 10
— na catej dtugosci 10
Odchylenia  wymiardbw otworow w  Swietle
o] wymiarach:
do 100cm szerokos¢ | +6, -3 +6, -3
wysokos¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10
3.7 OBMIAR ROBOT

3.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.

3.7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2].

3.8. ODBIOR ROBOT
3.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i, Wymagania ogdine".

3.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI

3.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 9.
3.9.2. Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie m2 powierzchni

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002
uzytku.
PN-97/B-30003

Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego

Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-80/B-06259 Beton komdrkowy
4. TYNKI WEWNETRZNE

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg tynki wewnetrzne.

4.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

4.1.3. Zakres robdt objetych SST

Nowa Scianke nalezy wykonac z bloczkow silikatowych, szpachlowac i pomalowac.

Wszystkie pozostawione $ciany dwukrotnie szpachlowaé, wykona¢ nowe gtadzie oraz pomalowac,
uzupetni¢ powstate w wyniku w prac budowlanych ubytki - tynkiem cementowo-wapiennym III kate-
gorii.

4.1.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0oznhaczajq:

Tynk - mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsu (uwodnionego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtokien lub innych materiatéw, ktdra jest stosowana do pokrycia powierzchni Scian
i sufitow i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo pofaczeniem obutych
sktadnikéw, a takze z innymi sktadnikami i wodg, twardniejgca po zastosowaniu, uzywana najczesciej
do pokrycia $cian i sufitow.

4.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STO
»~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

4.2. MATERIALY

4.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

4.2.2. W projekcie zastosowano nastepujgce materiaty:

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Tynk gipsowy

Tynk gipsowy - gotowa, sucha mieszanka z odpowiednio dobranymi parametrami, wypetniaczami i dodat-

kami uszlachetniajgcymi. Po dodaniu wody zgodnie z instrukcjg powinna tworzy¢ mase wygodng w pracy,

plastyczng i o dobrej przyczepnosci do podioza. Przestrzegac czasu gotowosci mieszanki do uzycia.

Dane techniczne:

— Srednia grubos¢ tynku: 10mm (grubo$¢ min.8mm)

— Ciezar nasypowy: 800kg/m3

— Uziarnienie: do 1,2mm

—  Wydajnos¢: 100kg = 125l zaprawy

— Zuzycie: 0,8kg na mm i m2

— Czas schniecia: Srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w pomieszcze-
niu, temperatury powietrza i wentylacji)

— Twardosc¢ kulkowa: 8,0 N/mm2

—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm2

—  Wytrzymato$¢ na Sciskanie: >2,5 N/mm2

— Ciezar objetosciowy: ok. 1000 kg/m3

—  Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego y: : ok 5.

—  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK.

Gips szpachlowy



Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej nomy

panstwowej i spetnia¢ w szczegolnosci nastepujgce wymagania:

— wytrzymatos$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszania do statej masy) nie mniej niz 5Mpa,

— odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie
1,0mm — 0%,

— poczatek wigzania po 30-60 min.,

— gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan nor-
my.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych,

mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarni-
sty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarni-
sty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonowanych kruszyw o frakcji do 1mm oraz cementu.
Sktad poszczegdinych sktadnikdéw zaprawy wg wymagan PN-90B/-14501.

4.3. SPRZET

4.3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdine" pkt 3.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory
muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w beto-
niarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych).

4.4. TRANSPORT
4.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
4.4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie za-
pewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadac normie PN-70/B-101000.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastagpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.



4.5 2. Przygotowanie podtoza

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbada¢ przydatnos$¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie norm oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby Scierania,
drapania (skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych zalecen producenta.

Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwato$¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamietac przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni pod tynk. Podtoze
pod tynk musi by¢:

— réwne,

— nosne i mocne,

— wystarczajgco stabilne,

— jednorodne, rGwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzane),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczen,

— wolne od wykwitow,

— nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace wykonania prac tynkar-
skich, wskaza¢ mozliwoS¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstawic¢ pisemnie propozycje rozwig-
zania tych problemow

4.5.3. Sprawdzenie podtoza pod tynk

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, ttuszczenie oraz piaszczenie czy tez witasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania:

— prdba Scierania przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk,

— prdba drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu,

— chionnoé¢ podtoza i jego wilgotnos$¢ okreslana jest przy pomocy proby zwilzania,

proba zwilzania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

Cegta petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¢ wykonany zgodnie z tolerancjg wymiarowg uwzgledniong przez normy. Materiaty budowlane
dopuszczone do stosowania muszg posiada¢ wymiary mieszczace sie w tolerancji, aby nie powodowaty zbyt
duzych réznic w grubosci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg byc¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru -
przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyréwnac.

Przy ukfadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiej) puste szczeliny nie mogg by¢ wieksze niz 5mm.
Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed rozpoczeciem
tynkowania (nie stosowac w tym celu obrzutki wstepnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce przyczepno$¢ tynku do podtoza,
muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej.
Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatow, nalezy ustalic doktadnie przyczyne
powstawania wykwitow i przy pomocy specjalistow zastosowac skuteczng metode oczyszczenia muru.
Suchy mur, silnie chlong wode podioza ceramiczne mogg przy niepewnej pogodzie wymagac
odpowiedniego przygotowania. Ocena wlasciwosci muru musi nastgpic przed przystgpieniem do
tynkowania.

4.5.4. Wykonanie gtadzi gipsowych

Mase szpachlowg naktada sie na powierzchnie rdwnomiernie, najlepiej za pomoca gtadkiej pacy ze stali
nierdzewnej. W miare postepu prac nanoszong mase nalezy sukcesywnie wygtadzac. Zaleca sie, aby przed
wykonaniem gtadzi wypetni¢ duze ubytki w poditozu. Mase na Sciany nakfada sie pasami w kierunku od
podtogi do sufitu, wykonujac ruch pacg od dotu ku gdrze. W przypadku sufitbw mase szpachlowg nakfada
sie pasami w kierunku od okna w gtgb pomieszczenia, ciggnac pace ,do siebie”. Po wyschnieciu masy drob-
ne nieréwnosci nalezy usuna¢ papierem sciernym lub siatkg do szlifowania. Powstate niedoktadnosci nalezy
ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Czas otwarty pracy masy zalezy od chtonnosci podtoza,
temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. Podczas wysychania gtadzi nalezy unika¢ bezposredniego
nastonecznienia i przeciggdw oraz zapewni¢ wiasciwg wentylacje i przewietrzenie pomieszczen. Dalsze pra-
ce wykonczeniowe, np. tapetowanie lub malowanie, mozna rozpocza¢ po wyschnieciu gtadzi. Przed malo-
waniem farbami wodorozcienczalnymi, wykonang gtadz nalezy zagruntowac preparatem zalecanym przez
producenta farby. Przed uktadaniem oktadzin zaleca sie powierzchnie gtadzi zagruntowa¢ emulsja.

4.5.5. Tynkowanie
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Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze
pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczace podtoza pod tynk muszg byc¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegdlnionych warunkéw (narzucone zbyt krotkie terminy oddania obiektu lub poszczegdlnych
etapdw robot) majg znaczacy wptyw na jakoS¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac przeprowadzenia prac
dodatkowych, znaczgco utrudnic prace tynkarskie lub tez stac sie przyczyna pozniejszych uszkodzen tynku.
Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi by¢ juz wiadome, jaka przewidziano wierzchnig
warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowac powierzchnie obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku
wierzchniego .

Ogolne reguty, dotyczace wykonywania prac budowlanych nie odnoszg sie do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegdlnosci w okresie zimowym majg ograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, bezposrednie nastonecznienie itp. Majg decydujacy wplyw na sposob
przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnatrz. Konieczne moze by¢ wstepne nawilzenie podtoza,
utrzymywanie wilgotnosci, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzchni.

Zbrojenie siatkg tynkdéw zewnetrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunkow pogodowych i tym
samym znaczgco poprawia jakos¢ gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i moze przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstajg na skutek zwiekszenia objetosci przez zamarzajaca
wode. Szkody te przybierajg posta¢ ttuszczacej sie ptytkowo struktury tynku, powodujgc jego
niedostateczng wytrzymatosc.

Reakcje chemiczne, prowadzace do twardnienia zaprawy ustajg juz praktycznie przy temperaturze +5° C
(temperatura obiektu). Skutkami tego sg obnizenie wytrzymatosci, przyczepnosci tynku i inne.

Prace tynkarskie mogg. by¢ wykonywane bez specjalnych zabezpieczen tylko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz podioza tynku jest wyzsza niz +5° C. Narzucong. warstwe tynku nalezy
zabezpieczy¢ przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschniecia.

Nalezy pamieta¢, ze w przypadku okreslonych tynkow konieczne moze by¢ zachowanie wyzszych
temperatur minimalnych. Przestrzegac wskazowek producenta dla kazdego rodzaju tynku.

Zaprawy zwiekszajgce przyczepnos¢ (rzadkie zaprawy do podiozy).

Zaprawy poprawiajgce przyczepnoS¢ sg zaprawami cementowymi o specjalnym skfadzie, czesto z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia sie je jedynie z wodg i rozprowadza po powierzchni zebatg
szpachla. Dalsze instrukcje, dotyczace pracy metodg ,,mokre na mokre" lub tez dtugosci przerw
technologicznych i/lub koniecznej obrdbki dodatkowej itp., podane sa w opisie produktu.

Szlamy zwiekszajgce przyczepnose.

Szlamy zwiekszajgce przyczepno$¢ sg wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowuje sie je z
zawiesiny(dyspersiji) zywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasad, do ktérej dodaje sie cement az do
uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszenia szlamdéw nalezy je odpowiednio czesto miesza¢ w naczyniu,
co zapobiega osadzaniu sie cementu. Nalezy naniesc¢ tylko taka ilos¢ szlamu, by mozliwa byta praca metoda
,,mokre na mokre". Przestrzega¢ wskazdwek producenta.

Uktadanie tynkdw sktada sie z nastepujgcych faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktore wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rdwno z gtdwkg gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rdwno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg
role prowadnic przy narzucaniu i wyrdéwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

—  Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na $cianach i 45
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 — 12
cm zanurzenia stozka.

—  Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 — 15 mm, a gestos$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
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pomoca pac w ksztatcie katownika.

— Wykonanie gfadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 — 3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajgc go woda za
pomocy pedzla.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
oraz podanymi powyzej wymaganiami.

4.6.2. Badania przed przystgpieniem do odbioru
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania wszystkich materiatow
przeznaczonych do robdt tynkarskich i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptadji

4.6.3. Badania w czasie robdt

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynikac z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

4.6.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— przyczepnosci tynkow do podtoza,

— grubosci tynkdw,

- wygladu powierzchni tynkow,

— prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkdw.

- wykonczenie tynkdw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

4.7 OBMIAR ROBOT
4.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

4.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg tynkow jest metr kwadratowy [m2].

Powierzchnie tynkow oblicza sie jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podifoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.

Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkow stropow plaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle Scian suro-
wych na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych elementdw o powierzchni mniejszej niz 1m2 i powierzchni otwordw do 3mz2, jezeli
oscieza ich sg tynkowane.

4.8. ODBIOR ROBOT
4.8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w STO i ,Wymagania ogdlne".

4.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

4.8.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢
wieksze niz 3mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2m taty.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wieksze niz 3mm na 1m i ogdtem nie wiecej niz 6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajgcych z podtoza wykrystalizowanych na po-
wierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwate Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek niedo-
statecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamoéwieniem.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

4.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
4.9.2. Cena jednostkowa:

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie m2 powierzchni

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i Rozporzadzenia

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betondw.

PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. CzesS¢ 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku

PN-ISO-9000  (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewniania jakosci i
zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Dokumentacje i specyfikacje w zamdwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Cze$¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
~Tynki”, wydane ITB — 2003r.

5. ROBOTY MALARSKIE

5.1. WSTEP

5.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt malarskich wewnetrznych.

5.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg robdt malarskich obejmujgcych malowania: zwykte, doborowe wyko-
nywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb lateksowych.

5.1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét malarskich wnetrzo-
wych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,
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procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

5.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

5.2.2. Sciany nalezy pomalowac¢ farbg emulsyjng zmywalng do wnetrz

5.2.3. Farbe nalezy przechowywac w chtodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich, w za-

mknietych pojemnikach.

5.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,,Wymagania ogdine" pkt 3.

5.4. TRANSPORT
5.4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

5.4.2. Transport materiatow

Farbe mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zapewniajgcych temperature nie
nizszg niz+5C.

5.5. WYKONANIE ROBOT
5.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.5.2. Ogdlne warunki przystgpienia do robdt

a) Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyrownacé i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wyma-
gana duza gtadko$¢ powierzchni. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowaé. W robotach
olejnych gruntowanie nalezy wykonac¢ przed szpachlowaniem. Podtoza nienasigkliwe (np. szkto,
zeliwo) nie wymagajg gruntowania.

b) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawio-
nych.

c) Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza,
niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych. Malowanie tyn-
kéw o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie plam, a nawet niszczenie
powtoki malarskiej

d) Wilgotnos¢ powierzchni przewidzianych do malowania nie moze by¢ wieksza niz 4%.

e) Podkiady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

5.5.3. Przygotowanie podioza
Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Podtoze powinno by¢ wytrzymate, trwate suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zattuszczen. Temperatura podto-
za i powietrza podczas naktadania i schniecia min. 5°C

W przypadku zaszpachlowan gipsowych nie ma koniecznosci i wczesniejszego gruntowania. Po szlifowaniu gip-
su istotne jest jedynie catkowite usuniecie pytu lub/i zwigzanie go poprzez zagruntowanie.

Stare podioza:
Powierzchnie gruntownie oczysci¢ na mokro lub na sucho (mechanicznie lub przy pomocy odpowiednich
$rodkdw czyszczacych).

Ptyty gipsowo-kartonowe:

Przeszlifowac miejsca szpachlowan. Powierzchnie ptyt kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca
szpachlowan zagruntowac. W przypadku wystgpienia przebarwien z ligniny nalezy zastosowa¢ dodatkowo
powtoke izolujgca. Wedtug informacji producentdw ptyt gipsowo-kartonowych, na ptytach wystawionych
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na dtugotrwaty wptyw Swiatta mogg wystepowac przebarwienia, majgce wptyw na odciert powtoki malar-
skiej. W celu oceny ryzyka przebarwien, przed przystgpieniem do aplikacji farby, nalezy nanies¢ materiat
na kilka prébnych powierzchni (uwzgledniajgc miejsca styku ptyt).

5.5.4. Wykonywanie robo6t malarskich

Podtoze:

Podtoze musi by¢ noéne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojen oraz pozbawione $rod-
kéw antyadhezyjnych. Mokre lub niewfasciwie przygotowane podtoze moze powodowac uszkodzenia po-
wierzchni takie jak pecherze lub pekniecia nastepnych warstw. Nie stosowac na wilgotne lub zanieczysz-
czone podtoza.

Temperatura obrébki
Minimalna temperatura obrobki i podtoza: +5°C

Przygotowanie materiatu:

Materiat gotowy do uzycia.

W celu zachowania spdjnosci kolorystycznej przemieszac przed uzyciem.

Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzadzeniu nalezy ustawi¢ odpowiednig

ilos¢ dozowanej wody, w celu zachowania spdjnosci kolorystycznej pokrywanej powierzchni.
W celu zachowania spdjnosci barwy na catej powierzchni, do materiatu w intensywnych
odcieniach, z reguty dodaje sie mniejszg ilos¢ wody. Nadmierne rozcierczenie

materiatu prowadzi do pogorszenia jego wtasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia
aplikacje.

Obrdbka:

Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk urzadzeniem airless.

Dla unikniecia widocznego efektu tgczenia pdl roboczych, przy aplikacji natryskowej,
materiat nalezy nanosi¢ metoda ,mokre na mokre”

Natrysk urzadzeniem do natrysku hydrodynamicznego (airless):

Dysza: 0,018" - 0,026" (4-7 mm)

Cisnienie: 150 - 180 bar

Kat natrysku: 50°

Rozcienczenie: w 5 % woda

Catkowite wyschniecie: po 3 lub 4 dniach.

Przy wysokiej wilgotnosci i/lub niskiej temperaturze czas wysychania moze ulec wydtuzeniu.
Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%) mozliwos$¢ dalszej obrdbki.

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,,Wymagania ogdine" pkt 6.
5.6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni tynkéw, gtadzi,
ptyt gipsowo-kartonowych nie weczesniej niz po 7 dniach od daty ich ukonczenia.
5.6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania rob6t malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie :
- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem
- sprawdzenie potysku
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie
- przyczepnosci farby do podtoza,
- wygladu zewnetrznego powierzchni,

5.7. OBMIAR ROBOT
5.7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 7.
5.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania
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Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie surowym i

wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stu-

pow oblicza elementdéw w stanie surowym. Dtugosc $ciany oblicza sie w rozwinieciu.

Powierzchnie malowania stropéw ptaskich oblicza sie w metrach w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne

poziomg w metrach kwadratowych ich rzutu

Nie potrgca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.

5.7.3. Ilos¢ malowania w m? okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5.8. ODBIOR ROBOT
5.8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
5.8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystgpieniem do robot malarskich.
5.8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, malowanie nie powinienno zosta¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjac rozwigzanie:
- malowanie poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

5.8.4. Odbidér malowania

a. Prace powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b. Roboty mozna uznac za odebrane jezeli badania wymienione w pkt 6.3. daty wynik pozytywny Jezeli ktore-
kolwiek z badan dato wynik negatywny nalezy czes¢ albo cato$¢ robdt uznac za nieodpowiadajgce wymaga-
niom.

c. Odbior powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI
5.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO,Wymagania ogolne" pkt 9.

5.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci

6. POSADZKI GRESOWE

6.1. WSTEP

6.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt posadzkarskich
Z izolacjg przeciwwilgociowa.

6.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamodwienia i zawarcia umo-
wy na wykonanie oraz wykonania robdt zawartych w punkcie 1.1.

6.1.3.Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze n/w robot :
e sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podktaddw,

zagruntowanie podtoza i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

utozenie ptytek na zaprawie klejowej,

spoinowanie ptytek.

6.1.4. Okreslenia podstawowe

Grunt pod ptynng folie — przezroczysta, gteboko penetrujgca, odporna na alkalia, dyspersja na bazie two-
rzywa sztucznego,

Ptynna folia — elastyczna, gotowa do uzycia bezposrednio z pojemnika, ptynna folia na bazie dyspersji
tworzywa sztucznego, nadajgca sie do bezszwowego i bezspoinowego uszczelniania powierzchni. Tasma
dylatacyjna — wysoko elastyczna, na bazie laminowanej tkaniny tasma z syntetycznego kauczuku prze-
znaczona elastycznego zamykania ruchomych szczelin, zigczy podtog i Scian.
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Klej do ptytek — elastyczna, ulepszona dodatkami tworzywa sztucznego zaprawa klejowa do przyklejania
Sciennych i podtogowych oktadzin ceramicznych itp.

Fuga do ptytek — elastyczna, uszlachetniona tworzywem sztucznym, hydraulicznie wigzaca zaprawa do
spoinowania.

6.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w STO.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towaq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

6.2. MATERIALY

6.2.1. Wymagania ogdlne

We wszystkich pomieszczeniach skuc istniejace ptytki i wykona¢ nowe podtogi,
W Pokojach wykonac panele

W tazience korytarzu i kuchni wykona¢ nowe ptytki gresowe

6.3. SPRZET
Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robot w dostosowaniu do technologii robdt przewidzianej przez
producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca winien
dysponowa¢ podczas prowadzenia robot wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru
temperatury powietrza i podtoza betonowego.
Standardowy zestaw sprzetu powinien przedstawiac sie nastepujgco :
e Wiertarka, mieszadto ocynkowane,
Naczynia do wody i zapraw,
Watki, pedzle,
Kielnia, packa zebata,
Narzedzia do przecinania ptytek,
taty, poziomice,
Packa do fugowania, packa ggbkowa.

6.4. TRANSPORT
Transport materiatdw dowolnymi $rodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod wzgledem
moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposdb zabezpieczajgcy przed opakowania przed uszkodze-
niem, mrozem i zawilgoceniem. Skfadowanie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych
pomieszczeniach, w temperaturze powyzej + 5°C. Przestrzegac nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdlnych wyrobdw.
Standardowy zastaw $rodkdéw transportu przedstawia sie nastepujgco :
Transport wewnetrzny :

e poziomy reczny

e pionowy wyciggiem jednomasztowym o udzwigu do 0,5 t.
Transport zewnetrzny:

e samochdd ciezarowy o fadownosci do 5 t.

6.5. WYKONANIE ROBOT

6.5.1. Ogdlne warunki wykonywania robdt

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniaja-
cy wszystkie warunki, w jakich bedg one wykonywane. Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych i ptyt-
karskich Wykonawca i Inzynier dokonajg niezbednych ustalen technologicznych. Wykonawca robdt winien
posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac przy uszczelnianiu podtozy ptynng folig
izolacyjng i przyklejaniu oktadzin ceramicznych.

6.5.2. Warunki przystgpienia do robdt

¢ roboty nalezy wykonywac¢ po wykonaniu i odbiorze  $cian, tynkéw, podkfadéw,  wyprowadze-
niu wszystkich instalacji (w tym po prébach cisnieniowych),

¢ podioze musi by¢ rowne, czyste, suche, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu,
kurzu, olejow, zattuszczen i luznych elementoéw,
temperatura pomieszczen nie powinna by¢ nizsza niz + 5°C,
materialy uzywane do wykonania posadzki powinny by¢ w pomieszczeniach o wymaganej tem-
peraturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot,
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e w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana dylatacja pod-
foza,
¢ wilgotnos¢ podktadu nie moze przekraczac 5%.

Uktadanie ptytek

Nalezy wyznaczy¢ zgodnie z PW ukfad ptytek w pomieszczeniu, ptaszczyzne poziomg (lub z od-
powiednimi spadkami — wg PW) posadzki. Sprawdzi¢ poziomy posadzki wzgledem posadzek w po-
mieszczeniach sasiednich.

Przed natozeniem hydroizolacji podtoze nalezy zagruntowac w jednym procesie roboczym.

Nastepnie pokrywamy cate powierzchnie Scian i podtdg dwiema warstwami ptynnej folii uszczelniajacej,
naktadanej bezposrednio z pojemnika za pomoca pedzla lub watka.

Na $wiezo czysci¢ wodg zamontowane elementy z zaprawy spoinujgcej. Po wykonaniu posadzki uprzat-
na¢ stanowisko robocze oraz wywiez¢ gruz.

Tak wykonane uszczelnienie i oktadzine ceramiczng nalezy przez pierwsze 24 godziny chroni¢ przed mro-
zem, deszczem, rosg oraz wyeliminowac ruch pieszy.

SzczegOtowe dane dotyczace sposdb

u uzycia zapraw spoinujgcych znajdujg sie w instrukcjach producenta.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.6.1. Zasady ogdine
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami ST oraz poleceniami Inspektora.
Kontrola jakosci jest prowadzona przez wykonawce w oparciu 0 opracowany przez niego i zatwierdzony
przez Inzyniera program. Wykonawca powinien posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty.
Zakres badan prowadzonych przez Wykonawce na budowie:

e badania przed rozpoczeciem robot,

e badania w trakcie wykonywania robdt,

¢ badania odbiorcze po wykonaniu robot.

6.6.2. Badania przed rozpoczeciem robdt obejmuja:
e sprawdzenie jakosci materiatow,
e sprawdzenie przygotowania podioza.

6.6.3. Badania w trakcie wykonywania robét obejmuija:

e jakos¢ materiatow do wytwarzania mieszanek,
sktad mieszanki zapraw klejowych i spoinujgcych,
temperatura mieszanki w czasie produkgji i w chwili wbudowania,
temperatura podtoza i powietrza, wilgotno$¢ powietrza, punkt rosy,
sprawdzenie stopnia wyschniecia powtoki gruntujgcej i ptynnej folii izolacyjnej.

6.6.4. Badania po zakonczeniu robdt obejmuja:
e badania probek wycietych z wykonanej izolacji — grubo$¢, wytrzymatoS¢ na rozcigganie, przy-
czepno$¢ do podtoza (miejsce pobrania probek i ich ilos¢ okresli Inzynier),
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego utwardzonej zaprawy klejowej i spoinujacej,
¢ sprawdzenie prawidtowosci wykonania ztgcz i obramowan — $cisle zwigzane i jednorodne.

6.7. OBMIAR ROBOT

6.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt. 7.

6.7.2. Jednostka obmiarowg jest 1 m? zaizolowanej i pokrytej oktadzing ceramiczng powierzchni. Obmiar
robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczenia rzeczywistych ilosci wbudowanych
materiatéw.

Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowg oraz dodatkowe jedynie te, ktdre w trakcie robot byty
uzgodnione z Inzynierem.

6.8. ODBIOR ROBOT

6.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO ,wymagania ogdine" pkt. 8.

6.8.2. Sprawdzeniu podlegaja:

odbior materiatdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,
poprawno$¢ wykonania podtoza,

sprawdzenie spadkéw podtoza i rozmieszczenia wpustow podtogowych,

poprawnos¢ zagruntowania i izolacji podtoza i kratek sciekowych,
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poprawnos¢ wykonania pofgczen izolacj,
poprawnoS¢ wykonania kazdej warstwy izolacji,
zgodno$¢ wykonania posadzki z PW i AT,
prawidlowos$¢ uksztattowania posadzki (w tym poziomy, spadki, prostoliniowo$¢, zachowanie
szerokosci spoin),
o prawidlowo$¢ osadzenia kratek Sciekowych, listew dylatacyjnych.
W wyniku odbioru nalezy:
e sporzadzi¢ protokdt odbioru robdt,
e dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgod-
ne z wymaganiami PW i ST.

6.9. PODSTAWA PLATNOSCI
6.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,wymagania ogdlne" pkt 9.
6.9.2. Platnosc za ilos¢ jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokdtem odbio-
ru elementu) dokonywana jest na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie.
Cena ta obejmuje:
e zapewnienie niezbednych czynnikdow produkcji,
¢ wykonanie czynno$ci wymienionych w pkt 5,
e zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $ro-

dowiska,
e przekazanie materiatdw z demontazu uzytkownikowi, wywdz gruzu i uporzgdkowanie terenu bu-
dowy.
6.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 12004:2002 Zaprawy do pilytek mineralnych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-88/B-32250 Woda.
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek.
PN-B-30152 Kity budowlane kauczukowe.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci do podtoza.

e Instrukcje producenta i $wiadectwo dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie,
Aprobata Techniczna ITB.

7. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI i SLUSARKI BUDOWLANEJ

7.1. WSTEP

7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej —montaz nowych elementéw.

7.1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.
7.1.3. Zakres robdt objetych SST

- Niniejsze wymagania dotycza stolarki drzwiowej .
7.1.4. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczajq:
roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem stolarki zgodnie z ustalenia-
mi dokumentacji projektowej,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,
procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,
ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .
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7.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

7.2. MATERIALY

7.2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wyma-
gania ogolne" pkt 2.

7.2.2. Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez

opadami atmosferycznymi. Drzwi wykonczone laminatem nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknietym

o temperaturze +10++30C i wilgotnosci 40+70%.

Stolarka okienna
¢ Wymienic stolarke okienng na nowg drewniang kolor biaty podziat zgodnie z rysunkiem A2,

U(max) =1,1 [W/(m2-K)]
Stolarke okienng wyposazy¢ w nawiewniki ci$nieniowe po jednym w kazdym pokoju AERECO
EMM
Parapety wymieni¢ na nowe drewniane w kolorze biatym, poziom parapetéw podnies¢ do wyma-
ganej wysokosci 85 cm, natomiast parapety zewnetrzne z uwagi na uktad elewacji pozostawi¢ na
tej samej wysokosci.
e Przy wymianie okna w fazience podmurowac parapet do wysokosci 165 cm. Okno o wymiarze

0k.70/120 cm.

Drzwi

e D1 -drzwi istniejgce wejsciowe nie spetniajg przepisow dotyczacych szerokosci. Wymiani¢ na
drzwi o szerokosci 90 cm +dostawka boczna state do pozostatej szerkosci istniejgcego otworu
drzwiowego tj.ok.22 cm- cc Drzwi wykonac o wysokosci istniejgcego otworu czyli ok.228 cm. Po-
dziat skrzydfa zblizony do istniejgcego. (wymiary drzwi wg rys.A2)

Prdg, opaski i oscieznice nalezy zachowac istniejgce i poddac je renowacji — usung¢ stare powtoki
malarskie, odpyli¢, uzupetni¢ ubytki szpachlg renowacyjng do drewna w kolorze naturalnego
drewna. Wykonczy¢ bejca do drewna z odstonieciem stojow.

e D2 - projektowana stolarka drzwiowa, ptyta widrowa otworowa wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, pkryte farbg akrylowg UV w kolorze biatym- wyposazy¢ w tu-
leje transferowe np. drzwi firmy Porta model Porta Vector Premium model V z oscieznicg regulo-
wang, zamek z blokada tazienkowga. (wymiary drzwi wg rys.A2)

e D3 - Skrzydto drzwiowe, opaski i oscieznice nalezy zachowac istniejgce i poddac je renowacji —
usuna¢ stare powtoki malarskie, odpyli¢, uzupetni¢ ubytki szpachlg renowacyjng do drewna w ko-
lorze naturalnego drewna. Wykonczy¢ bejcg do drewna z odstonieciem stojow. Zlikwidowac rdzni-
ce poziomdw miedzy progiem a posadzkg w pokojach.

7.3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

7.4. TRANSPORT

7.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 4.

7.4.2. Transport materiatow

Do przewozu stolarki nalezy uzywac¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed
wplywem warunkow atmosferycznych.

7.5. WYKONANIE ROBOT

7.5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

7.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed zamdwieniem stolarki okiennej i $cianek nalezy wykona¢ pomiary otwordw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, stan powierzchni do ktdrych ma
przylegac oscieznica.

7.5.3. Wykonanie robdt
Zasady montazu
Przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki.
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Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia — w trakcie prac montazowych nalezy zachowac nastepujace

zasady ich prowadzenia

- Sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworow — szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewnetrznego wymiaru oscieznicy.
W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwi-
dowac przed przystgpieniem do montazu oscieznic.

- Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby miedzy murem a
oscieznicg zachowane byly luzy montazowe.

- Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowa¢ w jej naro-
zach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia ksztattu i uniemozliwic
osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne otwieranie.

- Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oScieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto osScieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie moga prze-
kracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci powyzej 1 m.

- Oscieznice mocowac trwale w $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy
na kotwach — nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wiozeniem jej w otwdr okienny. Otwory na
dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

- Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowosc ich funkcjonowania.

- Przed przystgpieniem do wypetniania pianka montazowg przestrzeni miedzy osScieznica a murem —
zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy
montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych — stosowac rozpory poziome i piono-
we. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki mon-
tazowej. Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadza¢ w tempe-
raturze nie nizszej niz +5°C.

- Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru — przystgpi¢ do obrdbki osciezy (gle-
fow), pamietajgc o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

- Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony
wewnetrznej i zewnetrznej.

- Po obrdbce osciezy — niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajgcg tasme malarskg z powierzchni okna.

7.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z zamoéwieniem tzn.:
- zgodno$¢ wymiarow
- jakos¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,
- zgodnos$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jakos$¢ i dobor
oscieznic,
- sprawno$c dziatania skrzydet i elementow ruchomych.
b) kontrola prawidtowosci wykonania robot montazowych:
- sprawdzenie wymiarow otwordw oraz jakosci ich wykonania
- kontrola prawidtowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy ramiakiem a Sciang,
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawnosci dziatania elementdw ruchomych.

7.6.1. Sprawdzanie stanu profili malowanych proszkowo

Polakierowana powierzchnia powinna charakteryzowac sie rownomiernym zabarwieniem, potyskiem oraz
dobrze pokrywac zabezpieczang powierzchnie. Przy sprawdzaniu danej partii polakierowanych elementow
zadne rdznice zabarwienia i potysku poszczegolnych elementéw nie mogg by¢ widoczne gotym okiem.

Dla zastosowan na zewnatrz budynku ocena dokonywana jest z odlegtosci 5 metréw.

Dla zastosowan wewnetrznych ocena dokonywana jest z odlegtosci 3 metrow.

Na widocznych powierzchniach powtoki lakierniczej nie mogg by¢ widoczne zadne $lady uszkodzen,
w wyniku ktérych odkryta bytaby powierzchnia bazowego metalu. Podczas ogladania polakierowanych
powierzchni pod katem prostym nie mogg by¢ widoczne nastepujgce wady powtoki lakierniczej:

- pecherze lakiernicze

- zjawisko tzw. ,skorki pomaranczowe;j”;

- wtracenia w powtoce lakierniczej;

- kratery;
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- zagtebienia;

- zarysowania.

Na powierzchniach, ktére nie sg bezposrednio widoczne powtoka lakiernicza powinna by¢ natozona w taki
sposadb, zeby nie byta widoczna powierzchnia metalu bazowego.

7.7. OBMIAR ROBOT

7.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg drzwi drewnianych wraz z oscieznicg jest szt. ( sztuka ) .

7.8. ODBIOR ROBOT

7.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

7.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,
7.8.3. Roboty mozna odebrac jezeli wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbiodr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosdi ich usuniecia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI
7.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogolne" pkt 9.

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B — 10085 Stalarka budowlana. Okna i drzwi. Wynagania i badania

BN-79/6821-03 Szklo budowlane . Szyby bezpieczne .Hartowane plaskie

BN —75/6821-02 Szklo budowlane. Szyby zespolone

BN-75/7150-01 Stolarka budowlana., Pakowanie, przechowywanie,transport

BN- 75/7150-02 Drzwi drewniane wewnetrzne. Metody badania

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci
PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepfa. Metoda obliczania.

PN-EN-5722 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ze szkta sodowo-wapniowo-krzemianowego.
Czesc¢ 2: Szkio float.
pr EN 1096-1 Szkto w budownictwie. Szkto z powtokami. Definicja i klasyfikacja.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Izolacyjnosc¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementdéw budowlanych. Wymagania.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatur obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynkow.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badanie odpornosci ogniowej elementdw
budynkdéw. Wymagania ogdline i klasyfikacja.

PN-64/B-03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

PN-93/C-81515 Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtok.

PN-88/C-81523 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtok na dziatanie mgty solnej.
PN-79/C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczenie twardosci powtoki.

PN-80/C-81531 Wyrobu lakierowe. Oznaczenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.

PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.
PN-93/C-81532/01 Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze. Metody ogdlne.
PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powiok tlenkowych.
Badanie grubosci.

PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powtok tlenkowych.
Badanie stopnia uszczelnienia.
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PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powiok tlenkowych.
Badanie odpornosci na korozje.

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreSlenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk.
PN-80/H-97023 Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium.

BN-84/0642/46 Blacha stalowa z powtoka organiczng oraz tasma cieta z tej blachy.

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i piyty.
BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe.

8. KLADZENIE PLYTEK SCIENNYCH

8.1. WSTEP

8.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt oktadzinowych z ptytek $ciennych.

8.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg robdt oktadzinowych $cian z ptytek gresowych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i ozna-
czaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robot oktadzinowych $cian z
ptytek ceramicznych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

8.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

e Materiaty nalezy przechowywa¢ w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez opa-

dami atmosferycznymi.

e W naroznikach wypuktych ptytki na krawedziach nalezy przycina¢ pod katem 45 stopni i tgczy¢ za

pomoca fugi. Klej i fugi wedtug wskazan producenta piytek.

8.3. SPRZET
Ogolne :wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdine" pkt 3.

8.4. TRANSPORT

8.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 4.

8.4.2. Transport materiatéw

Do przewozu nalezy uzywa¢ pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed wply-
wem warunkow atmosferycznych, oraz zabezpieczac przed uszkodzeniem mechanicznym.

8.5. WYKONANIE ROBOT

8.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

8.5.2. Przygotowanie do robdt
W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) no$nos$¢ podtoza mozna spraw-
dzi¢ m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy frag-
menty podtoza fatwo sie krusza i odpadajg, mozna je uznac za stabe. Jesli zas podtoze rysuje sie
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trudno - za mocne. Inng metoda jest opukanie podtoza (np. miotkiem lub trzonkiem packi). W miej-
scach, gdzie tynk ulegt odspojeniu od powierzchni $ciany, podczas opukiwania stychac "gtuchy" od-
gtos. Wszystkie podtoza stabo zwigzane i kruszgce sie powinny zosta¢ odkute i usuniete do podtoza
nos$nego. Gdy brak pewnosci co do zastanego podtoza, bezpieczniej jest usunac istniejgce warstwy.
Jest to szczegodlnie wazne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstajgce bo-
wiem podczas wigzania cementu skurcze mogg w skrajnych przypadkach powodowac¢ odspajanie sie
stabych warstw od podtoza razem z warstwa kleju i przyklejonych na nim piytek.

Podloze powinno byc¢ stabilne.

W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ wy-
stepowania naprezen skurczowych, bedgcych efektem procesu wigzania cementu. Problem ten doty-
czy tynkdw . Przyjmuije sie, ze ich czas schniecia musi wynosi¢ co najmniej jeden tydzien na kazdy
centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie mozna juz wykonywac prace oktadzinowe. W przypadku
podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy sprawdzi¢, czy podtoze jest do-
statecznie sztywne, tzn. czy sie nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilnosci podtoza polega na
ugieciu ptyty pod wptywem nacisku reki. Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm.
Jesli ptyty stanowigce podtoze bedg zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod
wptywem naprezen skurczowych mogg ulec wygieciu i odksztatceniu.

Podloze powinno byc¢ czyste.

Nalezy je starannie oczyscic z resztek olejow, wosku, smardw lub zywic. Nawet bardzo stare plamy
tych substancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnos¢ warstw wyréwnujgcych czy
zapraw klejowych. Nalezy réwniez usung¢ kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniajgce przyczep-
nosc.

Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub specjalnych
srodkow chemicznych, a resztki farby zeskrobac przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie
usuna¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni Sciany, przy czym pole powierzchni naktutej powinno
byc¢ rowne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki. Nastepnie nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujaca.

Podloze powinno by¢ rowne.

Dopuszczalne odchylenia wynoszg:

dla tynkdw (mierzone tatg dt. 2 m) <3 mm, oraz w catym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm
w poziomie; dla jastrychow (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w caltym pomieszczeniu.
Nierownosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek, wypetnic tg sa-
mag zaprawg klejgca. Jesli wielkos¢ nierdwnosci powodowataby przekroczenie dopuszczalnej grubosci
spoiny klejowej podtoze nalezy naprawic i wyréwnac¢ zaprawg szpachlowg lub renowacyjng. Wyrdw-
nane podtoze nalezy pozostawic¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na po-
wierzchni $cian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny)
usuwa sie, nakfadajac zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco wieksze rozprowadza przy pomocy
gtadkiej stalowej pacy. Natozong zaprawe nalezy wyréwnac, ale nie zacieraC. Przy wiekszych po-
wierzchniach, na $wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.

Podloze nie powinno by¢ chionne.

Wiekszos¢ stosowanych klejow do glazury i zapraw wyréwnujgcych produkowana jest na bazie spoi-
wa cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega na rozlaniu na nim wody i
sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podtozach takich jak
gazobeton, tynki gipsowe), nalezy ograniczy¢ chtonnos¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emul-
sjg gruntujgca. Dzieki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtgb nawet bardzo starych i su-
chych podtozy, wzmacniajac i zabezpieczajgc je przed wilgocig oraz zwiekszajac przyczepnos¢ do ich
powierzchni. Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komorkowe lub
tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowac odpowiednio wczesniej emulsjg
gruntujacg, tak aby zdazyta catkowicie wyschng¢ przed nanoszeniem masy klejgcej (od godziny przy
optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotnos¢ powietrza 50%, do doby w warunkach
niekorzystnych). Gruntowania wymagajg koniecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe,
jak rowniez powtoki malarskie oraz nieimpregnowane, a takze gipsowo-kartonowe.

Podloze powinno byc szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w fazienkach,
natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniajgcej.
Oktadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajgca do podtoza
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moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa, niszczenie betonu,
powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitow. Problem ten jest szczegdlnie grozny w przypadku podtozy
wykonanych z bloczkdw gipsowych i ptyt gipsowo-kartonowych.

Oktadzine ceramiczng uktada sie na dokfadnie wysuszong warstwe uszczelniajaca, tzn. zwykle na-
stepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajgcej. Jesli pomieszczenie tazienki jest mate,
to zamiast wyznacza¢ w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i tatwiej bedzie utozy¢ izolacje w catym
pomieszczeniu.

Rozplanowanie rozpoczyna sie od ciany, na ktérej znajduje sie najwiecej otwordw, tzn. okna, drzwi,
przetgczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy dodawac grubos¢ spoin - zardwno w pionie, jak i
w poziomie, uwzgledniajgc kalibracje ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny ptytki (np.
300x300 mm), jednakze jej wymiar rzeczywisty moze sie do kilku mm rdzni¢, zwykle jest mniejszy
(np. 295x295)

W miejscach takich, jak oscieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do odpowiedniego ksztat-
tu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami, ktdre sg trudne w obrdbce i majg
stabg przyczepnosc.

Wycinajgc w ptytce otwor dowolnego ksztattu, nalezy umiescic¢ go tak, aby przy cieciu jak najmniej
narazac ptytke na zniszczenie. Otwdr powinien by¢ mozliwie w $rodku ptytki lub na jej krawedzi. Le-
piej wyglada Sciana lub podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine powinno sie
uktadac¢ symetrycznie wzgledem Srodka Sciany lub podtogi, tak aby skrajne ptytki miaty co najmniej
potowe szerokosci ptytki. Jesli w Scianie jest otwor okienny, to nalezy starac sie, aby nie tylko ptytki
na catej Scianie utozone byty symetrycznie, ale by tez pytki przy otworze okiennym nie byty docina-
ne.

Jesli ptytki Scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny $cienne powinny trafia¢ w spoiny
podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jesli
wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowic¢ swojg kontynuacje. Uktadajac ptytki na za-
tamaniach $cian i stupach, nalezy je tak rozmieszczac, aby cate ptytki umieszczac na naroznikach
zewnetrznych, zas dociete - w naroznikach wewnetrznych.

Wysokos¢ glazury w pomieszczeniu jest Scisle okreslona jednak powinna stanowi¢ wielokrotnosé
wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilo$¢ i potozenie listew do glazury, gdyz w tych miejscach be-
dzie mozna ukry¢ przyciete krawedzie ptytek.

Nalezy zaprojektowac uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajgc lokalizacje istniejgcych w podtozu
dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek ceramicznych niezbedne sg u zbiegu
ptaszczyzn Scian i podidg, na stykach podtozy lub posadzek wykonanych z réznych materiatéow, przy
duzych powierzchniach, wydzielajgce pola mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m oraz w miejscu
szczelin przebiegajgcych przez caty budynek.

Zaprawe klejowa nalezy dobrac zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktérym zostanie utozona
oraz warunkow w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje sie do uktadania duzych ptytek
podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze
podtoze lub warunki pracy, tym lepsza, bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowac. Na Sciany we-
wnatrz pomieszczen stosuje sie zwykte, standardowe zaprawy, jednak juz na Scianach z ptyt gipso-
wo-kartonowych nalezy uzy¢ uelastycznionej zaprawy klejowe;j.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac sie z instrukcjg jej stosowania,
umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin waznosci oraz wyglad ze-
wnetrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystenciji, lepiej wstrzy-
mac sie z jej uzyciem.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robot, podczas uktadania ptytek
oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze byc¢ nizsza niz +5 C, ani tez wyzsza od
+30C. Materiaty uzywane do robot powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej tempe-
raturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robo6t. W przypadku ukfadania ptytek o duzych
rozmiarach zaleca sie wykonywanie robot w temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzyt-
kowania pomieszczen.

Zaprawe przygotowuije sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i wymieszanie za po-
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mocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i ponow-
nym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw.
"placki". W przypadku, zaréwno ptytek sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia
okfadziny.

Mase klejowq nalezy nanosi¢ na podtoze za pomocy kielni zebatej, rbwnomiernie jg rozprowadzajgc
silnie dociskang do podtoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przecze-
sac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny $ciennej, zebatg krawedzig kielni, za-
chowujac kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w granicach 45-600. Prawidtowo przygotowana
zaprawa i dobrana wielko$¢ zebow pacy sprawiajg, ze doci$nieta, typowa plytka ceramiczna nie
sptywa z pfaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki.
Jesdli tak nie jest, to nalezy zastosowac pace o wiekszych zebach.

Wielkos¢ zebdw kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiaréw mocowanych ptytek. Od zebow wyso-
kosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niz 5 cm, po kielnie z
zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Nalezy przy tym uwzglednia¢ wykonczenie
spodniej strony pytki, takie jak bruzdy lub guzki, od ktorych zeby kielni muszg by¢ wieksze.

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane zaleca sie przy-
klejac na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zaczagé nalezy od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy
osciezach. Plytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docigc¢ na odpowiednig szerokos¢, zgodnie z sy-
metrycznym rozplanowaniem ptytek na Scianie.

Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac¢ ruchem lekko posuwistym, doci-
skajac je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajgc na szerokos¢ spoiny. Plytki wiekszych for-
matow nalezy delikatnie opuka¢ gumowym miotkiem.

Stosowanie krzyzykdw dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwiajg zachowanie tej
samej szerokosci spoin.

W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas "naskorkowania"),
czyli jej zdolno$¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w
zaleznosci od rodzaju masy klejgcej, temperatury i wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza
temperatura i mniejsza wilgotno$¢ powietrza, tym czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach za-
prawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej przyklejaé ptytki Przydatnosc rozpro-
wadzonej juz warstwy masy klejacej do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po do-
tknieciu na palcach pozostaje klej, mozna kontynuowac prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce
pozostang suche warstwe kleju nalezy usungé ze Sciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek $ciennych, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu posadzki.
Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usung¢ przed zwigzaniem zaprawy klejowej, podobnie
jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy przemy¢ wilgotng gabka.

Kolor zaprawy mozna dobrac, kierujac sie kolorystyka oktadzin - zgodnie z ich barwg lub w kolorach
kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobiera¢ stosownie do przewidywanych warunkdw
eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny. Gdy stosuje sie kle-
je elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowac sie podobnymi wtasnosciami. Stosujgc w ta-
kich miejscach sztywne spoiny, narazamy sie na ich spekanie.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz powoduje ona
krucho$¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego wzgledu bardzo wazne jest
stosowanie wtasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje sie spoina pomiedzy
ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy renowacji spoin, po usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie
spoiny duzg iloscig wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i podtoze. Brak
wilgoci uniemozliwia wtasciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego nastepstwem jest
jej kruchos¢, miekkosc i pylenie.

Do spoinowania oktadziny mozna przystagpic¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to znaczy po

okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym "trudnym" podtozu (np.
na istniejgcej starej wykfadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzalezniony jest od
temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt wczesne zamkniecie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wo-
dy z zaprawy klejowej, ktdra nie osiggneta odpowiedniej wytrzymatosci i ptytki moga sie przesuwac.

26



Efektem jest spekana spoina. Problem ten dotyczy gtdwnie posadzek, ktore narazone sg na obcigze-
nia mechaniczne.

Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas jego wyko-
nywania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢ nizsza niz +50C, ani wyz-
sza niz +300C. Materiaty uzywane do robdt powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze przez co najmniej dobe przed rozpoczeciem robét. Podczas prowadzenia prac przy
temperaturze wyzszej niz 20°C nalezy sie liczy¢ z niekorzystnym zjawiskiem skrécenia czasu przy-
datnosci przygotowanej masy do uzycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie
wykonywania posadzek i przez caty czas wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢
wytgczone, a temperatura podktadéw powinna wynosi¢ 15-20C.

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, ku-
rzu i thuszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej
- wstepnie zwilzone wodg. Aby podtoze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu
ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy
pomocy kielni na pace z ggbka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usunga¢, Scig-
gajac go za pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania mate-
riatu nalezy starac sie, aby wprowadzac¢ go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie
az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni okfadziny. Podczas spoinowania nalezy unika¢
nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny wodg, gdyz nadmiar wody moze powodowac wyptuki-
wanie pigmentow i wymywanie $wiezej fugi ze spoin.

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktorych gtebokosc¢ jest wyraznie wieksza od szerokosci, na-
lezy dokonac ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu wykonanego z tworzywa po-
lietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na fakt, ze masy uszczelniajgce
uktadane w szczelinach, ktdrych krawedzie moga sie przemieszcza¢ wzgledem siebie (np. wskutek
ruchéw termicznych), powinny trwale przylegac jedynie do dwoch powierzchni. W celu oddzielenia
masy od dna szczeliny ukfada sie wowczas réwniez wyzej wspomniane watki polietylenowe lub poliu-
retanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej.

Aby zachowac optymalne warunki wigzania cementu, nalezy Swieze spoiny w ciggu kilku pierwszych
dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych tygodni czy-
$ci¢ wylacznie czystg, czesto zmieniang wodg. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie za-
prawy do spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie.

Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Szerokos$¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy po-
zostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Ptytki Scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej $ciany tak aby nie tworzy¢ uskoku.

8.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Sprawdzenie jakosci robot zwigzanych ze oktadzinami $cian z ptytek ceramicznych polega na sprawdze-
niu :
1. nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Gtuchy
dzwiek polega na nieprzyleganiu oktadziny do podkfadu.

2. prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciagniecie cienkiego sznurka wzdtuz dowolnie wybranych
spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z doktadnosci do 0,5 mm.

3. prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielko$ci prze$witu za pomocg szczelinomierza z do-
ktadnoscig do 0,5 mm

4. wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia fug a przypadku budzacym watpliwosci przez pomiar z
doktadnoscig do 0,5 mm
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8.7. OBMIAR ROBOT

8.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
8.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa jest m2 ( metr kwadratowy)

8.8. ODBIOR ROBOT

8.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.8.2. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosdi ich usuniecia,

8.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

8.10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci

9. ROBOTY REMONTOWE I ADAPTACYJNE

9.1. WSTEP

9.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru .
9.1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robot wymie-
nionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Niniejsze wymagania dotyczg robdt konstrukcyjnych.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i ozna-
czaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem robét konstrukcyjnych z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce (opisujgce) przed-
miot i wymagania dla okreslonego obiektu .

Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO
~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

9.2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania
ogdine" pkt 2.

Zabezpieczenie stropu podczas prowadzenia robot

1. podpory stalowe stropowe - 8 szt.

2. korony podpor - 8 szt.

3. trojnogi - 8 szt.

4. dzwigar h20 I= 240 cm - 2 szt.

5. podktadki z kantéwek 15x15 cm -2 szt., = 2x 260 cm
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Elementy sktadowe podciggu stalowego Pd1:

1. ceownik walcowany na gorgco UPN180 , |= 220 cm - 2szt.

2. rura stalowa gruboscienna czarna fi 25 mm, I= 60mm- 4szt.

3. pret gwintowany stalowy, DIN 975 A2 M16, fi 16 mm , |= 220 mm, 4szt.
4. nakretka stalowa maszynowa DIN 934 A2 M-16, szt.8+ kontry 8 szt.

5. podktadka szeroka maszynowa DIN 9021 A2 M16 , fi 50, szt.8

9.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Do wykonania robdt nalezy stosowacC dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

9.4. TRANSPORT

9.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdine" pkt 4.

9.4.2. Transport materiatow

Do przewozu nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed wpty-
wem warunkow atmosferycznych, oraz zabezpiecza¢ przed uszkodzeniem mechanicznym.

Wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach. Chroni¢ przed
wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac sie na opakowaniu.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

— date produkgiji i nr partii,

-  wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewniac statg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pdtotwartych z bocznymi ostonami
przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

9.5. WYKONANIE ROBOT
9.5.1. Ogdlne zasady wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogodlne" pkt 5.

Kolejno$¢ wykonania robot:

. wykonanie zabezpieczen - podparcia stropu po obu stronach $ciany

. wykucie otworu na podcigg stalowy Pd1 o wys. 20cm.

. montaz podciggu Pd1 - zestaw dwoch ceownikdw UPN180 wraz z dystansami.
. usuniecie $ciany z przestrzeni pod podciggiem

. usuniecie zabezpieczen stropu

. obrobienie osciezy i zabudowa ptytg g-k podciggu PD1

AU WN =

9.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

9.7. OBMIAR ROBOT

9.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
9.7.2. Jednostkca i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru jest wykonania jest kpl robét

9.8. ODBIOR ROBOT

8.8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w STO i ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem prac podano w ogdlnej specyfikacji
technicznej ,Wymagania ogdine”.
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Odbidr czesciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy wéwczas
skontrolowa¢ prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn, prawidtowos¢ wykonania naroznikéw,
prawidtowos$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu wszystkich opisanych robdt zostaje dokonany odbiodr
koncowy, ktdry poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe,
zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robdt — dokonaé wpisu do dziennika
budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z
ST i PB.

9.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-ISO-9000  (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci
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