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I. Cze¢s¢ opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Opis ogolny przedmiotu Zamdéwienia
Przedmiotem Zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych,
zwigzanych z przebudowa drogi gminnej, drogi publicznej nr K362582 ul. Sw. Tréjcy w
miejscowosei Trybsz od km 0+000 do km 2+010 obejmujace dzialki ewid. nr 9840/2,
9840/3. W ramach zadania nalezy wykona¢ dokumentacj¢ projektowa i na jej podstawie,
zgodnie z przepisami zrealizowa¢ roboty budowlane przebudowy przedmiotowego odcinka
drogi gminnej, wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca.
Przedsigwzigcie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych uzgodnieni i pozwolen. Pelna odpowiedzialnos$é za osiggniecie
zakladanych celow przedsigwzigcia i osiagnigcie parametrow gwarantowanych, spoczywa
na Wykonawcy. Zamowienie jest wspotfinansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga.
W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezbednych do prawidlowego
funkcjonowania planowanej do przebudowy ul. Sw. Tréjcy, zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa oraz normami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskaé¢ w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbedne dla realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami
Umowy oraz zrealizowa¢ inwestycje i, jezeli bedzie to konieczne, uzyskaé w imieniu i na
rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Przed zlozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz jego
otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wlasng odpowiedzialnos¢ - kosztow i ryzyka,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej
wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace, zaréwno do
prowadzenia rob6t budowlanych — montazowych jak i przygotowania projektu do uzyskania
w zaleznosci do wymagan prawa zgloszenia przebudowy drogi lub decyzji o pozwoleniu na
budowg lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;j.
Przedstawione w niniejszym Programie opracowania majg charakter wylacznie pomocniczy
dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowarn oraz wykonania zadan wchodzacych
w skiad przedmiotu zamdwienia. Przedstawione w PFU wielko$ci i miary sg parametrami
szacunkowymi. Ostateczne wielkosci, zostana ustalone na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieznosci Wykonawea nie bedzie

roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu zaméwienia jest poprawa

“
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bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancow miejscowosci Trybsz oraz sasiednich

miejscowosci.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Zamowienia
Zakres Zamowienia obejmuje odcinek od km 0+000 (od skrzyZowania z droga powiatowg
nr K1642 Gron-Trybsz-Niedzica, ul. Sw. Elzbiety w Trybszu) do km ok. 2+010 (do granicy
z gming Bukowina Tatrzanska — skrzyzowanie z drogg gminna ul. Zagoéra). Przedmiotowy
odcinek drogi gminnej obejmuje dziatki ewid. nr 9840/2, 9840/3 w miejscowosci Trybsz.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej ul. Sw. Trojcy, stanowi potaczenie komunikacyjne
pomiedzy miejscowo$ciami Trybsz w Gminie Lapsze Nizne oraz miejscowoscig Czarna
G6ra w Gminie Bukowina Tatrzanska. Jednoczesnie odcinek drogi gminnej stanowi
polaczenie komunikacyjne pomiedzy powiatem nowotarskim a powiatem tatrzanskim.
Przedmiotowy odcinek drogi posiada w terenie przebieg liniowy z tukami pionowymi i
poziomymi, a réznica wzniesien pomiedzy punktem poczatkowym a koncowym odcinka
drogi wynosi ok. 53,50m. Droga przebiega w poczatkowej czesci przez teren zurbanizowany
miejscowosci Trybsz, a nastgpnie w przewazajacej czeSci przez tereny niezabudowane
stanowigce pola uprawne oraz w koncowej czeéci przez teren zurbanizowany miejscowosci
Czarna Gora.
W czeéciach zurbanizowanych w pasie drogi gminnej przebiegaja sieci infrastruktury
technicznej tj. sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, siec
teletechniczna.
Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na:

1) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych, niezbgdnych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego,

2) uzyskaniu przyjecia zgloszenia bez sprzeciwu przebudowy drogi lub uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowe lub uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej,

3) wykonaniu robdt budowlanych przebudowy drogi w oparciu o dokumentacje
projektowa, opracowang przez Wykonawce, oraz odpowiednie przepisy prawa.

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia
Odcinek ulicy objety przedsiewzigciem przebiega przez miejscowos$¢ Trybsz. Poczatek

inwestycji zlokalizowany jest na skrzyzowaniu z droga powiatowa Gron-Trybsz-Niedzica
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1642K - ul. Sw. Elzbiety do skrzyZzowania z ul. Zagéra w gminie Bukowina Tatrzanska,
gdzie zlokalizowano koniec inwestycji.

Zakres robot budowlanych

Stan istniejgcy:

a) Wymiary, dlugosci, ilosci:

e diugos¢ drogi gminnej — ul. Sw. Tréjcy, podlegajaca przebudowie: ok. 2,010 km;

e szeroko$¢ jezdni: 5,5m+6,00m, pobocza 2x0,75m;

e rodzaj nawierzchni - masa mineralno-asfaltowa o gr. ok. 7cm;

e ilos¢ przepustéw zlokalizowanych w drodze: 6szt;

e Ilos¢ obiektdw mostowych zlokalizowanych na drodze: 1szt;

Stan projektowy:

a) Wymiary, dlugosci, ilosci:

o dlugos¢ odcinka drogi gminnej — ul. Sw. Tréjcy, do przebudowy ok. 2,010 km,

e klasa drogi: L;

e liczba jezdni: 1,

e liczba pasow ruchu: 2;

e szeroko$¢ pasa ruchu min: 2,75m;

e szerokosc¢ chodnika: 1,5 m;

e szerokos¢ jezdni: 5,5m, pobocza 2x0,75m, miejscowo w zaleznosci od warunkow
terenowych dopuszczg si¢ mniejszg szerokos¢ jezdni i dostosowanie do granic pasa
drogowego’

e w ramach opracowywanego projektu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi
Wykonawca winien wykona¢ regulacj¢ granicy pasa drogowego w uzgodnieniu z
wlascicielami przylegajacych dzialek lub uzyskaé zgody wiascicieli dzialek
prywatnych na wejscie w teren w miejscach wzajemnie kolidujgcych;

e warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi:

- W zakresie robot zaklada sig wykonanie catkowitej rozbidrki istniejacej
nawierzchni asfaltowej drogi w technologii frezowania z przeznaczeniem destruktu
asfaltowego do utwardzenia pobocza lub w technologii rozbiérki mechanicznej z
utylizacjg materialu rozbidrkowego na koszt Wykonawcy. Zaklada sie rozbiorke
istniejacej podbudowy drogi poprzez wykonanie korytowania pod warstwy
konstrukcyjne drogi na calej szerokosci jezdni i poboczy na gr. 35cm, wykonanie
dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o gr. 25¢cm, wykonanie gornej

“
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warstwy podbudowy z tlucznia kamiennego gr. 10,0cm, wykonanie nawierzchni
zwirowe] rozscielanej mechanicznie pod nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-
asfaltowych o gr. 5,0cm. Dla zapewnienia wymaganych parametréw noénosci
podioza i stopnia zageszczenia warstw podbudowy w przypadkach uzasadnionych
Wykonawca bedzie zobligowany do zastosowania wzmocnienia podifoza warstwa
geowlokniny o gramaturze wedhug wytycznych projektowych;

e rodzaj nawierzchni:

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa wigzaca o szeroko$ci 5,50m i gr. po
zageszczeniu min 4,0cm w ilosci ok. 11100,0m?

- warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o szer. 5,50
m - geosiatka 40/40kN/m do wzmacniajgca nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa $cieralna o szerokosci 5,50m i gr. po
zageszezeniu min 4,0cm w ilosci ok. 11100,0m?

e ilo§¢ przepustow zlokalizowanych w drodze: 6 szt., ilo§¢ remontowanych
/przebudowanych przepustdw, nalezy dostosowa¢ do warunkéw terenowych,
obszaru zlewni, odprowadzenia wod opadowych do potoku.

b) Droga gminna:

e przebieg drogi nalezy zlokalizowaé w istniejacym pasie drogowym;

e w terenie zurbanizowanym, wysokosciowo nalezy si¢ dowiazac do stanu istniejgcego
przylegtych posesji, ogrodzen, zjazdéw, budynkdow itp.;

e w zwigzku z planowanym poszerzeniem istniejacej drogi, przewidziane sa roboty
ziemne tj. wykopy i1 nasypy. Zaklada si¢ mozliwo$¢ zagospodarowania mas
ziemnych pozyskanych w trakcie robot na terenie wsi Trybsz z wywozem na
odleglos¢ do 1km.

¢) Polaczenia z drogami podrzednymi i nadrzednymi:

e polaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z droga powiatowa
Gron-Trybsz-Niedzica K1642 i drogg gminng — ul. Zagéra w gminie Bukowina
Tatrzanska;

e polgczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogg gminng ul.
Zacisze w Trybszu;

e polaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogami

dojazdowymi do gruntéw rolnych;
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e polgczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi ze zjazdami
indywidualnymi do posesji prywatnych;

d) Odprowadzenie wéd opadowych:

e na odcinku ok. 200m od pasa drogi powiatowej ul. Sw. Elzbiety, nalezy wykonaé¢ w
pasie istniejagcego rowu odwadniajacego (lewostronnego) odcinek kanalizacji
burzowej z rur @40cm, PVC SN8 z odprowadzeniem wod opadowych do
istniejgcego przepustu drogowego oraz do istniejacej w pasie drogi powiatowej
kanalizacji deszczowej. Na odcinku kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé studnie
rewizyjne z krggéw betonowych @1000mm BET oraz studzienki wpustow ulicznych
z krggow betonowych @500mm BET z osadnikiem oraz wpustami ulicznymi klasy
D400 w ilo$ci ok. 6szt. W rozstawie dostosowanym do niwelety drogi i warunkéw
terenowych. Wykonane odwodnienie nalezy wykonaé w sposob zabezpieczajacy
droge powiatowg przed naplywem wod opadowych z drogi gminnej. Na odcinku
kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zabezpieczenie drogi gminnej ul. Sw. Tréjcy
przed naptywem wod opadowych z drogi gminnej ul. Zacisze poprzez zabudowe
poprzecznej kraty odwadniajacej o klasie D400;

e istniejgcy przepust drogowy w rejonie budynku nr 4 o $rednicy @1000mm, zakiada
si¢ do zachowania, jednak nalezy przewidzie¢ jego polaczenie kanatem rurowym
©800mm PVC z wylotem odcinka kanalizacji deszczowej z ul. Zacisze na odcinku
20,0m wraz zabudows studni wlotowo-rewizyjnej oraz umocnieniem istniejacego
wylotu i kanalu odprowadzajgcego do potoku na odcinku 50,0m;

e na pozostalym odcinku drogi nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejacych 6
przepustow z montazem studni wlotowych oraz obudowa wylotéw do istniejacych
cickow wodnych. Zamawiajagcy dopuszeza zmiang lokalizacji przepustow
drogowych oraz ich iloéci w dostosowaniu do obliczonych zlewni, niwelety rowu
przydroznego, warunkéw terenowych i uzyskanych od wlascicieli terenéw
prywatnych warunkéw na odprowadzenie wod opadowych do potoku. Wykonawca
w ramach zadania bedzie zobligowany do uzyskania pozwolefi wodnoprawnych na
odprowadzenie wéd opadowych przebudowanymi przepustami drogowymi do
potoku Czarnogorska Rzeka oraz uzyskania zgod wiascicieli terenéw prywatnych na
wykonanie wylotéw i kanaléw odprowadzajacych od granicy pasa drogowego do
granicy koryta potoku. Zakres kanatéw odprowadzajacych oraz ich parametry winny

umozliwia¢ skuteczne odprowadzenie wod opadowych.

m
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g)

h)

Chodniki:

na odcinku projektowanej kanalizacji deszczowej tj. 200m od drogi powiatowe;j,
zaklada si¢ budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8,0cm o
szer. 1,50m z ograniczeniem kraweznikiem betonowym 20x30cm i obrzezem
betonowym 8x30cm;

chodnik nalezy dowigzaé do istniejgcego prawostronnego chodnika na drodze
powiatowej przy przejsciu dla pieszych w rejonie szkoly podstawowe;j tj. ok 55m od
skrzyzowania z ulica Sw. Trojcy. Zakres dokumentacji projektowe] winien
przewidywaé dowiazanie chodnika w pasie drogi powiatowej. Wykonawca winien
uzyska¢ warunki budowy chodnika na odcinku dowigzania w pasie drogi
powiatowej;

na odcinku projektowanego chodnika, zaklada si¢ zmiane lokalizacji chodnika z
prawostronnego na lewostronny z polgczeniem wyniesionym przejsciem dla
pieszych.

Skarpy 1 wykopy:

pochylenie skarp wykopdw zgodnie z obowigzujgcym przepisami i normami;
skarpy o nachyleniu wigkszym od 1:1 nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ mas
ziemnych przez obudowe¢ azurowymi plytami betonowymi, walcami siatkowo-
kamiennymi lub koszami siatkowo-kamiennymi w zaleznosci od warunkow
terenowych 1 warunkéw geologicznych;

wyloty z przepustow drogowych nalezy obudowaé i umocni¢ w sposéb wynikajgcy
z uzyskanych pozwolen wodnoprawnych, warunkéw wydanych przez wiascicieli
dziatek prywatnych, warunkow terenowych i warunkoéw geologicznych.
Rozwigzania wysoko$ciowe:

pochylenie podtuzne — dostosowane do istniejacej niwelety drogi;

spadek poprzeczny niwelety drogi dwustronny (daszkowy) spadek ok 3%.
Rozwigzania geologiczne:

z uwagi na wyst¢powanie w granicach pasa drogowego oraz w jego sagsiedztwie
terendw zagrozonych ruchami masowymi, zgodnie z systemem ostony
przeciwosuwiskowej Wykonawca w ramach zamowienia winien przeprowadzi¢
stosowne badania geologiczne i uwzgledni¢ ich wyniki w dokumentacji projektowe;j
oraz wykona¢ ewentualne roboty zabezpieczajgce.

Zielen przydrozna:
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e wykonawca winien uzyska¢ zgode na wycinkg drzew i zakrzaczen w pasie
drogowym kolidujgcych z zakresem przebudowy drogi;

e zakres robdt przebudowy drogi obejmuje wycinke, utylizacje i karczowanie
pozostatosci po wycince drzew i krzewéw w pasie drogowym kolidujacych z
zakresem robot . likwidacja roslinnosci w pasie przydroznego rowu
odwadniajacego oraz poboczy;

e po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego inwestycja, zostanie
przywrécony do stanu pierwotnego przez plantowanie terenu, humusowanie skarp.

j) Oznakowanie drogowe:

e zakres rob6t obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji rob6t na czas
prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami prawa;

e zakres robot obejmuje wykonanie projektu stalej organizacji robét zgodnie z
przepisami prawa oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Uwaga:

Szczegblowe rozwiazania projektowe, uzgodnione zostang z Zamawiajgcym w oparciu o
ustalenia terenowe.

Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez
Zamawiajgcego. Akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy

do przystapienia do dalszej realizacji zamdowienia.

Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania
Zakres zamowienia, obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidlowe
funkcjonowanie uktadu drogowego.
Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami  okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i
montazowe: ‘

e wykonanie badan geologicznych dla uzyskania wlasciwych warunkéw posadowienia

drogi oraz wzmocnienie podioza gruntowego,
e roboty ziemne,
e przebudoweg/remont systemu odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa, przepusty

drogowe, kraty odwadniajace,

“
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e budowg nowych konstrukcji nawierzchni,
e przebudowe skrzyzowan,
e budowe chodnika,
e budowe i przebudowe zjazdow,
e oznakowanie poziome i pionowe,
e zabezpieczenie i przebudowe kolidujacych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,
e wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,
e wyplantowanie terenu i obsianie trawa,
e roboty wykonczeniowe i porzadkowe zardwno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,
e pehienie nadzoru autorskiego,
e przygotowanie dokumentéw do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie lub
zgloszenia zakonczenia robot w zaleznosci od wymogow prawa,
e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
e wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.
Z uwagi na konieczno$¢ budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy
przepustow drogowych, Wykonawca bgdzie zobligowany do przebudowy urzgdzen
infrastruktury podziemnej kolidujgcej z infrastruktura drogowa na podstawie warunkow
wydanych przez wlasciwych gestoréw sieci uzbrojenia terenu na etapie dokumentacji
technicznej. W zakresie przebudowy nalezy uwzgledni¢ regulacje wlazéw do urzadzen

podziemnych sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamoéwienia

Objeta opracowaniem droga gminna — ul. Sw. Tréjcy, przebiega w terenie czesciowo
zabudowanym oraz w przewazajacej czeSci poza terenem zabudowanym w sgsiedztwie
gruntéw rolnych.

W stanie istniejacym ul. Sw. Tréjcy, posiada przekroj uliczny o szerokosci zmiennej ok. 6m
—7,0m, w tym jezdnie asfaltowa o szerokosci ok. 5,0 m+5,5 m, obustronne pobocza i
lewostronny réw odwadniajacy. Odwodnienie w obszarze inwestycji realizowane jest za
pomocg rowu przydroznego odprowadzajgcego wody opadowe bezposrednio do potoku lub

poprzez istniejgce przepusty przez drogg i istniejagce wyloty.
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W obrebie inwestycji znajduje si¢ obiekt mostowy, nie bedacy w zakresie zamierzenia
inwestycyjnego a jedynie nalezy wykona¢ wymiang jezdni na obiekcie mostowym z
dowigzaniem do jezdni na drodze oraz odprowadzeniem wod opadowych z obszaru mostu.
Z uwagi na usytuowanie obiektu mostowego w ciggu drogi gminnej oraz konieczno$é
nawigzania jezdni i wykonania nowej nawierzchni na obiekcie mostowym Wykonawca w
ramach zaméwienie bedzie zobligowany do uzyskania zgody zarzadey potoku Czarnogérska
Rzeka stanowigcego dziatkg ewid. nr 9858/1 na przeprowadzenie robot wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i warunkami.

Przedmiotowe przedsi¢wzigcie, obejmuje remont drogi z miejscowym poszerzeniem jezdni
dla osiggnigcia minimalnej szerokosci jezdni 5,50m.

Projektowana droga na calej dtugosci jest droga dwukierunkows i nie zaklada sie zmiany
tego ukladu. Nie przewiduje si¢ zmiany przebiegu i geometrii poziomej drogi poza drobnymi
korektami przebiegu krawedzi jezdni z uwagi na zmiang szerokosci. Nie zaktada sie korekty
podiuznej niwelety drogi. Nie zaklada si¢ zmian ani korekt w uktadzie skrzyzowan i zjazdéw
z drogi objetej przebudows. Nie zaklada si¢ zmian w ukladzie podporzadkowania
istniejgcych drog i zjazdow.

Na projektowanym odcinku, odwodnienie zapewnione zostanie za pomocg odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podhuznych jezdni oraz odprowadzenia wody opadowej z jezdni
do istniejagcego rowu przydroznego.

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, Wykonawca zapewni
sporzadzenie dokumentacji technicznej i wykonanie robét budowlanych przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego:

e wszystkie warunki techniczne przebudéw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem, i zatwierdzenia na przebudowg lub likwidacje infrastruktury
techniczne;j;

o wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgode na
wycinke drzew (o ile zajdzie taka konieczno$¢), niezb¢dne dla wykonania zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego. Jezeli w dokumentach kontraktowych,
powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powolanych norm i
przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Nalezy

opracowac, uzgodni¢, uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego, uzyskaé zatwierdzenie i
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zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t. W zalezno$ci

od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco

aktualizowany przez Wykonawcg.
W przypadku kolizji z istniejagcymi urzgdzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowa¢ i wykonaé¢ ich przebudoweg lub zabezpieczenie, zgodnie z warunkami
wydanymi przez whasciciela tej infrastruktury. W przypadku braku mozliwosci zapewnienia
zgodnosci parametrow drogi z przepisami techniczno—buddwlanymi Wykonawca bedzie
zobligowany do zyskania zgody na odstgpstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
wydanej przez wiasciwego Ministra.
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie zainstalowane urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Program i przeprowadzenie robdt nalezy opracowac
w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych
oraz dostepu do terendw przyleghych, w tym do kazdej dzialki sgsiadujacej z projektowang
inwestycja. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Wykonawca bedzie
odpowiadat za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawceg do jego
obowigzkow nalezy zabezpieczenie terenu budowy i robot w sposéb nie powodujacy utraty
wartosci odebranych uprzednio prac budowlanych. Wszelkie nasadzenia zastepcze, ktorych
wykonanie zostanie polecone w decyzji zezwalajacej na wycink¢ drzew, zostang

przeprowadzone przez Wykonawce.
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1.3 Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Planowana przebudowa ma zapewni¢ komfort oraz bezpieczenstwo ruchu uzytkownikom
drogi. Realizowane roboty, polegajace na przebudowie drogi, majg zapewnié poprawe
warunkow ruchowych i poprawe komfortu poruszania si¢ oraz poprawe estetyki miejsc
przestrzeni publicznej mieszkancom miejscowosci Trybsz.
Droge gminng nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ uwzgledniajac istniejace uwarunkowania
oraz przebieg istniejgcy drogi. Odwodnienie nalezy zaprojektowaé za pomocy istniejacych
przepustéw odprowadzajgcych wodg¢ do istniejgcych rowdw, istniejacej i planowane;
kanalizacji deszczowej oraz do istniejgcego potoku w oparciu o uzyskane pozwolenia
wodnoprawne.
Celem przedmiotu zaméwienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancéw
miejscowosci Trybsz oraz wszystkich uzytkownikéw drogi.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:

e wynikami szczegotowej wizji w terenie i inwentaryzacji wlasnych,

e wynikami badan i pomiarow wiasnych,

e wynikami opracowan wilasnych

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno -uzytkowego,

o wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu
dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie,

 szczegolowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu rob6t stanowi ryzyko
Wykonawcy 1 nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.

e nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia
podziemnego i zabezpieczenia lub przelozenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem Iub przelozeniem uzbrojenia ponosi
Wykonawca.

o Wykonawca musi zobowigza¢ si¢, iz ewidencja i wycinka drzew (o ile zajdzie taka
koniecznos¢) w miejscu inwestycji zostanie uzgodniona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a ponadto wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem
legowym ptakow.

Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi

wiadciwymi w  przedmiocie zaméwienia, przepisami techniczno-budowlanymi,

“
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obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi
obowigzujacymi przepisami.
1.4 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Niniejszy program, obejmuje opis prac zwigzanych z przebudows ul. Sw. Tréjcy na odcinku
od 0+000m do 2+010 m liczac od skrzyzowania z ul. Sw. Elzbiety do granicy z Gmina
Bukowina Tatrzanska.
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Wzdhuz odcinka drogi, objetej opracowaniem znajduja si¢ drzewa i krzewy, ktdre mogg
kolidowac z projektowang przebudowa i beda przeznaczone do wycinki.
Roboty rozbidérkowe polegaé bedg m.in. na:

e rozbiorce oznakowania pionowego,

e rozbiorce innych obiektow uniemozliwiajgcych realizacj¢ zadania.
Materialy 1 gruz rozbidrkowy, nienadajgcy si¢ do ponownego wbudowania stanowi wlasnos¢
Wykonawcy robét i odtransportowany bedzie na jego skladowisko wraz z utylizacja przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni
Przyszlag nawierzchni¢ projektowanej drogi, nalezy zwymiarowac¢ na ruch KR1 i KR2 -
obcigzenie nawierzchni 100 kN/os.
Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowad przebudowe istniejacych zjazddéw publicznych i indywidualnych oraz
zaprojektowa¢ dowigzanie niwelety podtuznej i poprzecznej do istniejgcych zjazdoéw
indywidualnych, zjazdow do drég dojazdowych do gruntéw rolnych.
Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sgsiedztwie, znajdujg si¢ urzadzenia infrastruktury
technicznej. Jedli zajdzie koniecznos$¢ usunigcia kolizji, Wykonawca zaprojektuje i wykona
ich przebudowe lub zabezpieczenie.
Oznakowanie pionowe I poziome
Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

e projekt stalej organizacji ruchu,

e projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Projekty musza by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.
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Urzadzenia BRD

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zalgcznikami nr 1- 4 do
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bgdg polegac¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.

2. Opis wymagan zamawiajjacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia

2.1 Ogoélne wymagania Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zaméwienia spelniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowiazany stosowaé reguty
wynikajace z ustawy Prawo zamowien Publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére mogg by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamOwienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwoéci zwigkszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z blednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbednych do
prawidlowego wykonania umowy. Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce do pozyskania
dokumentow technicznych, stanowigcych podstawe projektowania i budowy, a w
szezegblnosci aktualng mapg do celow projektowych w skali 1:500 dla calej trasy
projektowanej inwestycji.
Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowaé wyroby, ktére
zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny byé wykonane w wysokim
standardzie i zgodnie z obowigzujacymi normami.
Realizacja poszczegolnych zakresow robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie do§wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcéw odbedzie
si¢ zgodnie z Ustawa Prawo Zamo6wien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbgdnym do realizacji

zamoOwienia,

h
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e opracowania szczegOlowe] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych,
e opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robot,
e wykonanie przebudowy drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowe;,
e obstugi geodezyjnej inwestycji,
e sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow, w
tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielii minimum 36 miesiecy
gwarancji na wykonane prace.
Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezb¢dnych opinii, zgéd oraz
decyzji administracyjnych:
Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektows, zgodnie z umowa i obowigzujgcymi
wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodzg opracowania
przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe, w zakresie niezbednym dla
uzyskania pozwolenia na budowe, pozostalych opinii i uzgodnien oraz sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego, z wykorzystaniem dofinansowania ze $rodkow
Budzetu Panstwa. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana, zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego 1 obowigzujagcymi przepisami oraz na biezgco
konsultowana w trakcie realizacji z Zamawiajgcym w zakresie przyjetych rozwigzan
funkcjonalnych, technicznych i materialowych.
Dokumentacja projektowa, winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
spelniajacych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
miedzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny by¢ zaprojektowane, zgodnie
z najnowszg praktyka inzynierskg. Zakres prac projektowych, przewiduje sporzadzenie
kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w
szczegoOlnosci: z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i obejmuje:
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a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej do celéw projektowych, zgodnie
z Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
z 2021r., poz. 1990);

b) przygotowanie informacji o planowanym przedsigwzigciu - karty informacyjnej
przedsigwzigcia, zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz.
247), oraz raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na $rodowisko (o ile bedzie
wymagany);

¢) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objetego opracowaniem zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz.1609).
obejmujacego wszystkie elementy zagospodarowania;

d) w zakresie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowg wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz. 1609);

¢) wykonanie przedmiaru robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458);

f) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, zgodnie
z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
W sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2454);

g) uzyskanie: wszelkich niezbednych warunkéw, opinii, uzgodnien, pozwolen
1 decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe;

h) uzyskanie zgody na wycinke drzew (o ile bedzie wymagana).

Wymagane dokumenty, niezbedne do uzyskania (o ile bedg wymagane):
a) decyzja na wycinke kolidujacych z zakresem robot drzew i zakrzaczen,
b) decyzja pozwolenia na budowe;

c) inne dokumenty, niezbedne do prawidtowej realizacji Zamoéwienia.
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Wykonawca o niezbedne decyzje, wystepuje z upowaznienia Zamawiajgcego. Podstawg do
opracowania projektéw budowlanych, projektéw zagospodarowania terenu, sg zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lapsze Nizne. Opracowanie
dokumentacji, musi byé poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezbgdnych badan (takze
terenowych), opinii, uzgodnienn zezwolen i innych dokumentow, niezbednych do jego
zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji budowlane;j.
Wszelkie optaty administracyjne, ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczy¢é do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;.
Dokumentacja projektowa, bedzie przekazywana Zamawiajagcemu w wersji papierowej
i elektronicznej. Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersjg papierowg (tekstowo-
graficzng). Przekazana dokumentacja projektowa, powinna by¢ wzajemnie skoordynowana
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca opracuje 1 dostarczy w ramach niniejszego zamowienia cztery egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowan
z o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostala wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wersja elektroniczna
dokumentow dla Zamawiajacego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.

» Wymagania szczegélowe dotyczace dokumentacji projektowej
Dokumentacja projektowa, winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
powinna zawieraé nastepujgce opracowania i dokumenty:

e Inwentaryzacja stanu istniejacego
Inwentaryzacja szczegélowa istniejacego rowu przydroznego, przepustow oraz pozostatych
urzadzen wraz z otoczeniem, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna obejmowac
cze$¢ opisowa i rysunkowa (rzuty, przekroje, profile. itp.).

e Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana
Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego istniejacych urzadzen wzdluz
planowanej inwestycji, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna by¢ oparta na
szczegotowych badaniach i odkrywkach elementow konstrukeyjnych.

e Prace badawcze, opinie, ekspertyzy
Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy, stanowig opracowanie przedprojektowe, powinny
zosta¢ przeprowadzone w zakresie wymaganym do opracowania i wykonania

przedmiotowego Zamowienia.
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e Mapa dla celéw projektowych
Sporzadzenie mapy do celow projektowych, stanowi opracowanie przedprojektowe,
powinno zosta¢ wykonane w zakresie niezbgdnym dla celéw ktdremu ma stuzyé.

¢ Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa
Koncepcja powinna bazowa¢ na wytycznych PFU, z jednoczesnym uwzglednieniem
wnioskow i zalecen zawartych w opracowaniach przedprojektowych. Koncepcja powinna
uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego .

e Projekt budowlany
Projekt budowlany, powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa
budowlanego.  Projekt  budowlany  powinien  zosta¢  opracowany  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, jako pelnobranzowy projekt w zakresie branz: architektura,
konstrukcja, instalacje wodociagowe, sanitarne, instalacje elektryczne
1 powinien zawierac:

o Projekt zagospodarowania terenu, skladajacy sie z czesci opisowej oraz czesci

rysunkowe;j.
o Projekt architektoniczno-budowlany, zawierajgcy zwigzly opis techniczny oraz
czg$¢ rysunkowg.

o Projekt techniczny zawierajgcy zwigzty opis techniczny oraz czesé rysunkows.

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé, zgodnie z trescig Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja BIOZ, powinna
by¢ dotgczona do kazdego egzemplarza projektu budowlanego.

o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowia opracowania
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore s niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wlasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegoélnych robot.

e Przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie
Przedmiary rob6t, powinny by¢ sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy oraz
w podziale na przyjete elementy i etapy robot, w kolejnoéci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczeg6towym opisem i wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz

wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Kosztorysy inwestorskie, nalezy wykona¢ zgodnie z trescig
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych
okres$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

» Wymagane ilo§ci egzemplarzy dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa, zostanie dostarczona zamawiajacemu w ilosci: 4 egz.
w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf).

» Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W zakres prac projektowych, wchodzi pozyskanie warunkow celem realizacji inwestycji,
dokonanie uzgodnien lokalizacyjnych projektu zagospodarowania z zarzadcami sieci oraz
innych uzgodnien niezbednych dla prawidlowego zaprojektowania obiektu i uzyskania
pozwolenia na budowe. Dokumentacja projektowa, powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie
zaopiniowana pod wzgledem zgodnosci z odpowiednimi przepisami. Wykonawca
dokumentacji projektowej, uzyska w imieniu Zamawiajagcego wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, decyzje administracyjne 1 pozwolenia w zakresie wynikajgcym
z przepisow, na podstawie udzielonego przez Zamawiajacego petnomocnictwa.

» Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowej
Wykonawca dokumentacji projektowej, powinien posiada¢ niezbedng wiedze
i wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie do$wiadczenie
w zakresie wykonywanych prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji.

» Nadzor autorski
Wykonawca dokumentacji projektowej, bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego nad realizacjg, w szczegolnosci w zakresie stwierdzania zgodno$ci realizacji z
projektem i pozwoleniem na budowe, wyjasniania rozwigzan projektowych, uzgadniania
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych, udzialu w komisjach, odbiorach i
naradach technicznych. Szczegdtowe wymagania dotyczace nadzoru autorskiego, okresli
Zamawiajacy w ramach postepowania przetargowego we Wzorze umowy.

» Prawa autorskie
Wykonawca dokumentacji projektowej, przeniesie na Zamawiajacego prawa autorskie, w
tym prawo do rozporzadzania dokumentacjg projektowa na polach eksploatacji okreslonych
W umowie.
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» Gwarancja i r¢kojmia
Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi pelng odpowiedzialno$é za szkody wynikle
z niewlasciwego wykonania przedmiotu Zamowienia. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci
na wykonang dokumentacje projektowa na okres 36 miesigcy, liczac od daty przekazania
przez Wykonawcg dokumentacji projektowej i przyjecia jej przez Zamawiajgcego, jako
nalezycie wykonanej. Szczegdlowe wymagania dotyczace gwarancji i rekojmi okresli
Zamawiajgcy w ramach postgpowania przetargowego we wzorze Umowy.
Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy
Przewiduje si¢ usunigcie drzew oraz skupin podrostu i krzewéw rosngcych kolidujacych z
planowanym przedsigwzigciem. Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie
Wykonawcey. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wlasny
koszt. Miejsce skltadowania materialoéw potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnié z
Inwestorem.
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetniaé wymagania
okreslone w Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Wymagania dotyczace architektury
Z uwagi na specyfik¢ zamowienia nie okresla si¢ szczegétowych wymagan dotyczacych
architektury w zakresie wymaganych typoéw kostki brukowej czy jej kolorystyki.
Wymagania dotyczace konstrukeji nawierzchni
Technologia robot musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podluzne i
poprzeczne powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom.
Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych
Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie
z humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrécenie terenu przyleglego do stanu sprzed
rozpoczegcia robdt.
Ogolne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Wstep
Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robot drogowych zwigzanych z Przebudowsa drogi gminnej ul. Sw.
Trojcy w miejscowosci Trybsz
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Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych ogoélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla
poszczegdlnych asortymentdw robot drogowych.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz =ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowe]j i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, projekt docelowej
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt), a wymagania
okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w calej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbg¢dne rysunki,
obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé
bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacija
projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow 1 elementdéw budowli muszg
wykazywaé zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatlu tolerancji. Przy wykonywaniu rob6t nalezy
uwzgledni¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w
dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich

tresci i postanowien. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z

PFU Strona 22



Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi gminnej, drogi publicznej nr K362582 ul. Sw. Tréjcy w miejscowoéci Trybsz”

dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$é elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbg¢dne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikow i 0sob postronnych. W miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczgciem przez umieszezenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania robét
Wykonawca begdzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosei dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
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dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
terenéw z zabudows mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposdb
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Zrédia uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zrdodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki

materialow. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
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materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly speiniaja wymagania SST w
czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia
materialdéw, dzierzawy i inne, jakie okaza sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem
materialow do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane
i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i
wladciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Sprzet

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wlasnoscia
Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Transport

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosei przewozonych
materiatow. Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym

“
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umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0§ i innych
parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialdéw i elementow robdét beda oparte na wymaganiach
okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materialéw, dos$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajagce na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakos$ci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i robdt w
zakresie i z czgstotliwo$cia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacija
projektowg i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czg¢stotliwos$ci badan
okre$lone sg w SST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane bedg w szczegodlnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed zlozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do
wykonawcow rob6t budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-

uzytkowym i warunkami umowy,
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* stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnoéci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$é¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnoscei ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonaweca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Dokumenty budowy

Dokumentacje¢ robdt stanowig ponizsze elementy:

* projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji
drogowej,

* projekty wykonawcze branzy drogowej i kanalizacyjnej,

* plan BIOZ,

¢ dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego,

h
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« pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperow roboczych powinno byé
wykonane przez uprawnionego geodete.

¢ badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

« protokoty przekazania terenu budowy,

« protokoly z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

« wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

» dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materialow,

» protokoly préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materialéw, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym, dokumenty
wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoficzonej inwestycji wg zapisu
pozwolenia na budowg),

» protokoly odbioréw robot 1 ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
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* zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

* wyniki prob poszezegélnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, rOwniez nastepujace dokumenty:

* pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

¢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoly odbioru robot,

* protokoly z narad i ustalen, korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior robét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiordw:

* odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

m
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+ odbidr czesciowy

* odbior koncowy

* odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:

» uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych w
odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

» jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robot

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesécei robdt do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jako$¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
i potwierdzeniu gotowos$ci do odbioru czgs$ciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zalaczy nastgpujace dokumenty:

« inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

* protokoty odbiordéw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

 dokumentacjg powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,

« dziennik budowy,

» protokoly badan i sprawdzen.

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czgsciowego robdt stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
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Zakonczenie czynnosci odbioru czg$ciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protoko6t odbioru cze$ciowego sporzadzi Inwestor na
formularzu okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru
czgsciowego. Odbiodr czgsciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
rob6t. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbidr koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakodci i wartodei. Calkowite zakoniczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru konicowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacija projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajagcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

» protokoly odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréow
czesciowych,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,
“
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* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

» o$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

* rozliczenie z materialdéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umie$ci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracja i wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zalgcznik o skladzie:

* wypehniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

» wypelnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowg.
Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikdéw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru. Protokot
odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreSlonym przez
Zamawiajacego i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku
czynnosSci odbioru czesciowego lub koncowego =zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

* jezeli wady nadaj si¢ do usunigcia, moze odmdwié odbioru do czasu usunigcia wad,

* jezeli wady nie nadaj si¢ do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbidr konicowy robot™.

Podstawa platnosci

Podstawg platnodci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym réwniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam
nie uj¢te a niezbgdne do wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych
robot bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sa to miedzy innymi
koszty:

* organizacji ruchu na czas robdt,

* zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie glebokich wykopow,

* oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowe] przebudowy urzadzen obcych,

* usunigcia pozostatosci materialow i oznakowania,

» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczaltowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ustug VAT. Realizacja platnosci odbywaé si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego i stanowiacego zalacznik umowy.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty,
przeprowadzil wizje lokalng

i szczegolowe zapoznal sie z terenem inwestycji.

II. Cz¢$¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$é¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami
e Inwestycja jest wpisana do budzetu Gminy Lapsze Nizne.
e Projekt musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) w sprawie szczegblowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

“
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e Dokumentacja musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
e Uzyskanie dokumentéw, potwierdzajgce zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisoéw lezy w gestii projektanta.
Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

inwestycji, stanowi zatgcznik do niniejszego programu.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem drogi gminnej w pasie drogowym
obejmujacym dziatki ewid. nr 9840/2, 9840/3 zlokalizowane w miejscowosci Trybsz.
Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla
celow realizacji robot budowlanych poza pasem drogowym, organizacji robot budowlanych
i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytulu nalezg do Wykonawcy. W
przypadku koniecznosci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terendw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajace

wejscie w teren, na wlasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
W zamierzeniu budowlanym, zastosowanie maja przepisy wynikajgce min. z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r
poz. 1518).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 735 z pdzn.

zm.).
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e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 20211, poz. 2454).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.
110 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(tj. Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020
poz. 1219 z p6ézn.zm.).

e Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsigwzigé, mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. 2019 . poz.
1839).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020
poz. 276 z pézn. zm.)

® Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

o Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.
1843 z pdzn. zm.).

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
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budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r.
poz. 2458).

e Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne 1 gornicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.
1064 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z pdzn.
zm.).

e Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z pdzn.
zm.).

Wytyczne 1 instrukcje:

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.

e Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

e Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony $rodowiska. GDDP, Warszawa
—2000r.

e Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 11 2.
GDDP Warszawa 1998 r.

e Ogolne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

e Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
dla znakow drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia.

e Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach
dla znakow drogowych poziomych - zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia.

e Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaldw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatéw drogowych - zalgcznik nr 3 do rozporzadzenia.

e Szczegblowe warunki techniczne dla znakoéw 1 sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zalgcznik nr 4 do

rozporzadzenia.
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Uwaga:
W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w Zycie nowych
regulacji prawnych nalezy opracowac¢ poszczegolne materialy i uzyskaé decyzje wedlug

nowych unormowan.

4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania Zaméwienia
Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

4.1 Umiejscowienie inwestycji
Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Lapsze Nizne, polozonej w
powiecie nowotarskim w wojewo6dztwie matopolskim i obejmuje dziatki ewid. nr 9840/2,
9840/3. Koncentracja prac wystapi przy drodze gminnej — ul. Sw. Tréjcy o matym skupisku
posesji mieszkalnych i uzytkowych.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektéw
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb, lezy w gestii wykonawcy.
Z uwagi na wystgpowanie w granicach pasa drogowego oraz w jego sasiedztwie terendw
zagrozonych ruchami masowymi zgodnie z systemem oslony przeciwosuwiskowej
Wykonawca w ramach zamdwienia winien przeprowadzié¢ stosowne badania geologiczne i
uwzgledni¢ ich wyniki w dokumentacji projektowej oraz wykona¢ ewentualne roboty

zabezpieczajace,

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Na terenie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie wystgpujg zabytki objete
ochrona konserwatorska. Teren objety inwestycjg, nie znajduje sie w strefie ochrony

konserwatorskiej. Zalecenia konserwatorskie, nie maja zastosowania.

4.4 Inwentaryzacja zieleni
W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym, mozliwe sg prace zwigzane z ingerencjg w
zielen — wycinka drzew i zakrzaczen zlokalizowanych w pasie drogowym i kolidujacych z
zakresem przedmiotu zamowienia. Nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie uzgodnienia oraz

uzyskac stosowne decyzje.
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4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
W zakresie oddzialywania wzajemnego obiektow inwestycji 1 otoczenia, nie znajduje si¢
znaczacych czynnikow wplywajacych w sposéb istotny na wlasciwoscei obiektu, jego
eksploatacje i parametry. Z uwagi na teren pozbawiony duzych osrodkéw przemystowych
zrodlo zanieczyszczenia powietrza, upatruje si¢ w $rodkach lokomocji indywidualnych
i zbiorowych o do$¢ malej intensywnos$ci i duzym rozproszeniu. Drugim czynnikiem
pojawiajacym sie okresowo jest emisja zanieczyszczen, zwigzana ze spalaniem paliw dla
celow podgrzewania w budynkach (emisja niska). Rowniez w tym przypadku z uwagi na
rozproszenie na duzych terenach zrédetl emisji, uznano je jako wplywajaca na obiekty
inwestycji w sposob niewielki. Czynniki te nie wplyng znaczaco na zamierzenia
inwestycyjne w ramach realizowanego zamdwienia. W $wietle obowigzujgcego prawa -
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1839)
w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, inwestycja nie
zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na srodowisko ani do

przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwosci
Zamawiajacy nie prowadzi i nie posiada pomiarow ruchu drogowego, jak i halasu
i innych ucigzliwosci dla obiektu ujetego przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym.
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci w zaleznosci od

potrzeb lezy w gestii wykonawcy.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z wykonywaniem robét i przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje si¢ wykonania pelnych
procedur wnioskowania w celu uzyskania zgdéd wydanych przez odpowiednich

dysponentow.

4.8 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie
W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Sw. Tréjey w miejscowosci Trybsz w aspekcie
zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.

Cena oferty powinna zawierac:
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e koszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowe;j oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy. przepisy techniczno - budowlane,
normy 1 wytyczne w tym zakresie,

o koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

e koszty robot przygotowawczych (w  szczegolno$ci  zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podlgczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu,
dozoru budowy) oraz koszty robot tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym,

e koszty ubezpieczenia budowy

e koszty badan i pomiaréw okre$lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w
obowigzujacych przepisach,

e Kkoszty opracowania projektow czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem robét zgodnie z tymi projektami,

e koszty obshugi geodezyjnej,

e koszty sprawowania nadzoru autorskiego,

o koszty podrednie obejmujgce m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiaréw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robot, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

e koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna dostarczona na noéniku CD oraz wersja papierowa,

e koszty usunigcia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rgkojmi za wady,

e koszty zagospodarowania ziemi z wykop6w oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego i materialéw rozbiérkowych nie nadajgcych sie do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e Kkoszty utylizacji odpadow i materialéw nie nadajacych sig do ponownego uzytku,

e Kkoszty transportu materialdw rozbiérkowych, z demontazu lub innych wskazanych

przez Zamawiajgcego na etapie realizacji zamowienia, nadajgcych sie do ponownego
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Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robat budowlanych dla zadania pn.:
~Przebudowa drogi gminnej, drogi publicznej nr K362582 ul. $w. Tréjcy w miejscowoséci Trybsz”

wykorzystania, ktére pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego, na wskazane
sktadowisko na odlegto$¢ do 20 km,

e koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz
nieczystosci stalych i ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
prowadzeniem robdt, w sposob zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

e koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow i
niewypalow oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

e koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i jego zaplecza lgcznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

e koszty pozyskania wszelkich materiatéw niezbednych do ztozenia zgloszenia robot
budowalnych,

e koszty rozbidrki kolidujgcych elementow infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odleglosé do 15 km,

e koszty podatkow i wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

4.9 Zalaczniki
Zakgcznik nr 1 — Wypis 1 wyrys z MPZP
Zalacznik nr 2 — Mapa pogladowa lokalizacji odcinka drogi objetego przebudowa

Uwaga: wszelkie nazwy wlasne, ktore mogly pojawi¢ si¢ w dokumentacji
Zamawiajacego, stanowia jedynie przyklady zastosowan materialowych i nalezy

rozumie¢ je jak nazwy wlasne z dopiskiem — lub réwnowaine.
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