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PRZEDMIAR

Lp. Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa
1 DOCIEPLENIE SCIANY ELEWACJI WEJSCIOWEJ
1|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
d.1/01 0545-08
<parapety>0,28*[27*1,20+7*0,60] m?2 10,248
RAZEM 10,248
2|KNR 4-01 |Rozebranie rury spustowej m
d.1/0535-05
18,00 m 18,000
RAZEM 18,000
3|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1/0122-01
4,46+20,30 m 24,760
RAZEM 24,760
4|NNRNKB | Docieplenie scian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siat- [m2
d.1]|202 2608- |ki - COKOL - styropian ekstrudowany grub. 10cm wraz z przyklejeniem siatki zbroja-
01 cei i wykonaniem tynkow zywicznych mozaikowych
analogia
poz.3*0,30 m?2 7,428
RAZEM 7,428
5|NNRNKB |Oklejenie $cian styropianem grub. 15 cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojacei i wy- |m?2
d.1]|202 2608- |konaniem tynkow
02
analogia
poz.3*9,80+4,00-[27*1,10*1,50+1,10%2,00] m?2 199,898
RAZEM 199,898
6|NNRNKB |Docieplenie $cian zewn. budynkéw - o$cieza okien i drzwi - styropian z jedng warst-|m?2
d.1|202 2608- |wa siatki
06 - ANA- |[styropian grub 20mm]
LOGIA
0,29*[7*0,60+14*0,70+27*1,10+54*1,50+1,10+2*2,00] m?2 37,642
RAZEM 37,642
7|NNRNKB |Dodatkowa warstwa siatki - parter m2
d.1(202 2608-
05 - ANA-
LOGIA
poz.3*2,00 m?2 49,520
RAZEM 49,520
8/NNRNKB |Docieplenie scian zewn. budynkéw - ochrona naroznikéw wypuktych na styropianie |m
d.1|202 2608- |z dod. wzmocnieniem jedng warstwa siatki
08 - ANA- |[okna, drzwi, narozniki budynku]
LOGIA
7*0,60+14*0,70+27*1,10+54*1,50+1,10+2*2,00+10,20+2*2,00 m 144,000
RAZEM 144,000
9/NNRNKB |Docieplenie scian zewnetrznych budynkéw - mocowanie ptyt styropianowych przy  |szt
d.1|202 2613- |uzyciu tgcznikéw mechanicznych
01
6*[poz.4+poz.5] szt 1 243,956
RAZEM 1243,956
10|KNR AT-22 |Oczyszczenie i zmycie Scian przed dociepleniem m?2
d.1/0101-01
analogia
poz.4+poz.5+poz.6/0,29*0,15 m2 226,796
RAZEM 226,796
11|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami wzmachniajgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1|202 1134- |[zagruntowanie tynkow Scian i osciezy]
02 - ANA-
LOGIA
poz.10 m?2 226,796
RAZEM 226,796
12|NNRNKB |Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod tynki m2
d.1(202 1134-
02 - ANA-
LOGIA
poz.4+poz.5+poz.6 m2 244,968
RAZEM 244,968
13|NNRNKB |Nowe parapety z blachy powlekanej wykonane po dociepleniu $cian m2
d.1/202 0541-
02
analogia
<parapety>0,44*[27*1,20+7*0,60] m?2 16,104
RAZEM 16,104
14|NNRNKB |Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem $cian m2
d.1(202 0541-
02
analogia
0,30*poz.3 m?2 7,428
RAZEM 7,428
15/KNR 2-02 |Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiaja- |m?2
d.1|1505-10 - |cym.
ANALOGIA
poz.5+poz.6 m2 237,540
RAZEM 237,540
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16|NNRNKB |Ponowny montaz rur spustowych z uwzglednieniem odsunigcia od $ciany. m
d.1/202 0520-
02
analogia
poz.2 m 18,000
RAZEM 18,000
17|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1/1604-02
poz.4+poz.5 m2 207,326
RAZEM 207,326
18 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1 (poz.:1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17)
2 DOCIEPLENIE SCIANY ELEWACJI TYLNEJ
19|KNR 0-33 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2|0122-01
17,00 m 17,000
RAZEM 17,000
20|NNRNKB  |Docieplenie scian zewn. budynkow z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siat- |m2
d.2|202 2608- |ki - COKOL - styropian ekstrudowany grub. 10cm wraz z przyklejeniem siatki zbroja-
01 cei i wykonaniem tynkow zywicznych mozaikowych
analogia
poz.19*0,30 m?2 5,100
RAZEM 5,100
21|NNRNKB |Oklejenie $cian styropianem grub. 15 cm wraz z przyklejeniem siatki zbrojgcei i wy- |m?2
d.2|202 2608- |konaniem tynkow
02
analogia
poz.19*11,20 m?2 190,400
RAZEM 190,400
22|NNRNKB |Docieplenie scian zewnetrznych budynkow - mocowanie plyt styropianowych przy |szt
d.2|202 2613- |uzyciu tgcznikéw mechanicznych
01
6*[poz.20+p0oz.21] szt 1173,000
RAZEM 1173,000
23|KNR AT-22|Oczyszczenie i zmycie $cian przed dociepleniem m?2
d.2|0101-01
analogia
poz.20+poz.21 m2 195,500
RAZEM 195,500
24|\NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2|202 1134- |[zagruntowanie tynkéw Scian]
02 - ANA-
LOGIA
poz.23 m?2 195,500
RAZEM 195,500
25|NNRNKB |Zagruntowanie przyklejonej siatki - natozenie masy podktadowej pod tynki m2
d.2|202 1134-
02 - ANA-
LOGIA
poz.23 m?2 195,500
RAZEM 195,500
26|NNRNKB |Opierzenie z blachy powlekanej wykonane ponad dociepleniem $cian m2
d.2|202 0541-
02
analogia
0,35*poz.19 m?2 5,950
RAZEM 5,950
27|KNR 2-02 |Pomalowanie elewacji farbami silikonowymi w kolorze uzgodnionym z Zamawiajg- |m?2
d.2|{1505-10 - |cym
ANALOGIA
poz.21 m2 190,400
RAZEM 190,400
28|KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m?2
d.2|1604-02
poz.20+poz.21 m2 195,500
RAZEM 195,500
29 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.2 (poz.:21,22,23,24,25,26,27,28)
3/45321000- |STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA MIESZKALNA
3
30|KNR 4-01 |Rozebranie trzonu paleniskowego i murowanej wanny w pomieszczeniu po pralni na|m3
d.3/1011-02 strychu.
analogia
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
31/KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej poziome podposadzkowe m2
d.3/0607-01
analogia
<STRYCHY, PRALNIA, KORYTARZ>54,69+33,58+6,39+2,50 m?2 97,160
RAZEM 97,160
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32|KNR 4-01 |Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony dolnej szt.
d.3/0904-01
analogia
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33|KNR 0-21 |Utozenie rusztu z kantéwek drewnianych 8 x 20 cm, w rozstawie co 80 cm mb
d.3(4005-01
analogia
poz.31/0,80 mb 121,450
RAZEM 121,450
34|KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych |m2
d.3|0613-03 na sucho - jedna warstwa 200 mm
poz.31 m2 97,160
RAZEM 97,160
35|KNR-W 2- |Podtoga z ptyty OSB o grubosci 25 mm, tgczonej na piéro i wpust. m2
d.3/02 1121-01
analogia
poz.31 m2 97,160
RAZEM 97,160
4 STROP NAD PARTEREM
36|wycena Przesuwanie i przestawianie umeblowania i przemiotdéw przechowywanych w ko- kpl.
d.4|wtasna moérkach lokatorskich.
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie sufitow piwnic m2
d.4(1202-09
analogia
17,04+9,54+9,74+3,05+2,18+0,86+0,63+1,52+2,91+5,08+19,41+9,85 m?2 81,810
RAZEM 81,810
38|KNR-I 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez jednokrotne gruntowanie |m?2
d.4|2611-0200 |emulsjg wzmacniajaca.
poz.37 m2 81,810
RAZEM 81,810
39|KNR AT-31|Wykonanie izolacji termicznej sufitéw piwnic wetng mineralng lamelowa. m?2
d.4/0103-03 Ptyty z welny mineralnej lamellowej o grubosci 15 cm, max. przewodnos¢ cieplna:
analogia  |0,04 W/mK.
Izolacje uktadac zgodnie z zaleceniami producenta, z uzyciem zaprawy klejacej do
wetny.
poz.37 m2 81,810
RAZEM 81,810
40(KNR 9-24 |Mocowanie docieplenia dyblami - kotkowanie do podtoza. szt.
d.4/0211-01
poz.37 szt. 81,810
RAZEM 81,810
5 OKNA i DRZWI
41 Wymiana drzwi wejsciowych do budynku, na nowe, przeszklenie minimum 10% po- |kpl.
d.5|analiza in- |wierzchni skrzydta, o wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszym niz 1,3W/m2K
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR-W 4- |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych. m2
d.5/01 0353-05
OKNA W MIESZKANIACH, W SUTERENIE (PARTER), KLATCE SCHODOWEJ |
PODDASZU
10*1,20*1,60 m?2 19,200
RAZEM 19,200
43|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikow drewnianych m
d.5/01 0353-11
10*1,30 m 13,000
RAZEM 13,000
44 Montaz okien uchylno-rozwieranych, jednodzielnych z PCV, z obrébka obsadzenia i |m2
d.5|kalkulacja |pomalowaniem o$ciezy wewnetrznych i zewnetrznych farbg silikonowa, wraz z za-
wiasna montowaniem w kazdym oknie nawiewnika sterowanego recznie umozliwiajgcego
przeptyw powietrza od 20 do 50m3/godz.
poz.42 m2 19,200
RAZEM 19,200
45|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw z ptyt drewnopochodnych laminowanych typu postfor- |m
d.5/0321-01 ming
analogia
poz.43 m 13,000
RAZEM 13,000
46 Wymiana okien strychowych na nowe uchylno-rozwierane z ksztattownikéw PCV z  |szt.
d.5|analiza in- |mikrowentylacjg, o wspdtczynniku przenikania ciepta min. 1,3W/m2K - wraz z ob-
dywidualna |rébka tynkarska i pomalowaniem osciezy po obsadzeniu
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
6 ROBOTY POZOSTALE
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47 Uporzadkowanie instalacji na elewacjach, demontaz, konserwacja i ponowny mon- |kpl.
d.6|wycena in- |taz po dociepleniu lub wymiana lamp o$wietleniowych, wymiana numerdéw policyj-
dywidualna |nych wraz z nowg instalacjg elektryczng o$wietlenia, wkucie instalacji pod tynki, de-
montaz zbednych elementéw na elewacjach, demontaz i ponowny montaz po do-
ciepleniu elementdéw, ktére nalezy czasowo zdemontowaé¢ celem wykonania remon-
tu i docieplenia elewacji, demontaz nieuzywanych kabli, odsunigcie przewoddw ko-
minowych od $cian
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 Wywiezienie i optata za umieszczenie wszystkich materiatow z rozbiorki na sktado- |kpl.
d.6|wycena in- |wisku lub wysypisku.
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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