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I. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej zamierzenia 
inwestycyjnego w ramach którego przewidziano rozbudowę Zakładu Karnego w Koziegłowach w gminie Czerwonak (Obręb 
Koziegłowy, działki ewidencyjne nr: 182/124, 182/10, 182/119, 182/120).  

Zakład karny w Koziegłowach zajmuje obszar o powierzchni działek ponad 5,5 ha będący własnością Skarbu Państwa,                   
w trwałym zarządzie jednostki. 

Obecna jednostka zajmuje obszar 3 ha, pojemność zakładu wynosi 462 miejsca, składa się z czterech pawilonów 

mieszkalnych, wartowni, budynku administracji, kuchni, pralni oraz  warsztatów. 
Obecny stan jednostki jest niewystarczający wobec istniejących możliwości zatrudnienia osób pozbawionych wolności. 

Zapotrzebowanie na pracowników w najbliższej okolicy przekracza możliwości osobowe zakładu.  

Jednostka objęta została Programem „Sprawiedliwość”, w ramach którego realizowany będzie projekt „Budowa pilotażowych 

kompleksów penitencjarnych”, finansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021. 

Przewidywana rozbudowa obejmuje powstanie pawilonu penitencjarnego, budynku widzeniowego z biurem przepustek, 
budynku wartowni, domu przejściowego dla osadzonych oraz hali dla kontrahenta zatrudniającego osadzonych. Całości 
zamierzenia towarzyszyć będzie rozbudowa i przebudowa infrastruktury towarzyszącej na zagospodarowywanym terenie. 

 Zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa zakładu Karnego w Koziegłowach w północno-wschodniej części 
nieruchomości, znajdującej się poza obrysem ogrodzenia.  
Obecnie na rzeczonym terenie znajduje się zaplecze parkingowe, poczekalnia dla odwiedzających oraz zieleń niska i wysoka. 
 Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące roboty budowlane: 
1. Rozbiórka fragmentu budynku obecnej wartowni 
2. Rozbiórka budynku poczekalni dla odwiedzających 
3. Rozbiórka fragmentu istniejącego ogrodzenia wraz z pomieszczeniem do przeszukań 
4. Rozbudowa budynku kuchni w zakresie komunikacji z łącznikiem Budynku Penitencjarnego 
5. Budowa Budynku Penitencjarnego wraz z boiskiem i placami spacerowymi 
6. Budowa Budynku Wartowni 
7. Budowa Budynku Widzeniowego z Biurem Przepustek 
8. Budowa tzw. Domu Przejściowego 
9. Budowa Hali Produkcyjnej 
10. Budowa ogrodzeń wewnętrznych i zewnętrznych 
11. Budowa uzbrojenia podziemnego i sieci wewnętrznych i przyłączy do nowych obiektów 
12. Zagospodarowanie terenu wraz z budową utwardzonych dróg, miejsc postojowych i chodników 
 
 Na przedmiotowej nieruchomości należy przewidzieć przebudowę lub rozbudowę uzbrojenia, między innymi w : 

- wewnętrzną sieć energetyczną n.n. (zasilanie rezerwowe z uwzględnieniem obecnego agregatu o mocy 144kW), 

 -wewnętrzną sieć wodociągową, 

-wewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej, 

-wewnętrzną sieć kanalizacji deszczowej (w zależności od uzgodnień z samorządem lokalnym -  wraz z lokalnymi 
urządzeniami wodnymi służącymi zagospodarowaniu i odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych). 

Koniecznym będzie również wykonanie zjazdu z drogi publicznej obsługującego przedmiotową nieruchomość. 

Planowane przez Zamawiającego zagospodarowanie terenu wraz z rozmieszczeniem budynków i obiektów przedstawiono      
w części informacyjnej, w koncepcji zagospodarowania przestrzennego. 
 
1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
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1.1. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Na terenie objętym zakresem inwestycji znajdują się: 
- budynek poczekalni dla odwiedzających przeznaczony do rozbiórki. 
- drogi dojazdowe, 
- fragment terenu utwardzonego funkcjonującego jako zaplecze parkingowe. 
- teren pokryty zielenią niską z jednostkowym i skupionym zadrzewieniem. 
- dostęp do terenu przeznaczonego pod inwestycję:  
 od strony ulicy Piaskowej 
- dojazd: od strony ulicy Piaskowej 
- zieleń: niska i  wysoka 
- infrastruktura techniczna: 

* Zaopatrzenie w wodę  - „Aquanet” S.A. 

* Zaopatrzenie w energię elektryczną – Enea Operator, za pośrednictwem trafostacji 

* Zaopatrzenie w energię cieplną – Veolia Poznań S.A. 

* Zaopatrzenie w gaz – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

* Odprowadzanie ścieków – do sieci gminnej 

1.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU 
 
 Na terenie przeznaczonym pod rozbudowę, w rejonie objętym inwestycją, planowane są następujące zmiany: 
- rozbiórka fragmentu budynku obecnej wartowni, 
- rozbiórka budynku poczekalni dla odwiedzających, 
- rozbiórka fragmentu systemu ogrodzeń wraz z pomieszczeniem do przeszukań, 
- rozbudowa budynku kuchni w zakresie komunikacji z łącznikiem Projektowanego Budynku Penitencjarnego, 
- budowa Budynku Penitencjarnego, 
- budowa Budynku Wartowni, 
- budowa Budynku Widzeniowego z Biurem Przepustek, 
- budowa tzw. Domu Przejściowego, 
- budowa Hali Produkcyjnej, 
- budowa boiska sportowego dla osadzonych, 
- budowa zespołu 4 placów spacerowych dla osadzonych, 
- budowa ogrodzenia terenu jednostki pasem ochronnym z linią wewnętrzną i zewnętrzną oraz wygrodzeń wewnętrznych, 
- budowa systemu dróg dojazdowych i pożarowych, parkingów oraz ciągów pieszych, 
- stworzenie systemu infrastruktury technicznej, w tym: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa z kanałami i system 
rozsączania lub gromadzenia na potrzeby podlewania zieleni, oświetlenie zewnętrzne, sieci strukturalne, ewentualna 
rozbudowa węzła cieplnego z siecią cieplną. 
 
* Zaopatrzenie w wodę  - „Aquanet” S.A. na dotychczasowych warunkach. 

* Zaopatrzenie w energię elektryczną – Enea Operator, za pośrednictwem sieciowej stacji trafo (która zostanie przeniesiona    
w inne miejsce). 

* Zaopatrzenie w energię rezerwowaną z istniejącego agregatu o mocy…. 

* Zaopatrzenie w energię cieplną – Veolia Poznań S.A. , z istniejącego lub rozbudowywanego węzła. 

* Zaopatrzenie w gaz  - na dotychczasowych warunkach, rozbudowa nie powoduje zwiększenia zapotrzebowania. 

Przewidywane orientacyjne zapotrzebowanie na media dla nowej zabudowy: 

Zapotrzebowanie na wodę wynosi: 20 m3/dobę (obecnie 36,5 m3/dobę), q=20 l/s – woda hydrantowa  
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Zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi: 190 kW (obecnie 110 kW) = 90 kW dla nowobudowanych obiektów + 100 kW 
dla Hali  

Zapotrzebowanie na energię cieplną: 700 kW (obecnie 660 kW) = 600 kW dla nowobudowanych obiektów + 100 kW dla Hali  

Przewidywana ilość ścieków: 

Ścieki socjalno-bytowe: 47,5 m3/dobę (dla całej jednostki po rozbudowie) 

Ścieki technologiczne: brak 

Wody opadowe: 177 dm3/s 

- dojazd do jednostki: od strony ulicy Piaskowej, 
- miejsca parkingowe: na terenie działki, przed wjazdem do strefy zamkniętej 
82 miejsc łącznie 
w tym 80 miejsc dla samochodów osobowych 
2 miejsca dla samochodów ciężarowych 
- zieleń: uregulowanie zieleni niskiej z pozostawieniem maksymalnie dużego obszaru bez ingerencji, 
jednostkowe zadrzewienie przeznaczone do wycinki. 
- infrastruktura techniczna: jak wyżej 
- ogrodzenie: cały teren za wyjątkiem parkingu i obszaru w jego otoczeniu planuje się ogrodzić zgodnie z planem 
zagospodarowania  
 

1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 
Powierzchnia działek: 55 277,00 m2 

Istniejąca powierzchnia zabudowy:  6 558,76 m2 

Istniejąca powierzchnia utwardzona: 10 061,75 m2 

Istniejąca powierzchnia biologicznie czynna: 38 656,49 m2 

Istniejąca powierzchnia terenu ogrodzona: 27 832,34 m2 

 

Powierzchnia  budynków przeznaczonych do rozbiórki: 88,87 m2 

 

Docelowa powierzchnia zabudowy  :  10 272,14 m2 (max. 11710,89 m2) 

Docelowa powierzchnia utwardzona: 17 179,90 m2 

Docelowa powierzchnia biologicznie czynna: 27 824,96 m2 (min. 26 386,21 m2) 

Docelowa powierzchnia ogrodzona: 38 282,34 m2 

Powierzchnia podlegająca przekształceniom: 16 787,10 m2 

 

2. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

2.1. OBIEKTY KUBATUROWE 
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2.1.1. Budynek Penitencjarny  

Budynek zakwaterowania osadzonych, o trzech kondygnacjach nadziemnych z fragmentem podpiwniczenia dla komunikacji z 
infrastrukturą jednostki, kryty dachem płaskim, zaprojektowany w technologii tradycyjnej; na rzucie prostokąta o wymiarach  
ok. 19x75 m, wysoki na ok. 13 m. 

Pawilon penitencjarny zlokalizowany jest w zachodniej części założenia między budynkami widzeniowym, halą  a istniejącym 
budynkiem kuchni i jest z nimi funkcjonalnie bezpośrednio połączony. 

Pawilon penitencjarny w strefie parteru skomunikowany jest z budynkiem widzeniowym poprzez łącznik, tunelem podziemnym 
z kolei skomunikowany jest z budynkiem kuchni. 
 
Podziemny tunel łączący budynek kuchni z pawilonem penitencjarnym zaplanowano w celu usprawnienia funkcjonalnego 
strefy przyziemia (wyeliminowanie transportu kołowego 3x dziennie) oraz zapewnienia odpowiedniej temperatury posiłkom. 

Przejście podziemne  będzie również wykorzystywane jako droga dostaw towarów do części magazynowej zlokalizowanej na 
parterze pawilonu penitencjarnego. 

Pawilon penitencjarny oparty został w zakresie układu architektonicznego na dotychczasowych doświadczeniach i 

realizacjach. Po wprowadzeniu najnowszych innowacji stworzona została koncepcja nowoczesnego, wpisującego się              

w obecne trendy, powtarzalnego budynku penitencjarnego, przeznaczonego dla około 202 osób osadzonych. 
 

Zaprojektowano w nim: 
:: 64 cel 3-osobowych, 
:: 3 2-osobowe cele przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, 
:: 1 cela izolacyjna, 
:: 1 cela zabezpieczająca, 
:: 2 2-osobowe pom. izby chorych. 
 

W budynku znajdują się 4 oddziały. Jeden na parterze, dwa na I piętrze oraz oddział terapeutyczny na II piętrze budynku.  

II piętro budynku przeznaczone jest dodatkowo na sale terapeutyczne, ambulatorium. Magazyny zostały zlokalizowane na 

parterze. 

W piwnicy budynku zaprojektowano węzeł cieplny budynku zasilany z głównego  źródła ciepła, pomieszczenie techniczne oraz 

komunikację podziemną z pozostałą częścią jednostki – budynkiem kuchni. 

Ze względu na powtarzalny charakter obiektu, a więc możliwy do zastosowania w różnym otoczeniu infrastrukturalnym, 
kluczowe jest zaprojektowanie budynku jako samowystarczalnego. 

Na parterze budynku zaprojektowano jeden oddział dla osadzonych, który posiada 16 cel 3-osobowych oraz 1 celę 
przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. 

Wszystkie cele wyposażone są w osobny węzeł sanitarny, wydzielony pełną ścianką działową i zamykany drzwiami, 
wyposażony w ustęp, umywalkę i natrysk. 

W części szczytowej budynku zlokalizowano pomieszczenia związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału : 

- kuchnia służąca do samodzielnego podgrzewania i przygotowania posiłków, pełniąca również pośrednio rolę miejsca 
rozdziału i dystrybucji posiłków dostarczanych z kuchni jednostki, 

- świetlica oddziału 

- fryzjernia 
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- cela dla osoby niepełnosprawnej ruchowo – cela 2 osobowa, przeznaczona dla jednej osoby niepełnosprawnej i jednej 
sprawnej ruchowo, 

- klatka schodowa służąca do komunikacji pionowej pomiędzy poszczególnymi oddziałami mieszkalnymi a placami 
spacerowymi, boiskiem, salą widzeń itp. 

W części centralnej znajdują się pomieszczenia funkcjonariuszy, kwatermistrza oddziałowego, sala konferencyjna pełniąca 
funkcję kaplicy, oraz pom. psychologa, wychowawcy, skype’a itp. 

Po drugiej stronie względem centralnej części zlokalizowano poczekalnie dla sali konferencyjnej, bibliotekę, zespół 
pomieszczeń procedury zwolnień/przyjęć oraz zaplecze magazynowe dla całego obiektu. 

Na piętrze budynku zaprojektowano dwa oddziały dla osadzonych, każdy z nich posiada 16 cel 3-osobowych oraz po jednej 
stronie - 1 celę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, po drugiej cela izolacyjna. 

W częściach szczytowej zlokalizowano pomieszczenia związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziału: 

- kuchnia służąca do samodzielnego podgrzewania i przygotowania posiłków, pełniąca również pośrednio rolę miejsca 
rozdziału i dystrybucji posiłków dostarczanych z kuchni jednostki, 

- świetlice oddziałów, 

- fryzjernia, 

- magazynek, 

- cela izolacyjna  służąca do realizacji kary dyscyplinarnej przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa krajowego 
dotyczącego wykonania kary pozbawienia wolności, 

- cela dla osoby niepełnosprawnej ruchowo – cela 2 osobowa, przeznaczona dla jednej osoby niepełnosprawnej i jednej 
sprawnej ruchowo, 

- klatka schodowa służąca do komunikacji pionowej pomiędzy poszczególnymi oddziałami mieszkalnymi a placami 
spacerowymi, boiskiem, salą widzeń itp. 

Oddziały usytuowane są symetrycznie względem części centralnej, w której znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz 
cela zabezpieczająca. 

II piętro pawilonu penitencjarnego w jednej części przeznaczone jest na ambulatorium z gabinetem stomatologicznym oraz 

sale terapeutyczne dla osadzonych, z drugiej oddział terapeutyczny, który posiada 16 cel 3-osobowych oraz 1 celę 

przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.  

Bezpośrednio przy oddziale terapeutycznym znajdują się 2 pomieszczenia izby chorych. 

W części centralnej, znajdują się pomieszczenia funkcjonariuszy, koordynatora ochrony, pomieszczenia izby chorych, pom. 
terapii indywidualnej oraz pom. socjalne. 

Charakterystyczne parametry: 
Powierzchnia zabudowy – 1 275.59 m2 
Powierzchnia użytkowa (piwnica + rozbudowa kuchni) – 160,95 m2 
Powierzchnia użytkowa (parter) – 1 030.64 m2 
Powierzchnia użytkowa (I piętro) – 1 024.74 m2  
Powierzchnia użytkowa (II piętro) – 1 026.60 m2 
Powierzchnia użytkowa (suma) – 3 242,93 m2 
Kubatura – 12 758.50 m3 
Wysokość w kalenicy – max.13.00 m 
Typ dachu – stropodach płaski 
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Dopuszcza się odchyłki powierzchni poszczególnych pomieszczeń w zakresie 10%, z zastrzeżeniem utrzymania zgodności      
z innymi wymaganiami zamawiającego, przepisami ogólnymi oraz dokumentami odniesienia wymienionymi w części 
informacyjnej. 
 
Ogrzewanie budynku i dostarczenie ciepłej wody użytkowej jest przewidziane z węzła zlokalizowanej w odrębnym budynku na 

terenie istniejącej jednostki. Zapotrzebowanie w energię elektryczną, wodę użytkową, energię cieplną, ilość odprowadzanych 

ścieków, świeżego powietrza, oraz inne parametry eksploatacyjne – energetyczne należy odpowiednio zaprojektować i dobrać 

w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wentylacja: w pomieszczeniach wc wentylacja wyciągowa. W pozostałych pomieszczeniach ma być zapewniona 

energooszczędna wentylacja zgodna z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem możliwości palenia tytoniu we 

wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych. Ewentualne klimatyzowanie niektórych pomieszczeń wynikające z obliczeń, po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Sieć elektryczna zaprojektowane zasilanie linią n.n. z rozdzielni głównej. 

Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Oświetlenie w każdym pomieszczeniu. Gniazda 

wtykowe we wskazanych pomieszczeniach. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu 

wykończenia pomieszczenia. 

Instalacje. Przewidzieć należy instalację zimnej wody, hydrantowej, ciepłej wody, cyrkulacji, wody zmieszanej, kanalizacji 

sanitarnej centralnego ogrzewania. Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych powinno być o trwałości użytkowania co 

najmniej 30 lat. Przybory sanitarne i armatura powinny być o jakości zapewniającej ich użytkowanie w ciągu 15 lat. Grzejniki 

płytowe stalowe z zaworem przygrzejnikowym pozawalającym na swobodną regulację dopływu czynnika grzewczego. 

Instalacja kanalizacyjna wykonana w orurowaniu z plastiku. Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do 

czyszczaczy i odcinków rewizyjnych. Przewiduje się montaż na instalacji urządzeń do nadzorowania, sterowania  i kontroli 

zużycia, w szczególności zaworów i elektrozaworów odcinających, urządzeń pomiarowych. Urządzenia wypływowe instalacji 

wodociągowych należy przewidzieć jako szczególnie odporne na uszkodzenia i oszczędzające wodę. 

Instalacje niskoprądowe - budynek ma być wyposażony w instalacje radiowęzłową i antenową, telefoniczną, napadową, 

monitoring, kontroli dostępu, p.poż - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Telefony wewnętrzne mają znajdować się we wskazanych pomieszczeniach.   

Instalacja komputerowa oraz dedykowana sieć zasilania ma być doprowadzona do każdego stanowiska pracy, a komputery 

mają pracować w sieci. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]

POZIOM -1

 -1.1 Klatka schodowa 12,55

 -1.2 Komunikacja 19,00

 -1.3 Węzeł cieplny 16,86

 -1.4 Pomieszczenie gospodarcze 12,44

 -1.5 Łącznik 70,85

 -1.6 Komunikacja 7,00

 -1.7 Klatka schodowa 16,73

 -1.8 Pomieszczenie gospodarcze 5,52

suma: 160,95
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POZIOM 0,00

0.1 Klatka schodowa 12,55

0.2 Komunikacja 70,84

0.3 Pomieszczenie porządkowe 4,58

0.4 Toaleta funkcjonariuszy 3,13

0.5 Pomieszczenie kwatermistrza oddziałowego 9,42

0.6 Poczekalnia 14,37

0.7 Sala konferencyjna/kaplica/posiedzenia komisji 32,83

0.8 Pomieszczenie psychologa 13,17

0.9 Pomieszczenie wychowawcy 11,09

0.10 Pomieszczenie oddziałowego 9,42

0.11 Toaleta funkcjonariuszy 3,13

0.12 Pomieszczenie kontroli osobistej 5,47

0.13 Pomieszczenie łączności/informatyków 12,05

0.14 Pomieszczenie gospodarcze 5,04

0.15 Poczekalnia 12,49

0.16 Pomieszczenie procedury zwolnienia/przyjęcia 12,50

0.17 Pomeszczenie funkcjonariusza finansowego 6,99

0.18 Magazyn podręczny 33,72

0.19 Magazyn depozyt 98,67

0.20 Węzeł sanitarny 5,00

0.21 Biuro 15,94

0.22 Klatka schodowa 8,52

0.23 Pomieszczenie na odpadki 1,95

0.24 Komunikacja 99,50

0.25 Magazyn chemii 25,10

0.26 Magazyn brudny 16,27

0.27 Magazyn czysty 16,27

0.28 Szatnia 8,38

0.29 Toaleta 5,33

0.30 Biblioteka 37,22

0.31 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.32 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.33 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.34 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.35 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.36 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.37 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.38 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.39 Klatka schodowa 9,00

0.40 Pomieszczenie na odpadki 2,34
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0.41 Pomieszczenie fryzjera 5,22

0.42 Kuchnia 5,88
0.43 11,99

0.44 Świetlica 25,03

0.45 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.46 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.47 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.48 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.49 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13
0.50 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.51 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.52 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

0.53 Komunikacja 102,16

suma: 1030,64

Cela 2-osobowa dla niepełnosprawnych 
z węzłem sanitarnym
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POZIOM +1

 1.01 Klatka schodowa 12,55

 1.02 Komunikacja 70,84

 1.03 Pomieszczenie porządkowe 4,58

 1.04 Toaleta funkcjonariuszy 3,13

 1.05 Pomieszczenie oddziałowego 9,42

 1.06 Pomieszczenie wychowawcy 10,55

 1.07 Cela zabezpieczająca 8,69

 1.08 Przedsionek celi zabezpieczającej 10,39

 1.09 Pomieszczenie psychologa 13,83

 1.10 Pomieszczenie wychowawcy 10,44

 1.11 Pomieszczenie oddziałowego 9,42

 1.12 Toaleta funkcjonariuszy 3,13

 1.13 Pomieszczenie kontroli osobistej 5,47

 1.14 Pomieszczenie Skype`a 12,05

 1.15 Pomieszczenie gospodarcze 5,04

 1.16 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.17 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.18 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.19 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.20 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.21 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.22 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.23 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.24 Świetlica 24,69
 1.25 Cela izolacyjna 1-os. z węzłem sanitarnym 12,65

 1.26 Kuchnia 9,90

 1.27 Pomieszczenie fryzjera 4,22

 1.28 Klatka schodowa 8,52

 1.29 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.30 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13
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 1.31 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.32 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.33 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.34 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.35 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.36 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.37 Komunikacja 99,50

 1.38 Komunikacja 97,89

 1.39 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.40 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.41 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.42 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.43 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.44 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.45 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.46 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.47 Klatka schodowa 9,00
 1.48 Pomieszczenie magazynowe 5,10

 1.49 Kuchnia 10,15
 1.50 12,38

 1.51 Świetlica 25,05

 1.52 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.53 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.54 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.55 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.56 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.57 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.58 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 1.59 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

suma: 1024,74

Cela 2-osobowa dla niepełnosprawnych 
z węzłem sanitarnym

POZIOM +2

 2.01 Klatka schodowa 6,96

 2.02 Komunikacja 70,84

 2.03 Pomieszczenie porządkowe 4,58

 2.04 Toaleta funkcjonariuszy 3,13

 2.05 Pomieszczenie oddziałowego 9,42

 2.06 Izba chorych 2-osobowa z węzłem sanitarnym 16,38

 2.07 Izba chorych 2-osobowa z węzłem sanitarnym 22,37

 2.08 Pomieszczenie terapii indywidualnej 8,70

 2.09 Pomieszczenie terapii indywidualnej 9,77

 2.10 Pomieszczenie koordynatora ochrony 9,42

 2.11 Toaleta funkcjonariuszy 3,13

 2.12 Pomieszczenie kontroli osobistej 5,47

 2.13 Pomieszczenie socjalne 17,49

 2.14 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.15 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13
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 2.16 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.17 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.18 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.19 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.20 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.21 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.22 Świetlica 25,05
 2.23 12,38

 2.24 Kuchnia 10,15

 2.25 Pomieszczenie Skype`a 5,10

 2.26 Klatka schodowa 3,93

 2.27 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.28 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.29 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.30 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.31 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.32 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.33 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13
 2.34 Cela 3-osobowa z węzłem sanitarnym 16,13

 2.35 Komunikacja 97,74
 2.36 27,38

 2.37 Zaplecze 6,11
 2.38 27,38

 2.39 Zaplecze 6,11

 2.40 Pomieszczenie kierownika OT 18,41

Cela 2-osobowa dla niepełnosprawnych 
z węzłem sanitarnym

Pomieszczenie terapii grupowej 
z węzłem sanitarnym

Pomieszczenie terapii grupowej 
z węzłem sanitarnym

 2.41 Pomieszczenie wychowawcy OT 18,41
 2.42 Poczekalnia 16,86

 2.43 Komunikacja 2,61
 2.44 Toaleta personelu 4,03

 2.45 Pomieszczenie odpadów medycznych 7,64

 2.46 Komunikacja 9,77

 2.47 Pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym 22,44

 2.48 Gabinet zabiegowy 23,44

 2.49 Stanowisko do sterylizacji 3,62

 2.50 Węzeł sanitarny 3,42
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Planowany układ funkcjonalny pomieszczeń przedstawiono na rzutach w załączniku nr 9 (koncepcja 
zagospodarowania przestrzennego) części informacyjnej. 

2.1.2. Budynek Wartowni  

Budynek administracyjny o dwóch kondygnacjach nadziemnych, kryty dachem płaskim, zaprojektowany w technologii 
tradycyjnej; na rzucie prostokąta o wymiarach ok. 12x35 m, wysoki na ok. 8 m. 

Wartownia zlokalizowana jest w północnej części założenia, stanowi zewnętrzną linię ogrodzenia zakładu karnego i jest 
przestrzennie i funkcjonalnie powiązana z budynkiem widzeniowym. 

Na parterze budynku przewidziano pomieszczenia bramowego wraz ze strefą prześwietleń oraz depozytem ochrony, 
powierzchnią dowódcy zmiany z pomieszczeniami obserwatorów dostępnych bezpośrednio z pomieszczenia dowódcy zmiany, 
podręcznym magazynem uzbrojenia i salą czyszczenia broni, punktem dystrybucji informatycznej i salą odpraw z zapleczem 
sanitarnym i socjalnym. 

Na piętrze budynku przewidziano szatnie dla działu ochrony przeznaczone dla 100 osób z zapleczem sanitarnym, biuro 
kierownika i zastępcy kierownika, siłownię i salę ćwiczeń z zapleczem sanitarnym oraz szatnię dla oddziału mundurowych       
z zapleczem sanitarnym. 

Budynek na poziomie parteru został skomunikowano bezpośrednio z istniejącym obiektem mieszczącym magazyn uzbrojenia, 
ze śluzą i terenem obecnego zakładu karnego. 

Piętra skomunikowano wyodrębnioną  klatką schodową. 

Charakterystyczne parametry: 
Powierzchnia zabudowy –  392 m2 
Powierzchnia użytkowa (parter) – 307,94 m2 
Powierzchnia użytkowa (piętro) – 340,51 m2 
Powierzchnia użytkowa (suma) – 647,96 m2 
Kubatura – 1 922.55 m3 
Wysokość– max.8.00 m 
Typ dachu – stropodach płaski 
 
Ogrzewanie budynku i dostarczenie ciepłej wody użytkowej jest przewidziane z węzła zlokalizowanego w odrębnym budynku 

na terenie istniejącej jednostki. Zapotrzebowanie w energię elektryczną, wodę użytkową, energię cieplną, ilość 

odprowadzanych ścieków, świeżego powietrza, oraz inne parametry eksploatacyjne – energetyczne należy odpowiednio 

zaprojektować i dobrać w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 2.51 Pokój pielęgniarek 14,02

 2.52 Gabinet stomatologiczny 18,44

 2.53 Pomieszczenie pielegniarek OT 18,41

 2.54 Pomieszczenie terapeutów OT 18,41
 2.55 27,38Pomieszczenie terapii grupowej 

z węzłem sanitarnym

 2.56 Zaplecze 6,11

 2.57
27,38

 2.58 Zaplecze 6,11

 2.59 Komunikacja 92,62

suma: 1026,60

RAZEM: 3242,93

Pomieszczenie terapii grupowej 
z węzłem sanitarnym
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Wentylacja: w pomieszczeniach wc wentylacja wyciągowa. W pozostałych pomieszczeniach ma być zapewniona wentylacja 

zgodna z obowiązującymi przepisami. Ewentualne klimatyzowanie niektórych pomieszczeń wynikające z obliczeń, po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Sieć elektryczna zaprojektowane zasilanie linią n.n. z rozdzielni głównej. 

Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu mają 

być gniazdka wtykowe. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia 

pomieszczenia. 

Instalacje. Przewidzieć należy instalację zimnej wody, hydrantowej, ciepłej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego 

ogrzewania. Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych powinno być o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Przybory 

sanitarne i armatura powinny być o jakości zapewniającej ich użytkowanie w ciągu 15 lat. Grzejniki płytowe stalowe z zaworem 

przygrzejnikowym pozawalającym na swobodną regulację dopływu czynnika grzewczego. Instalacja kanalizacyjna wykonana 

w orurowaniu z plastiku. Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do czyszczaczy i odcinków rewizyjnych. 

Instalacje niskoprądowe - budynek ma być wyposażony w instalacje radiowęzłową i antenową, telefoniczną, napadową, 

monitoring, kontroli dostępu, p.poż - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Telefony wewnętrzne mają znajdować się we wskazanych pomieszczeniach.   

Instalacja komputerowa oraz dedykowana sieć zasilania ma być doprowadzona do każdego stanowiska pracy, a komputery 

mają pracować w sieci.  
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]

PARTER

0.1 Depozyt 21,70

0.2 Pomieszczenie bramowego 19,04

0.3 Toaleta 4,00

0.4 Pomieszczenie Obserwatorów I 16,70

0.5 Pomieszczenie Obserwatorów II 16,70

0.6 Dowódca zmiany 54,50

0.7 Komunikacja 7,30

0.8 Punkt dystrybucyjny – informatyczny 16,00

0.9 Toaleta 3,55

0.10 Toaleta 3,60

0.11 Komunikacja 29,51

0.12 Klatka schodowa 8,76

0.13 Pom. gosp. 3,77

0.14 Pom. socjalne 19,10

0.15 Pom. sczyszczenia broni 15,31

0.16 Podręczny magazyn uzbrojenia 24,90

0.17 Komunikacja 11,01

0.18 Sala odpraw 32,00

suma: 307,45
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Dopuszcza się odchyłki powierzchni poszczególnych pomieszczeń w zakresie 10%, z zastrzeżeniem utrzymania zgodności     
z innymi wymaganiami zamawiającego, przepisami ogólnymi oraz dokumentami odniesienia wymienionymi w części 
informacyjnej. 
Planowany układ funkcjonalny pomieszczeń przedstawiono na rzutach w załączniku nr 9 (koncepcja 
zagospodarowania przestrzennego)  części informacyjnej 

 
 
2.1.3. Budynek Widzeniowy z Biurem Przepustek. 

Budynek administracyjny o dwóch kondygnacjach nadziemnych, kryty dachem płaskim, zaprojektowany w technologii 
tradycyjnej; na rzucie prostokąta o wymiarach ok. 15x35 m, wysoki na ok. 8 m. 

Budynek Widzeniowy zlokalizowano w północnej części założenia pomiędzy Wartownią a Budynkiem Penitencjarnym. 

Na parterze budynku przewidziano biuro przepustek z poczekalnią dla odwiedzających, pomieszczeniem przyjęcia paczek, 
depozytem dla funkcjonariuszy i odwiedzających oraz pomieszczeniem kontroli, pokojem zatrzymań oraz pokojem 
przesłuchań. W drugiej części parteru przewidziano szatnie dla funkcjonariuszy wraz z zapleczem sanitarnym, przewidzianą 
na 60 mężczyzn i 30 kobiet.  

Na piętrze przewidziano sale widzeń dozorowanych i niedozorowanych oraz dwie sale widzeń intymnych,  pokój spotkań         
z psychologiem i kantynę. 

Budynek na poziomie parteru skomunikowano  za pomocą łącznika z budynkiem penitencjarnym, ze śluzą i terenem obecnego 
Zakładu Karnego. 

Piętra skomunikowano dwiema wyodrębnionymi klatkami schodowymi (osobną dla osadzonych, osobną dla funkcjonariuszy i 
odwiedzających oraz dźwigiem dostosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich). 

Charakterystyczne parametry: 
Powierzchnia zabudowy – 525,00 m2 
Powierzchnia użytkowa (parter) – 466,02 m2 
Powierzchnia użytkowa (piętro) –  432,43 m2 
Powierzchnia użytkowa (suma) – 898,45 m2 

PIĘTRO I

 1.1 Klatka schodowa 8,76

 1.2 Szatnia dla funkcjonariuszy D/O 81,56

 1.3 Zaplecze sanitarne 33,04

 1.4 Szatnia dla mundurowych 45,39

 1.5 Zaplecze sanitarne 13,97

 1.6 Komunikacja 22,62

 1.7 Toaleta 4,85

 1.8 Siłownia 41,49

 1.9 Zaplecze sanitarne 16,94

 1.10 Sala do ćwiczeń 42,55

 1.11 Kierownik D/O 14,67

 1.12 Zastępca kierownika D/O 14,67

suma: 340,51

RAZEM: 647,96
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Kubatura – 2 786.95 m3 
Wysokość– max.8.00 m 
Typ dachu – stropodach płaski 
 
Ogrzewanie budynku i dostarczenie ciepłej wody użytkowej jest przewidziane z węzła zlokalizowanej w odrębnym budynku na 

terenie istniejącej jednostki. Zapotrzebowanie w energię elektryczną, wodę użytkową, energię cieplną, ilość odprowadzanych 

ścieków, świeżego powietrza, oraz inne parametry eksploatacyjne – energetyczne należy odpowiednio zaprojektować i dobrać 

w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wentylacja: w pomieszczeniach wc wentylacja wyciągowa. W pozostałych pomieszczeniach ma być zapewniona wentylacja 

zgodna z obowiązującymi przepisami. Ewentualne klimatyzowanie niektórych pomieszczeń wynikające z obliczeń, po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Sieć elektryczna zaprojektowane zasilanie linią n.n. z rozdzielni głównej. 

Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Oświetlenie w każdym pomieszczeniu. Gniazda 

wtykowe we wskazanych pomieszczeniach. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu 

wykończenia pomieszczenia. 

Instalacje. Przewidzieć należy instalację zimnej wody, hydrantowej, ciepłej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej centralnego 

ogrzewania Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych powinno być o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Przybory 

sanitarne i armatura powinny być o jakości zapewniającej ich użytkowanie w ciągu 15 lat. Grzejniki płytowe stalowe z zaworem 

przygrzejnikowym pozawalającym na swobodną regulację dopływu czynnika grzewczego. Instalacja kanalizacyjna wykonana 

w orurowaniu z plastiku. Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do czyszczaczy i odcinków rewizyjnych. 

Instalacje niskoprądowe - budynek ma być wyposażony w instalacje radiowęzłową i antenową, telefoniczną, napadową, 

monitoring, kontroli dostępu, p.poż - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Telefony wewnętrzne mają znajdować się we wskazanych pomieszczeniach.  

Instalacja komputerowa oraz dedykowana sieć zasilania ma być doprowadzona do każdego stanowiska pracy, a komputery 

mają pracować w sieci. 

Instalacja komputerowa oraz dedykowana sieć zasilania ma być doprowadzona do ka mmają prac 
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ

NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA [m2]

PARTER

0.1 Wiatrołap 4,17

0.2 Przedsionek 9,94

0.3 Biuro przepustek 12,54

0.4 Poczekalnia 40,47

0.5 Pomieszczenie kontroli 28,49

0.6 Komunikacja 24,75

0.7 Toaleta dla niepełnosprawnych 6,16

0.8 Pomieszczenie przyjęcia paczek 15,87

0.9 Pomieszczenie kontroli osobistej 29,84

0.10 Toaleta dla niepełnosprawnych 5,08

0.11 Pomieszczenie psa 3,19

0.12 Klatka schodowa I 10,34

0.13 Pomieszczenie gospodarcze 3,42

0.14 Szatnia męska (60 os.) 50,12

0.15 Umywalnia 8,31

0.16 Toaleta 6,26

0.17 Komunikacja 18,23

0.18 Komunikacja 26,25

0.19 Szatnia damska (30os.) 31,91

0.20 Umywalnia 8,31

0.21 Toaleta 6,62

0.22 Pomieszczenie informatyków 18,74

0.23 Klatka schodowa II 9,58

0.24 Komunikacja 9,18

0.25 Pomieszczenie przesłuchań 17,40

0.26 Pomieszczenie zatrzymań 16,18

0.27 Toaleta 5,30

0.28 Toaleta 4,58

0.29 Łącznik ( z budynkiem penitencjarnym) 34,79

suma: 466,02

PIĘTRO I

 1.1 Klatka schodowa I 9,35

 1.2 Komunikacja 24,32

 1.3 Komunikacja 12,19

 1.4 Sala widzeń niedozorowanych 44,74

 1.5 Kantyna-sala sprzedaży 31,71

 1.6 Toaleta dla niepełnosprawnych 6,22

' 1.6a Toaleta dla osadzonych 3,82

 1.7 Sala widzeń dozorowanych 80,18

 1.8 Klatka schodowa II 9,58

 1.9 Pomieszczenie widzeń bezkontaktowych 24,91

 1.10 Pomieszczenie spotkań z psychologiem 13,23
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Dopuszcza się odchyłki powierzchni poszczególnych pomieszczeń w zakresie 10%, z zastrzeżeniem utrzymania zgodności      
z innymi wymaganiami zamawiającego, przepisami ogólnymi oraz dokumentami odniesienia wymienionymi w części 
informacyjnej. 
Planowany układ funkcjonalny pomieszczeń przedstawiono na rzutach w załączniku nr 9 (koncepcja 
zagospodarowania przestrzennego)  części informacyjnej 

 
2.1.4. Dom Przejściowy 

Budynek jednokondygnacyjny kryty dachem płaskim lub dwuspadowym, zaprojektowany w technologii tradycyjnej; na rzucie 
prostokąta o wymiarach ok. 12x37,5 m, wysoki na ok. 4 m. 

Dom przejściowy zlokalizowano w północnej części założenia, poza terenem ogrodzonym. Przeznaczony na stały pobyt 
skazanych, którzy przed końcem kary pozbawienia wolności będą mieli możliwość przygotowywania się do powrotu do 
społeczeństwa, w warunkach zbliżonych do wolnościowych. 

W budynku należy przewidzieć pokoje mieszkalne dla 22 osób osadzonych (2-osobowe o powierzchni 4-6 m2 przypadającej na 
jednego osadzonego), w tym jeden pokój 2-osobowy  dla niepełnosprawnych, wszystkie wyposażone w odrębne łazienki. 
Ponadto - pralnię z suszarnią, kuchnię i jadalnię, świetlicę oddziałową oraz pomieszczenie do pracy w grupach 10-12 
osobowych, biuro wychowawcy i psychologa oraz pomieszczenie dla dwóch funkcjonariuszy ochrony.  
Należy również przewidzieć pomieszczenie wydawania leków, pomieszczenie kontroli osobistej, palarnię i pomieszczenie 
gospodarcze, a także miejsce w którym osadzeni będą mogli korzystać z oprogramowania Skype. Dopuszcza się łączenie 
części z ww. funkcji w ramach jednego pomieszczenia, w uzgodnieniu z zamawiającym. 

Dopuszcza się odchyłki powierzchni poszczególnych pomieszczeń w zakresie 10%, z zastrzeżeniem utrzymania zgodności      
z innymi wymaganiami zamawiającego, przepisami ogólnymi oraz dokumentami odniesienia wymienionymi w części 
informacyjnej. 
 
Charakterystyczne parametry: 
Powierzchnia zabudowy – 450,00 m2 
Powierzchnia użytkowa (parter) – 381,54 m2 
Powierzchnia użytkowa (suma) – 381,54 m2 
Kubatura – 1 144.50 m3 
Wysokość– max.4.00 m 
Typ dachu – stropodach płaski lub dwuspadowy o kącie 30°-45°. 
 
Ogrzewanie budynku i dostarczenie ciepłej wody użytkowej jest przewidziane z węzła zlokalizowanej w odrębnym budynku na 

terenie istniejącej jednostki. Zapotrzebowanie w energię elektryczną, wodę użytkową, energię cieplną, ilość odprowadzanych 

 1.11 Poczekalnia 15,66

 1.12 Pomieszczenie widzeń intymnych 14,34

 1.13 Łazienka 3,31

 1.14 Pomieszczenie widzeń intymnych 15,40

 1.15 Łazienka dla niepełnosprawnych 5,85

 1.16 Komunikacja 9,88

 1.17 Kantyna -magazyn 59,80

 1.18 Kantyna/wypiski 32,55

 1.19 Komunikacja 4,86

 1.20 Toaleta 6,10

 1.21 Pomieszczenie gospodarcze 4,43

suma: 432,43

RAZEM: 898,45
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ścieków, świeżego powietrza, oraz inne parametry eksploatacyjne – energetyczne należy odpowiednio zaprojektować i dobrać 

w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wentylacja: w pomieszczeniach wc wentylacja wyciągowa. W pozostałych pomieszczeniach ma być zapewniona wentylacja 

zgodna z obowiązującymi przepisami. Ewentualne klimatyzowanie niektórych pomieszczeń wynikające z obliczeń, po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Sieć elektryczna zaprojektowane zasilanie linią n.n. z rozdzielni głównej. 

Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Oświetlenie w każdym pomieszczeniu. Gniazda 

wtykowe we wskazanych pomieszczeniach. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu 

wykończenia pomieszczenia. 

Instalacje. Przewidzieć należy instalację zimnej wody, hydrantowej, ciepłej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej centralnego 

ogrzewania. Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych powinno być o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Przybory 

sanitarne i armatura powinny być o jakości zapewniającej ich użytkowanie w ciągu 15 lat. Grzejniki płytowe stalowe z zaworem 

przygrzejnikowym pozawalającym na swobodną regulację dopływu czynnika grzewczego. Instalacja kanalizacyjna wykonana 

w orurowaniu z plastiku. Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do czyszczaczy i odcinków rewizyjnych. 

Instalacje niskoprądowe - budynek ma być wyposażony w instalacje radiowęzłową i antenową, telefoniczną, napadową, 

monitoring, kontroli dostępu, p.poż - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Telefony wewnętrzne mają znajdować się we wskazanych pomieszczeniach.   

Instalacja komputerowa oraz dedykowana sieć zasilania ma być doprowadzona do każdego stanowiska pracy, a komputery 

mają pracować w sieci.  

 
 
2.1.5. Hala Produkcyjna 

Budynek przeznaczony dla kontrahenta zainteresowanego zatrudnieniem osadzonych. Obiekt o jednej kondygnacji 
nadziemnej podzielony funkcjonalnie na dwie strefy: produkcyjną i administracyjno-socjalną. Budynek na planie prostokąta o 
wymiarach 25x40 m, wysokości ok. 13 m umożliwiającej wykonanie antresoli i tym samym zwiększenia powierzchni użytkowej. 

Hala produkcyjna obsługiwana transportowo za pomocą własnej śluzy. 

Charakterystyczne parametry: 
Powierzchnia zabudowy – 1000,00 m2 
Powierzchnia użytkowa produkcja – 780 m2 
Powierzchnia użytkowa zaplecze – 150 m2 
Powierzchnia użytkowa suma – 930 m2 
Kubatura – 13 000,00 m3 
Wysokość– max.13.00 m 
Typ dachu – stropodach płaski  
 

Planowany układ funkcjonalny pomieszczeń przedstawiono na rzutach w załączniku nr 9 (koncepcja 
zagospodarowania przestrzennego)  części informacyjnej 

 
Ogrzewanie budynku i dostarczenie ciepłej wody użytkowej jest przewidziane z węzła zlokalizowanej w odrębnym budynku na 

terenie istniejącej jednostki. Zapotrzebowanie w energię elektryczną, wodę użytkową, energię cieplną, ilość odprowadzanych 
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ścieków, świeżego powietrza, oraz inne parametry eksploatacyjne – energetyczne należy odpowiednio zaprojektować i dobrać 

w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

Wentylacja: w pomieszczeniach wc wentylacja wyciągowa. W pozostałych pomieszczeniach ma być zapewniona wentylacja 

zgodna z obowiązującymi przepisami. Ewentualne klimatyzowanie niektórych pomieszczeń wynikające z obliczeń, po 

uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Sieć elektryczna zaprojektowane zasilanie linią n.n. z rozdzielni głównej. 

Instalacja elektryczna ma być doprowadzona do każdego pomieszczenia. Oprócz oświetlenia w każdym pomieszczeniu mają 

być gniazdka wtykowe. Rodzaj źródeł światła powinien być dostosowany do funkcji i ogólnego standardu wykończenia 

pomieszczenia. 

Instalacje. Przewidzieć należy instalację zimnej wody, hydrantowej, ciepłej wody, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego 

ogrzewania. Orurowanie instalacji wodnych i cieplnych powinno być o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Przybory 

sanitarne i armatura powinny być o jakości zapewniającej ich użytkowanie w ciągu 15 lat. Grzejniki płytowe stalowe z zaworem 

przygrzejnikowym pozawalającym na swobodną regulację dopływu czynnika grzewczego. Instalacja kanalizacyjna wykonana 

w orurowaniu z plastiku. Zamawiający wymaga zapewnienia łatwej dostępności do czyszczaczy i odcinków rewizyjnych. 

Instalacje niskoprądowe - budynek ma być wyposażony w instalacje radiowęzłową i antenową, telefoniczną, napadową, 

monitoring, kontroli dostępu, p.poż - po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Telefony wewnętrzne mają znajdować się we wskazanych pomieszczeniach.   

Instalacja komputerowa oraz dedykowana sieć zasilania ma być doprowadzona do każdego stanowiska pracy, a komputery 

mają pracować w sieci.  

2.2. URZĄDZENIA TERENOWE 

 
2.2.1. Boisko sportowe 

 Na terenie należy zaprojektować wykonanie boiska sportowego usytuowanego w pasie pomiędzy budynkiem 
penitencjarnym a halą produkcyjną. Przyjmuje się boisko o wym. około 32x18 m, wygrodzone ogrodzeniem z siatki zwykłej 
stalowej  o wys. 6 m; a od strony budynku hali produkcyjnej – pełne do wysokości 3 m. 
 
2.2.2. Place spacerowe 

 Na terenie zakładu należy zaprojektować wykonanie ogrodzonego kompleksu placów spacerowych (wstępnie 4 
place o wym. około 18 x 10 m każdy) zlokalizowanego również w pasie pomiędzy budynkiem penitencjarnym, a halą 
produkcyjną. Ostateczne wymiary i ilość placów spacerowych przyjąć w uzgodnieniu z zamawiającym. Należy dodatkowo 
przewidzieć galerię obserwacyjną ze stanowiskiem dla obserwatora (stanowisko w formie kiosku – pomieszczenia z 
przeszklonymi ścianami wyposażonego w podstawowe instalacje). Kompleks powinien być wyposażony w instalację 
monitoringu i oświetlenia. Ściany placów pełne, zadaszenie z siatki na konstrukcji stalowej, z częściowym zadaszeniem 
chroniącym przed opadami atmosferycznymi. Konstrukcję zabezpieczyć ochronnie zgodnie z wytycznymi wewnętrznymi 
(cześć informacyjna) oraz w uzgodnieniu z zamawiającym. Drzwi przejściowe na poszczególne place – z blachy stalowej, typu 
więziennego (zamki specjalne, zasuwy, wizjer) 
 
2.2.3. Drogi. 
 
 Zaprojektować należy dojścia, dojazdy i inne nawierzchnie utwardzone do wszystkich projektowanych budynków. 

 Należy również zaprojektować dwa zewnętrzne parkingi zlokalizowane po północnej i północno-wschodniej stronie 

jednostki. Dodatkowo należy przewidzieć parking i place manewrowe w okolicach wartowni i hali produkcyjnej. Poglądowy 

układ komunikacyjny przedstawiono na koncepcji zagospodarowania  w części informacyjnej programu. 
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Nawierzchnie utwardzone na terenie inwestycji należy zaprojektować z materiałów umożliwiających wchłanianie 
części opadów atmosferycznych, a ich ukształtowanie i odwodnienie powiązać z rozwiązaniami w zakresie odprowadzenia 
wód opadowych. 

Należy zaprojektować układ dróg wykorzystujący i rozwijający istniejący układ, również układ dróg pożarowych. 
 
 

2.3 OGRODZENIE 

 Ogrodzenie jednostki należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi SW. Przewiduje 
się mur żelbetowy o wysokości min 5m zwieńczony zwojami drutu ostrzowego wraz z drugą linią wygrodzenia. Część linii 
ogrodzenia będzie stanowił budynek wartowni oraz budynek widzeniowy. Po całym obwodzie muru (z wyłączeniem miejsc      
w których w linii ogrodzenia znajdują się budynki) przewiduje się również pas ochronny możliwie jak najszerszy o szerokości 
między 2,5m do 4,0 m. Po stronie południowo-wschodniej jednostki w ogrodzeniu przewiduje się wykonanie drugiego wjazdu 
na teren jednostki na potrzeby obsługi hali produkcyjnej wykonane zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w SW.  

Należy przewidzieć rozbiórkę istniejącego ogrodzenia zewnętrznego od strony wschodniej i budowę wygrodzenia 
wewnętrznego pomiędzy istniejącą a projektowaną częścią jednostki. Przewiduje się wygrodzenie pełne. 

Należy zaprojektować wygrodzenie pełne pomiędzy budynkiem penitencjarnym i halą produkcyjną. 

Planowany przebieg ogrodzeń zewnętrznych i wygrodzeń wewnętrznych przedstawiono w części informacyjnej, na Koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego. 

 
2.4 INSTALACJE 

2.4.1.Zaopatrzenie w wodę 

Przewiduje się zasilanie Zakładu Karnego w Koziegłowach w wodę z sieci miejskiej. Na warunkach Aquanet. 
Zapotrzebowanie na wodę wynosi:  20 m³/dobę (dla nowej zabudowy), q=20 l/s – woda hydrantowa.  
 
2.4.2.Odprowadzenie ścieków sanitarnych 

Ścieki sanitarne z budynków poprzez kanalizację zewnętrzną na terenie zakładu odprowadzane będą do miejskiej 
sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
2.4.3.Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych 

Przewiduje się, że w części wody deszczowe będą odprowadzane do kanalizacji deszczowej, a w części 
zagospodarowane w ramach nieruchomości w tym wprowadzone do gruntu. Ostateczne rozwiązanie odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych uzależnione jest od warunków ustalonych w planowanych do uzyskania warunkach przyłączenia do 
sieci kanalizacji deszczowej oraz pozwolenia wodnoprawnego.  

 
2.4.4.Zasilenie w gaz ziemny 

Na dotychczasowych zasadach. Planowana inwestycja nie wpływa na zwiększenie poboru ilości gazu. 
 

2.4.5.Węzeł cieplny 

Źródłem ciepła i przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie węzeł cieplny zlokalizowany w sąsiedztwie 

istniejącego budynku kuchni,  który najprawdopodobniej będzie wymagał przebudowy bądź rozbudowy. 
 
2.4.1.Instalacje elektroenergetyczne  

 Planowane jest podłączenie jednostki od stacji transformatorowej SN/nn, która zostanie wykonana przez spółkę 
Enea Operator na działce 182/123 do rozdzielni głównej znajdującej się w obecnym budynku wartowni (zadanie to będzie 
realizowane przez jednostkę indywidualnie i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia).  
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Do zaprojektowania jest natomiast wewnętrzna sieć energetyczna n.n. od rozdzielni głównej znajdującej się w obecnym 
budynku wartowni do nowoprojektowanych obiektów. Zasilanie rezerwowe realizowane będzie przy użyciu agregatu 
prądotwórczego za pośrednictwem układu SZR. Moc obecnego agregatu wynosi 144 kW. 

Przewiduje się wyposażenie obiektów w instalacje oświetleniową, gniazd wtykowych, instalacje kuchni wraz              
z zapleczem oraz specjalistyczne, wymagane zg. z wewnętrznymi dyrektywami, instalacje słaboprądowe. 
Teren jednostki zostanie, również wyposażony w oświetlenie zewnętrzne oraz wymagane instalacje niskoprądowe typu – 
monitoring, kontrola dostępu itp. 

 RYSUNKI 

PZ. PLAN ZAGOSPODAROWANIA       1:500 
1. BUDYNEK PENITENCJARNY_RZUT PIWNICY    1:100 
2. BUDYNEK PENITENCJARNY_RZUT PARTERU    1:100 
3. BUDYNEK PENITENCJARNY_RZUT PIĘTRA     1:100 
4. BUDYNEK PENITENCJARNY_RZUT PODDASZA    1:100 
5. WARTOWNIA_RZUT PARTERU      1:100 
6. WARTOWNIA _RZUT PIĘTRA      1:100 
7. BUDYNEK_WIDZENIOWY_RZUT PARTERU     1:100 
8. BUDYNEK_WIDZENIOWY _RZUT PIĘTRA     1:100 
9. DOM PRZEJŚCIOWY_RZUT PARTERU     1:100 
10. HALA PRODUKCYJNA_RZUT PARTERU     1:100 
 
 

II. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. 

W związku z powyższym wykonana dokumentacja powinna spełniać odpowiednie wymagania wynikające z ustawy z dnia 11 

września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019), obowiązującej od 1 stycznia 2021r., dotyczące 

opisywania przedmiotu zamówienia. 

Szczegółowy opis właściwości funkcjonalno-użytkowych, a także wymagań zamawiającego odnoszących się do 

poszczególnych obiektów wchodzących w skład inwestycji opisano w pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 programu. 

Sposób realizacji inwestycji tj.: rodzaj użytkowanego sprzętu i maszyn do realizacji robót, okres rozpoczęcia                    

i zakończenia robót należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Wykonawca dla celów niniejszego zamówienia zobowiązuje się uzyskać aktualną mapę zasadniczą do celów 

projektowych i przekazać ją zamawiającemu w ramach II etapu rzeczowo-terminowego. 

Wykonawca dla celów niniejszego zamówienia zobowiązuje się wykonać w ramach przedmiotu umowy badania 

geotechniczne terenu w miejscach posadowienia budowli i przekazać zamawiającemu opinię geotechniczną wraz z pełną 

dokumentacją prac polowych w ramach realizacji I etapu rzeczowo-terminowego. 

Zamawiający wymaga zapewnienia bieżącego nadzoru i koordynacji prac projektowych przez wyznaczonego 

przedstawiciela wykonawcy. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga sukcesywnego 

konsultowania i uzgadniania projektowanych rozwiązań na poszczególnych etapach realizacji przedmiotu umowy                 

z Zamawiającym, w szczególności:  

- przyjętych założeń, wyników obliczeń i proponowanych sposobów zasilenia obiektów w niezbędne media; 

- projektowanego sposobu i rozwiązań, w tym rozwiązań energooszczędnych, zasilenia nieruchomości w energię 

cieplną; 

- projektowanego układu funkcjonalno-użytkowego i zagospodarowania terenu w tym uzbrojenia podziemnego; 



   
 

24 
 

- wymagań materiałowo-technologicznych; 

- rozwiązań w zakresie zabezpieczeń technicznych ochronnych i elektronicznego zabezpieczenia jednostki oraz           

w zakresie informatycznym; 

- bilansowania szacunkowej wartości zamówienia na realizację inwestycji.  

Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględniania w realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od 

zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlano-architektonicznym. 

W wyniku prowadzonych uzgodnień i konsultacji na poszczególnych etapach realizacji przedmiotu zamówienia 

zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zakresie niektórych elementów zamówienia, nie 

wykraczających poza zakres opisany w części I programu. 

W związku z prowadzeniem sukcesywnych konsultacji i uzgodnień, przewiduje się organizację spotkań w siedzibie 

zamawiającego, z częstotliwością 1-2 razy w miesiącu. 

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w podziale na etapy: 

Realizacja przedmiotu umowy podzielona jest na 4 etapy rzeczowo-terminowe: 

 Etap I – Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z wykonaniem analizy funkcjonalności             

i wykonalności prawno-technicznej przedsięwzięcia, uzyskaniem zapewnień gestorów mediów, wykonanie 

badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej, wykonanie aktualnej mapy zasadniczej do celów 

projektowych, wykonanie wyceny szacunkowej planowanych kosztów robót budowlanych metodą 

wskaźnikową, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  z dnia 18 maja 

2004r. (Dz.U. nr 130, poz. 1389) 

 Etap II – Wykonanie projektu budowlano-architektonicznego przedmiotowej inwestycji budowlanej zgodnie     

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego          

z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609), wraz z projektem zagospodarowania terenu, 

wykonaniem aktualnej mapy do celów projektowych, uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do 

sieci od gestorów mediów, wykonaniem operatu wodnoprawnego i uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, 

wykonaniem charakterystyki energetycznej projektowanych budynków oraz wszelkimi innymi niezbędnymi 

uzgodnieniami i opiniami wykonanej dokumentacji wynikającymi z przepisów prawa. 

 Etap III – Wykonanie projektu wykonawczego (technicznego) przedmiotowej inwestycji budowlanej, zgodnie   

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego - tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), specyfikacji technicznych wykonania        

i odbioru robót budowlanych, zestawieniem pierwszego wyposażenia, opisem technologiczno-materiałowym 

wykonania obiektów i dostaw wyposażenia spełniającym wymogi opisu przedmiotu zamówienia wynikające    

z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019)  

 Etap IV – Wykonanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich opracowanych metodą kalkulacji 

szczegółowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  z dnia 18 maja 

2004r.(Dz.U. nr 130, poz. 1389) 

Wykonanie tej inwestycji wymaga uzgodnienia jej zakresu z szeregiem instytucji i organów. Zamawiający wymaga 

współreprezentowania i uczestnictwa wykonawcy w tym zakresie. 

Zamawiający oczekuje, że wykonany przedmiot zamówienia będzie spełniał wszystkie wymogi postawione w Decyzji    

o lokalizację inwestycji celu publicznego wydanej przez urząd gminy Czerwonak. 

W ramach realizacji III Etapu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zobowiązuje się, na wezwanie właściwego 

organu samorządu terytorialnego wydającego decyzje o pozwoleniu na budowę, wykonać i dostarczyć wszystkie brakujące 

dokumenty, uzupełniać braki i dokonać stosownych poprawek złożonej dokumentacji. 

Zamawiający oczekuje, aby w ramach realizacji zamówienia, wykonawca uzyskał wszelkie stosowne pozwolenia, 

decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie i zgłoszenia wymagane przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

opisanych w dokumentacji projektowej powstałej w wyniku niniejszego zamówienia. Wykonawca w ramach realizacji wyżej 

opisanego Etapu II realizacji inwestycji wystąpi w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę dla przedmiotowej inwestycji do właściwego terenowo organu samorządu terytorialnego. Warunkiem zrealizowania  

i odbioru Etapu III realizacji inwestycji jest przekazanie Zamawiającemu wraz z pozostałymi wymaganymi na tym etapie 

dokumentami decyzji o pozwoleniu na budowę. 

W ramach wykonania Etapu II przedmiotu zamówienia wykonawca wystąpi i uzyska w imieniu Zamawiającego 

niezbędne warunki przyłączenia do sieci od gestorów mediów określonych w pkt. 2.4. o także wykona operat wodnoprawny 

zagospodarowania wód deszczowych i opadowych i uzyska pozwolenie wodnoprawne. 

W ramach wykonania Etapu III przedmiotu zamówienia wykonawca opracuje aranżację wszystkich projektowanych 

pomieszczeń oraz zagospodarowania terenu. W ramach aranżacji wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Zamawiającym 

zestawienie pierwszego wyposażenia budynków i nieruchomości. Zestawienie należy wyspecyfikować w sposób 

umożliwiający Zamawiającemu dokonania zakupu tego wyposażenia w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami,         

w szczególności ustawą z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019),  

Zamawiający wymaga w ramach realizacji IV Etapu realizacji przedmiotu zamówienia opracowania części kosztowej 

dokumentacji – kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz wyceny szacunkowej zestawienia pierwszego 

wyposażenia. Dokumentacja kosztowa powinna zawierać Zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) inwestycji, przygotowane      

w oparciu o wzór dostarczony przez Zamawiającego. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać w rozbiciu na poszczególne 

obiekty kubaturowe (z wydzieleniem robót poszczególnych branż) obiekty niekubaturowe, sieci zewnętrzne, 

zagospodarowania terenu. Wycenę szacunkową pierwszego wyposażenia należy wykonać w analogicznym rozbiciu. 

Dodatkowo dokumentacje kosztową należy podzielić na dwie części pod katem źródła finansowania – zgodnie z informacją 

poniżej (cześć I – norweski Mechanizm Finansowy, część II – budżet więziennictwa) 

Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania zawarte w dokumentach – podstawach opracowania, 

wymienionych w Części informacyjnej (pkt. III). 

Dokumentację projektową i specyfikacje techniczną dotyczącą realizacji zadania wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) natomiast przedmiar 

przygotować na podstawie KNR. 

Dokumentację projektową należy wykonać z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z ustawy o zapewnieniu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r., poz. 1062) oraz innych obowiązujących przepisów          

w zakresie dostępności projektowanych budynków i obiektów dla osób z różnego rodzajami niepełnosprawnościami. 

Rozwiązania w tym zakresie należy indywidualnie uzgadniać z zamawiającym. 
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W zależności od etapu realizacji zamówienia, przekazywana dokumentacja powinna zawierać: 

1. Etap I: 

 Koncepcja programowo-przestrzenna z analizą funkcjonalności i wykonalności prawno-technicznej 

przedsięwzięcia w zakresie zagadnień architektonicznych, przeciwpożarowych, instalacyjnych, 

konstrukcyjnych – cześć opisowa i graficzna – wykonać 2 egzemplarzach + w formie elektronicznej 

(pliki .pdf i edytowalne .doc), 

 Wizualizacja przestrzenna koncepcji – wykonać w 2 egzemplarzach + w formie elektronicznej (pliki 

.pdf i edytowalne), 

 Zapewnienia gestorów mediów o możliwości przyłączenia obiektów wchodzących w skład inwestycji 

do sieci (sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, ew. 

sieć kanalizacji deszczowej) – oryginały wytworzonej korespondencji, 

 Wycena szacunkowa planowanych kosztów robót budowlanych metodą wskaźnikową, zgodnie           

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  z dnia 18 maja 

2004r.(Dz.U. nr 130, poz. 1389) – wykonać 2 egzemplarzach + w formie elektronicznej (pliki .pdf        

i edytowalne), 

 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją prac polowych, (4 egzemplarze + w formie elektronicznej 

(plik .pdf) 

 Mapa zasadnicza do celów projektowych (10 egzemplarzy + w formie elektronicznej – plik .pdf) 

2. Etap II: 

 Projekt budowlano-architektoniczny w branżach architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, 

drogowej, sanitarnej (instalacje wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji 

mechanicznej, gazowa), elektrycznej z teletechniczną oraz technologicznej (instalacja ciepła 

technologicznego), zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U.                     

z            2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozp. Min. Infr. z 02.09.2004r. tj. z dnia 10 maja       

2013 r. (Dz.U.            z 2013 r. poz. 1129) - wykonać w 6 egz. + w formie elektronicznej (pliki .pdf 

oraz edytowalne .dwg), 

 Projekt zagospodarowania terenu - wykonać w 6 egz. + w formie elektronicznej (pliki .pdf oraz 

edytowalne .dwg), 

 Warunki techniczne przyłączenia do sieci od gestorów mediów (sieć elektroenergetyczna, sieć 

gazowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, ew. sieć kanalizacji deszczowej, sieć 

ciepłownicza) – oryginały wytworzonej korespondencji, 

 Operat wodnoprawny zagospodarowania wód opadowych i roztopowych – wykonać                           

w 2 egzemplarzach + w formie elektronicznej (pliki .pdf i edytowalne .doc), 

 Decyzja administracyjna o pozwoleniu wodnoprawnym zezwalająca na szczególny sposób 

odprowadzania wód opadowych i roztopowych - oryginały wytworzonej korespondencji, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmztge2tc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmztge2tc
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 Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla całego zamierzenia będącego przedmiotem inwestycji 

złożony we właściwym terenowo organie samorządu terytorialnego, zawierający potwierdzenie 

złożenia – kopia. 

 Mapa do celów projektowych (10 egzemplarzy + w formie elektronicznej – plik .pdf) 

3. Etap III: 

 Projekt wykonawczy (techniczny) w branżach architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, drogowej, 

sanitarnej (instalacje wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, 

gazowa), elektrycznej z teletechniczną oraz technologicznej (instalacja ciepła technologicznego), 

zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” tj. z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego - tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) - wykonać 

w 6 egz. + w formie elektronicznej (pliki .pdf oraz edytowalne .dwg), 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infr.                

z 02.09.2004r. tj. z dnia 10 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) - wykonać w 2 egz. + w formie 

elektronicznej (pliki .pdf i edytowalne .doc), 

 Zestawienie pierwszego wyposażenia – wykonać w 2 egz. + w formie elektronicznej (pliki .pdf             

i edytowalne .xls), 

 Decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji będącej przedmiotem opracowanej dokumentacji, 

wydana przez właściwy terenowo organ samorządu terytorialnego. 

4. Etap IV: 

 Kosztorys inwestorski szczegółowy, wykonany na podstawie KNR, zgodnie z Rozp. Min. Infr.             

z 18.05.2004r. (Dz.U. nr 130, poz. 1389) - wykonać w 1 egz. + w formie elektronicznej (pliki .pdf          

i edytowalne .ath), 

 Przedmiar robót wykonany na podstawie kosztorysu inwestorskiego - wykonać w 1 egz. + w formie 

elektronicznej (pliki .pdf i edytowalne .ath), 

 Wycena szacunkowa pierwszego wyposażenia - wykonać w 2 egz. + w formie elektronicznej (pliki 

.pdf i edytowalne .xls), 

 Zbiorcze zestawienie kosztów – wykonać w 2 egz. + w formie elektronicznej (pliki .pdf i edytowalne 

.xls). 

Za formę elektroniczną wytworzonej i przekazanej dokumentacji strony przyjmują pliki nagrane na jednej lub kilku        

(w zależności od obszerności dokumentacji) płycie CD/DVD, w ilości kopii nagranych płyt równej ustalonej ilości 

egzemplarzy papierowych. 

Ze względu na fakt, że realizacja inwestycji zaprojektowanej w wyniku przedmiotowego zamówienia, finansowana 

będzie z dwóch źródeł, zamawiający wymaga, aby na każdym etapie realizacji i przekazywania dokumentacji będącej 

przedmiotem zamówienia, wykonawca przedstawiał i zapewniał wyodrębnienie 2 części dokumentacji, opisujących daną 

część przedsięwzięcia finansowaną z danego źródła. Przekazywane zamawiającemu dokumenty będące wynikiem realizacji 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmztge2tc
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przedmiotu zamówienia, muszą pozwalać zamawiającemu na oddzielne zamówienie wykonawstwa każdej z części 

inwestycji. 

Inwestycja podzielona jest na następujące 2 części: 

Cześć finansowana z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021: 

- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przedsięwzięcia (niniejsze zamówienie), 

- budowa budynku penitencjarnego, 

- budowa hali produkcyjnej, 

- budowa domu przejściowego, 

- budowa ogrodzeń zewnętrznych i wygrodzeń wewnętrznych, 

- wykonanie niezbędnych rozbiórek (poczekalnia, fragment ogrodzenia i pomieszczenie przeszukań, drogi i parkingi), 

- przyłącza do ww. obiektów, 

- zakup i montaż pierwszego wyposażenia do ww. obiektów. 

 

Cześć finansowana z budżetu więziennictwa: 

- budowa budynku widzeniowego, 

- budowa budynku wartowni, 

- budowa dróg, parkingów, chodników, śluzy wjazdowej, 

- przyłacza do ww. budynków, 

- zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, 

- zakup i montaż pierwszego wyposażenia ww. budynków. 

Wykonana dokumentacja na każdym etapie ma być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, 

wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis wszystkich części 

dokumentacji. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o spełnieniu powyższych wymagań wraz 

ze składaną dokumentacją na każdym z etapów realizacji. 

Zamawiający wymaga, aby wykonana dokumentacja projektowa uwzględniała wymogi w zakresie oszczędności energii 

i izolacyjności cieplnej opisane w dziale X Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U.                  

z 2019 r. poz. 1065) obowiązujące od 1 stycznia 2021 roku. 

Zamawiający wymaga, aby dokumentacja zrealizowana w ramach przedmiotowego zamówienia, była oznakowana 

logotypami funduszy norweskich, zgodnie z załączonym podręcznikiem komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i 

funduszy norweskich, dostępnym również pod adresem: 

 https://www.eog.gov.pl/media/70757/Podrecznik_komunikacji_EOG_Nor_PL.pdf 

III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

Zamawiający dla celów niniejszego zamówienia będzie współpracował z wykonawcą w celu uzyskania opinii i decyzji 

wymaganych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia. 

Zamawiający dysponuje kompletną dokumentacją projektową (wraz z niezbędnymi prawami autorskimi do tej 

dokumentacji) budynku penitencjarnego przewidzianego do wykorzystania w ramach przedmiotowej inwestycji, opisanego   

w pkt. 2.1.9 programu. Dokumentacja ta zostanie udostępniona wykonawcy zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy   

https://www.eog.gov.pl/media/70757/Podrecznik_komunikacji_EOG_Nor_PL.pdf
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w sprawie zamówienia publicznego.  Zamawiający informuje o możliwości udostępnienia do wglądu posiadanej 

dokumentacji pod warunkiem udokumentowania interesu prawnego. 

Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości gruntowych w obrębie Koziegłowy, oznaczonych jako 

działki o nr ewid.: 182/124, 182/10, 182/120. 

Zamawiający prowadzi czynności zmierzające do pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości gruntowych w obrębie 

Koziegłowy, oznaczonych jako działki o nr ewid.: 182/119. Zamawiający zobowiązuje się uzyskać tytuł prawny do tych 

nieruchomości w terminie do dnia 30.08.2020 roku, z jednoczesnym zastrzeżeniem możliwości przesunięcia ww. terminu, co 

stanowi okoliczność możliwej zmiany terminu realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji 

zamówienia braku możliwości uzyskania przez Zamawiającego tytułu prawnego do ww. nieruchomości Zamawiający 

przewiduje możliwość dostosowania zakresu zamówienia do zmienionej powierzchni nieruchomości poprzez naniesienie 

odpowiednich zmian w realizowanej dokumentacji. 

Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami odniesienia, które stanowią elementy podstawy opracowania i są 

załącznikami do niniejszego programu: 

 Decyzją lokalizacji celu publicznego dla rozbudowy Zakładu Karnego w Koziegłowach, gm. Czerwonak; 

 Wytyczne nr 1/2019 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 17.06.2019r., w sprawie wymagań technicznych 

i ochronnych dla pawilonów zakwaterowania osadzonych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 

 Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 04.06.2013r., w sprawie wymagań technicznych 

dla zabezpieczeń techniczno-ochronnych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 

 Wytyczne nr 4/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 10.06.2013r., w sprawie określenia standardów 

systemów zabezpieczeń elektronicznych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 

 Wytyczne nr 1/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18.03.2013r., w sprawie wymagań, jakim 

powinno odpowiadać oświetlenie miejsc pracy na zewnątrz oraz metod poprawy efektywności energetycznej instalacji 

oświetlenia zewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. 

 Poradnik wdrażania zasad systemu HACCP w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, 

 Zarządzenie nr 49/13 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 listopada 2013 roku, w sprawie  

gospodarowania uzbrojeniem i środkami ochrony Służby Więziennej. 

 Kompletna dokumentacja projektowa budynku penitencjarnego w dyspozycji Zamawiającego do adaptacji                     

i przystosowania w ramach niniejszego zamówienia. 

 Koncepcja zagospodarowania przestrzennego. 

 Rekomendacje Centralnego zarządu Służby Więziennej w Warszawie dotyczące koncepcji funkcjonalnej w zakresie 

penitencjarno-ochronnym tzw. domów przejściowych zaplanowanych do utworzenia w ramach projektu pn. „Pilotażowe 

kompleksy penitencjarne” NMF 2014-2021 

 Podręcznik komunikacji i identyfikacji wizualnej Funduszy EOG i funduszy norweskich. 

 

 


