



Grodzisk Mazowiecki, dnia ⁰⁴...-03-2024 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

ZWIK/MG/DOO.540.000666.2024.1/0781.....

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa wodociągu Dz110 PE w ul. bocznej od ul. Cisowej w miejscowości Czarny Las, dz. nr ew. 1/1, 32/3, 102/27, 102/12, 102/15, 102/18, 102/21, 102/10, obr. 0006 Czarny Las”, znak sprawy: 10/DO/2024

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu. W związku z powyższym Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim działając na podstawie § 39 ust. 2 Polityki Zakupów, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania składam zapytanie o możliwość wydłużenia terminu realizacji robót do 11 miesięcy.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji robót na 11 miesięcy.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie § 39 ust. 4 i 5 Polityki Zakupów, zawiadamia o zmianie treści SWZ poprzez:

- Rozdział IV Termin wykonania zamówienia, otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie 11 (jedenastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy.”

**Niniejsze pismo jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania,
znak sprawy:14/DO/2024**

Kierownik Działu Organizacyjnego

Renata Maciejewska
Renata Maciejewska
(z up. Kierownika Zamawiającego)

Sporządził/ sporządziła Marta Gerek

