

„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 Stanisławie.” Etap IIb				
PRZEDMIAR				
DROGI				
Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5,00
*	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	—	—
*	D.00.00.00	Wymagania ogólne		
1		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	ryczałt	1,00
2		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt	1,00
*	D.00.00.01	Usunięcie kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym		
3		- usunięcie kolizji z niezinwentaryzowaną infrastrukturą techniczną	ryczałt	1,00
*	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	—
*	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
4		- zakres objęty inwestycją	km	3,00
*	D.01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów		
5		- karczowanie wraz z wywiezieniem oraz utylizacją karpin oraz uprzątnięciem terenu po wycince	szt.	448,00
6		- karczowanie krzewów i zagajników	ha	0,36
7		- mechaniczna wycinka drzew o średnicy do 20 cm	szt.	4,00
*	D.01.02.01A	Zabezpieczenie drzew na czas budowy		
8		- zabezpieczenie pni drzew zagrożonych podczas wykonywania robót	szt.	82,00
*	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
9		- zdjęcie warstwy humusu	m3	15 474,12
*	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów		
10		- rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa naturalnego lub łamanego - średnia grubość 50cm	m2	6 838,75
11		- rozbiórka nawierzchni z betonowej (chodniki/zjazdy)	m2	1 756,11
12		- rozbiórka krawężników	mb	3 770,11
13		- rozbiórka obrzeży	mb	3 152,98
14		- rozbiórka balustrad	mb	350,11
15		- rozbiórka barier energochłonnych	mb	112,22
16		- rozbiórka ogrodzeń z siatki	mb	1 429,37
17		- rozbiórka ogrodzeń stalowych na podmurówce	mb	1 244,84
18		- rozbiórka oznakowania	szt.	144
19		- rozbiórka ogrodzeń betonowych	mb	92,08
20		- rozbiórka ogrodzeń drewnianych	mb	160,13
*	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	—	—
*	D.02.01.01	Wykonanie wykopów		
21		- wykonanie wykopów z odwozem gruntu na składowisko wykonawcy	m ³	14 665,27
*	D.02.03.01	Wykonanie nasypów		
22		- formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dokopu	m ³	21 280,08
*	D.02.03.01e	Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem		
23		- zakup i ułożenie geotkaniny separacyjnej	m2	10 636,14
24		- georuszt trójosiowy	m2	7 445,30
25		- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR > 20% o gr. 40 cm(z dopuszczeniem zastosowania do 30% destruktu asfaltowego)	m2	10 636,14
*	D.02.02.01	Wymiana gruntu		
26		- wykonanie wymian gruntu	m ³	1 560,00
*	D.03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	—	—
*	D.03.02.01	Przepusty stalowe z blachy falistej		
27		- wykonanie przepustów pod zjazdami o średnicy 60 cm wraz z umocnieniem wylotów	mb	95,00

„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 Stanisławie.” Etap IIb PRZEDMIAR				
*	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	—
*	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej		
28		- mieszanka niezwiązana C90/3 0/31,5 o gr. 22 cm	m ²	11 591,17
*	D.04.05.01	Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym		
29		- mieszanka związana cementem C1,5/2 gr. 20 cm	m ²	5 285,49
30		- mieszanka związana cementem C3/4 gr. 15 cm	m ²	3 660,01
31		- mieszanka związana cementem C3/4 gr. 18 cm	m ²	10 786,14
32		- mieszanka związana cementem C3/4 gr. 20 cm	m ²	1 290,09
*	D.04.06.01b	Podbudowa z betonu cementowego		
33		- warstwa podbudowy z C20/25 gr- 20 cm	m ²	1 290,09
*	D.04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego		
34		- warstwa podbudowy z AC22P o gr. 7 cm (KR3 - DW224)	m ²	9 286,14
*	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	—
*	D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej		
35		- warstwa ścieralna z kostki kamiennej 18/20 o gr. 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm (zatoki autobusowe)	m ²	488,74
36		- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 o gr. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - wyspy dzielące i wybrukowania	m ²	801,35
*	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza oraz wiążąca, ruch KR1-KR6		
37		warstwa wyrównawcza AC16W 35/50 o gr. Min 3cm	m ³	889,38
38		warstwa wiążąca AC16W o gr. 5 cm	m ²	9 286,00
39		warstwa wiążąca AC16W o gr. 3 cm	m ²	70,00
*	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno		
40		Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	m ³	485,39
*	05.03.05.B	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
41		- warstwa ścieralna z AC8S o gr. 4 cm (ciąg pieszo - rowerowy poza terenem zabudowanym)	m ²	6 349,21
*	D.05.03.13	Nawierzchnia z mieszanki mastykowo - grysowej (SMA)		
42		ułożenie warstwy ścieralnej z SMA8 gr. 4 cm - zjazdy	m ²	1 019,14
43		ułożenie warstwy ścieralnej z SMA8 gr. 4 cm	m ²	18 875,17
*	D-05.03.15	Wzmocnienia połączenia nawierzchni bitumicznej		
44		ułożenie kompozytu szklanego nasądzanego asfaltem	m ²	110,00
*	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej		
45		ułożenie nawierzchni chodników z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	1 515,14
46		ułożenie ciągów pieszo-rowerowych z kostki betonowej o gr. 8 cm czerwonej, niefazowanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	2 144,87
47		ułożenie nawierzchni zabruków z kostki betonowej koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	447,11
48		ułożenie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej koloru grafitowego o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m ²	1 217,78
49		nawierzchnia z płyt chodnikowych ostrzegawczych dla niewidomych	m ²	77,00
*	D-05.03.26	Siatka przeciwspekaniowa		
50		ułożenie siatki przeciwspekaniowej	m ²	11018,00

„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 Stanisławie.” Etap IIb PRZEDMIAR				
*	D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	—
*	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
51		- umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm	m3	805,53
52		- umocnienie dna rowów darnią	m2	119,71
53		- umocnienie dna rowów ściekiem betonowym korytkowym wraz z umocnieniem skarp płytami betonowymi ażurowymi	mb	335,40
54		- umocnienie skarp płytami ażurowymi	m2	12,11
55		- ściek korytkowy	mb	254,85
*	D.06.03.01	Umocnienie pobocza		
56		destrukta asfaltowy pokryty grysem frakcji 0/4mm gr. 10 cm	m ²	3 470,70
*	D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	—
*	D.07.01.01	Oznakowanie poziome		
57		- oznakowanie poziome materiałami grubowarstwowymi	m ²	539,98
*	D.07.02.01	Oznakowanie pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
58		- przymocowanie tarcz znaków średnich (kategorii A, B, C, D, F i T), z folii typu 2	szt.	61,00
59		- ustawienie tablic E z folii typ 2 na konstrukcjach wsporczych	m ²	14,00
60		- ustawienie tablic typu U	szt.	48,00
61		- ustawienie słupków przeszkodowych U-5a	szt.	15,00
62		- ustawienie słupków stalowych do znaków	szt.	64,00
63		- wykonanie konstrukcji wsporczych, wysięgnikowych tablic drogowych	szt.	6,00
64		- słupki hektometrowe	szt.	48,00
65		- słupki kilometrowe	szt.	10,00
*	D.07.05.01	Bariery ochronne		
66		- ustawienie barier ochronnych stalowych N2W2A	mb	210,00
*	D.07.06.01	Ogrodzenia		
67		- tymczasowe zabezpieczenie posesji	mb	2 926,42
68		- odtworzenie ogrodzeń z siatki stalowej	mb	1 429,37
69		- odtworzenie ogrodzeń stalowych na podmurówce	mb	1 244,84
70		- odtworzenie ogrodzeń betonowych	mb	92,08
71		- odtworzenie ogrodzeń drewnianych	mb	160,13
*	D.07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych		
72		- ustawienie barier ochronnych U11A	mb	487,00
*	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	—
*	D.08.01.01	Krawężniki betonowe		
73		- ustawienie krawężników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	1 457,15
*	D.08.01.02	Krawężniki kamienne		
74		- ustawienie krawężników kamiennych 20x30x100 cm na ławie betonowej z oporem	mb	382,87
*	D.08.03.01	Obrzeża i oporniki betonowe		
75		- ustawienie obrzeży betonowych na ławie betonowej z oporem	mb	6 812,12
76		- ustawienie oporników betonowych na ławie betonowej z oporem	mb	384,69

**„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 Stanisławie.” Etap IIb
PRZEDMIAR**

BRANŻA SANITARNA

Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość
*	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
*	D-01.03.05	SIEĆ WODOCIĄGOWA - ETAP IIb		
77	D-01.03.05	Przebudowa wodociągu Dz 160mm z PEHD 100, SDR 17, PN-10	m	2,00
78	D-01.03.05	Przebudowa wodociągu Dz 110mm z PEHD 100, SDR 17, PN-10	m	224,00
79	D-01.03.05	Przebudowa wodociągu Dz 90mm z PEHD 100, SDR 17, PN-10	m	6,00
80	D-01.03.05	Przebudowa wodociągu Dz 63mm z PE, SDR 11, PE100, PN-16	m	12,00
81	D-01.03.05	Przebudowa wodociągu Dz 40mm z PE, SDR 11, PE100, PN-16	m	93,00
82	D-01.03.05	Rura osłonowa Dz200 PEHD, SDR 11, PE100, PN-16 (6kpl.)	m	79,00
83	D-01.03.05	Rura osłonowa Dz110 PEHD, SDR 11, PE100, PN-16 (1 kpl.)	m	10,00
84	D-01.03.05	Montaż zasuwy kołnierzowej Dn 150mm	kpl.	1,00
85	D-01.03.05	Montaż zasuwy kołnierzowej Dn 100mm	kpl.	4,00
86	D-01.03.05	Montaż zasuwy kołnierzowej Dn 80mm	kpl.	4,00
87	D-01.03.05	Montaż zasuwy kołnierzowej Dn 50mm	kpl.	1,00
88	D-01.03.05	Montaż zasuwy kołnierzowej Dn 32mm	kpl.	5,00
89	D-01.03.05	Hydrant nadziemny Dn80 z zestawem przyłączeniowym	kpl.	5,00
90	D-01.03.05	Demontaż istniejącej sieci wodociągowej z obiektami na sieci	m	448,00
Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość
*	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x
*	D-03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP IIb		
91	D-03.02.01	Budowa przykanalików Dz200mm z rur PP-B	m	224,00
92	D-03.02.01	Budowa kanału Dz160mm z rur PP-B	m	33,00
93	D-03.02.01	Budowa kanału Dz300mm z rur PP-B	m	517,00
94	D-03.02.01	Budowa kanału Dz400mm z rur PP-B	m	107,00
95	D-03.02.01	Budowa kanału Dw500mm z rur PP-B	m	15,00
96	D-03.02.01	Budowa studni betonowej Dn0,5m z wpustem ulicznym	kpl.	30,00
97	D-03.02.01	Budowa studni z tworzyw sztucznych PP,PE Dz425mm	kpl.	17,00
98	D-03.02.01	Budowa studni betonowej Dn1,0m	kpl.	20,00
99	D-03.02.01	Budowa studni betonowej Dn1,2m	kpl.	9,00
100	D-03.02.01	Budowa studni betonowej Dn1,2m z piaskownikiem betonowym	kpl.	1,00
101	D-03.02.01	Budowa studni betonowej Dn2,0m	kpl.	1,00
102	D-03.02.01	Budowa osadnika Dn1,5m V=2m ³	kpl.	1,00
103	D-03.02.01	Budowa osadnika Dn1,2m V=1m ³	kpl.	1,00
104	D-03.02.01	Budowa wylotu kanału Dn200mm	kpl.	9,00
105	D-03.02.01	Budowa wylotu kanału Dn300mm	kpl.	3,00
106	D-03.02.01	Budowa wylotu kanału Dn500mm	kpl.	2,00
Lp.	Numer	Wyszczególnienie	Jednostka	
	Specyfikacji Technicznej	elementów rozliczeniowych	Nazwa	Ilość
*	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
*	D-01.03.06	SIEĆ GAZOWA - ETAP IIb		
107	D-01.03.06	Budowa sieci gazowej s/c Dn160mm SDR 17 PE100 RC SDR17	m	700,00
108	D-01.03.06	Rura by-passowa SDR 11 PE 100 RC 2 koloru pomarańczowego dn110 mm	m	114,00
109	D-01.03.06	Rura osłonowa DN250 mm, SDR 17, PE100, PN-10 (2kpl.)	m	42,00
110	D-01.03.06	Zasuwa kołnierzowa stalowa DN100 mm	kpl	6,00
111	D-01.03.06	Budowa zespołu zaporowo-upustowego obustronnego DN150	kpl	1,00
112	D-01.03.06	Demontaż istniejącej sieci gazowej z obiektami na sieci	m	1042,00

**„Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 224 na odcinku Godziszewo - węzeł autostrady A1 Stanisławie.” Etap IIb
PRZEDMIAR**

ELEKTROENERGETYKA

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D-01.03.01	Roboty budowlane w zakresie budowy sieci oświetleniowej		
113		Latarnia h=5m z oprawą LED 60W/8460 Lm, temp. 5700 K	szt	8,00
114		Latarnia h=11m z oprawą LED 95W/13200 Lm, temp. 4000K	szt	21,00
115		Zaciski IZK	kpl	29,00
116		przewód YDY 3x1,5	mb	279,00
117		wykop liniowy dla układania kabli	mb	942,00
118		kabel YAKXS 4x35	mb	1105,00
119		uziom pionowy Ru<10ohm	kpl	11,00
120		rura osłonowa HDPE 110	mb	16,00
121		rura osłonowa grubościenna HDPE 110	mb	148,00
122		szafka oświetleniowa	kpl	1,00
*	D-01.03.01	Roboty budowlane w zakresie demontażu i przebudowy oświetlenia		
123		demonataż słup ZN10 pojedynczy	szt	7,00
124		demontaż słup ZN10 rozkraczny	kpl	3,00
125		demontaż oprawy ze słupa	kpl	10,00
126		demontaż przewodu izolowanego AsXSn 2x25	mb	546,00
127		demontaż przewodu gołego AL 25	mb	46,00
128		demontaż szafki oświetleniowej / tablicy oświetleniowej	kpl	2,00
*	D-01.03.02	Roboty budowlane w zakresie usunięcia kolizji napowietrznych RD Tczew		
129		przewód AsXSn 4x70	mb.	67,00
130		projektowany słup nn	kpl	2,00
131		Przestawienie istniejącego słupa wirowanego	szt	1,00
132		przewieszenie przyłącza izolowanego	kpl	1,00
133		słup przelotowy do demontażu	szt	3,00
134		linia napowietrzna izolowan	mb	306,00
*	D-01.03.02	Roboty budowlane w zakresie usunięcia kolizji kablowych RD Tczew		
135		wykop liniowy dla kabla nn	mb.	143,00
136		Projektowany kabel YAKXS 4x35	mb.	33,00
137		Projektowany kabel YAKXS 4x120	mb.	280,00
138		rura osłonowa HDPE 110	mb.	105,00
139		rura osłonowa HDPE 110 (grubościenna)	mb.	35,00
140		mufa przelotowa nn	szt	2,00
141		przełożenie kabla nn (demontaż)	mb.	79,00
142		przełożenie kabla nn (projektowany)	mb.	71,00
143		przestawienie/regulacja pionowa istn. złącza	szt	1,00
144		linia kablowa nn do demontażu	mb.	25,00

USUNIĘCIE KOLIZJI Z SIECIAMI TELETECHNICZNYMI I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

Lp	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
145	D-01.03.04.	Przebudowa sieci Orange Polska	m	43,00
146	D-01.03.04.	Zabezpieczenie sieci Orange Polska	m	288,00
147	D-01.03.04.	Budowa kanału technologicznego dla potrzeb ZDW	m	1219,00