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KOSZTORYS

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
1 Sieć wodociągowa w Mateuszewie - przebudowa

1.1 Sieć wodociągowa < W1 - W 4 >
1.1.1 Roboty ziemne  

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0113-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie równinnym
przedmiar  = 0,031 km

R:robocizna r-g 201,0000 6,2310 47,30 294,73
M:słupki drewniane iglaste śr.120mm m3 0,2260 0,0070 180,46 1,26
M:Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. II m3 0,1030 0,0032 1 482,62 4,73
S:samochód dostawczy 0,9 t m-g 13,2500 0,4108 90,27 37,08
Razem koszty bezpośrednie: 337,80 294,73 5,99 37,08
Razem z narzutami:  650,30 571,86 6,50 71,94
Cena jednostkowa: 20 977,58 18 446,90 209,94 2 320,73

2
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0802-01

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych obudową OW WRONKI - typ boksowy,
przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu 0,90-1,0 m
przedmiar  = 48,360 m3

R:robocizna r-g 0,5150 24,9054 47,30 1 178,05
S:Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 1 m3 (1) m-g 0,1290 6,2384 145,33 906,75
S:Samochód samowyładowczy 10-15 t (1) m-g 0,1200 5,8032 127,46 739,91
S:Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,0590 2,8532 57,86 164,91
S:obudowa OW WRONKI-typ boksowy m-g 0,1710 8,2696 16,03 132,51
Razem koszty bezpośrednie: 3 122,13 1 178,05 1 944,08
Razem z narzutami:  6 058,06 2 285,98 3 772,08
Cena jednostkowa: 125,27 47,27 0,00 78,00

3
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydo-
byciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m
przedmiar  = 5,373 m3

R:robocizna r-g 1,6500 8,8655 47,30 419,36
Razem koszty bezpośrednie: 419,36 419,36
Razem z narzutami:  813,69 813,69
Cena jednostkowa: 151,44 151,44 0,00 0,00

4
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
przedmiar  = 5,373 m3

R:robocizna r-g 1,2200 6,5551 47,30 310,08
Razem koszty bezpośrednie: 310,08 310,08
Razem z narzutami:  601,67 601,67
Cena jednostkowa: 111,98 111,98 0,00 0,00

5
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0208-03 z.sz.
2.3.12. 9905-
02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu
przedmiar  = 13,739 m3

R:robocizna r-g 0,0483 0,6636 47,30 31,32
S:koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 0,0994 1,3657 106,05 144,81
S:Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,0375 0,5152 125,73 64,71
S:Samochód samowyładowczy 10-15 t (1) m-g 0,2468 3,3908 127,46 432,23
Razem koszty bezpośrednie: 673,07 31,32 641,75
Razem z narzutami:  1 305,89 60,72 1 245,17
Cena jednostkowa: 95,05 4,42 0,00 90,63
Razem dział: Roboty ziemne  
Razem koszty bezpośrednie: 4 862,44 2 233,54 5,99 2 622,91
Razem z narzutami: 9 429,61 4 333,92 6,50 5 089,19
1.1.2 Roboty instalacyjne

6
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
przedmiar  = 4,580 m3

R:robocizna r-g 1,8600 8,5188 47,30 402,95
M:piasek m3 1,2200 5,5876 55,85 312,08
M:materiały pomocnicze % 2,5000 3,12 7,79
S:Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,6800 3,1144 57,86 180,18
Razem koszty bezpośrednie: 903,00 402,95 319,87 180,18
Razem z narzutami:  1 478,47 781,83 347,06 349,58
Cena jednostkowa: 322,81 170,71 75,78 76,33

7
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0114-03 z.sz.
3.9. 9907 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 90 mm - wykopy umocnione -> trójnik kołnierzowy 80/80 mm
przedmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 0,7859 1,5718 47,30 74,34
M:Trójnik kołnierzowy ciśnieniowy T z żeliwa sferoidalnego fi 80mm szt 1,0000 2,0000 691,00 1 382,00
M:uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80
mm

szt. 1,1000 2,2000 4,70 10,34

M:śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 1,3570 2,7140 15,60 42,34
M:materiały pomocnicze % 1,5000 14,35 21,52
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,0700 0,1400 94,77 13,26
Razem koszty bezpośrednie: 1 543,80 74,34 1 456,20 13,26
Razem z narzutami:  1 749,94 144,24 1 579,98 25,72
Cena jednostkowa: 874,97 72,12 789,99 12,86

8
d.1.
1.2

KNNR 4
1014-03 z.sz.
3.9. 9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 90 mm - wykopy > umocnione   -> łącznik rurowy z zabez-
pieczeniem przed wysunięciem
przedmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 0,7881 1,5762 47,30 74,56
M:łącznik rurowo-kołnierozwy z zabezpieczeniem przed wysunię-
ciem 90/80 mm

szt. 1,0000 2,0000 1 557,00 3 114,00
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Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S
M:uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80
mm

szt. 1,0000 2,0000 4,70 9,40

M:śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 1,3600 2,7200 15,60 42,44
M:materiały pomocnicze % 1,5000 31,66 47,48
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,0700 0,1400 94,77 13,26
Razem koszty bezpośrednie: 3 301,14 74,56 3 213,32 13,26
Razem z narzutami:  3 656,86 144,68 3 486,46 25,72
Cena jednostkowa: 1 828,43 72,33 1 743,23 12,86

9
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych  PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. ze-
wnętrznej 90 mm  -> mufa 90 mm
przedmiar  = 2,000 szt

R:robocizna r-g 0,8400 1,6800 47,30 79,46
M:mufa elektrooporowa   PEHD 90 mm szt. 1,0000 2,0000 46,00 92,00
M:materiały pomocnicze % 1,5000 0,92 1,38
S:zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE,
PEHDm

m-g 0,4200 0,8400 42,61 35,80

S:agregat prądotwórczy m-g 0,4200 0,8400 29,59 24,86
Razem koszty bezpośrednie: 233,50 79,46 93,38 60,66
Razem z narzutami:  373,18 154,18 101,32 117,68
Cena jednostkowa: 186,59 77,09 50,66 58,84

10
d.1.
1.2

KNNR 4
1012-01 z.sz.
3.9. 9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 90 mm - wykopy > umocnione   -> tuleja kołnierzowa PE/
STAL 90/80 mm z kołnierzem dociskowym
przedmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 0,6327 1,2654 47,30 59,86
M:tuleje kołnierzowa, ciśnieniowa  PEHD o śr. zewnętrznej do 90
mm

szt. 1,0000 2,0000 232,00 464,00

M:kołnierz stalowy ocynkowany luźny o śr. 80 mm szt. 1,0000 2,0000 59,00 118,00
M:uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80
mm

szt. 1,0000 2,0000 4,70 9,40

M:śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 1,0700 2,1400 15,60 33,38
M:materiały pomocnicze % 1,5000 6,25 9,38
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,1700 0,3400 94,77 32,22
Razem koszty bezpośrednie: 726,24 59,86 634,16 32,22
Razem z narzutami:  866,74 116,16 688,06 62,52
Cena jednostkowa: 433,37 58,07 344,03 31,26

11
d.1.
1.2

KNNR 4
1014-03 z.sz.
3.9. 9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 90 mm - wykopy > umocnione    -> kołnierz stalowy ślepy 80
mm
przedmiar  = 2,000 szt.

R:robocizna r-g 0,7881 1,5762 47,30 74,56
M:kołnierz stalowy ślepy 80 mm szt. 1,0000 2,0000 181,00 362,00
M:uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych o śr. 80
mm

szt. 1,0000 2,0000 4,70 9,40

M:śruby stalowe średniodokładne z nakrętkami i podkładkami M 16 kg 1,3600 2,7200 15,60 42,44
M:materiały pomocnicze % 1,5000 4,14 6,20
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,0700 0,1400 94,77 13,26
Razem koszty bezpośrednie: 507,86 74,56 420,04 13,26
Razem z narzutami:  626,14 144,68 455,74 25,72
Cena jednostkowa: 313,07 72,33 227,87 12,86

12
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90
mm
przedmiar  = 4,000 szt

R:robocizna r-g 1,3000 5,2000 47,30 245,96
S:zgrzewarka do rur PE, PEHD o średnicy do 280 mm m-g 0,6500 2,6000 39,18 101,88
S:agregat prądotwórczy m-g 0,6500 2,6000 29,59 76,92
Razem koszty bezpośrednie: 424,76 245,96 178,80
Razem z narzutami:  824,16 477,23 346,93
Cena jednostkowa: 206,04 119,30 0,00 86,73

13
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych  PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. ze-
wnętrznej 90 mm  -> kolano 90 mm/45^
przedmiar  = 2,000 szt

R:robocizna r-g 0,8400 1,6800 47,30 79,46
M:kolano elektrooporowe  PEHD 90 mm/45^ szt. 1,0000 2,0000 54,00 108,00
M:materiały pomocnicze % 1,5000 1,08 1,62
S:zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego kształtek PE,
PEHDm

m-g 0,4200 0,8400 42,61 35,80

S:agregat prądotwórczy m-g 0,4200 0,8400 29,59 24,86
Razem koszty bezpośrednie: 249,74 79,46 109,62 60,66
Razem z narzutami:  390,80 154,18 118,94 117,68
Cena jednostkowa: 195,40 77,09 59,47 58,84

14
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0109-04 z.sz.
3.9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD PE100 RC SDR17 PN10  o śr. zewnętrznej 90 mm - wy-
kopy umocnione
przedmiar  = 30,530 m

R:robocizna r-g 0,2638 8,0538 47,30 381,01
M:rury z polietylenu PEHD o śr. zewnętrznej 90 mm PE100 RC
SDR17 PN10

m 1,0200 31,1406 37,23 1 159,22

M:materiały pomocnicze % 1,5000 11,59 17,40
S:ciągnik siodłowy z naczepą 16t m-g 0,0325 0,9922 118,09 117,24
S:Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,0460 1,4044 125,21 175,85
Razem koszty bezpośrednie: 1 850,72 381,01 1 176,62 293,09
Razem z narzutami:  2 584,67 739,32 1 276,66 568,69
Cena jednostkowa: 84,66 24,22 41,82 18,63
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15

d.1.
1.2

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki oporowe
przedmiar  = 0,090 m3

R:robocizna r-g 7,7800 0,7002 47,30 33,12
M:Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 1,0500 0,0945 285,86 27,01
M:Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,0090 0,0008 501,48 0,41
M:Deski iglaste obrzynane grubości 19-25 mm, kl. III m3 0,0950 0,0086 1 153,34 9,86
M:Deski iglaste obrzynane grubości 28-45 mm, kl. III m3 0,0175 0,0016 1 335,08 2,10
M:materiały pomocnicze % 2,5000 0,39 0,98
S:Żuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 0,3100 0,0279 125,21 3,49
Razem koszty bezpośrednie: 76,97 33,12 40,36 3,49
Razem z narzutami:  114,84 64,28 43,79 6,77
Cena jednostkowa: 1 275,99 714,01 486,66 75,32

16
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0511-04
 

Obsypka z materiałów sypkich gr. 30 cm
przedmiar  = 9,159 m3

R:robocizna r-g 1,8200 16,6694 47,30 788,50
M:piasek m3 1,2200 11,1740 55,85 624,09
M:materiały pomocnicze % 2,5000 6,24 15,57
S:Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 0,6700 6,1365 57,86 355,09
Razem koszty bezpośrednie: 1 783,25 788,50 639,66 355,09
Razem z narzutami:  2 912,93 1 529,89 694,04 689,00
Cena jednostkowa: 318,04 167,04 75,78 75,23

17
d.1.
1.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
przedmiar  = 30,530 m

R:robocizna r-g 0,0075 0,2290 47,30 10,69
M:taśma ostrzegawcza z wkładką metalową m 1,0700 32,6671 1,17 38,16
M:materiały pomocnicze % 2,0000 0,38 0,92
S:samochód dostawczy 0,9 t m-g 0,0011 0,0336 90,27 3,05
Razem koszty bezpośrednie: 52,82 10,69 39,08 3,05
Razem z narzutami:  69,00 20,76 42,44 5,80
Cena jednostkowa: 2,26 0,68 1,39 0,19

18
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
Krotność = 0,15
przedmiar  = 1,000 [200m -1 prób.]

R:robocizna r-g 1,3110 1,3110 47,30 62,01
M:krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.II m3 0,0045 0,0045 1 825,09 8,21
M:woda m3 0,5295 0,5295 6,36 3,37
M:materiały pomocnicze % 2,5000 0,116 0,29
S:Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,1500 0,1500 94,77 14,22
Razem koszty bezpośrednie: 88,10 62,01 11,87 14,22
Razem z narzutami:  160,79 120,32 12,88 27,59
Cena jednostkowa: 160,79 120,31 12,88 27,59

19
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
Krotność = 0,15
przedmiar  = 1,000 odc.200m

R:robocizna r-g 0,6135 0,6135 47,30 29,02
M:podchloryn sodowy kg 0,0750 0,0750 4,80 0,36
M:rury stalowe gwintowane ocynkowane śr. 50mm m 0,2250 0,2250 74,61 16,79
M:woda m3 1,0590 1,0590 6,36 6,74
M:zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym śr.
50mm

szt. 0,0150 0,0150 213,29 3,20

M:zawory zwrotne grzybkowe,żeliwne kołnierzowe Pnom 16 kg/cm2
z kpl. śrub

szt. 0,0075 0,0075 204,55 1,53

M:materiały pomocnicze % 2,5000 0,29 0,72
S:samochód dostawczy 0,9 t m-g 0,2370 0,2370 90,27 21,39
Razem koszty bezpośrednie: 79,75 29,02 29,34 21,39
Razem z narzutami:  129,64 56,31 31,83 41,50
Cena jednostkowa: 129,64 56,31 31,83 41,50

20
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0708-01

Płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 0,15
przedmiar  = 2,000 odc.200m

R:robocizna r-g 0,0735 0,1470 47,30 6,96
M:woda m3 0,2580 0,5160 6,36 3,28
M:materiały pomocnicze % 2,5000 0,033 0,08
Razem koszty bezpośrednie: 10,32 6,96 3,36
Razem z narzutami:  17,14 13,50 3,64
Cena jednostkowa: 8,57 6,75 1,82 0,00
Razem dział: Roboty instalacyjne
Razem koszty bezpośrednie: 11 831,97 2 402,46 8 186,88 1 242,63
Razem z narzutami: 15 955,30 4 661,56 8 882,84 2 410,90
1.1.3 Dokumentacja powykonawcza

21
d.1.
1.3

 
kalk. własna

Dokumentacja powykonawcza
przedmiar  = 1,000 kpl.

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  1 700,00
Cena jednostkowa: 1 700,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział: Dokumentacja powykonawcza
Razem koszty bezpośrednie: 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem z narzutami: 1 700,00 0,00 0,00 0,00
Razem dział: Sieć wodociągowa < W1 - W 4 >
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Razem koszty bezpośrednie: 16 694,41 4 636,00 8 192,87 3 865,54
Razem z narzutami: 27 084,91 8 995,48 8 889,34 7 500,09
Razem dział: Sieć wodociągowa w Mateuszewie - przebudowa
Razem koszty bezpośrednie: 16 694,41 4 636,00 8 192,87 3 865,54
Razem z narzutami: 27 084,91 8 995,48 8 889,34 7 500,09
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:   27 084,91
Podatek VAT:   6 229,53
Ogółem wartość kosztorysowa robót:   33 314,44

Słownie:   trzydzieści trzy tysiące trzysta czternaście i 44/100 zł
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 Sieć wodociągowa w Mateu-
szewie - przebudowa

4 636,00 8 192,87 3 865,54 6 019,20 696,47 1 974,83 1 700,00 27 084,91

1.1 Sieć wodociągowa < W1 - W
4 >

4 636,00 8 192,87 3 865,54 6 019,20 696,47 1 974,83 1 700,00 27 084,91

1.1.1 Roboty ziemne  2 233,54 5,99 2 622,91 3 438,39 0,51 1 128,27 9 429,61
1.1.2 Roboty instalacyjne 2 402,46 8 186,88 1 242,63 2 580,81 695,96 846,56 15 955,30
1.1.3 Dokumentacja powykonaw-

cza
0,00 0,00 0,00 1 700,00 1 700,00

RAZEM netto 4 636,00 8 192,87 3 865,54 6 019,20 696,47 1 974,83 1 700,00 27 084,91
VAT 6 229,53
Razem brutto 33 314,44

Słownie:   trzydzieści trzy tysiące trzysta czternaście i 44/100 zł
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Sieć wodociągowa w Mateuszewie - przebudowa

1.1 Sieć wodociągowa < W1 - W 4 >
1.1.1 Roboty ziemne  

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0113-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie rów-
ninnym

km

poz.14/1000 km 0,031
RAZEM 0,031

2
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0802-01

Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. III, o ścianach zabezpieczonych
obudową OW WRONKI - typ boksowy, przy głębokości do 2,50 m; szerokość wykopu
0,90-1,0 m

m3

(1,50+0,11+0,15)*1,00*poz.14*90%  m3 48,360
RAZEM 48,360

3
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0310-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty,
rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym kat. III-IV; głębokość do 1.5 m

m3

(1,50+0,11+0,15)*1,00*poz.14*10%  m3 5,373
RAZEM 5,373

4
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0312-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szero-
kości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

m3

poz.3 m3 5,373
RAZEM 5,373

5
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0208-03 z.sz.
2.3.12. 9905-
02 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyła-
dowczymi na odległość do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu

m3

poz.6+poz.16 m3 13,739
RAZEM 13,739

1.1.2 Roboty instalacyjne
6

d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm m3

poz.14*1,0*0,15 m3 4,580
RAZEM 4,580

7
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0114-03 z.sz.
3.9. 9907 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 90 mm - wykopy
umocnione -> trójnik kołnierzowy 80/80 mm

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1.
1.2

KNNR 4
1014-03 z.sz.
3.9. 9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 90 mm - wykopy >
umocnione   -> łącznik rurowy z zabezpieczeniem przed wysunięciem

szt.

 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych  PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm  -> mufa 90 mm

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

10
d.1.
1.2

KNNR 4
1012-01 z.sz.
3.9. 9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 90 mm - wykopy >
umocnione   -> tuleja kołnierzowa PE/STAL 90/80 mm z kołnierzem dociskowym

szt.

 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1.
1.2

KNNR 4
1014-03 z.sz.
3.9. 9912-10 

Sieci wodociągowe - kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe o śr. 90 mm - wykopy >
umocnione    -> kołnierz stalowy ślepy 80 mm

szt.

 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0110-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PEHD metodą
zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 90 mm

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

13
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0111-04

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych  PEHD za pomocą
kształtek elektrooporowych o śr. zewnętrznej 90 mm  -> kolano 90 mm/45^

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0109-04 z.sz.
3.9. 9907 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PEHD PE100 RC
SDR17 PN10  o śr. zewnętrznej 90 mm - wykopy umocnione

m

4,42+21,71+4,40 m 30,530
RAZEM 30,530

15
d.1.
1.2

KNNR 4
1430-01

Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - bloki opo-
rowe

m3

0,30*0,50*0,30*2 m3 0,090
RAZEM 0,090

16
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0511-04
 

Obsypka z materiałów sypkich gr. 30 cm m3
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.14*1,0*0,30 m3 9,159

RAZEM 9,159
17

d.1.
1.2

KNR-W 2-19
0102-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

poz.14 m 30,530
RAZEM 30,530

18
d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0704-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu  PEHD o śr.nominalnej 90-
110 mm
Krotność = 0,15

200m -
1 prób.

1 200m -
1 prób.

1,000

RAZEM 1,000
19

d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0707-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
Krotność = 0,15

odc.
200m

1 odc.
200m

1,000

RAZEM 1,000
20

d.1.
1.2

KNR-W 2-18
0708-01

Płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
Krotność = 0,15

odc.
200m

2 odc.
200m

2,000

RAZEM 2,000
1.1.3 Dokumentacja powykonawcza

21
d.1.
1.3

 
kalk. własna

Dokumentacja powykonawcza kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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