
OPIS PRAC PLN

1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

1.1 Roboty budowlane

1.2 Sieci  wody - przełożenie sieci 

2 TECHNOLOGIA   LCNG 

2.1 Pompa tłokowa LNG 24,4 l/min 380 Bar 40 HP 

2.2 1 parownica atmosferyczne HP

2.3 linia odoryzacji i panel CNG

2.4 Podgrzewacz elektryczny 

2.5 AKPiA

2.6 Kompresor powietrza sterującego

2.7 Wsparcie techniczne 

2.8 Odbiory 

2.9 Zbiornik magazynowy LNG 1x 60 m3 automatyka i 2 termosyfony / Nogi baranek

2.11 Ruraż z izolacją próżniową [z łącznikami] - 10mb

2.12 Linia tankowania - tankowanie ciśnieniowe bez pompy TIKON i NO 

2.13 Podłaczenie gazówek do spięcia do komresora CNG DN 25 z podgrzewem 

2.14 spięcie w/c na parownice

2.15 CNG zimne do podgrzewacza 1 linia

2.16 CNG ciepłe do dystrybutorów i linie do bufora 

2.17 kontener układu LCNG i AKPiA

2.18

Prace instalacyjne automatyka i elektryka / podłaczenie silnilków /  okablowanie układu 

stacji LCNG

3 Bufor CNG 3600 l

3.1
UDT moduł G - wraz z projektowaniem - dokumentacje odbiorowe dla całego obiektu 

3.2 hydrant 

3.3 Transport zbiornika

3.4 Transport modułu LCNG / CNG bufor 

3.5 Maszty odgromowe 

3.6 Elektromobilność 

3.7 Kotwienie

3.8 uruchomienie układu azot i płyny eksploatacyjne

3.9 transmisja danych telemetrycznych modem/GUI/SCADA

3.10 Dźwigi

4 TECHNOLOGIA    LNG

4.1 Skid pompowy LNG 340 l / min 

4.2 LNG dyspenser 1 wężowy

4.3 AKPiA dla stacji tankowania LNG

4.4 Engeenering

4.5 Odbiory ze strony Cryostar

4.6 SatNow - skid 

4.7 Certyfikacja MID dla dyspensera

4.8 Transport urządzeń na teren stacji 

4.9

Rurarz technologiczny dla  stacji LNG wraz z odbiorami i montaż stacji CE dla całości + UDT 

/ zakładam 1 dystrybutor LNG i ciąg rury próżniowej

4.10 Telemetria w tym GAZEX i ESD / okablowanie stacji / telemetria SCADA

4.11 Macierz danych 

4.12 Niska temperatura w obrębie zbiornika - pomiar 

4.13 Soft i dodatkowa funkcjonalność dla sterowników

4.14 Pneumatyka

4.15 Czujnik pożaru / detekcja

4.16 AGREGAT prądotwórczy wraz z instalacją 
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