OPIS PRAC

PLN

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1.1

Roboty budowlane

1.2

Sieci wody - przetozenie sieci

TECHNOLOGIA LCNG

21

Pompa ttokowa LNG 24,4 |/min 380 Bar 40 HP

2.2

1 parownica atmosferyczne HP

2.3

linia odoryzacji i panel CNG

2.4

Podgrzewacz elektryczny

2.5

AKPIiA

2.6

Kompresor powietrza sterujacego

2.7

Wsparcie techniczne

2.8

Odbiory

2.9

Zbiornik magazynowy LNG 1x 60 m3 automatyka i 2 termosyfony / Nogi baranek

211

Ruraz z izolacjg prozniowa [z tgcznikami] - 10mb

2.12

Linia tankowania - tankowanie cisnieniowe bez pompy TIKON i NO

2.13

Podtaczenie gazéwek do spiecia do komresora CNG DN 25 z podgrzewem

2.14

spiecie w/c na parownice

2.15

CNG zimne do podgrzewacza 1 linia

2.16

CNG ciepte do dystrybutoréw i linie do bufora

2.17

kontener uktadu LCNG i AKPiA

2.18

Prace instalacyjne automatyka i elektryka / podtaczenie silnilkow / okablowanie uktadu
stacji LCNG

Bufor CNG 3600 |

3.1

UDT modut G - wraz z projektowaniem - dokumentacje odbiorowe dla catego obiektu

3.2

hydrant

3.3

Transport zbiornika

3.4

Transport modutu LCNG / CNG bufor

3.5

Maszty odgromowe

3.6

Elektromobilnos$¢

3.7

Kotwienie

3.8

uruchomienie ukfadu azot i ptyny eksploatacyjne

3.9

transmisja danych telemetrycznych modem/GUI/SCADA

3.10

Diwigi

TECHNOLOGIA LNG

4.1

Skid pompowy LNG 340 | / min

4.2

LNG dyspenser 1 wezowy

4.3

AKPiA dla stacji tankowania LNG

4.4

Engeenering

4.5

Odbiory ze strony Cryostar

4.6

SatNow - skid

4.7

Certyfikacja MID dla dyspensera

4.8

Transport urzadzen na teren stacji

4.9

Rurarz technologiczny dla stacji LNG wraz z odbiorami i montaz stacji CE dla catosci + UDT
/ zaktadam 1 dystrybutor LNG i cigg rury prozniowej

4.10

Telemetria w tym GAZEX i ESD / okablowanie stacji / telemetria SCADA

4.11

Macierz danych

4.12

Niska temperatura w obrebie zbiornika - pomiar

4.13

Soft i dodatkowa funkcjonalnosé dla sterownikow

4.14

Pneumatyka

4.15

Czujnik pozaru / detekcja

4.16

AGREGAT pradotworczy wraz z instalacjg

|rAZEM




