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2. Najważniejsze oznaczenia i skróty 

• ST – Specyfikacja Techniczna 

• SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

• ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

• PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

• BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

3. Wstęp 

3.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru 

robót budowlanych, wiązanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz usuwaniem gruzu i utylizacją odpadów. 

3.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót rozbiórkowych  obiektów wymienionego w punkcie 3.1. 

3.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną obejmuje całkowitą rozbiórkę obiektu 

kubaturowego, uporządkowanie terenu po rozbiórce obiektu i wywiezienie materiałów 

pochodzących z rozbiórki, w tym utylizacja gruzu, i papy  oraz wyrównanie terenu.  

4. Zakres rozbiórki 

• zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych w obrębie działki inwestora przed ewentualnym 

zasypaniem.  

• upewnienie się, że obiekt został odłączony od sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

energetycznej i gazowej. 

• demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

• rozbiórka pokrycia dachowego. 

• demontaż pozostałych obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych.  

• demontaż więźby dachowej.  

• rozbiórka ścian poddasza.  

• rozbiórka stropu nad parterem.  

• rozbiórka ścian działowych oraz ścian zewnętrznych przyziemia. 

• rozbiórka posadzki parteru do poziomu terenu 

LP ADRES NR EWID. FUNKCJA DZIAŁKA OBRĘB 
1 ul. Garncarska 22 306 Mieszkalny 281/1 13 

2 ul. Garncarska  307 Mieszkalny 
281/1  

281/4 
13 

3 ul. Garncarska  2016 Handlowy 
281/1  

281/4 
13 

4 ul. Garncarska  309 Handlowy 281/4 13 

5 ul. Garncarska  1914 Garażowy 281/4 13 

6 ul. Garncarska  1763 Mieszkalny 280/4 13 

7 ul. Garncarska  1762 Handlowy 280/4 13 
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UWAGA: zaprojektowano rozbiórkę budynku do poziomu terenu.  

Fundamenty budynku nie podlegają opracowaniu.  
 

• zasypanie powstałego wykopu i niwelacja terenu.  

• ocena stanu technicznego odsłoniętych ścian zewnętrznych sąsiednich budynków o numerze 

1181 oraz 310 i ewentualna naprawa uwidocznionych uszkodzeń.  

• uporządkowanie placu rozbiórki.  

4.1 Uprzątnięcie i usunięcie elementów konstrukcji i pokrycia dachu 

Technologia wykonania rozbiórki: ręczna lub  mechanicznie przy użyciu sprzętu/ np. koparki. 

4.2 Rozbiórka pokryć dachowych 

Papę należy zerwać ręcznie przy użyciu przecinaków, siekier itp. Załadować na środek 

transportu i wywieść na wysypisko - celem utylizacji. 

4.3 Rozbiórka drewnianych elementów konstrukcji więźby dachowej 

• Elementy więźby dachowej – krokwie oparte na murze. 

• Deskowanie dachu 
 

Technologia wykonania rozbiórki: ręczna przy narzędzi (piły) Krokwie z rozbiórki konstrukcji 

więźby dachowej z przeznaczeniem na drewno opałowe , deski  do utylizacji. 

4.4 Rozbiórka posadzek cementowych 

• Technologia wykonania: przy użyciu sprzętu mechanicznego. Gruz do wywiezienia. 

4.5 Rozbiórka ścian murowanych z cegły ceramicznej pełnej  

• Technologia wykonania robót : ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 

• Przewidywany odzysk : gruz do utylizacji 
 

UWAGA –  

zabrania się używania ciężkiego sprzętu przy rozbiórce elementów w bezpośrednim 

sąsiedztwie z budynkiem będącym poza zakresem opracowania. 

4.6 Rozbiórka stolarki 

• Technologia wykonania robót : ręcznie.   

• Przewidywany odzysk: drzwi wejściowe oraz drewniana stolarka okienna jako drewno 

opałowe 

4.7 Wybranie i przygotowanie do użytku materiałów z rozbiórki 

Załadunek i transport materiałów pochodzących z rozbiórki przewidywana odległość 
wywozu 1km. Koszty transportu na dalszą odległość ponosi wykonawca. 

4.8 Warunki ogólne 

• roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi przepisami 

prawa i bhp,  

• oferent zobowiązany jest do wizji w terenie, zapoznania się z zakresem robót, Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, i złożenia oferty na wykonanie wyżej przedstawionych 

robót z określeniem kwoty ryczałtowej za ich wykonanie,  
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• oferent winien dokonać niezbędnych przedmiarów w celu ścisłego określenia w swojej 

ofercie kwoty ryczałtowej uwzględniając pełny zakres prac. 

5. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

Roboty rozbiórkowe – roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących 

w skład istniejącego obiektu budowlanego.  
 

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 

Terenie rozbiórki – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

rozbiórkowe wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenie zaplecza budowy. 
 

Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji robót budowlanych, książkę obmiarów. 
 

Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 
 

Inspektorze nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 

nad realizacją Robót do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Reprezentuje on interesy Zamawiającego na budowie, wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 

ilości wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, jak również przy odbiorze końcowym robót. 
 

Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w  jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 
 

Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających ich szczegółowy opis, oraz  zestawieniem jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 

Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych SST 
 

Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzony, na potrzeby zamówień publicznych. 

6. Ogólne wymagania dotyczące realizacji robót. 

Realizacja robót rozbiórkowych nastąpi na podstawie pozwolenia na rozbiórkę i 

zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych oraz SST, w których 

to dokumentach określono zakres i technologię ich wykonania. Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem Robót SST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Roboty należy prowadzić w sposób zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, 

pod nadzorem osób uprawnionych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. 

Wykonawca jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 
 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w warunkach umowy. 
 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji stanowiącej 

opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 

Wszystkie wykonane roboty mają być zgodne z posiadaną dokumentacją projektową 
stanowiącą opis przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. 

6.1 Przekazanie Terenu rozbiórki  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Rozbiórki 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, w razie 

potrzeby Dziennik budowy oraz egzemplarz Przedmiaru Robót i komplet ST. Strony dokonają 
protokolarnego przekazania placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, chyba 

że w tym terminie przekazanie nie zostanie wykonane – w takim przypadku za dzień 

przekazania uznaje się ostatni dzień tego terminu. Z tym dniem wykonawca uprawniony jest 

do objęcia placu budowy / rozbiórki. 

6.2 Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: projekt techniczny, przedmiar 

robót i ST. Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację: 
 

• projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (jeśli jest wymagany) 

• informację dotyczącą bezpieczeństwa ochrony zdrowia 

• projekt organizacji i harmonogram robót 

• geodezyjną inwentaryzację 

6.3 Zabezpieczenie Terenu Rozbiórki 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Rozbiórki w okresie trwania 

realizacji prac rozbiórkowych, aż do ich zakończenia i odbioru ostatecznego. 
 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, w razie potrzeby 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony i zabezpieczenia wykonywanych robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
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włączony w cenę umowną. Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i 

prywatnej. Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem 

instalacji i urządzeń zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych oraz 

odpowiada za ich ochronę. 
 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, odpowiednie służby oraz właścicieli instalacji. Ciągi komunikacyjne 

powinny być zabezpieczone, oznakowane i utrzymywane we właściwym stanie technicznym, 

nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiającym składować 
materiałów ani sprzętu. 

6.4 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów p.poż  Materiały łatwopalne będą 
składowane w miejscu wyznaczonym. W obiektach o konstrukcji drewnianej zakazuje sie 

palenia tytoniu. 

6.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, właścicieli poszczególnych instalacji lub sieci, 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli w 

związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań 

ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub  zniszczenie własności prywatnej lub publicznej, 

to Wykonawca, na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

6.6 Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia rozbiórkowych robót 

budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym w 

szczególności związane z rozbiórką elementów azbestowych i zwartości zbiorników. 
 

W okresie trwania i wykonywania robót wykonawca będzie podejmować wszelkie 

konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
 

• zanieczyszczenia powietrza pyłami , 

• utylizację odpadów, 

• możliwość powstania pożaru. 

7. Warunki bezpieczeństwa pracy 

7.1  Wymagania ogólne 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać obowiązujących 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy  i ochrony ppoż. W szczególności   

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
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Pracownicy wykonujący roboty demontażowe powinni być zapoznani z programem robót, 

sposobami demontażu, a także powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie 

pracy przydzielonych środków ochrony osobistej. 
 

Środki ochrony osobistej powinny mieć wymagany certyfikat na znak bezpieczeństwa i 

powinny być oznaczone tym znakiem. Do środków ochrony osobistej należą: kaski ochronne, 

rękawice ochronne, maski przeciwpyłowe a w przypadkach koniecznych także okulary 

ochronne. 
 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie 

prowadzenia robót. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

7.2 Wymagania z zakresu p. poż. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w 

pomieszczeniach biurowych i magazynach zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji zakresu Robót albo w wyniku działania lub zaniechania personelu 

Wykonawcy. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

8. Materiały pochodzące z rozbiórki 

Przewidywany odzysk materiałów niepełnowartościowych do wykorzystania przez 

wykonawcę: 
 

• gruz  ceglany ze ścian  

• drewno opałowe z rozbieranych konstrukcji drewniany 

• wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację gruzu , drewna i papy 

9. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają 
czas zatrudnienia (pracy wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania 

określonej czynności lub roboty. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 
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Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać 
instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. 

10. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów 

oraz dostępnych dróg dojazdowych. 
 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

Przewożone ładunki zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

Wywiezienie odpadów niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanym środkom 

transportowym. 
 

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia 

uszkodzeń. 
 

Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 

Załadunek i transport materiałów pochodzących z rozbiórki przewidywany jest na odległość 
wywozu 1km. Koszty transportu na dalszą odległość ponosi wykonawca. 

11. Wykonanie robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektoratu Nadzoru. 

11.1 Roboty przygotowawcze 

• Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z 

wymogami BHP, przepisami ustawy Prawo budowlane 

• Należy usunąć wszystkie elementy zagrażające bezpieczeństwu pracujących: zwisające 

odeskowanie dachu, dach pozbawiony części podpór i tym podobne; 

• należy usunąć stolarkę okienna i drzwiową 

11.2 Prace rozbiórkowe 

• Wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem 

technicznym wykonania robót. 

• Rozbiórkę elementów ceglanych  należy wykonywać niewielkimi odcinkami równolegle 

przy użyciu sprzętu tak, żeby gruz nie spadał na sąsiednie działki 

• Wszelkie roboty rozbiórkowe powinny być tak wykonane, aby zapewnić maksymalny 

odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia. 

• Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości powyżej 2,00m powinni być 
zabezpieczeni pasami, przy  lina od pasa muszą być przymocowane do części trwałych budowli 

nie rozbieranych w tym momencie. 
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• Segregowanie, sortowanie i układanie materiałów urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów obiektu itp. w obrębie strefy obiektu rozbieranego jest zabronione 

• Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów 

BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia  

11.3 Prace porządkowe 

• Po wykonaniu robót rozbiórkowych zgodnie z zakresem określonym w pkt. 3.2. ST teren 

splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

• Drogi dojazdowe dla pojazdów samochodowych w celu wywiezienia ze strefy wokół 

obiektu gruzu materiałów uzyskanych z rozbiórki należy utrzymać w stanie przejezdnym 

• Utrzymywać w porządku stanowiska robocze oraz właściwie wykonać czynności związane 

z likwidacją stanowiska roboczego. 

• Wykonać niezbędne zabezpieczenia bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej 

strefy przy obiektowej, uprzątnąć strefy rozbiórki. 

11.4 Transport materiałów, narzędzi i sprzętu 

W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu 

właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy 

oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do 

wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. Nakłady robocizny obejmują czynności 

podstawowe podane w wyszczególnieniu robót przedmiarze jak również następujące czynności 

pomocnicze. 

12. Wykonanie robót 

Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na 

miejscu. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót . 
 

Kontrola (w zależności od potrzeb) będzie obejmować: 
 

• zgodności wykonania robót rozbiórkowych z dokumentacją projektową, 
• zgodności wykonania robót rozbiórkowych z obowiązującymi przepisami i normami, 

• zgodności wykonania robót z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i 

obmiaru robót budowlanych 

• zachowanie warunków bhp i ochrony ppoż. 
• protokoły związane z usuwaniem azbestu należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 

norm przez firmę posiadającą koncesję w tym zakresie. Kopie wyników pomiarów należy 

przekazać Inspektorowi Nadzoru Inwentarskiego. Wszystkie koszty związane z prowadzeniem 

pomiarów ponosi Wykonawca. 

13. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowania są: 
 

• mb – belki stropowe, podciągi i słupy 

• m² - powierzchnia więźby dachowej 

• m³ - kubatura murów, elementów konstrukcji betonowych 

14.  Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, ocena ilości i jakości 

wykonywanych robót wchodzących w zakres zadania oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
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14.1 Odbiory częściowe 

Nie przewiduje się odbiorów częściowych. Odbiorom podlegają wyłącznie całe zadanie  

podlegające rozbiórce.  

14.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości przedmiotu zamówienia, po uzyskaniu 

celu określonego dokumentacją projektową i zawartą z wykonawcą umową. 
 

Gotowość do odbioru końcowego wykonawca zgłasza na piśmie. Dla skuteczności 

zgłoszenia konieczne jest najpóźniej wraz z nim dostarczenie zamawiającemu kompletu 

dokumentacji odbiorowej. Zamawiający po potwierdzeniu gotowości przedmiotu umowy do 

odbioru końcowego zwołuje komisję odbiorową. Czynności odbioru końcowego rozpoczynają 
się w terminie do 7 dni od otrzymania zgłoszenia Wykonawcy. 

 

Do odbioru końcowego wykonawca uporządkuje plac budowy i usunie zawinione przez 

siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrębie terenu. 
 

Dokumenty wymagane przy odbiorze: 
 

• zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót 

• dziennik budowy (dotyczy pozwoleń na rozbiórkę), 

• potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu, 

• karty przekazania odpadu na składowiska, 

• oświadczenie o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i 

sanitarnych oczyszczeniu w sposób prawidłowy z zachowaniem właściwych przepisów 

technicznych i sanitarnych oczyszczeniu w sposób prawidłowy terenu z azbestu i przekazaniu 

wytworzonego odpadu na składowisko i ich utylizacji 

14.3 Tok postępowania przy odbiorze 

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbioru 

końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Jakość zakończonych robót 

komisja stwierdza na podstawę oceny stanu faktycznego ich wykonania oceny wizualnej. 

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją i zakresem ich wykonania. W 

przypadku stwierdzenia większych odstępstw mających wpływ na cechy eksploatacyjne 

dokonuje potrąceń jak za wady trwałe. Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacji i zakresu ich wykonania, to roboty wyłącza z odbioru. Powyższe 

roboty rozbiórkowe podlegają odbiorom końcowym. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca do Zamawiającego na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla 

przedmiotowego zamówienia. Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, 

rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie 

wykonanych robót i ceny poszczególnych robót z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 

Podstawowym dokumentem będzie protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Inwestora.  
 

Odbiory robót rozbiórkowych będą dokonane komisyjnie, z uwzględnieniem następujących 

elementów: 
 

• terminowości wykonania robót, 

• przepisów obowiązującego prawa budowlanego, 

• przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
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• segregacji materiałów budowlanych z rozbiórki, w szczególności gruzu i elementów 

drewnianych, 

• utylizacji gruzu 

• wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, przedmiarem robót, kosztorysem 

ofertowym, wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

15. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie po wykonaniu całości 

przedmiotu zamówienia. 

16.  Uwagi szczegółowe 

Materiały uzyskane w wyniku rozbiórki obiektu /gruz, drewno/ wykonawca zagospodaruje 

dla celów własnych . 

17.  Przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.   - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r - O wyrobach budowlanych 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. - O ochronie przeciwpożarowej 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - O dozorze technicznym 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska 
 

Rozporządzenia: 
 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa u higieny pracy 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r – w sprawie bezpieczeństwa 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r - w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

zakresu i formy sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 
 

Inne dokumenty i instrukcje: 
 

• Ustawa Prawo Budowlane,  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. Nr121, poz. 1138),   

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w 

sprawie aprobat i kryteria techniczne oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

(Dz. U. Nr 107, poz. 679, z późniejszymi zmianami),  

• Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881), - 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), Obowiązujące 

przepisy, normy, katalogi 

 

 


