	KOSZTORYS OFERTOWY- część II
w zakresie utrzymania zbiorników retencyjnych i przepompowni


	Prace rozliczane ryczałtem (na podstawie cen jednostkowych ryczałtowych)


	Poz.


	Adres

	Ilość
	Wartość netto


	
	
	
	I etap

termin rozpoczęcia 
20 czerwiec 2022
	II etap

termin rozpoczęcia 
10 październik 2022
	Razem 



	-
	-
	m2
	zł
	zł
	zł

	ZBIORNIKI RETENCYJNE

	1
	rejon al. 100 -lecia Odzyskania Niepodległości, 

	1831

	
	
	

	2
	rejon ul. Ogrodowej i ul. Krętej 
	482

	
	
	

	3
	skrzyżowanie ul. Jaworzyńskiej i ul. Zachodniej, 

	1277

	
	
	

	4
	rejon ulicy Zachodniej i ul. Giełdowej, (zbiornik nr 1)


	995
	
	
	

	5
	rejon ulicy Zachodniej i ul. Giełdowej, (zbiornik nr 2)


	1058
	
	
	

	6
	W rejonie ulicy Szybowcowej
	237
	
	
	

	7
	W rejonie ulicy Śmigłowcowej
	892
	
	
	

	PRZEPOMPOWNIE WÓD DESZCZOWYCH

	8
	skrzyżowaniu  ulicy ul. Jaworzyńskiej i al. 100 -lecia Odzyskania Niepodległości, 

	20 
	
	
	

	9
	ul. Bielańska (parking)
	212 

	
	
	

	RAZEM netto
	

	VAT ..........%
	

	RAZEM BRUTTO
	


 Wartość kosztorysowa robót ogółem w 2022r – ...........................................zł brutto
Kwota  NETTO ………………………………….zł 

VAT – ………% = ………………………………. zł

BRUTTO – ……………………………………… zł.

