
Załącznik nr 1 

 

Zakres prac do wykonania w latach 2022-2024 

1. W 2022 roku: 

a. Instalacja reperów do pomiaru osiadania na powierzchni i skarpach składowiska  

(prop. 15 sztuk VIII 2022 r.) - Instalacja  reperów -wraz z oznaczeniem ich na mapie  

b. Obliczenia stateczności wybranych skarp składowiska, w tym dobór parametrów 

wytrzymałościowych odpadów – 3 przekroje  

c. Pomiary osiadania składowiska na zainstalowanych reperach i powierzchni składowiska z 

wykorzystaniem nawigacji GPS (wykonanie dwóch serii pomiarów) 

 

2. W 2023 roku: 

a. Raport roczny z monitoringu geotechnicznego obejmujący przebieg osiadania i odwzorowanie 

bryły składowiska 3D (sporządzenie III 2023 r.)  

b. Obliczenia stateczności wybranych skarp składowiska – wskazanych przez zamawiającego. 

   – 3 przekroje  

c. Pomiary osiadania składowiska na zainstalowanych reperach i powierzchni składowiska z 

wykorzystaniem nawigacji GPS (wykonanie dwóch serii pomiarów) 

 

3. W 2024 roku: 

a. Raport roczny z monitoringu z monitoringu geotechnicznego obejmujący przebieg osiadania i 

odwzorowanie bryły składowiska 3D (sporządzenie do III 2024 r.) 


