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Krzyże 01-16-1-01-102   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,29 116 CP-W

Krzyże 01-16-1-01-113   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,98 116 CP-W

Krzyże 01-16-1-01-129   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,86 116 CP-W

Krzyże 01-16-1-01-39    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,77 116 CP-W

Krzyże 01-16-1-01-43    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,42 116 CP-W

Krzyże 01-16-1-01-43    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,85 116 CP-W

Krzyże 01-16-1-01-54    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,62 116 CP-W

Krzyże 01-16-1-01-91    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,70 116 CP-W

Ruczaj 01-16-1-02-143   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,96 116 CP-W

Ruczaj 01-16-1-02-36    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,48 116 CP-W

Ruczaj 01-16-1-02-47    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,47 116 CP-W

Ruczaj 01-16-1-02-74    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,71 116 CP-W

Ruczaj 01-16-1-02-87A   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,34 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-154   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,63 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-154   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,53 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-156   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,26 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-156   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,36 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-160   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,74 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-172   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,30 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-172   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,96 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-199   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,10 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-199   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,10 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-212   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,95 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-212   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,23 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-216   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,56 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-216   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,56 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-216   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,50 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-231   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,66 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-231   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,64 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-238   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,64 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-238   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,93 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-260   -a   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,94 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-282   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,73 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-282   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,48 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-282   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,73 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-305   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,79 116 CP-W

Borek 01-16-1-03-305   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,19 116 CP-W

CW

Krzyże 01-16-1-01-102   -g   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,01 112 CW-W

Krzyże 01-16-1-01-1     -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,84 112 CW-W

Krzyże 01-16-1-01-3     -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,47 112 CW-W

Krzyże 01-16-1-01-43    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,74 112 CW-W

Krzyże 01-16-1-01-5     -n   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,46 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-122   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,75 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-122   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,39 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-134   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,28 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-135   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,84 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-432   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,49 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-441   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,58 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-47    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-47    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,95 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-59    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,00 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-60    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,32 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-72    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,39 112 CW-W

Ruczaj 01-16-1-02-98    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,92 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-151   -h   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,91 112 CW-W
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Borek 01-16-1-03-151   -h   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,06 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-155   -a   -01 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 4 HA  2,77 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-186   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,32 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-186   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,21 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-186   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,36 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-199   -j   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  0,68 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-199   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  1,06 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-217   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-217   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,15 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-237   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-237   -d   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,56 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-258   -k   -01 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  0,78 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-280   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,33 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-282   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,13 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-301   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-301   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,95 112 CW-W

Borek 01-16-1-03-301   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,20 112 CW-W

H-POZ

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 389 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-152   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  83,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-186   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Borek 01-16-1-03-171   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  3,30  21 WPOD-BN

Borek 01-16-1-03-278   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,34  21 WPOD-BN

Borek 01-16-1-03-304   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,75  21 WPOD-BN

NAT-WPG
Ruczaj 01-16-1-02-144   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,60  71 WYK-P5GCP

Ruczaj 01-16-1-02-74    -d   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  5,20  71 WYK-P5GCP

ODN-LUK

Borek 01-16-1-03-302   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-302   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-302   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-302   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-302   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,00  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-302   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-302   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-303   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-303   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-303   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-303   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-303   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-303   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-304   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-304   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-304   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-304   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-304   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-304   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-304   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-304   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-304   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-304   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-304   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-305   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-305   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,30 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-305   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,30 103 DOW-SADZ
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Borek 01-16-1-03-305   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-305   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,30  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-305   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-305   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,30 103 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Borek 01-16-1-03-279   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-279   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-279   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-279   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,10  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-279   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-298   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-298   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-298   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-298   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-298   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  1,80  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-298   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-298   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-299   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-299   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-299   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,50 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-299   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-299   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  5,50  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-299   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-299   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  28,60 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  32,30 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  28,60  94 SADZ 1R

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,70  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  28,60 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,80 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,70  94 SADZ 1R

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,10  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,90 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,30 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,20  97 SAD-BRYŁ

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  10,70  94 SADZ 1R

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,40  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  10,90 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,20 103 DOW-SADZ
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Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,30 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40  97 SAD-BRYŁ

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,80  94 SADZ 1R

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,20 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,90 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,00 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30  97 SAD-BRYŁ

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  16,60  94 SADZ 1R

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  16,90 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,85 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,85  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,50 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,20 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,20  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,50 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,50 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,20 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  25,20  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,50 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,90 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,60 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,60  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,90 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,90 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8
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Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  30,90  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,80 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,60 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,60 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,60  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,60 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,50 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,50  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,25 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,25  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,80 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40  97 SAD-BRYŁ

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,40  94 SADZ 1R

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,30  95 SADZ WIEL

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,80 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,85 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,50 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,50  95 SADZ WIEL

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,85 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,85 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,43 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,12 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,85  94 SADZ 1R

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,27  95 SADZ WIEL

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,85 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,43 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,84 103 DOW-SADZ
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Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,22 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,77 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,99 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,99  95 SADZ WIEL

Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,22 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,77 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,23 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,93 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,16 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,16  95 SADZ WIEL

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,23 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,93 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-151   -h   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,80 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-151   -h   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-151   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,00 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-151   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-151   -h   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  27,00  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-151   -h   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,80 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-151   -h   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-157   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,00 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-157   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,30 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-157   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,30 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-157   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-157   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  28,30  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-157   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,00 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-157   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,30 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-169C  -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-169C  -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-169C  -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,30 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-169C  -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-169C  -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,30  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-169C  -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-169C  -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-199   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-199   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-199   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,30 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-199   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-199   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,30  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-199   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-199   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,30 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,60 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,90 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-212   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,90  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-212   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,30 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,60 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-212   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,10  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-212   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,60 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,50 103 DOW-SADZ
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Borek 01-16-1-03-231   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-231   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-231   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,90 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-231   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-231   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  29,90  95 SADZ WIEL

Borek 01-16-1-03-231   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  24,10 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-231   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,80 103 DOW-SADZ

PIEL

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,58 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  4,56 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-11    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-125   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-126   -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,52 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-126   -f   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,47 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,68 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  4,70 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-142   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,87 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-142   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  4,14 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-16    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  4,00 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-18    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-2     -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  4,00 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,62 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,28 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,54 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,80 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,62 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-52    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,00 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-55    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,00 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-56    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,88 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-5     -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,00 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,00 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  3,60 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,48 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-69    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,68 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-78    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  4,00 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,66 107 KOSZ UA

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  5,68 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-100   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,50 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-100   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,38 108 KOSZ UB
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Ruczaj 01-16-1-02-101   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-112   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,00 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-124   -a   -04 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-135   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-143   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,20 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,00 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-19    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,20 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,93 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,25 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-33    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-34    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-416   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,55 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-428   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,05 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-440   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-444   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,03 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-44    -f   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,03 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-6     -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-6     -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-72    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-73    -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,31 108 KOSZ UB

Ruczaj 01-16-1-02-85    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,50 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,67 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-97    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

Ruczaj 01-16-1-02-97    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-149   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,67 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-151   -h   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,98 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-153   -bx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,03 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-155   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,55 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-156   -cx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,47 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-173   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,65 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-181B  -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,49 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-182   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  5,00 109 KOSZ UC

Borek 01-16-1-03-184   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,66 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-187   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,68 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-187   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,36 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-195   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,36 107 KOSZ UA
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Borek 01-16-1-03-195   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-195   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,03 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-198   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,16 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-199   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,14 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-200   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,10 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-201   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,75 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-201   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,74 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-212   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,26 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-212   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,72 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-216   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,50 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-218   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,65 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-218   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,74 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-231   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,56 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-233   -ax  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-254   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,54 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-261   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,90 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-277   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,88 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-279   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,80 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-279   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-281   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,80 109 KOSZ UC

Borek 01-16-1-03-283   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,34 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-283   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,25 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-298   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-299   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-302   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,02 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-303   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-304   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,51 109 KOSZ UC

Borek 01-16-1-03-304   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,44 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-304   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,18 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-305   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,89 107 KOSZ UA

Borek 01-16-1-03-305   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,68 108 KOSZ UB

Borek 01-16-1-03-323   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,34 108 KOSZ UB

POPR

Borek 01-16-1-03-212   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Borek 01-16-1-03-212   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-212   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,50  96 SADZ POP

Borek 01-16-1-03-212   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Borek 01-16-1-03-212   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

POPR-NAT Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ
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Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,40 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30  98 POP-BRYŁ

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  5,10  96 SADZ POP

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,90 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-126   -d   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-126   -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-126   -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-126   -d   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Krzyże 01-16-1-01-126   -d   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-126   -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-126   -f   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-126   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-126   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,70 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-126   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-126   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-126   -f   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,70  96 SADZ POP

Krzyże 01-16-1-01-126   -f   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-126   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,40  98 POP-BRYŁ

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,80  96 SADZ POP

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-112   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-112   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-112   -b   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,20  98 POP-BRYŁ

Ruczaj 01-16-1-02-112   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,60  96 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-112   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,22 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,87 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,35  98 POP-BRYŁ

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,52  96 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,35 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,22 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-33    -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,35 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-33    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-33    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,15 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-33    -g   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,15  96 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-33    -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-33    -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-34    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-34    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-34    -c   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,60  98 POP-BRYŁ

Ruczaj 01-16-1-02-34    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,50  96 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-34    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,60 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-34    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,50 103 DOW-SADZ
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Ruczaj 01-16-1-02-416   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-416   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-416   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-416   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,70  96 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-416   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-416   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-428   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-428   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-428   -b   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,20  98 POP-BRYŁ

Ruczaj 01-16-1-02-428   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-428   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,18  98 POP-BRYŁ

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,46  96 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,18 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-443   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,28 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,99 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,35  98 POP-BRYŁ

Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,64  96 SADZ POP

Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,35 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,44 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-BOBRY

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 139 GRODZ-SN

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,60 139 GRODZ-SN

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 139 GRODZ-SN

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,30 139 GRODZ-SN

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  145,00 143 WYK-SLUPL

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 139 GRODZ-SN

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,56 139 GRODZ-SN

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  93,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZNA

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 139 GRODZ-SN

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,95 139 GRODZ-SN

Krzyże 01-16-1-01-105   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  115,00 143 WYK-SLUPL

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  7,00 139 GRODZ-SN

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,80 139 GRODZ-SN

Krzyże 01-16-1-01-43    -d   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 139 GRODZ-SN

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,00 139 GRODZ-SN

Krzyże 01-16-1-01-56    -c   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  205,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  50,00 146 K GRODZEŃ

Krzyże 01-16-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  600,00 146 K GRODZEŃ

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 146 K GRODZEŃ

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 146 K GRODZEŃ

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Borek 01-16-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 146 K GRODZEŃ
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Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  270,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-115   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  90,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  240,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-117   -d   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  180,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-119   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  90,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-138   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  180,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-138   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  150,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-148   -r   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  120,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-30    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  210,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-31    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  240,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-40    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  180,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-4     -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  270,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-4     -j   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  90,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  210,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-63    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  150,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-66    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  120,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-66    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  240,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-83    -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  80,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  210,00 159 KONTR-RYJ

Krzyże 01-16-1-01-91    -d   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 131 PUŁ-RYJ

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  168,00 159 KONTR-RYJ

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  56,00 131 PUŁ-RYJ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  219,00 159 KONTR-RYJ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  73,00 131 PUŁ-RYJ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  168,00 159 KONTR-RYJ
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Ruczaj 01-16-1-02-21    -n   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  56,00 131 PUŁ-RYJ

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  198,00 159 KONTR-RYJ

Ruczaj 01-16-1-02-8     -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  66,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 389 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  170,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 386 GODZ RU8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  220,00 384 GODZ RH8

O-PROGND
Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF

Krzyże 01-16-1-01-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  11,00 130 PUŁF

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  11,00 130 PUŁF

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 130 PUŁF

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 130 PUŁF

Borek 01-16-1-03-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  18,00 130 PUŁF

Borek 01-16-1-03-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  18,00 130 PUŁF

O-PROGNŚ

Krzyże 01-16-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  11,00 134 SZUK-OWAD

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 134 SZUK-OWAD

Borek 01-16-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  7,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  152,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZD

Krzyże 01-16-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  1 150,00 158 DRZ-ZGRYZ

Borek 01-16-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJM
Krzyże 01-16-1-01-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  30,00 128 KOR-P

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 128 KOR-P

Borek 01-16-1-03-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Borek 01-16-1-03-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  50,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  3,14 164 ODN-PASC

Ruczaj 01-16-1-02-143   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 164 ODN-PASC

Ruczaj 01-16-1-02-143   -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Ruczaj 01-16-1-02-19    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,48 164 ODN-PASC

Ruczaj 01-16-1-02-426   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,42 164 ODN-PASC
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P-PASYS

Ruczaj 01-16-1-02-440   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Ruczaj 01-16-1-02-444   -f   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Ruczaj 01-16-1-02-44    -f   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,14 164 ODN-PASC

Ruczaj 01-16-1-02-6     -j   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 164 ODN-PASC

Ruczaj 01-16-1-02-6     -k   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 164 ODN-PASC

Ruczaj 01-16-1-02-84    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 164 ODN-PASC

Ruczaj 01-16-1-02-97    -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,46 164 ODN-PASC

Borek 01-16-1-03-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,84 164 ODN-PASC

P-PORZ

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  610,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  170,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-434   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Ruczaj 01-16-1-02-434   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,43 163 PPOŻ-PORZ

Ruczaj 01-16-1-02-434   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,73 163 PPOŻ-PORZ

Ruczaj 01-16-1-02-440   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,74 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-149   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,37 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-149   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,38 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-151   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-151   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-156A  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-156A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-169C  -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-169C  -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-169C  -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,42 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-171   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,70 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-173   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-173   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-185   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-186   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-186   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,70 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-186   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,03 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-187   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-187   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-195   -i   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,08 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-195   -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-212   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 163 PPOŻ-PORZ

Borek 01-16-1-03-213   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,54 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Krzyże 01-16-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  300,00 165 DOZ DOG

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 389 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  80,00 165 DOZ DOG

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  48,00 165 DOZ DOG

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  90,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  25,00 155 ZAW-BUD

Borek 01-16-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  30,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Krzyże 01-16-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Borek 01-16-1-03-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

OP-POZ Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8
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Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P

Borek 01-16-1-03-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   1 CWD-P

IB

Krzyże 01-16-1-01-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  538,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  538,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-15    -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  419,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-15    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  419,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-15    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  474,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-15    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  474,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-78    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  709,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-78    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  709,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-123   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  797,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-123   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  797,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-432   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  692,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-432   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  692,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  685,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-45    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  685,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  414,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  414,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-171   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 119,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-171   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-171   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-182   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  987,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-182   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  987,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

IIIA

Borek 01-16-1-03-258   -k   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-258   -k   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-260   -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-260   -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-260   -a   -03 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-260   -a   -03 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-278   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-278   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-301   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-301   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-301   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-301   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-302   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-302   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-304   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  195,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-304   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  195,00   1 CWD-P

IVD Ruczaj 01-16-1-02-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  356,00   1 CWD-P
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IVD

Ruczaj 01-16-1-02-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  356,00   1 CWD-P

Ruczaj 01-16-1-02-74    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  161,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-74    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  161,00   2 CWD-D

POZ-P

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 385 GODZ PILA

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  19,00 389 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 385 GODZ PILA

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 386 GODZ RU8

PR

Krzyże 01-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  115,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  115,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   2 CWD-D

PTP

Krzyże 01-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 165,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 165,00   2 CWD-D

PTW

Krzyże 01-16-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

TPN

Ruczaj 01-16-1-02-147   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-147   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-433   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  385,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-433   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  385,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-436   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  356,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-436   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  356,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-439   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  266,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-439   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  266,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

TPP

Krzyże 01-16-1-01-116   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-116   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-118   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-118   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-124B  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-124B  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-124B  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-124B  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-126   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-126   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-126   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-126   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D
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Krzyże 01-16-1-01-126   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-126   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-127   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-127   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-127   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-127   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-127   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-127   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  253,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  253,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-129   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-129   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-129   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  265,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  265,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-64    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-64    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-64    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-64    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-69    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-69    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-69    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-69    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-88    -gx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-88    -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-88    -hx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-88    -hx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-96    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-96    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-146   -d   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-146   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-146   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-147   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-147   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-147   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-147   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-147   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-147   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-22    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-22    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-22    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D
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Ruczaj 01-16-1-02-22    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-22    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-22    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-433   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-433   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-434   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-434   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-434   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-434   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-434   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-434   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-57    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-57    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-57    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-57    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-57    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-57    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-57    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-57    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-149   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-149   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-149   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-149   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-150A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-150A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-150A  -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-150A  -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-151   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-151   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-151   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-151   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-151   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-151   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-157   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-157   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-162   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-162   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-162   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D
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Borek 01-16-1-03-169B  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169C  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169C  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169C  -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169C  -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169C  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169C  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-171   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-171   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-171   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-171   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-173   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-173   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-173   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-173   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-173   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-173   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-173   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-173   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-183   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-183   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-184   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-184   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-185   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-185   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-185   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-185   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-185   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-186   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-186   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-187   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-187   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D
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Borek 01-16-1-03-187   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-187   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-187   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-187   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-187   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-187   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-195   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-197   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-198   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-198   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-199   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-199   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-200   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-200   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-200   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-200   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-200   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

Borek 01-16-1-03-212   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-212   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-213   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-213   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-234   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-234   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-236   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-236   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-236   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-236   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-257   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-257   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-300   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-300   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-300   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-300   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-300   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-300   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-301   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-301   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-301   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-301   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Krzyże 01-16-1-01-124A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-124A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-124B  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-124B  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-124B  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-124B  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-125   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Krzyże 01-16-1-01-125   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-133   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  174,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-133   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-133   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-133   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-134   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-147   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-147   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-22    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-22    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-434   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-434   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-434   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-434   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-440   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-440   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-58    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ruczaj 01-16-1-02-58    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-156A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-169B  -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-184   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-184   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-187   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-187   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-199   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Borek 01-16-1-03-199   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-MEL-UE

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  34,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  91,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  61,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 384 GODZ RH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8
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Krzyże 01-16-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Ruczaj 01-16-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 386 GODZ RU8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Borek 01-16-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8
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Zaroślak 01-16-1-04-179   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,80 116 CP-W

Zaroślak 01-16-1-04-207   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,73 116 CP-W

Zaroślak 01-16-1-04-223   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,76 116 CP-W

Zaroślak 01-16-1-04-267   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,91 116 CP-W

Leśny Fort 01-16-1-06-397   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,25 116 CP-W

CW

Zaroślak 01-16-1-04-252   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  4,00 112 CW-W

Zaroślak 01-16-1-04-294   -c   -99 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,26 112 CW-W

Turośl 01-16-1-05-262   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,44 112 CW-W

Turośl 01-16-1-05-307   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,71 112 CW-W

Turośl 01-16-1-05-312   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,74 112 CW-W

Turośl 01-16-1-05-314   -d   -00 CZ<05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,67 112 CW-W

Turośl 01-16-1-05-314   -f   -00 CZ<05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,88 112 CW-W

Turośl 01-16-1-05-315   -d   -00 CZ<05S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  4,06 112 CW-W

Turośl 01-16-1-05-331   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,41 112 CW-W

Turośl 01-16-1-05-331   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,36 112 CW-W

Turośl 01-16-1-05-356   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,91 112 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,90 112 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-374   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,07 112 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-374   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,02 112 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-374   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 112 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-378   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,90 112 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 112 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,50 112 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-398   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,90 112 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-409   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,25 112 CW-W

Leśny Fort 01-16-1-06-409   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,60 112 CW-W

H-POZ

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  24,00 386 GODZ RU8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Zaroślak 01-16-1-04-210   -b   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,58  21 WPOD-BN

Zaroślak 01-16-1-04-225   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,91  21 WPOD-BN

Turośl 01-16-1-05-308   -a   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  3,10  19 WPOD-N

Turośl 01-16-1-05-310   -c   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  3,52  19 WPOD-N

Turośl 01-16-1-05-358   -h   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  3,16  19 WPOD-N

Turośl 01-16-1-05-371   -b   -99 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  3,53  19 WPOD-N

ODN-ZRB

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,70 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,71 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  7,70  94 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,01  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  7,70 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,36 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,65 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,86 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,81 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,67 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,67  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,86 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,81 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ
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Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,90 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,80  94 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,65  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,80 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,45 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,60 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,68 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,93 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,21 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,60  94 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,61  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,60 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,68 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,93 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,72 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,97 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,69 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,69  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,72 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,97 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-181   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,16 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-181   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,21 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-181   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,37 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-181   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-181   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,37  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-181   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,16 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-181   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,21 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,36 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,21 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,57 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-208   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,57  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-208   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,36 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,21 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,08 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,11 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,70  94 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,41  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,33 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,20 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,17 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,29 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,92  97 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  18,20  94 SADZ 1R
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Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,17  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  18,20 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,92 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,17 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,90 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,16 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,41 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,47 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,16  97 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,90  94 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,41  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,90 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,16 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,41 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,20 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,12 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,37 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,69 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,12  97 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,20  94 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,37  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,20 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,12 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,37 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,30 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,21 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,47 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,96  97 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  19,30  94 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,21  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,30 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,21 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-293   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,30 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-293   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,25 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-293   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,55 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-293   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-293   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,20  97 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-293   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  24,35  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-293   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,30 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-293   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,25 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,70 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,56 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,65 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,91 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,56  97 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,70  94 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,65  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,70 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,56 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,65 103 DOW-SADZ
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Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,30 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,73 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,51 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,48  97 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,30  94 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,73  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,30 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,73 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,49 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,73 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,24  97 SAD-BRYŁ

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  5,00  94 SADZ 1R

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,49  95 SADZ WIEL

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,00 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-287   -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,99 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-287   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-287   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,32 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-287   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,32  95 SADZ WIEL

Turośl 01-16-1-05-287   -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,95 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-287   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,33 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-288   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,68 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-288   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,42 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-288   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,10 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-288   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  29,10  95 SADZ WIEL

Turośl 01-16-1-05-288   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,68 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-288   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,42 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,81 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,14 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,95 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,95  95 SADZ WIEL

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,81 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,14 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-356   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,98 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-356   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,94 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-356   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,92 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-356   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,92  95 SADZ WIEL

Turośl 01-16-1-05-356   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,98 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-356   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,94 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-356   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,80 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-356   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,85 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-356   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,65 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-356   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,65  95 SADZ WIEL

Turośl 01-16-1-05-356   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,80 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-356   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,85 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-372A  -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,64 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-372A  -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,73 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-372A  -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,37 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-372A  -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,37  95 SADZ WIEL
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Turośl 01-16-1-05-372A  -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,64 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-372A  -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,73 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-388   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,80 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-388   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,35 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-388   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,15 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-388   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  8,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-388   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  26,15  95 SADZ WIEL

Leśny Fort 01-16-1-06-388   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,80 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-388   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,35 103 DOW-SADZ

PIEL

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,72 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,54 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,86 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,06 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,16 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-181   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,32 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-206   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,21 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-208   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,36 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-208   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,38 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-210   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  5,26 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-222   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,10 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-224   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,38 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-229   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,84 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-244   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,46 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-245   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  5,16 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-272   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-289   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,15 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,34 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-293   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  5,42 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,50 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,10 107 KOSZ UA

Zaroślak 01-16-1-04-334C  -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,12 107 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-308   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  3,73 107 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,07 107 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-346   -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,86 108 KOSZ UB

Turośl 01-16-1-05-354   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,54 107 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-356   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,56 107 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-356   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,20 107 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-368   -i   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,95 107 KOSZ UA

Turośl 01-16-1-05-372A  -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  2,76 107 KOSZ UA

Leśny Fort 01-16-1-06-325   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,80 107 KOSZ UA
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Leśny Fort 01-16-1-06-327   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,23 107 KOSZ UA

Leśny Fort 01-16-1-06-347   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Leśny Fort 01-16-1-06-348   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-379   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-381   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,74 107 KOSZ UA

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,00 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-402   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 6 HA  1,50 109 KOSZ UC

Leśny Fort 01-16-1-06-402   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-403   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-405   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,30 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-406   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  4,35 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-406   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,22 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-407   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-408   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,07 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-409   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,20 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-409   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,00 108 KOSZ UB

Leśny Fort 01-16-1-06-409   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  7,58 108 KOSZ UB

POPR-NAT

Zaroślak 01-16-1-04-267   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,60 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-267   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-267   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,40 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-267   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Zaroślak 01-16-1-04-267   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  7,40  96 SADZ POP

Zaroślak 01-16-1-04-267   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,60 103 DOW-SADZ

Zaroślak 01-16-1-04-267   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-368   -i   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,50 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-368   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-368   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,00 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-368   -i   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  12,00  98 POP-BRYŁ

Turośl 01-16-1-05-368   -i   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,50 103 DOW-SADZ

Turośl 01-16-1-05-368   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,10 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  8,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -02 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  10,10  96 SADZ POP

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-360   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,00 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-360   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-360   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,20 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-360   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  8,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-360   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  14,20  96 SADZ POP

Leśny Fort 01-16-1-06-360   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,00 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-360   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-379   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,20 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-379   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,20 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-379   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  8,00 384 GODZ RH8
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Leśny Fort 01-16-1-06-379   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  6,20  96 SADZ POP

Leśny Fort 01-16-1-06-379   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,20 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  8,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  7,20  96 SADZ POP

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-BOBRY

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-GRODZN

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 139 GRODZ-SN

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,00 139 GRODZ-SN

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZNA

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 139 GRODZ-SN

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  9,30 139 GRODZ-SN

Leśny Fort 01-16-1-06-324   -c   -03 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  190,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  80,00 146 K GRODZEŃ

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Turośl 01-16-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  64,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  95,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  31,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  32,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  114,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  38,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  118,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-180   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  39,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-206   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-206   -h   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  62,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-206   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  62,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-210   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-210   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  83,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-210   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  83,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-224   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-224   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  90,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-224   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  90,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-244   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-244   -d   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  68,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-244   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  68,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  65,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-289   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  65,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  162,00 159 KONTR-RYJ
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Zaroślak 01-16-1-04-290   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  54,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  83,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-297   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  27,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  78,00 159 KONTR-RYJ

Zaroślak 01-16-1-04-334B  -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 131 PUŁ-RYJ

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  150,00 159 KONTR-RYJ

Turośl 01-16-1-05-315   -m   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-403   -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-403   -b   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  120,00 159 KONTR-RYJ

Leśny Fort 01-16-1-06-403   -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

O-PROGND

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  3,00 130 PUŁF

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  3,00 130 PUŁF

Turośl 01-16-1-05-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  10,00 130 PUŁF

Turośl 01-16-1-05-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  10,00 130 PUŁF

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 130 PUŁF

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 130 PUŁF

O-PROGNŚ

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  18,00 134 SZUK-OWAD

Turośl 01-16-1-05-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  18,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZD

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Turośl 01-16-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  600,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZBD

Turośl 01-16-1-05-358A  -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 137 SMAR-PBIO

Turośl 01-16-1-05-358A  -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,91 137 SMAR-PBIO

Turośl 01-16-1-05-358A  -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 137 SMAR-PBIO

Turośl 01-16-1-05-358A  -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,50 137 SMAR-PBIO

Turośl 01-16-1-05-358A  -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 137 SMAR-PBIO

Turośl 01-16-1-05-358A  -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,62 137 SMAR-PBIO

Turośl 01-16-1-05-358A  -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  2,00 137 SMAR-PBIO

Turośl 01-16-1-05-358A  -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,53 137 SMAR-PBIO

O-ZWRYJM

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

Turośl 01-16-1-05-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM
Zaroślak 01-16-1-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  20,00 128 KOR-P

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  30,00 128 KOR-P
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Turośl 01-16-1-05-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  5,00 128 KOR-P

Turośl 01-16-1-05-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  50,00 128 KOR-P

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 128 KOR-P

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

P-PASYS
Turośl 01-16-1-05-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  5,20 164 ODN-PASC

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,70 164 ODN-PASC

P-PORZ

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  5,20 163 PPOŻ-PORZ

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  105,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Turośl 01-16-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  40,00 155 ZAW-BUD

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Turośl 01-16-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

OP-POZ

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 385 GODZ PILA

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

POZ

CP-P
Leśny Fort 01-16-1-06-397   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-397   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

IB
Zaroślak 01-16-1-04-210   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  676,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-210   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D
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IB

Zaroślak 01-16-1-04-210   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  676,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-210   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-226   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  752,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-226   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  752,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-229   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  316,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-229   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-229   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-229   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-243   -c   -97 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  809,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-243   -c   -97 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  809,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  663,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  663,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-410   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  856,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-410   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-410   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  856,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-410   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

IIIA

Zaroślak 01-16-1-04-229   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-229   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-319   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-319   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-341   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  158,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-341   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  158,00   2 CWD-D

IVD
Zaroślak 01-16-1-04-227   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-227   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

POZ-P

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 385 GODZ PILA

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

PR

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

PTP

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00   2 CWD-D

PTW

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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Leśny Fort 01-16-1-06-326   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-326   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-379   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-379   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-381   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-381   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-382   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-382   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-386   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-386   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-390   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-390   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-391   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-391   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

TPP

Zaroślak 01-16-1-04-226   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-227   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-227   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-228   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-228   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-229   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-229   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-249   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-249   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-249   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-249   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-293   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-293   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-295   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-295   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-295   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-295   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-297   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-297   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-297   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-297   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-317   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-317   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-317   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-317   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-317   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-317   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-318   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-318   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-318   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-318   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-318   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-318   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-318   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-319   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-319   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-319   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D
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Zaroślak 01-16-1-04-319   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-319   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-319   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-320   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Zaroślak 01-16-1-04-320   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-313   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-313   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-328   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-328   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-328   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-328   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-351   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-351   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-351   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-351   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-353   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-353   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-368   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-368   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-368   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-368   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-368   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-368   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-368   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-368   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-374   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-374   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-374   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-374   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-374   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-374   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-376   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-376   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-377   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-377   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-382   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-382   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-382   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-382   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-383   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-383   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-383   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-383   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-385   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-386   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-386   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-387   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-387   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-389   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-389   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-392   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  233,00   2 CWD-D
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Leśny Fort 01-16-1-06-392   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  233,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-394   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-394   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-394   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-394   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-395   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-396   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-402   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  274,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-402   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  274,00   2 CWD-D

TWP

Turośl 01-16-1-05-314   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-314   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Turośl 01-16-1-05-358A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-384   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-384   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-386   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-386   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-386   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Leśny Fort 01-16-1-06-386   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-MEL-UE
Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  17,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 389 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 388 GODZ RH23

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 388 GODZ RH23

Zaroślak 01-16-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Turośl 01-16-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Leśny Fort 01-16-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8
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Łuknajno 01-16-2-09-12    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,78 116 CP-W

Łuknajno 01-16-2-09-5     -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,52 116 CP-W

Łuknajno 01-16-2-09-5     -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 116 CP-W

Łuknajno 01-16-2-09-7     -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,48 116 CP-W

Łuknajno 01-16-2-09-7     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,11 116 CP-W

Baranowo 01-16-2-10-249   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,63 116 CP-W

Baranowo 01-16-2-10-250   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,37 116 CP-W

Baranowo 01-16-2-10-251   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,27 116 CP-W

Baranowo 01-16-2-10-255   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,12 116 CP-W

Baranowo 01-16-2-10-256   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,16 116 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-122   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,20 116 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-122   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,19 116 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-268   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,97 116 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-268   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,11 116 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-268   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,82 116 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-268   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,78 116 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-268   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,50 116 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-61    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,91 116 CP-W

Mikołajki 01-16-2-11-61    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 116 CP-W

CW

Łuknajno 01-16-2-09-10    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,48 112 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-10    -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 112 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-23    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,96 112 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-23    -f   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,52 112 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-23    -h   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 112 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,78 112 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-37    -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 112 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-42    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,12 112 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-47    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,09 112 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-47    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,13 112 CW-W

Łuknajno 01-16-2-09-7     -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,18 112 CW-W

Baranowo 01-16-2-10-235   -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,60 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-120   -i   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,14 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-120   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,28 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-122   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,59 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-122   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,38 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-267   -f   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,97 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-269   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,76 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-269   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,48 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-269   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,05 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-270   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,01 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-270   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,11 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-61    -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,82 112 CW-W

Mikołajki 01-16-2-11-74    -m   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,42 112 CW-W

H-POZ

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  25,00 386 GODZ RU8

MA-PORZ

Łuknajno 01-16-2-09-15    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,17  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-16    -b   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,04  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,02  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-19    -i   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,16  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,83  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-23    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,77  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-23    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,81  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-24    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,05  14 ROZDR-PP
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Łuknajno 01-16-2-09-24    -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,05  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-25    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,10  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-25    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,10  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-28    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,59  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-28    -o   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,59  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,80  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,48  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,73  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-45    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,42  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-45    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,42  19 WPOD-N

Łuknajno 01-16-2-09-55    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,14  14 ROZDR-PP

Łuknajno 01-16-2-09-55    -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,14  19 WPOD-N

Baranowo 01-16-2-10-228   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,91  14 ROZDR-PP

Baranowo 01-16-2-10-233   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  10,00 389 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-233   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,40  21 WPOD-BN

Baranowo 01-16-2-10-234   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,53  14 ROZDR-PP

Baranowo 01-16-2-10-240   -h   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,78  14 ROZDR-PP

Baranowo 01-16-2-10-241   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,59  14 ROZDR-PP

Baranowo 01-16-2-10-242   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  8,00 389 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-242   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,48  21 WPOD-BN

Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,80  14 ROZDR-PP

Baranowo 01-16-2-10-243   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,54  14 ROZDR-PP

Baranowo 01-16-2-10-256   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,84  21 WPOD-BN

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,68  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,04  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,04  19 WPOD-N

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,04  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-121   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,44  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,89  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-135   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,52  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,49  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-137   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,54  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-137   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,54  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-138   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,79  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-138   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,79  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-138   -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,09  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-138   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,09  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,33  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,10  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-269   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,88  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-269   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,04  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,59  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,59  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,04  14 ROZDR-PP

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,19  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,19  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,38  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,38  21 WPOD-BN
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Mikołajki 01-16-2-11-64    -gx  -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,40  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-64    -gx  -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,40  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-70    -d   -99 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,15  23 PPOD N

Mikołajki 01-16-2-11-70    -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,15  19 WPOD-N

Mikołajki 01-16-2-11-70    -d   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,15  21 WPOD-BN

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,52  14 ROZDR-PP

NAT-WPG

Łuknajno 01-16-2-09-15    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,80  70 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-23    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,13  70 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-23    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,40  70 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-24    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  13,67  70 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-25    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  20,67  70 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-28    -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,93  70 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-28    -o   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,26  70 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-45    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  16,13  70 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-55    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  14,27  70 WYK-POGCZ

ODN-GLEB

Łuknajno 01-16-2-09-16    -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,93  70 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,00  58 PRZ-TALSA

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,80  70 WYK-POGCZ

Łuknajno 01-16-2-09-18    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,00  51 WYK-TAL40

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,33  70 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-228   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,00  70 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-228   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Baranowo 01-16-2-10-234   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  17,00  70 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

Baranowo 01-16-2-10-240   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  12,00  70 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-240   -h   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Baranowo 01-16-2-10-241   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,00  70 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-241   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,00  70 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-243   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Baranowo 01-16-2-10-243   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,50  70 WYK-POGCZ

Baranowo 01-16-2-10-243   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-121   -j   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  10,29  72 WYK-FRECZ

Mikołajki 01-16-2-11-121   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,05  51 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,10  58 PRZ-TALSA

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  6,36  72 WYK-FRECZ

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-135   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,71  72 WYK-FRECZ

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,50  58 PRZ-TALSA

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  17,79  70 WYK-POGCZ

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50  51 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  9,50  72 WYK-FRECZ

Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,80  51 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  15,00  72 WYK-FRECZ

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,10  51 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-269   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  13,33  72 WYK-FRECZ

Mikołajki 01-16-2-11-269   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  6,24  72 WYK-FRECZ

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,20  58 PRZ-TALSA

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  7,43  72 WYK-FRECZ

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,20  51 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,60  58 PRZ-TALSA

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  10,86  70 WYK-POGCZ

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,60  51 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  5,32  51 WYK-TAL40
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Łuknajno 01-16-2-09-      -    - SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,80  95 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,80  51 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

Łuknajno 01-16-2-09-16    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,78 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-16    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,78 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-16    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,78  95 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-16    -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,78 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,01 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,01 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,01  95 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,01 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-31    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-31    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-31    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,96  95 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-31    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,96 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,12 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,29 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,41 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,41  95 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,12 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,29 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-55    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,76 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-55    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,76 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-55    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,76  95 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-55    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,76 103 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  4,49 103 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  6,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,49  95 SADZ WIEL

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,53 103 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,96 103 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,96 103 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  4,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  9,96  95 SADZ WIEL

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,12 103 DOW-SADZ

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,84 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-120   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,69 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-120   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-120   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,99 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-120   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-120   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,99  95 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-120   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,69 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-120   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,30 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-121   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,57 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-121   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-121   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,57  95 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-121   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,57 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-260   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,21 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-260   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,08 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-260   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,29 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-260   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-260   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,29  95 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-260   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,21 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-260   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,08 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,92 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,92 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,92  95 SADZ WIEL
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Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,92 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,50 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,50 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,50  95 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,50 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-268   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,29 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-268   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,03 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-268   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,32 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-268   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-268   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,32  95 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-268   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,29 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-268   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,03 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-268   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,09 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-268   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,85 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-268   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,94 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-268   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-268   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,94  95 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-268   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,09 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-268   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,85 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-269   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,19 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-269   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,19 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-269   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-269   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,19  95 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-269   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,19 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-269   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,19 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-269   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,19 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-269   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-269   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,19  95 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-269   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,19 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-280   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,39 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-280   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,21 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-280   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,60 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-280   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-280   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  16,60  95 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-280   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,39 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-280   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,21 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Łuknajno 01-16-2-09-25    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-25    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-25    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,34 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-25    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,34  95 SADZ WIEL

Łuknajno 01-16-2-09-25    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Łuknajno 01-16-2-09-25    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,34 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-72    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,51 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-72    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,74 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-72    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,25 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-72    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-72    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,25  95 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-72    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,51 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-72    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,74 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,39 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,55 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,55  95 SADZ WIEL

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  4,55  51 WYK-TAL40
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Mikołajki 01-16-2-11-73A   -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,39 103 DOW-SADZ

PIEL

Łuknajno 01-16-2-09-10    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,00 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-1     -i   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  7,30 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-23    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,00 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-31    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,69 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-31    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,00 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-31    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,16 108 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-33    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,47 108 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-35    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,00 108 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,12 108 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-37    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-39    -y   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,26 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-40    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,80 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-40    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,80 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-41    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,64 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-41    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,54 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-44    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,50 108 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-48    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,86 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-49    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-50    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-55    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,80 108 KOSZ UB

Łuknajno 01-16-2-09-5     -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,90 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-5     -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

Łuknajno 01-16-2-09-8     -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-228   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,49 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-229   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,79 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-231   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,40 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-231   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-233   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,82 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,56 107 KOSZ UA

Baranowo 01-16-2-10-235   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,02 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-235   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-235   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,35 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-235   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,62 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-235   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,64 108 KOSZ UB
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Baranowo 01-16-2-10-235   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,13 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-237   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,60 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-237   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,78 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,18 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-239   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-239   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,08 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-239   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,40 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-239   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,92 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-240   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,64 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-240   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,98 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-241   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-241   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-242   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,30 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-242   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,68 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-242   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,38 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-243   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,76 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-244   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,39 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-245   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,32 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-247   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,58 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-249   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  3,90 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-249   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,66 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-253   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,25 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-253   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,90 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-254   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,05 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-254   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,45 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-255   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,40 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-255   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,26 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,79 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-257   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,26 108 KOSZ UB

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,82 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,52 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-106   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,90 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-106   -d   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,82 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-120   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,72 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-260   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,26 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-263   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,37 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-263   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,58 108 KOSZ UB
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Mikołajki 01-16-2-11-268   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,66 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-278   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-279   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,46 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-280   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,48 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-281   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-61    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,80 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-64    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,52 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-65    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,78 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-65    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,03 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-70    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,24 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-72    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,86 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-72    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,60 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-72    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,54 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,80 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-73A   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,33 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-73    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,79 108 KOSZ UB

Mikołajki 01-16-2-11-91    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,84 108 KOSZ UB

POPR Łuknajno 01-16-2-09-5     -r   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,30  96 SADZ POP

POPR-NAT

Mikołajki 01-16-2-11-61    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-61    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

Mikołajki 01-16-2-11-61    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  2,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-61    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  1,00  96 SADZ POP

Mikołajki 01-16-2-11-61    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,00  51 WYK-TAL40

Mikołajki 01-16-2-11-61    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 103 DOW-SADZ

OCHRL
O-GRODZN

Łuknajno 01-16-2-09-16    -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-16    -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  12,00 139 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-16    -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  240,00 143 WYK-SLUPL

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,80 139 GRODZ-SN

Łuknajno 01-16-2-09-22    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  76,00 143 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-121   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 2 H  2,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-121   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,70 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-121   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  190,00 143 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-260   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,10 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-266   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  250,00 143 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-269   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 2 H  2,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-269   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,40 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-269   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  260,00 143 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-269   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 2 H  2,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-269   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  8,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-269   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZNA Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN
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Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,40 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-135   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  60,00 143 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-135   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-135   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-135   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  80,00 143 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 2 H  2,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-136   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  200,00 143 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,60 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-273   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 2 H  2,00 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  7,50 139 GRODZ-SN

Mikołajki 01-16-2-11-70    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  145,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Baranowo 01-16-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 146 K GRODZEŃ

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  4,00 131 PUŁ-RYJ

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  24,00 386 GODZ RU8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  40,00 386 GODZ RU8

O-PROGNF

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 130 PUŁF

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 130 PUŁF

Baranowo 01-16-2-10-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  6,00 130 PUŁF

Baranowo 01-16-2-10-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  6,00 130 PUŁF

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  12,00 130 PUŁF

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  12,00 130 PUŁF

O-PROGNŚ

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 134 SZUK-OWAD

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  24,00 389 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Łuknajno 01-16-2-09-25    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-25    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,79 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-30    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-30    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,80 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL
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Łuknajno 01-16-2-09-36A   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-37    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-37    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-40    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-40    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,42 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-48    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-48    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,95 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-49    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-49    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,24 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-55    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-55    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,34 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-5     -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-5     -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-8     -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łuknajno 01-16-2-09-8     -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,44 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-230   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-230   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,86 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 2 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-234   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-235   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-235   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-235   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-235   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,82 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-237   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-237   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-237   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-237   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,12 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-238   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-254   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-254   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,27 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-254   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-254   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,76 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-256   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-256   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,20 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-256   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-256   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,26 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,95 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-257   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-257   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,29 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

Baranowo 01-16-2-10-258   -j   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  1 000,00 158 DRZ-ZGRYZ

Baranowo 01-16-2-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  50,00 158 DRZ-ZGRYZ

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWGRZMU

Łuknajno 01-16-2-09-10    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-10    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Łuknajno 01-16-2-09-10    -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

Łuknajno 01-16-2-09-47    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-47    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Łuknajno 01-16-2-09-47    -f   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

O-ZWRYJM Baranowo 01-16-2-10-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM
Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 128 KOR-P

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  100,00 128 KOR-P
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P-INFO

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  32,00 165 DOZ DOG

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Mikołajki 01-16-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Mikołajki 01-16-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  40,00 157 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

OP-POZ

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

POZ

IB

Łuknajno 01-16-2-09-45    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  717,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-45    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  717,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-256   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  814,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-256   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-256   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  814,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-256   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 242,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-105   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 242,00   2 CWD-D

IIIA

Łuknajno 01-16-2-09-19    -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-19    -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-19    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  359,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-29    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  359,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

IIIAU
Łuknajno 01-16-2-09-55    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-55    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00   2 CWD-D
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Mikołajki 01-16-2-11-137   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 181,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-137   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 181,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-70    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  697,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-70    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  697,00   2 CWD-D

IIIB

Łuknajno 01-16-2-09-24    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  580,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-24    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  580,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  449,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-275   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  449,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-275   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   2 CWD-D

IIIBU
Baranowo 01-16-2-10-233   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-233   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00   2 CWD-D

IVD

Łuknajno 01-16-2-09-25    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  989,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-25    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  989,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-242   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  247,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-242   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  247,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  264,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  264,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  160,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  160,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-64    -gx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-64    -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

POZ-P

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  10,00 389 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 2 H  20,00 385 GODZ PILA

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  30,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  30,00 384 GODZ RH8

PR

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

PTP

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  490,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  490,00   2 CWD-D

PTW

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

TPN
Mikołajki 01-16-2-11-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

TPP Łuknajno 01-16-2-09-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D
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Łuknajno 01-16-2-09-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-31    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-32    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-32    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-36A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-36    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-36    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-37    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-37    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-37    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-37    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-43    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-43    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-8A    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-8A    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-8     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-8     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-238   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-238   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-239   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-239   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-245   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-245   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-253   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-253   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-255   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-255   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-256   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-256   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-256   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-257   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-257   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D
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Baranowo 01-16-2-10-257   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-258   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-258   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-258   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-258   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-258   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-258   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-121   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-121   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-259   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-259   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-259   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-259   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-270   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-270   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-270   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-270   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-271   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-271   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-271   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-271   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-272   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-274   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-274   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-277   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-277   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-279   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-279   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-279   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-279   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-64    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-64    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-70    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-70    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

TWP

Łuknajno 01-16-2-09-36    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-36    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-41    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-41    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-42    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-42    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Łuknajno 01-16-2-09-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Baranowo 01-16-2-10-253   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Baranowo 01-16-2-10-253   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-106   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-106   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-106   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-263   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Mikołajki 01-16-2-11-263   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

UTRZ

UT-MEL-UE

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 389 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Łuknajno 01-16-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Baranowo 01-16-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

Mikołajki 01-16-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8
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CP

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,13 116 CP-W

Śniardwy 01-16-2-12-139   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,34 116 CP-W

Śniardwy 01-16-2-12-144   -g   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,01 116 CP-W

Śniardwy 01-16-2-12-144   -g   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,11 116 CP-W

Śniardwy 01-16-2-12-144   -g   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,07 116 CP-W

Śniardwy 01-16-2-12-144   -g   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,12 116 CP-W

Śniardwy 01-16-2-12-84    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 116 CP-W

Śniardwy 01-16-2-12-84    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,84 116 CP-W

Śniardwy 01-16-2-12-85    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,27 116 CP-W

Śniardwy 01-16-2-12-85    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,29 116 CP-W

Gąsior 01-16-2-13-149   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,55 116 CP-W

Gąsior 01-16-2-13-149   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,06 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-206   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,88 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-206   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,91 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-208   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,08 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-208   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,11 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-211   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,73 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-211   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-218   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,28 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-285   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,97 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-285   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,84 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-292   -d   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,25 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-293   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,25 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-293   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,99 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-297   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,52 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-300   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,78 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-301   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,85 116 CP-W

Ukta 01-16-2-14-303   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,67 116 CP-W

CW

Śniardwy 01-16-2-12-102   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,78 112 CW-W

Śniardwy 01-16-2-12-102   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,79 112 CW-W

Gąsior 01-16-2-13-150   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,66 112 CW-W

Gąsior 01-16-2-13-150   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,01 112 CW-W

Gąsior 01-16-2-13-159   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,42 112 CW-W

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,71 112 CW-W

Gąsior 01-16-2-13-171   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 112 CW-W

Gąsior 01-16-2-13-173   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,49 112 CW-W

Gąsior 01-16-2-13-178   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,71 112 CW-W

Gąsior 01-16-2-13-192   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,81 112 CW-W

Gąsior 01-16-2-13-203   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,59 112 CW-W

Ukta 01-16-2-14-285   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,64 112 CW-W

Ukta 01-16-2-14-285   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,48 112 CW-W

Ukta 01-16-2-14-302   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,98 112 CW-W

Ukta 01-16-2-14-303   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,83 112 CW-W

Ukta 01-16-2-14-305   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,03 112 CW-W

Ukta 01-16-2-14-305   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,46 112 CW-W

H-POZ

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

MA-PORZ

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,25  14 ROZDR-PP

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,25  21 WPOD-BN

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,30  14 ROZDR-PP

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,30  21 WPOD-BN

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,66  14 ROZDR-PP

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,49  15 ROZDR-PDR

Śniardwy 01-16-2-12-129   -a   -98 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,39  21 WPOD-BN
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Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,26  19 WPOD-N

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,45  14 ROZDR-PP

Śniardwy 01-16-2-12-145   -g   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,13  19 WPOD-N

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,57  14 ROZDR-PP

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,30  15 ROZDR-PDR

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,21  15 ROZDR-PDR

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,25  15 ROZDR-PDR

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,14  15 ROZDR-PDR

Gąsior 01-16-2-13-175   -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,53  21 WPOD-BN

Gąsior 01-16-2-13-175   -c   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,09  21 WPOD-BN

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,19  21 WPOD-BN

Gąsior 01-16-2-13-185   -b   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,52  21 WPOD-BN

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,79  15 ROZDR-PDR

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,74  15 ROZDR-PDR

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,81  14 ROZDR-PP

Ukta 01-16-2-14-210   -n   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,44  19 WPOD-N

Ukta 01-16-2-14-222   -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,42  19 WPOD-N

Ukta 01-16-2-14-286   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,12  19 WPOD-N

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,50  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  8,70  72 WYK-FRECZ

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  9,10  72 WYK-FRECZ

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  11,60  72 WYK-FRECZ

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  10,40  72 WYK-FRECZ

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  17,20  72 WYK-FRECZ

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  18,00  72 WYK-FRECZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  16,00  75 WYK-FREZ

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  15,50  72 WYK-FRECZ

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  15,00  72 WYK-FRECZ

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  7,00  72 WYK-FRECZ

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  5,00  72 WYK-FRECZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  5,00  72 WYK-FRECZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  5,00  75 WYK-FREZ

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  12,67  72 WYK-FRECZ

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  9,45  72 WYK-FRECZ

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,90  52 WYK-TAL60

ODN-ZŁOŻ

Śniardwy 01-16-2-12-101   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,80 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-101   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,66 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-101   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,46 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-101   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  19,46  95 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-101   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,80 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-101   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,66 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-116   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,76 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-116   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-116   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,99 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-116   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-116   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Śniardwy 01-16-2-12-116   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  10,99  95 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-116   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,76 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-116   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,23 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,76 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,48 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8
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Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  16,48  95 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,76 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,72 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  20,70 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,10 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-201   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,10  95 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-201   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-201   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,70 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-202   -h   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,40 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-202   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,05 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-202   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,45 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-202   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-202   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,45  95 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-202   -h   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,40 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-202   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,05 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Śniardwy 01-16-2-12-115   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,82 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-115   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,68 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-115   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,50 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-115   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  21,50  95 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-115   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,82 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-115   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,68 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-81    -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,15 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-81    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,18 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-81    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,33 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-81    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-81    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Śniardwy 01-16-2-12-81    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  23,33  95 SADZ WIEL

Śniardwy 01-16-2-12-81    -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,15 103 DOW-SADZ

Śniardwy 01-16-2-12-81    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,18 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-157   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,40 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-157   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,44 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-157   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,84 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-157   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-157   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,90  97 SAD-BRYŁ

Gąsior 01-16-2-13-157   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,44  95 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-157   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,40 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-157   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,44 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-167   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,10 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-167   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,95 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-167   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-167   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,20  97 SAD-BRYŁ

Gąsior 01-16-2-13-167   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,48  95 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-167   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,10 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-167   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,38 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,50 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,77 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00  97 SAD-BRYŁ

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  19,27  95 SADZ WIEL

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,50 103 DOW-SADZ

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,77 103 DOW-SADZ

PIEL

Śniardwy 01-16-2-12-101   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,94 108 KOSZ UB

Śniardwy 01-16-2-12-102   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,14 108 KOSZ UB
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Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,02 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-115   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,16 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-116   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,10 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-117   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,76 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,04 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-118   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,26 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-125   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,54 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-127   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,28 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-129   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,69 108 KOSZ UB

Śniardwy 01-16-2-12-130   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,58 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-130   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,42 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-130   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-131   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  12,00 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-144   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,94 108 KOSZ UB

Śniardwy 01-16-2-12-145   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,34 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-145   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,56 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-78    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,36 108 KOSZ UB

Śniardwy 01-16-2-12-81    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,28 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-94    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,56 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,85 108 KOSZ UB

Śniardwy 01-16-2-12-97    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  7,92 107 KOSZ UA

Śniardwy 01-16-2-12-98    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  7,66 108 KOSZ UB

Śniardwy 01-16-2-12-99    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,96 108 KOSZ UB

Śniardwy 01-16-2-12-99    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,66 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-157   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,84 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-158   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,74 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-160   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,40 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-161   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,90 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-161   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  0,75 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-161   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,36 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-161   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,92 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-167   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  6,00 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-171   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,16 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  5,26 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-179   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,45 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-179   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,84 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-190   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,30 107 KOSZ UA
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Gąsior 01-16-2-13-191   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 1 HA  1,54 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-192   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,24 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-194   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,28 107 KOSZ UA

Gąsior 01-16-2-13-201   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  6,18 107 KOSZ UA

Ukta 01-16-2-14-208   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,28 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-210   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,05 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-210   -n   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,25 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-211   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,27 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-216   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,64 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-218   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,82 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-219   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,48 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-222   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,92 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-285   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,96 107 KOSZ UA

Ukta 01-16-2-14-286   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,64 107 KOSZ UA

Ukta 01-16-2-14-286   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,90 107 KOSZ UA

Ukta 01-16-2-14-292   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,90 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-297   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,36 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-300   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,80 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-303   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,00 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-303   -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,30 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-307   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

Ukta 01-16-2-14-307   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,95 108 KOSZ UB

OCHRL

O-GRODZN

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-154   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  10,50 139 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,60 139 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-163   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 143 WYK-SLUPL

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,90 139 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-194   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 143 WYK-SLUPL

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 139 GRODZ-SN

Gąsior 01-16-2-13-201   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,10 139 GRODZ-SN

O-GRODZNA

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,50 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  180,00 143 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  11,10 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  210,00 143 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,50 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-124   -i   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-126   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 2 SZT  90,00 143 WYK-SLUPL
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Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  13,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-144   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  240,00 143 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,15 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-80    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  220,00 143 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  7,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-82    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,00 139 GRODZ-SN

Śniardwy 01-16-2-12-82    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  170,00 143 WYK-SLUPL

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,10 139 GRODZ-SN

Ukta 01-16-2-14-210   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 143 WYK-SLUPL

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 139 GRODZ-SN

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  5,50 139 GRODZ-SN

Ukta 01-16-2-14-300   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 143 WYK-SLUPL

O-GRODZS

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  20,00 146 K GRODZEŃ

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  150,00 146 K GRODZEŃ

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

Gąsior 01-16-2-13-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Ukta 01-16-2-14-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 384 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 389 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 130 PUŁF

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 130 PUŁF

Gąsior 01-16-2-13-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  12,00 130 PUŁF

Gąsior 01-16-2-13-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  12,00 130 PUŁF

Ukta 01-16-2-14-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 130 PUŁF

Ukta 01-16-2-14-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 130 PUŁF

O-PROGNŚ

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

Gąsior 01-16-2-13-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  9,00 134 SZUK-OWAD

Ukta 01-16-2-14-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC
Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 117 ZAB-REPEL

Śniardwy 01-16-2-12-94    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 117 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

Gąsior 01-16-2-13-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  150,00 158 DRZ-ZGRYZ

Ukta 01-16-2-14-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM
Gąsior 01-16-2-13-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  25,00 128 KOR-P

Gąsior 01-16-2-13-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  25,00 128 KOR-P

OCHRP P-INFO
Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

56/94



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 4

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

OCHRP

P-INFO

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

P-PORZ Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  20,00 165 DOZ DOG

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 165 DOZ DOG

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Gąsior 01-16-2-13-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  39,00 157 CZYSZ-BUD

Gąsior 01-16-2-13-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  50,00 157 CZYSZ-BUD

Ukta 01-16-2-14-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  48,00 157 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

OP-POZ

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

POZ

IB

Śniardwy 01-16-2-12-129   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  987,00   1 CWD-P

Śniardwy 01-16-2-12-129   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  987,00   1 CWD-P

Gąsior 01-16-2-13-185   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 062,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-185   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 062,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-219   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 104,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-219   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 104,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-286   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 131,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-286   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 131,00   2 CWD-D

IIIA

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  431,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-108   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  370,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  370,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-112   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D
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IIIA

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  340,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-155   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  340,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-155   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-155   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  496,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-178   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  496,00   2 CWD-D

IIIAU

Śniardwy 01-16-2-12-145   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00   1 CWD-P

Śniardwy 01-16-2-12-145   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00   1 CWD-P

Ukta 01-16-2-14-210   -n   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  423,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-210   -n   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-210   -n   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  423,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-210   -n   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00   2 CWD-D

IVD

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   1 CWD-P

Śniardwy 01-16-2-12-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   1 CWD-P

Ukta 01-16-2-14-222   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-222   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-222   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-222   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-292   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-292   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

POZ-P

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

PR

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  580,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  580,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  406,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  406,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  417,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  417,00   2 CWD-D

PTP

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  677,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  677,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  441,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  441,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  431,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  431,00   2 CWD-D

PTW

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  240,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  240,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

TPN
Gąsior 01-16-2-13-167   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-167   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

TPP

Śniardwy 01-16-2-12-113   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-113   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00   2 CWD-D
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Śniardwy 01-16-2-12-145   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  483,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-145   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  483,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-145   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-145   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-152   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-152   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-152   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-152   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-166A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-166A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-167   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-167   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-167   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-167   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-167   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-167   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   1 CWD-P

Gąsior 01-16-2-13-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   1 CWD-P

Gąsior 01-16-2-13-171   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-171   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-171   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-171   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-172   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-172   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-175   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-175   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-175   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-175   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-181   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   1 CWD-P

Gąsior 01-16-2-13-181   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   1 CWD-P

Gąsior 01-16-2-13-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-181   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-181   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-181   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-183   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-183   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-191   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-191   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-191   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-191   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-193   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-193   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-202   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-202   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-202   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-202   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-300   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  179,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-300   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  179,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-300   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-300   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-300   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D
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Ukta 01-16-2-14-300   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-300   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-300   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-300   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-300   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-301   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-301   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-301   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-301   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-302   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-302   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-303   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-303   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-303   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-303   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

TWP

Śniardwy 01-16-2-12-145   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-145   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Śniardwy 01-16-2-12-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-152   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-152   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-154   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-154   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-155   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   1 CWD-P

Gąsior 01-16-2-13-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   1 CWD-P

Gąsior 01-16-2-13-161A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-161A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-191   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Gąsior 01-16-2-13-191   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Ukta 01-16-2-14-300   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   1 CWD-P

Ukta 01-16-2-14-300   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   1 CWD-P

Ukta 01-16-2-14-306   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   1 CWD-P

Ukta 01-16-2-14-306   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   1 CWD-P

UTRZ

UT-MEL-UE
Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  79,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 390 GODZ MH23

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 389 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 388 GODZ RH23

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Śniardwy 01-16-2-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 388 GODZ RH23

Gąsior 01-16-2-13-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 388 GODZ RH23

Ukta 01-16-2-14-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 384 GODZ RH8
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Wejsuny 01-16-3-15-15    -b   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,17 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-15    -b   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,81 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-17    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,60 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-17    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,73 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-1     -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,03 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-26    -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-26    -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,29 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-27    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-27    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,41 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-28    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,29 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-28    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,64 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-39    -a   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 116 CP-W

Wejsuny 01-16-3-15-40    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 116 CP-W

Ruciane 01-16-3-16-92    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,32 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-101   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-101   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,69 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-113   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-113   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-113   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,69 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-116   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-116   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-124   -a   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-124   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,19 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-124   -a   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,71 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-130   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,52 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-134   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,46 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-140   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-140   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,90 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-150   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,65 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-150   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,60 116 CP-W

Guzianka 01-16-3-17-156   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,68 116 CP-W

CW

Wejsuny 01-16-3-15-33    -f   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,36 112 CW-W

Wejsuny 01-16-3-15-33    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 112 CW-W

Ruciane 01-16-3-16-54    -f   -99 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,01 112 CW-W

Ruciane 01-16-3-16-72    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,21 112 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-112   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,69 112 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-112   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,70 112 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-112   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 112 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-112   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,33 112 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-114   -b   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,69 112 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-155   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,58 112 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-155   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,40 112 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-162   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,54 112 CW-W

Guzianka 01-16-3-17-162   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,20 112 CW-W

H-POZ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  8,00 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  32,00 384 GODZ RH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 2 H  32,00 386 GODZ RU8

MA-PORZ

Wejsuny 01-16-3-15-16    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,53  21 WPOD-BN

Wejsuny 01-16-3-15-18    -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,05  21 WPOD-BN

Wejsuny 01-16-3-15-19    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,51  15 ROZDR-PDR

Wejsuny 01-16-3-15-23    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,39  15 ROZDR-PDR

Wejsuny 01-16-3-15-24    -g   -02 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,86  15 ROZDR-PDR

Wejsuny 01-16-3-15-24    -i   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,12  15 ROZDR-PDR

Wejsuny 01-16-3-15-34    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  2,05  21 WPOD-BN

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,51  15 ROZDR-PDR
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Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,51  21 WPOD-BN

Wejsuny 01-16-3-15-36    -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  3,32  15 ROZDR-PDR

Wejsuny 01-16-3-15-44    -k   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,95  15 ROZDR-PDR

Wejsuny 01-16-3-15-4     -a   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,28  15 ROZDR-PDR

Wejsuny 01-16-3-15-4     -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 3 HA  0,28  21 WPOD-BN

Guzianka 01-16-3-17-100   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,18  19 WPOD-N

Guzianka 01-16-3-17-108   -d   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,63  19 WPOD-N

Guzianka 01-16-3-17-108   -g   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,55  19 WPOD-N

Guzianka 01-16-3-17-109   -j   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,43  19 WPOD-N

Guzianka 01-16-3-17-130   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,14  19 WPOD-N

Guzianka 01-16-3-17-130   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,11  19 WPOD-N

ODN-ZŁOŻ

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,30 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  17,90 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  1,00 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  17,90  95 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,30 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,10 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  10,30 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  1,00 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  10,30  95 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,10 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,20 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,15 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  4,15 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  0,50 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,15  95 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,15 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-4     -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,28 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-4     -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  2,28 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-4     -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  0,50 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-4     -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,28  95 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-4     -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,28 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,30 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 3 TSZT  29,40 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 3 H  1,50 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  29,40  95 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,30 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,10 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,54 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,62 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,16 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,16  95 SADZ WIEL

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,54 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,62 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-121   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-121   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-121   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  4,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-121   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,75  95 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-121   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-121   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 103 DOW-SADZ
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Guzianka 01-16-3-17-121   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,90 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-121   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  4,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-121   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,90  95 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-121   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,90 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-126   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-126   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-126   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-126   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  6,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-126   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,20  95 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-126   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,20 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-126   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-137   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,70 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-137   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,70 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-137   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  6,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-137   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,70  95 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-137   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,70 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-140   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,00 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-140   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,00 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-140   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 2 H  6,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-140   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,00  95 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-140   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,00 103 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  21,30 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  24,45 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  1,50 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,35  97 SAD-BRYŁ

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT  21,30  94 SADZ 1R

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80  95 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  21,30 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,35 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,80 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,95 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,30 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,50 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,55  97 SAD-BRYŁ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,75  95 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,55 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,80 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,95 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,06 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  9,81 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 2 H  0,50 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,55  97 SAD-BRYŁ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,26  95 SADZ WIEL

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,55 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 103 DOW-SADZ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,06 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,00 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,72 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,72 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  25,00  94 SADZ 1R

Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,72  95 SADZ WIEL

Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  25,00 103 DOW-SADZ
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Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,72 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,30 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,74 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,04 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,30  94 SADZ 1R

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,74  95 SADZ WIEL

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,30 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,74 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-84    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  26,30 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-84    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,68 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-84    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,98 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-84    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-84    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  26,30  94 SADZ 1R

Ruciane 01-16-3-16-84    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,68  95 SADZ WIEL

Ruciane 01-16-3-16-84    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  26,30 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-84    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,68 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-151   -a   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  25,20 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-151   -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-151   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,90 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-151   -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-151   -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  26,90  95 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-151   -a   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  25,20 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-151   -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,70 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-165   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,20 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-165   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-165   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,60 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-165   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-165   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  27,60  95 SADZ WIEL

Guzianka 01-16-3-17-165   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,20 103 DOW-SADZ

Guzianka 01-16-3-17-165   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 103 DOW-SADZ

PIEL

Wejsuny 01-16-3-15-11    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,15 109 KOSZ UC

Wejsuny 01-16-3-15-12    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,55 108 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-15    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,36 108 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-15    -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,90 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-16    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,72 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,32 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-1     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,47 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-25    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,09 108 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-25    -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,20 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-26    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,24 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-27    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,84 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-28    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,62 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-28    -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,08 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-31    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,72 108 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-32    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,64 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,38 108 KOSZ UB
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Wejsuny 01-16-3-15-33    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,98 108 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-33    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,04 108 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-35    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,90 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-37    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,08 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,10 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,22 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-6     -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,20 108 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-6     -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,74 108 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-7     -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,18 108 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-7     -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,10 107 KOSZ UA

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,58 108 KOSZ UB

Wejsuny 01-16-3-15-8     -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  0,72 109 KOSZ UC

Wejsuny 01-16-3-15-9     -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,39 108 KOSZ UB

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,65 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-111   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-120   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,96 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-120   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,46 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-120   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,95 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-168   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,78 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-169   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,21 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-55    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,24 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-56    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,33 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-57    -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,26 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-58    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-62    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,64 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-66    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,49 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-68    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-71    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,47 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-75    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,48 107 KOSZ UA

Ruciane 01-16-3-16-95    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,77 107 KOSZ UA

Guzianka 01-16-3-17-101   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,58 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-102   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,39 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-115   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,49 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-121   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,48 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-121   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,61 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-125   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,33 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-126   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,77 108 KOSZ UB
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Guzianka 01-16-3-17-129   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,41 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-134   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,56 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-137   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,71 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-138   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,71 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-139   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,49 107 KOSZ UA

Guzianka 01-16-3-17-140   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,75 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-143   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,54 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-143   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,57 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-151   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,91 107 KOSZ UA

Guzianka 01-16-3-17-155   -c   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  2,36 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-165   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,09 107 KOSZ UA

Guzianka 01-16-3-17-98    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,54 108 KOSZ UB

Guzianka 01-16-3-17-99    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  1,20 108 KOSZ UB

POPR-NAT

Ruciane 01-16-3-16-119   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-119   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-119   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30  96 SADZ POP

Ruciane 01-16-3-16-119   -d   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,30 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-119   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-119   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

Ruciane 01-16-3-16-119   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,15  96 SADZ POP

Ruciane 01-16-3-16-119   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,15 103 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZS

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  25,00 146 K GRODZEŃ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  250,00 146 K GRODZEŃ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 146 K GRODZEŃ

Ruciane 01-16-3-16-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  32,00 146 K GRODZEŃ

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Guzianka 01-16-3-17-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

Guzianka 01-16-3-17-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  20,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  90,00 159 KONTR-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  150,00 159 KONTR-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-17    -n   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-32    -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  75,00 159 KONTR-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  75,00 159 KONTR-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-3     -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  3,00 131 PUŁ-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  150,00 159 KONTR-RYJ

Wejsuny 01-16-3-15-8     -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  90,00 159 KONTR-RYJ
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O-KONTRU

Ruciane 01-16-3-16-110   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 131 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  180,00 159 KONTR-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-64    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  180,00 159 KONTR-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-77    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-84    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-84    -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  180,00 159 KONTR-RYJ

Ruciane 01-16-3-16-84    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 384 GODZ RH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  0,00 389 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  230,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  10,00 130 PUŁF

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  10,00 130 PUŁF

Guzianka 01-16-3-17-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  9,00 130 PUŁF

Guzianka 01-16-3-17-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  9,00 130 PUŁF

O-PROGNŚ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 134 SZUK-OWAD

Ruciane 01-16-3-16-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 134 SZUK-OWAD

Guzianka 01-16-3-17-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  8,00 134 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZD

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Ruciane 01-16-3-16-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 158 DRZ-ZGRYZ

Guzianka 01-16-3-17-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  400,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJM

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

Ruciane 01-16-3-16-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

Guzianka 01-16-3-17-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

OCHRP

P-INFO

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

P-PASYS

Wejsuny 01-16-3-15-12    -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,38 164 ODN-PASC

Wejsuny 01-16-3-15-18    -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,21 164 ODN-PASC

Wejsuny 01-16-3-15-1     -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 164 ODN-PASC

Wejsuny 01-16-3-15-22    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,18 164 ODN-PASC

Wejsuny 01-16-3-15-22    -n   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 164 ODN-PASC

Wejsuny 01-16-3-15-2     -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,06 164 ODN-PASC

Wejsuny 01-16-3-15-32    -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,13 164 ODN-PASC
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P-PASYS

Wejsuny 01-16-3-15-32    -i   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,09 164 ODN-PASC

Wejsuny 01-16-3-15-33    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,21 164 ODN-PASC

Wejsuny 01-16-3-15-33    -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,15 164 ODN-PASC

Ruciane 01-16-3-16-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,60 164 ODN-PASC

P-PORZ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-78    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,90 163 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-79    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,50 163 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-82    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,70 163 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-86    -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,70 163 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-92    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-92    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,00 163 PPOŻ-PORZ

Ruciane 01-16-3-16-93    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,45 163 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-114   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 163 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-114   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 163 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-130   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 163 PPOŻ-PORZ

Guzianka 01-16-3-17-130   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 163 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  48,00 165 DOZ DOG

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  64,00 165 DOZ DOG

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  100,00 165 DOZ DOG

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

UT-WODA

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

Ruciane 01-16-3-16-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

Guzianka 01-16-3-17-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  75,00 157 CZYSZ-BUD

Ruciane 01-16-3-16-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Guzianka 01-16-3-17-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  90,00 157 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

OP-POZ

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

POZ

DRZEW

Ruciane 01-16-3-16-95    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  217,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-95    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  217,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-95    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-95    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

IB

Ruciane 01-16-3-16-65    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  726,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-65    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  726,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-75    -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  825,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-75    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-75    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  825,00   2 CWD-D
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IB Ruciane 01-16-3-16-75    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

IIIA

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

IIIAU

Guzianka 01-16-3-17-108   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  653,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-108   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-108   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  653,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-108   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-108   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-108   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-108   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-108   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  462,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  462,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-130   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  362,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-130   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-130   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 246,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-130   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-130   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 246,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-130   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

IIIB
Wejsuny 01-16-3-15-16    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  874,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-16    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  874,00   2 CWD-D

IVD
Wejsuny 01-16-3-15-4     -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-4     -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00   2 CWD-D

POZ-P

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  30,00 385 GODZ PILA

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 384 GODZ RH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 386 GODZ RU8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 385 GODZ PILA

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 384 GODZ RH8

PR

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

PTP

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  550,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  550,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  820,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  820,00   2 CWD-D

PTW

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D
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Ruciane 01-16-3-16-58    -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-58    -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-92    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-92    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-157   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-157   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

TPP

Wejsuny 01-16-3-15-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-10    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-10    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-11    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-11    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-12    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-12    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-15    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-15    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-16    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-16    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-21    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-21    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-21    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-21    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-22    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-22    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-26    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-28    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-28    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-33    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-33    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-33    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-33    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-33    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-33    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-34    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-34    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-34    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-34    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-37    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  515,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-37    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  515,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-7     -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wejsuny 01-16-3-15-7     -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-66    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-66    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-79    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D
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Ruciane 01-16-3-16-79    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-82    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-82    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-91    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-92    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-92    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-93    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-108   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-108   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-108   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-108   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-109   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-109   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-114   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-114   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-114   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-114   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-117   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  215,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-117   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  215,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-117   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-117   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-117   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-117   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-132   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-132   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-132   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-132   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   1 CWD-P

Guzianka 01-16-3-17-132   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-132   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-135   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-135   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-135   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-135   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-140   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-140   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-147   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D
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Guzianka 01-16-3-17-157   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  119,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-157   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  119,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-166   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-166   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-166   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-166   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363C  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363C  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363C  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363C  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363C  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363C  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363C  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363C  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363C  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-363C  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

TWP

Ruciane 01-16-3-16-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Ruciane 01-16-3-16-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-117   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-117   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-140   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Guzianka 01-16-3-17-140   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-MEL-UE

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 389 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 386 GODZ RU8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8

UT-TURYST

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Wejsuny 01-16-3-15-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  25,00 386 GODZ RU8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Ruciane 01-16-3-16-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 388 GODZ RH23
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UTRZ
UT-TURYST Guzianka 01-16-3-17-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8
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CP

Kowalik 01-16-3-18-175   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,54 116 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-228   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,25 116 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-237   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,92 116 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-264   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,32 116 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-265   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,85 116 CP-W

Kowalik 01-16-3-18-277   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,89 116 CP-W

Czapla 01-16-3-19-294   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,44 116 CP-W

Czapla 01-16-3-19-294   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,76 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-172   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,86 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-172   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,02 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-174   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,33 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-174   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-194   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,12 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-207   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,18 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-259   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,61 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-272   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,83 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-272   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,84 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-298   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,39 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-308   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,83 116 CP-W

Dębowo 01-16-3-20-308   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 116 CP-W

CW

Kowalik 01-16-3-18-175   -g   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,75 112 CW-W

Kowalik 01-16-3-18-177   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,46 112 CW-W

Kowalik 01-16-3-18-214   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,17 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-286   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-287   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,47 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-287   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,88 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-291   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,44 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-291   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,64 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-291   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,84 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-291   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,96 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-292   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-292   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,25 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-312   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,56 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-312   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,31 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-319   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,68 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-326   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,21 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-339   -b   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,75 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-344   -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,23 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-344   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,05 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-344   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 112 CW-W

Czapla 01-16-3-19-355   -a   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,46 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-173   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-173   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-173   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,90 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-182   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,45 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-235   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-235   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-268   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,12 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-272   -a   -01 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,56 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-282   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,67 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-282   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,68 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-296   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,78 112 CW-W

Dębowo 01-16-3-20-308   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 112 CW-W

MA-PORZ

Kowalik 01-16-3-18-226   -c   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,30  21 WPOD-BN

Kowalik 01-16-3-18-241   -d   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,80  21 WPOD-BN

Kowalik 01-16-3-18-254   -a   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,20  21 WPOD-BN
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Czapla 01-16-3-19-303   -b   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,40  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-303   -h   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-312   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,60  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-312   -g   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,21  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-320   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,83  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-331   -f   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,40  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-344   -o   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,08  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-352   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,02  19 WPOD-N

Czapla 01-16-3-19-352   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,13  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-172   -c   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,62  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-172   -g   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,48  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-173   -f   -98 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,70  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-173   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,15  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-180   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,06  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-256   -b   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,52  19 WPOD-N

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -98 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,18  19 WPOD-N

ODN-ZRB

Kowalik 01-16-3-18-175   -n   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,08 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-175   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-175   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,48 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-175   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Kowalik 01-16-3-18-175   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,48  95 SADZ WIEL

Kowalik 01-16-3-18-175   -n   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,08 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-175   -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-213   -b   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  27,10 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-213   -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-213   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,00 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-213   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kowalik 01-16-3-18-213   -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  28,00  95 SADZ WIEL

Kowalik 01-16-3-18-213   -b   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,10 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-213   -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-223   -a   -02 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,60 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-223   -a   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-223   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,20 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-223   -a   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kowalik 01-16-3-18-223   -a   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  16,20  95 SADZ WIEL

Kowalik 01-16-3-18-223   -a   -02 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,60 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-223   -a   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,60 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-237   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,55 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-237   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-237   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,65 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-237   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Kowalik 01-16-3-18-237   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,65  95 SADZ WIEL

Kowalik 01-16-3-18-237   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,55 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-237   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-255   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,00 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-255   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-255   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,80 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-255   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

Kowalik 01-16-3-18-255   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  23,80  95 SADZ WIEL

Kowalik 01-16-3-18-255   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,00 103 DOW-SADZ

Kowalik 01-16-3-18-255   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-290   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,56 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-290   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,81 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-290   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,37 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-290   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-290   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,37  95 SADZ WIEL
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Czapla 01-16-3-19-290   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,56 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-290   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,81 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-305   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-305   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-305   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,75  95 SADZ WIEL

Czapla 01-16-3-19-305   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,75 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-317   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,90 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-317   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,15 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-317   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  20,05 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-317   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-317   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  20,05  95 SADZ WIEL

Czapla 01-16-3-19-317   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,90 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-317   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,15 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-334   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,18 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-334   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,54 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-334   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,72 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-334   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,72  95 SADZ WIEL

Czapla 01-16-3-19-334   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,18 103 DOW-SADZ

Czapla 01-16-3-19-334   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,54 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-235   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,50 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-235   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,92 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-235   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,42 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-235   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-235   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-235   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,42  95 SADZ WIEL

Dębowo 01-16-3-20-235   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,50 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-235   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,92 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -02 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,10 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,58 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,68 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  19,10  94 SADZ 1R

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,58  95 SADZ WIEL

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -02 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  19,10 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -02 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,58 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-280   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  29,40 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-280   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,74 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-280   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  32,14 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-280   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-280   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-280   -a   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  29,40  94 SADZ 1R

Dębowo 01-16-3-20-280   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,74  95 SADZ WIEL

Dębowo 01-16-3-20-280   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  29,40 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-280   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,74 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,60 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,74 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,34 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  29,34  95 SADZ WIEL

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,60 103 DOW-SADZ

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,74 103 DOW-SADZ

PIEL

Kowalik 01-16-3-18-175   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,80 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-185   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,42 107 KOSZ UA
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Kowalik 01-16-3-18-202   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-213   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,40 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-214   -a   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  2,40 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-223   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,31 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-225   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  1,10 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-226   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,45 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-237   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,20 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-255   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,10 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-265   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,70 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-273   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,80 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-276   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,80 107 KOSZ UA

Kowalik 01-16-3-18-277   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,70 107 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-284   -b   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,92 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-285   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,50 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-288   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,54 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-290   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,23 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-292   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-292   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,10 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-301   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,50 107 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-305   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  1,47 109 KOSZ UC

Czapla 01-16-3-19-312   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,46 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-313   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,97 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-313   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,08 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-314   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,94 109 KOSZ UC

Czapla 01-16-3-19-316   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,62 107 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-317   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,47 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-317   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  5,48 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-323   -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,12 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-328   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,77 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-331   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  4,84 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-334   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,22 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-336   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  3,78 108 KOSZ UB

Czapla 01-16-3-19-344   -h   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,52 109 KOSZ UC

Czapla 01-16-3-19-344   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,60 107 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-344   -o   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,32 107 KOSZ UA

Czapla 01-16-3-19-352   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 5 HA  2,59 109 KOSZ UC

Czapla 01-16-3-19-353   -a   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  2,53 108 KOSZ UB
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Dębowo 01-16-3-20-173   -f   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,40 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-174   -c   -99 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  1,67 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-174   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,92 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-179   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,46 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-204   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  3,04 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-219   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  3,12 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-235   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  4,72 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-270   -b   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 1 HA  4,76 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-280   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,74 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  6,88 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-300   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,24 108 KOSZ UB

Dębowo 01-16-3-20-307   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  2,84 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-307   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  5,60 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-308   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  7,98 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-97    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

Dębowo 01-16-3-20-97    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,58 107 KOSZ UA

OCHRL

O-GRODZS

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  16,00 146 K GRODZEŃ

Kowalik 01-16-3-18-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 146 K GRODZEŃ

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 146 K GRODZEŃ

Czapla 01-16-3-19-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  200,00 146 K GRODZEŃ

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

Dębowo 01-16-3-20-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

Dębowo 01-16-3-20-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

O-KONTRU

Czapla 01-16-3-19-304   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Czapla 01-16-3-19-304   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  180,00 159 KONTR-RYJ

Czapla 01-16-3-19-304   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

Czapla 01-16-3-19-355   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

Czapla 01-16-3-19-355   -a   -01 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  210,00 159 KONTR-RYJ

Czapla 01-16-3-19-355   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  70,00 131 PUŁ-RYJ

O-POZ

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 384 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  190,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 384 GODZ RH8

O-PROGND
Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

O-PROGNF

Kowalik 01-16-3-18-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  15,00 130 PUŁF

Kowalik 01-16-3-18-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  15,00 130 PUŁF

Czapla 01-16-3-19-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  30,00 130 PUŁF

Czapla 01-16-3-19-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  30,00 130 PUŁF

Dębowo 01-16-3-20-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych 1 SZT  11,00 130 PUŁF

Dębowo 01-16-3-20-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon 1 SZT  11,00 130 PUŁF

O-PROGNŚ

Kowalik 01-16-3-18-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  13,00 134 SZUK-OWAD

Czapla 01-16-3-19-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  16,00 134 SZUK-OWAD

Dębowo 01-16-3-20-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  22,00 134 SZUK-OWAD
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OCHRL

O-SMIECI

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  72,00 384 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  75,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZD

Kowalik 01-16-3-18-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  500,00 158 DRZ-ZGRYZ

Czapla 01-16-3-19-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 158 DRZ-ZGRYZ

Dębowo 01-16-3-20-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 158 DRZ-ZGRYZ

O-ZWRYJM

Kowalik 01-16-3-18-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

Czapla 01-16-3-19-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

Dębowo 01-16-3-20-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  1,00 160 US PDRZ U

O-ZWWTÓRM
Dębowo 01-16-3-20-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  50,00 128 KOR-P

Dębowo 01-16-3-20-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  50,00 128 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  36,00 384 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 384 GODZ RH8

P-INNE

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

P-PASYS Dębowo 01-16-3-20-      -    - ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  1,13 164 ODN-PASC

P-PORZ Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

P-POŻAR

Kowalik 01-16-3-18-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  48,00 165 DOZ DOG

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 389 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  30,00 165 DOZ DOG

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  96,00 165 DOZ DOG

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

UT-WODA
Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN
Czapla 01-16-3-19-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  50,00 155 ZAW-BUD

Dębowo 01-16-3-20-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Kowalik 01-16-3-18-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  60,00 157 CZYSZ-BUD

Czapla 01-16-3-19-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

Dębowo 01-16-3-20-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  74,00 157 CZYSZ-BUD

OP-OBINNE

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  20,00 385 GODZ PILA

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 385 GODZ PILA

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

OP-POZ

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 385 GODZ PILA
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OCHRPR
OP-POZ Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

POZ

IB

Kowalik 01-16-3-18-175   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-175   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  403,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-210   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-262   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  628,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-262   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  628,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 161,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  238,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 161,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  238,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  293,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  293,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-312   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  717,00   1 CWD-P

Czapla 01-16-3-19-312   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  717,00   1 CWD-P

Czapla 01-16-3-19-331   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  653,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-331   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  653,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-344   -h   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  317,00   1 CWD-P

Czapla 01-16-3-19-344   -h   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  317,00   1 CWD-P

Czapla 01-16-3-19-344   -o   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  347,00   1 CWD-P

Czapla 01-16-3-19-344   -o   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  347,00   1 CWD-P

Dębowo 01-16-3-20-173   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   1 CWD-P

Dębowo 01-16-3-20-173   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   1 CWD-P

POZ-P

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 385 GODZ PILA

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

PR

Kowalik 01-16-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00   1 CWD-P

Czapla 01-16-3-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00   1 CWD-P

Dębowo 01-16-3-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

PTP

Kowalik 01-16-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  540,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  540,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   1 CWD-P
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PTP

Czapla 01-16-3-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   1 CWD-P

Dębowo 01-16-3-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  520,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  520,00   2 CWD-D

PTW

Kowalik 01-16-3-18-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Czapla 01-16-3-19-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

Dębowo 01-16-3-20-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPN
Czapla 01-16-3-19-334   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-334   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

TPP

Kowalik 01-16-3-18-195   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  729,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-195   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-195   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  729,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-197   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  332,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-197   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  332,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-273   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-273   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-273   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-273   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-276   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  358,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-276   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  358,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-276   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Kowalik 01-16-3-18-276   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-303   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-325   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-325   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-336   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-336   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-337   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-337   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-338   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-338   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-344   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-344   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-344   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-344   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D
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Czapla 01-16-3-19-345   -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  19,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-346   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-346   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-347   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-172   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-172   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-172   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-172   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-172   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-172   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-172   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-172   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-173   -f   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-173   -f   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-181   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   1 CWD-P

Dębowo 01-16-3-20-181   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   1 CWD-P

Dębowo 01-16-3-20-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-194   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-194   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-194   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D
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Dębowo 01-16-3-20-194   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-231   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-231   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-282   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-282   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-282   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-282   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-282   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-296   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-296   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-307   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-307   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-307   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-307   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-97    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Dębowo 01-16-3-20-97    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

TWP

Czapla 01-16-3-19-333   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-333   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Czapla 01-16-3-19-345   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-MEL-UE
Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  21,00 384 GODZ RH8

UT-PARK

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 386 GODZ RU8

UT-TURYST

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

Kowalik 01-16-3-18-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Czapla 01-16-3-19-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 386 GODZ RU8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Dębowo 01-16-3-20-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8
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ŁOW

ŁO-DOKSO

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  80,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

ŁO-DOKSOL

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

ŁO-DOKSU

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

ŁO-DOKTR

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  90,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 388 GODZ RH23

ŁO-POLET

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  175,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  150,00 390 GODZ MH23

ŁOP-POZZ

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 388 GODZ RH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  114,50 388 GODZ RH23

ŁO-URZN

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  600,00 388 GODZ RH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 388 GODZ RH23

ŁO-URZS

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  45,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  230
O.H.Z.

139 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  285,00 388 GODZ RH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  46,00 390 GODZ MH23

Obwód
wyłączony  257
O.H.Z.

155 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  226,00 388 GODZ RH23

ŁR D-UPRŁ
N-CTWO 01-16- -  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

N-CTWO 01-16- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  188,00 384 GODZ RH8

84/94



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ŁR
D-UPRŁ

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  30,00 193 ŁR-BALOT

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  11,13 170 ŁR-BRON

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  10,24 190 ŁR-GRAB

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  65,43 188 ŁR-KOSZR

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  4,36 177 ŁR-NAWM

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  4,36 166 ŁR-ORKA

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  4,36 171 ŁR-TAL

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  11,13 174 ŁR-WAŁOW

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  75,67 189 ŁR-WYKŁW

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  4,36 181 ŁR-WYSNAS

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  10,24 191 ŁR-ZGRAB

NAS

N-ŁUSZ N-CTWO 01-16- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1 000,00 384 GODZ RH8

N-ZNDN N-CTWO 01-16- -  -      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  25,00 357 N-ZSGDNSO

N-ZNGOSP

N-CTWO 01-16- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 384 GODZ RH8

N-CTWO 01-16- -  -      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  45,00 357 N-ZSGDNSO

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  50,00 377 ZB-NASBK

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ZB-NASBRZ Zbiór nasion brzozy ----- KG  10,00 378 ZB-NASBRZ

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  3 000,00 376 ZB-NASDB

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ZB-NASGB Zbiór nasion graba ----- KG  8,00 380 ZB-NASGB

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ZB-NASLP Zbiór nasion lipy ----- KG  8,00 379 ZB-NASLP

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ZB-NASP Zbiór nasion pozostałych gat. ----- KG  20,00 382 ZB-NASP

N-CTWO 01-16- -  -      -    - ZB-NASWZ Zbiór nasion wiązu ----- KG  4,00 381 ZB-NASWZ

N-ZSGOSP N-CTWO 01-16- -  -      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  3 000,00 357 N-ZSGDNSO

SEL-POZ N-CTWO 01-16- -  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

SZKL

SL-DESZCZ
LEŚNA 05-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 384 GODZ RH8

SL_NAW

LEŚNA 04-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  60,00 219 NAW-MINER

LEŚNA 04-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  60,00 214 SIEW-KC

LEŚNA 05-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  222,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-  -  / NAW-MINER Nawożenie mineralne ----- AR  502,00 219 NAW-MINER

LEŚNA 05-  -  / SIEW-KC rozsiew komp.rozrzut.-szkółka 1 M3P  300,00 214 SIEW-KC

SL_PIEL

LEŚNA 04-  -  / SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  30,00 133 SZUK-PĘDR

LEŚNA 04-01-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 04-01-23/01 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin 1 H  20,00 226 PRZER-NAS

LEŚNA 04-01-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 04-01-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,60 221 OPR-SC

LEŚNA 04-01-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  160,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 04-01-23/01 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  20,00 226 PRZER-NAS

LEŚNA 04-01-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  160,00 198 SPUL-C

LEŚNA 04-01-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  12,80 198 SPUL-C

LEŚNA 04-01-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  160,00 210 SPUL-R

LEŚNA 04-01-23/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 04-01-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  6,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 04-01-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,20 221 OPR-SC

LEŚNA 04-01-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  160,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 04-01-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  160,00 198 SPUL-C

LEŚNA 04-01-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  12,80 198 SPUL-C

LEŚNA 04-01-23/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  160,00 210 SPUL-R

LEŚNA 04-01-23/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 04-01-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  20,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 04-01-23/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 04-01-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  4,00 221 OPR-SC

LEŚNA 04-01-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  320,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 04-01-23/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  40,00 223 PIEL-RN1

85/94



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL SL_PIEL

LEŚNA 04-01-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  320,00 198 SPUL-C

LEŚNA 04-01-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  25,60 198 SPUL-C

LEŚNA 04-01-23/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  640,00 210 SPUL-R

LEŚNA 04-01-23/03 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  40,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-01-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  24,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  24,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  16,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  56,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  56,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,24 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  56,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/03 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin 1 H  120,00 226 PRZER-NAS

LEŚNA 05-01-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  20,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,70 221 OPR-SC

LEŚNA 05-01-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/03 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  10,00 226 PRZER-NAS

LEŚNA 05-01-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  80,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,20 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  80,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  32,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  32,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,28 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  32,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-01-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 05-01-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-01-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  8,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,32 198 SPUL-C

LEŚNA 05-01-23/05 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  8,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-02-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-02-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  16,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-02-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  16,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-02-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,64 198 SPUL-C

LEŚNA 05-02-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  16,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-02-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  20,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-02-23/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-02-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  2,00 221 OPR-SC

LEŚNA 05-02-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  160,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-02-23/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  20,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-02-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  160,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-02-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  6,56 198 SPUL-C

LEŚNA 05-02-23/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  320,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-02-23/02 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  20,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-03-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  20,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-03-23/01 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,50 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-03-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  2,00 221 OPR-SC

LEŚNA 05-03-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  160,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-03-23/01 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  20,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-03-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  160,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-03-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  6,56 198 SPUL-C

LEŚNA 05-03-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  320,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-03-23/01 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  20,00 211 SPUL-R1
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LEŚNA 05-03-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  5,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-03-23/02 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,60 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-03-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,15 221 OPR-SC

LEŚNA 05-03-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  40,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-03-23/02 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  5,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-03-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  40,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-03-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,64 198 SPUL-C

LEŚNA 05-03-23/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  80,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-03-23/02 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  5,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-03-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-03-23/03 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  0,10 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-03-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,04 221 OPR-SC

LEŚNA 05-03-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  8,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-03-23/03 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  1,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-03-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  8,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-03-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,33 198 SPUL-C

LEŚNA 05-03-23/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  16,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-03-23/03 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  1,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-04-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  3,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  24,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  24,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,98 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  24,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  4,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,16 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  32,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  32,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  1,31 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  32,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/03 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  7,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/03 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,28 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/03 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  56,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/03 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  56,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/03 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,30 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/03 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  56,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  7,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,28 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  56,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  56,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,30 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  56,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/05 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  13,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/05 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,52 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/05 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  104,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/05 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  104,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/05 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  4,26 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/05 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  104,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/06 GODZ PRZ Wyn, zał i wywóz us. roślin 1 H  120,00 226 PRZER-NAS

LEŚNA 05-04-23/06 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/06 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,70 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/06 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/06 PRZER-NAS Przerywanie nadmiarów siewów 1 AR  10,00 226 PRZER-NAS

LEŚNA 05-04-23/06 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  80,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/06 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,28 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/06 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  80,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/07 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  2,00 222 PIEL-RN
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LEŚNA 05-04-23/07 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,08 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/07 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  16,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/07 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  16,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/07 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  0,66 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/07 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  16,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/08 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/08 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,60 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/08 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-04-23/08 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/08 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  80,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/08 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,28 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/08 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  80,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/09 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/09 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,20 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-04-23/09 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/09 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/09 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  10,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-04-23/09 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  80,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/09 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,28 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/09 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  160,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/09 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  10,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-04-23/10 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/10 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,20 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-04-23/10 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/10 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  30,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-04-23/10 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/10 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  10,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-04-23/10 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  80,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/10 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,28 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/10 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  160,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/10 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  10,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-04-23/11 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/11 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,20 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-04-23/11 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/11 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-04-23/11 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/11 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  10,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-04-23/11 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  80,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/11 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,28 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/11 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  160,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/11 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  10,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-04-23/12 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/12 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,20 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-04-23/12 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,00 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/12 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/12 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  10,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-04-23/12 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  80,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/12 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,28 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/12 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  160,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-04-23/12 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  10,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-04-23/13 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/13 GODZ RN1 Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  1,20 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-04-23/13 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 05-04-23/13 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/13 PIEL-RN1 ręczne pielenie w okresie wsch 1 AR  10,00 223 PIEL-RN1

LEŚNA 05-04-23/13 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  160,00 210 SPUL-R
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LEŚNA 05-04-23/13 SPUL-R1 spulchn. międzyrzęd. motyką 1 AR  10,00 211 SPUL-R1

LEŚNA 05-04-23/14 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/14 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-04-23/14 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  80,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/14 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,28 198 SPUL-C

LEŚNA 05-04-23/14 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  80,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-05-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-05-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,60 221 OPR-SC

LEŚNA 05-05-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  70,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-05-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  70,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-05-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,87 198 SPUL-C

LEŚNA 05-05-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  70,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-05-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  20,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-05-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,20 221 OPR-SC

LEŚNA 05-05-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  160,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-05-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  160,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-05-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  6,56 198 SPUL-C

LEŚNA 05-05-23/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  160,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-05-23/04 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-05-23/04 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,40 221 OPR-SC

LEŚNA 05-05-23/04 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  80,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-05-23/04 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  80,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-05-23/04 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  3,28 198 SPUL-C

LEŚNA 05-05-23/04 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  160,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-06-23/01 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  10,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-06-23/01 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  0,60 221 OPR-SC

LEŚNA 05-06-23/01 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  70,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-06-23/01 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  70,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-06-23/01 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  2,87 198 SPUL-C

LEŚNA 05-06-23/01 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  70,00 210 SPUL-R

LEŚNA 05-06-23/02 GODZ RN Wyn, zał i wywóz chwastów 1 H  22,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-06-23/02 OPR-SC oprysk.szkółek opryskiw.ciągn 1 HA  1,32 221 OPR-SC

LEŚNA 05-06-23/02 PIEL-RN ręczne pielenie w rzędach 1 AR  154,00 222 PIEL-RN

LEŚNA 05-06-23/02 SPUL-C spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół 1 AR  154,00 198 SPUL-C

LEŚNA 05-06-23/02 SPUL POM Pomoc przy opielaczu 1 H  6,31 198 SPUL-C

LEŚNA 05-06-23/02 SPUL-R ręczne wzrusz.gl.na międzyrzę. 1 AR  154,00 210 SPUL-R

SL-PODC

LEŚNA 04-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  20,00 204 WYOR-CS

LEŚNA 04-  -  / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  8,80 204 WYOR-CS

LEŚNA 05-  -  / WYOR-CS wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za 1 AR  83,00 204 WYOR-CS

LEŚNA 05-  -  / WYORSPOM Pomoc przy wyor. sekcyjnym 1 H  15,00 204 WYOR-CS

SL_POZ

LEŚNA 04-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  28,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 04-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-  -  / GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  110,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-  -  / GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  680,00 384 GODZ RH8

SL_UPR

LEŚNA 04-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  50,00 280 GLEBOSZ

LEŚNA 04-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  308,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 04-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  1 540,00 199 SPUL-SC

LEŚNA 05-  -  / GLEBOSZ głęboszowanie na szkółce 1 AR  250,00 280 GLEBOSZ

LEŚNA 05-  -  / ORKA-SC orka pełna ciągnikiem na szkół 1 AR  678,00 201 ORKA-SC

LEŚNA 05-  -  / SPUL-SC spul.gl.sprzęt docz.ciąg.szkół 1 AR  4 624,00 199 SPUL-SC

SL_WIEL
LEŚNA 05-04-23/14 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-04-23/14 SZK-WR ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek 1 TSZT  30,00 234 SZK-WR

SL_WYJM

LEŚNA 04-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  300,00 247 DOŁ-1I

LEŚNA 04-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  180,00 249 DOŁ-2I

LEŚNA 04-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  300,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 04-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  180,00 244 WYJ 2-3L
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LEŚNA 04-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  300,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 04-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  180,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 04-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  32,00 203 WYOR-CK

LEŚNA 04-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  300,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 04-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  180,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 04-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  300,00 255 ŻEL-1

LEŚNA 04-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  180,00 256 ŻEL-2

LEŚNA 05-  -  / DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  400,00 247 DOŁ-1I

LEŚNA 05-  -  / DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  10,00 248 DOŁ-1L

LEŚNA 05-  -  / DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  330,00 249 DOŁ-2I

LEŚNA 05-  -  / DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  590,00 250 DOŁ-2L

LEŚNA 05-  -  / GODZ 23L prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  24,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 05-  -  / GODZ W1R prace transp. przy wyj. sadz. 1 H  8,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 05-  -  / SORT-1I sort., licz., zabezp. 1l igl. 1 TSZT  400,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 05-  -  / SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  10,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 05-  -  / SORT-2I sort., licz. i zabezp. 2l igl. 1 TSZT  330,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 05-  -  / SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  590,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 05-  -  / WYJ-1IW wyj.1lat.igl.wyoranych 1 TSZT  400,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 05-  -  / WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  10,00 243 WYJ 1R

LEŚNA 05-  -  / WYJ-2IW wyj.2-3l.igl.wyoranych 1 TSZT  330,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 05-  -  / WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  590,00 244 WYJ 2-3L

LEŚNA 05-  -  / WYOR-AK Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw. 1 AR  84,50 281 WYOR-AK

LEŚNA 05-  -  / WYOR-CK wyor.klam,podcin.sadz.do zadrz 1 AR  53,80 203 WYOR-CK

LEŚNA 05-  -  / ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  400,00 258 ZAŁ-1

LEŚNA 05-  -  / ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  330,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 05-  -  / ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  200,00 259 ZAŁ-2

LEŚNA 05-  -  / ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  400,00 255 ŻEL-1

LEŚNA 05-  -  / ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  330,00 256 ŻEL-2

SL_WYS

LEŚNA 04-01-23/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 04-01-23/03 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  52,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 04-01-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  80,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 04-01-23/03 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  40,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 05-01-23/07 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-01-23/07 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-01-23/07 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  10,00 277 GRAB-R

LEŚNA 05-01-23/07 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-01-23/07 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  10,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-02-23/02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-02-23/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  26,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-02-23/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  20,00 277 GRAB-R

LEŚNA 05-02-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  40,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-02-23/02 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  20,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 05-03-23/01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-03-23/01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  26,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-03-23/01 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  20,00 277 GRAB-R

LEŚNA 05-03-23/01 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  40,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-03-23/01 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  20,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 05-03-23/02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,50 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-03-23/02 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  5,00 277 GRAB-R

LEŚNA 05-03-23/02 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-03-23/02 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  5,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 05-03-23/03 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-03-23/03 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  1,00 277 GRAB-R

LEŚNA 05-03-23/03 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  2,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-03-23/03 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  1,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-04-23/12 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8
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Pakiet: Pakiet 7

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

SZKL
SL_WYS

LEŚNA 05-04-23/12 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  13,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-04-23/12 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  10,00 277 GRAB-R

LEŚNA 05-04-23/12 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  20,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-04-23/12 SIEW-DC wysiew nasion drobnych-szkółka 1 AR  10,00 262 SIEW-DC

LEŚNA 05-04-23/13 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-04-23/13 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  10,00 277 GRAB-R

LEŚNA 05-04-23/13 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  20,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-04-23/13 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  10,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-04-23/15 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-04-23/15 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-04-23/15 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  10,00 277 GRAB-R

LEŚNA 05-04-23/15 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-04-23/15 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  10,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-04-23/16 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-04-23/16 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-04-23/16 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  10,00 277 GRAB-R

LEŚNA 05-04-23/16 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-04-23/16 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  10,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-04-23/17 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-04-23/17 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-04-23/17 GRAB-R Wygrab. pow korzenie poz.drzew 1 AR  10,00 277 GRAB-R

LEŚNA 05-04-23/17 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-04-23/17 SIEW-R ręcz.siew nasion na pow.otwart 1 AR  10,00 266 SIEW-R

LEŚNA 05-04-23/18 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-04-23/18 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-04-23/18 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  10,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-04-23/18 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  10,00 263 SIEW-GC

LEŚNA 05-05-23/04 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

LEŚNA 05-05-23/04 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 384 GODZ RH8

LEŚNA 05-05-23/04 OSŁ-ATM osł.szkółki przed wpływ.atmosf 1 AR  40,00 228 OSŁ-ATM

LEŚNA 05-05-23/04 SIEW-GC wysiew nasion grubych-szkółka 1 AR  40,00 263 SIEW-GC
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