Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmig J.ny. Koszt jedn.  Wartasé¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Obstuga geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja 1,00 sz
koszt krotnos¢ = 1,00
wykonania-02
0
2 KNR 2-01 Mechaniczne kopanie rowdw,oghbkasci do 0,8 m i szerokai | 300,00 m
0702-0101-04Q dna rowu do 0,4 m,dla kabli
krotnos¢ = 1,00
3 KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla 300,00 m
0705-0101-04Q kabli.Gkbokas¢ rowéw do 0,6 m i szeroké dna wykopu do 0,4
m
krotnos¢ = 1,00
4 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowow dla kabli,elgbkasci do 0,8 m i 98,00 m
0704-0102-04(Q szerokdéci dna wykopu do 0,4 m.
krotnos¢ = 1,00
5 KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli,elgbkasci do 0,6 m i 98,00 m
0704-0101-04Q szerokdéci dna wykopu do 0,4 m.
krotnos¢ = 1,00
6 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegpenakdci [ 398,00 m
0706-010-040 | do 0,4 m
krotnos¢ = 1,00
7 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW AROTA DVK 75 mm w 21,00 m
0303-01-040 | wykopie
krotnos¢ = 1,00
8 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow dwietleniowych stalowych BETA 4,00 sz
1001-020-020 | 7/1/1.5 wraz z fundamentem B-100
krotnos¢ = 1,00
9 KNNR 5 Uktadanie ¢czne kabli wielaytowych YAKY 4x25 mm2 w 428,00 m
0707-020-040 | rowie kablowym z przykryciem falikalendrowan z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
krotnos¢ = 1,00
10 KNNR 5 Uktadanie ¢czne kabli wielaylowych YAKY 4x35 mm2 w 17,00 m
0707-020-040 | rowie kablowym z przykryciem falikalendrowan z PCW
uplastycznionego grub.pow.0,4-0,6 mm
krotnos¢ = 1,00
11 KNNR 5 Montaz opraw Gwietlenia zewgtrznego typu Lena Lighting 4,00 sz
1004-010-020 | typu Corona Street 52 W
krotnos¢ = 1,00
12 KNNR 5 Montaz w wysiegnikach przewodéw kabelkowych YDY 3x2,5( 4,00 kpl
1003-01010-09 mm2 do opraw &wietleniowych.
0 krotnos¢ = 1,00
13 KNR 5-08 Uktadanie bednarki o przekroju 25x4 mm w rowachléatgch | 398,00 m
0608-07-040 | krotnos¢ = 1,00
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14 KNNR 5 Mechaniczne poggenie uzioméw pionowych ptowych fi 22 9,00 m

0605-070-040 | mm typu GALMAR
krotnos¢ = 1,00

15 KNNR 5 Montaz kompletnej szafki swietleniowej SO wg rys. E4 1,00 kpl
0402-080-090 | krotnos¢ = 1,00

16 KNNR 5 Zarobienie na sucho koa kabla YAKY 4x25 mm2 8,00 sz
0726-100-020 | krotnos¢ = 1,00

17 KNNR 5 Zarobienie na sucho koa kabla YAKY 4x35 mm2 2,00 sz
0726-100-020 | krotnos¢ = 1,00

18 KNNR 5 Podhczenie przewodow pod zaciski 25,00 sz
1204-030-020 | krotnos¢ = 1,00

19 Zajecie pasa drogowego i organizacja prac w pasieur 1,00 sz
wycena drogowego
indywidualna- | krotnos¢ = 1,00
020

20 Prace nieprzewidziane w kosztorysie 1,00 sz
kalk. krotnos¢ = 1,00
wiasna-020

21 KNR 18-13 Badanie linii 5,00 odcin
1327-0102-101% krotnos¢ = 1,00 ek

22 KNNR 5 Badania i pomiary skuteczém zerowania 5,00 sz
1304-050-020 | krotnos¢ = 1,00

23 KNR 18-13 Pomiar rezystancji uziemienia ochronnego 5,00 sz

1346-0101-02¢

krotnos¢ = 1,00

Razem kosztorys:
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