

Zamawiający:

**Gmina Gorlice
ul. 11 Listopada 2
38-300 Gorlice**

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: **Przebudowa i roboty remontowe dróg gminnych i rolniczych – 14 części**

- I Część:** Remont odcinka drogi gminnej nr 270571K „Ropica Polska - Bystra” w Ropicy Polskiej odcinek na działce nr 6/2
- II Część:** Przebudowa odcinka drogi gminnej 270647K „Zagórzany – Stróżówka” w Zagórzanach na działce nr 1846
- III Część:** Remont odcinka drogi gminnej nr 270644K „Kociany” w Zagórzanach
- IV Część:** Remont odcinka drogi gminnej nr 270622K „Kawiory” w Szymbarku
- V Część:** Remont nawierzchni drogi gminnej „Centrum” w Kobylance
- VI Część:** Remont drogi gminnej na działkach nr 666/2, 670/4, 806/2, 806/4, 807/2, 808/2, 811/2, 814/4 w Ropicy Polskiej
- VII Część:** Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Kopalnia” na działce nr 1854 w Bystrej
- VIII Część:** Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Pod Podlesie” na działce nr 1625/1 w Dominikowicach
- IX Część:** Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Pańskie Pola” na działce nr 836 w Kobylance – II etap
- X Część:** Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Do Boru” na działkach nr 451 i 450/1 w Kwiatonowicach
- XI Część:** Remont odcinka drogi gminnej „Gurbówka II” na działce nr 1177/1 w Ropicy Polskiej
- XII Część:** Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Koło Grybosia” dz. 5/1, 6/7, 31/1 w Stróżówce
- XIII Część:** Remont odcinka drogi gminnej rolniczej „Pod Polankę I” na działce nr 185 w Szymbarku
- XIV Część:** Przebudowa odcinka drogi gminnej „Brzezina-boczna” odcinek na działce nr 535/1 w Kobylance

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena oferty brutto	Kryterium – oferowany okres gwarancji
1	F.H.U. „CARBON-GORLICE” Emil Zastępa, Ropica Polska 302, 38-300 Gorlice	Zad. 1 – ----- Zad 2 – ----- Zad 3 – ----- Zad 4 – ----- Zad 5 – ----- Zad 6 – ----- Zad 7 – ----- Zad 8 – 106 720,34 Zad 9 – 47 350,08 Zad 10 – ----- Zad 11 – ----- Zad 12 – ----- Zad 13 – ----- Zad 14 – -----	Zad. 1 – ----- Zad 2 – ----- Zad 3 – ----- Zad 4 – ----- Zad 5 – ----- Zad 6 – ----- Zad 7 – ----- Zad 8 – 60 miesięcy Zad 9 – 60 miesięcy Zad 10 – ----- Zad 11 – ----- Zad 12 – ----- Zad 13 – ----- Zad 14 – -----
2	FTHU BAXMAT Andrzej Dobek Kłęczany 155 38-333 Zagórzany	Zad. 1 – ----- Zad 2 – ----- Zad 3 – ----- Zad 4 – ----- Zad 5 – ----- Zad 6 – ----- Zad 7 – ----- Zad 8 – 103 594,76 Zad 9 – 33 522,91 Zad 10 – ----- Zad 11 – ----- Zad 12 – ----- Zad 13 – ----- Zad 14 – -----	Zad. 1 – ----- Zad 2 – ----- Zad 3 – ----- Zad 4 – ----- Zad 5 – ----- Zad 6 – ----- Zad 7 – ----- Zad 8 – 60 miesięcy Zad 9 – 60 miesięcy Zad 10 – ----- Zad 11 – ----- Zad 12 – ----- Zad 13 – ----- Zad 14 – -----
3	F.H.U. TARRA-TRANS Andrzej Kucharzyk , 33-180 Gromnik ul. Krynicka 47	Zad. 1 – ----- Zad 2 – ----- Zad 3 – ----- Zad 4 – ----- Zad 5 – ----- Zad 6 – ----- Zad 7 – ----- Zad 8 – 151 726,65 Zad 9 – 59 040,00 Zad 10 – ----- Zad 11 – ----- Zad 12 – ----- Zad 13 – ----- Zad 14 – -----	Zad. 1 – ----- Zad 2 – ----- Zad 3 – ----- Zad 4 – ----- Zad 5 – ----- Zad 6 – ----- Zad 7 – ----- Zad 8 – 60 miesięcy Zad 9 – 60 miesięcy Zad 10 – ----- Zad 11 – ----- Zad 12 – ----- Zad 13 – ----- Zad 14 – -----

4	Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul. Zakole 9 38 – 300 Gorlice	Zad. 1 – 25 940,70 Zad 2 – 106 484,18 Zad 3 – 89 770,32 Zad 4 – 31 734,00 Zad 5 – 8 929,80 Zad 6 – 49 851,90 Zad 7 – 165 607,20 Zad 8 – 123 738,00 Zad 9 – 56 678,40 Zad 10 – 61 472,33 Zad 11 – 39 191,49 Zad 12 – 72 324,00 Zad 13 - 72 065,70 Zad 14 – 95 507,04	Zad. 1 – 60 miesięcy Zad 2 – 60 miesięcy Zad 3 – 60 miesięcy Zad 4 – 60 miesięcy Zad 5 – 60 miesięcy Zad 6 – 60 miesięcy Zad 7 – 60 miesięcy Zad 8 – 60 miesięcy Zad 9 – 60 miesięcy Zad 10 – 60 miesięcy Zad 11 – 60 miesięcy Zad 12 – 60 miesięcy Zad 13 - 60 miesięcy Zad 14 – 60 miesięcy
5	MK BUD SP. Z O.O. BILSKO 282 33-314 ŁOSOSINA DOLNA	Zad. 1 – ----- Zad 2 – ----- Zad 3 – ----- Zad 4 – ----- Zad 5 – ----- Zad 6 – ----- Zad 7 – ----- Zad 8 – 133 101,37 Zad 9 – 56 088,00 Zad 10 – ----- Zad 11 – ----- Zad 12 – ----- Zad 13 - ----- Zad 14 – -----	Zad. 1 – ----- Zad 2 – ----- Zad 3 – ----- Zad 4 – ----- Zad 5 – ----- Zad 6 – ----- Zad 7 – ----- Zad 8 – 60 miesięcy Zad 9 – 60 miesięcy Zad 10 – ----- Zad 11 – ----- Zad 12 – ----- Zad 13 - ----- Zad 14 – -----

Wójt Gminy Gorlice
/-/ Jan Przybylski