

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW

Człuchów, 14 listopada 2022 r.

RI.271.17.2022

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu**

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ ORAZ PRZEDŁUŻONYM TERMINIE SKŁADANIA OFERT

Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z rozbudową placów zabaw na terenie miasta Człuchowa”

oraz otrzymanymi wnioskami wykonawców, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) **dokonuje zmiany treści SWZ oraz przedłuża termin składania ofert.**

W treści SWZ i załącznikach do SWZ wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w SWZ w części IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt 1. Opis przedmiotu zamówienia ppkt 2. Przedmiot zamówienia ust. 5 określone w tabeli minimalne wymagania dotyczące nawierzchni z trawy sztucznej otrzymują brzmienie jak w tabeli poniżej:

długość włókna monofilamentowego nad podkładem	min. 11 mm
Dtex	min. 7.000
ciężar włókna	min. 1.150 g/m ²
grubość włókna	min. 145 mikronów
waga całkowita nawierzchni	min. 1.800 g/m ²
ilość pęczków	min. 23.000 pęczków /m ²
ilość włókien	min. 370.000 włókien / m ²
rodzaj włókna	polietylenowe kręcone lub polietylenowe kręcone wielokierunkowe lub włókno polietylenowe, teksturowane, monofilamentowe
zasyp	piasek kwarcowy

- 2) w SWZ w części VIII. PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY:
 - a) w pkt 2. Sposób oraz termin składania ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_czluchow do dnia **17 listopada 2022 r.** do godziny **11:00.**”

b) w pkt 3. Termin otwarcia ofert ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert, tj. **17 listopada 2022 r. Planowany termin otwarcia ofert: 17 listopada 2022 r. godz. 11:30.**”

c) w pkt 4. Termin związania ofertą ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia **16 grudnia 2022 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”;

- 3) w załączniku nr 1 do SWZ (formularz ofertowy) wyrazy „5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 grudnia 2022 r.” zastępuje się wyrazami: „5. Jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **16 grudnia 2022 r.**”;
- 4) w załączniku nr 7 do SWZ (Program funkcjonalno-użytkowy) w części I. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO B. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2. Architektura ppkt 2.3. Trawa sztuczna otrzymuje brzmienie jak w erracie do PFU z dnia 14.11.2022r.

Niniejsza zmiana treści SWZ oraz załączników stanowi integralną część SWZ.

Zamawiający nie będzie przedstawiał uaktualnionej SWZ ani uaktualnionego PFU. Zamawiający przedstawia **zmieniony załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy)** oraz **erratę do załącznika nr 7 do SWZ (Program funkcjonalno-użytkowy)**.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Tomasz Kowalczyk

Załączniki:

1. Zmieniony załącznik nr 1 do SWZ (formularz ofertowy);
2. Errata do PFU z dnia 14.11.2022 r.;
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00437407 z dnia 2022-11-14.

Podpisano podpisem elektronicznym.