Zarzd Drog Wojewddzkich w Gdesku Nr sprawy: 6/DZP/2022/TP/WIND

OPIS
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Temat zadania: Modernizacja nawierzchni DW 202 7+950 do 10+920
Lokalizacja: Droga wojewddzkanr 202 7+950 do 10+920, Bisk - Rzeczenica

Diugos¢ odcinka przewidzianego do remontu ok. 2,970 km

Inwestor: Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdaisku
ul. Mostowa 11A
80-778 Gdask
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1. CZESC OGOLNA.

1.1. Inwestor.

Inwestorem zadania jest:
Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdaasku

ul. Mostowa 11A
80-778 Gdaisk

1.2. Podstawa opracowania.

Podstaw niniejszego opracowania stangwi

1) Wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie,

2) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziyc Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

3) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiaahogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016
poz. 124).

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie stanowi opis przedmiotu zaiedia dla wykonania modernizacji nawierzchni drogi
wojewddzkiej nr 202 na odcinku Brek - Rzeczenica na dtugm 2,97 km, tj. od km 7+950 do 10+920.

2. CZESC TECHNICZNA.

2.1. Stan istniejacy.

Droga wojewddzka nr 202 od km 7+950 do 10+920 pexgbprzez miejscowsé Brensk oraz poza obszarem
zabudowanym na terenie gminy Cziuchow. Szesékezdni wynosisrednio 6,00 m. Nawierzchnia na tym
odcinku byta na przestrzeni kilku ostatnich lat gadana zabiegom utrzymaniowym, naprawach w
technologiach remont ggtkowy mieszankami mineralno — asfaltowymi, remomiys asfaltows na zimno.
Pomimo wykonywanych remontoéw nawierzchnia posiaaane wyboje, ubytki i wykruszenia.

Stan nawierzchni stwarza beZpednie zagrgenie w ruchu drogowym.

2.2. Stan projektowany.
2.2.1. Plan sytuacyjny.

W ramach remontu, na catym odcinku mglevykona frezowanie istniegicej nawierzchni jezdni oraz
przylegajcych skrzyowan bitumicznych na gbokas¢ od 0 do 5 cm. W gestii Wykonawcyzle utylizacp
destruktu powstatego w trakcie frezowania, nie wyketanego do wypetnienia poboczy. Nglevykona
oczyszczenie i skropienie sfrezowanej nawierzcbitizy¢ warstwe wyrownawca grubdci 5cm z betonu
asfaltowego AC16M, ponownie wykofiaczyszczenie i skropienie warstwy wyrownawczejzyd siatke do
zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych orazzyéowarstve scieralmg grubaci 4 cm z betonu asfaltowego
AC11S.
W ramach remontu nale wykona sciecie poboczy w celu przygotowania pozo do uzupetnienia
kruszywem. Pobocza gruntowe ngleuzupetné na srednig gruba¢ 20 cm i szerok& 1,00 m, z kadej
strony do nowego poziomu niwelety jezdni. Na oduimkzebiegajcym przez miejscowid Brensk, od km.
8+075 do 8+827 naly wykona pobocza o szerokoi 2,50 m. Do uzupelnienia poboczy ngleastosowa
mieszank KLSM 0/31,5 spetniajca wymagania zawarte w SST D-06.03.01, pkt. 2.2 ttematem do
wykonania mieszanki z kruszyw tamanych stabilizoy@dmnmechanicznie, powinno &ykruszywo tamane
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnegpubBzcza i wykonanie poboczy z wykorzystaniem
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materiatlu pochodgego z frezowania nawierzchni bitumicznygigza odcinkiem przebieggym przez
miejscowad¢ Breask, od km. 8+075 do 8+827, o szerékigpobocza 2,50 m

W zwigzku z ut@eniem nakiladki koniecznaetizie regulacja wysokgciowa przylegajcych zjazdéw
gruntowych oraz skrzpwan bitumicznych.

Na calej dlugéci remontowanego odcinka najeustawt stupki hektometrowe U-la z oklejeniem oraz
odtworzy¢ oznakowanie poziome grubowarstwowe zgodnie z eatlmonym projektem. Zamawigjy
udostpni projekt Wykonawcy.

Powyzsza dokumentagjbedzie udosipniona Wykonawcy przez RDW w Chojnicach w chwilzgkazania
placu budowy (pasa drogowego).

2.2.2. Przekréj podiuzny i poprzeczny.

Przekrdj poprzeczny nalg zachowa jak w stanie istnigcym zblizonym do przekroju daszkowego o
wartasci spadkow w zakresie od 1% do 3%, natomiast w aasztukow poziomych istnigje spadki
jednostronne. Pochylenie podhe naley zachowa jak w stanie istnigcym. Pochylenie poprzeczne
pobocza natey wykona ze spadkiem w zakresie od 6% do 8% w kierunkuigygrasa drogowego.

2.2.3. Zakres robot i zaprojektowana konstrukcja nawierzchi.

Podstawowy zakres robaot:

1) Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowych jezmhaiz skrzyowan - frezowanie na gbokas¢
0+5 cm, z utylizagj materiatu;

2) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnychwieazchni emulsj asfaltows (skropienie
0,8kg/m2);

3) Warstwa wyréwnawcza grubc 5cm z betonu asfaltowego AC16M dla ruchu KR; 3-4

4) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnyctvieazchni emulsj asfaltowg (skropienie
0,8kg/m2);

5) Ulozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfajtch;

6) Warstwascieralna grubéci 4 cm z betonu asfaltowego AC11S dla ruchu KR 3-4

7) Wykonaniescinki poboczy na gbokas¢ do 20 cm, na szerokoi 1 m, z utylizagj urobku;

8) Uzupetienie poboczy naggokas¢ do 20 cm i szeroks 1,00 oraz 2,50 m z mieszanki niezranej
0 uziarnieniu 0/31,5 mm;

9) Regulacja wysokaiowa przylegajcych zjazdéw gruntowych oraz skéowan bitumicznych;

10)Ustawienie stupkéw hektometrowych U-1a z oklejeniem

11)Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

2.2.4. Ochronasrodowiska i prace zabezpieczajce.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych pracsmadowisko naley maksymalnie ograniczyczas
uzytkowania sprgtu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu. Materiaty podzce z rozbiorki
nawierzchni naley doktadnie usugt z terenu budowy i obszaréw do niej przylegtyche Miolno dopuszcza
do gromadzenia materiatdw budowlanych na przyldgtecenach zielonych.

2.2.5. Urzadzenia towarzysace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych tdiddowlanych) na jakiekolwiek instalacje nalge
traktowa jako czynne. Roboty budowlane wsgedztwie urgdzea podziemnych nalg prowadzt recznie.




