

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Rozmiar prac

3.1.1 – rozmiar prac wg. czynności Pakiet nr XII – Leśnictwo Chojnata

3.1.2 – rozmiar prac wg. czynności Pakiet nr XIIA – Leśnictwo Chojnata

3.1.3 – rozmiar prac wg. czynności Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchów

3.2 Strefy trudności i odległości zrywki

3.2.1 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XII – Leśnictwo Chojnata

3.2.2 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XIIA – Leśnictwo Chojnata

3.2.3 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchów

3.3 Układ sortymentowy pozyskania drewna

3.3.1 - Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XII - Leśnictwo Chojnata

3.3.2 - Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XIIA – Leśnictwo Chojnata

3.3.3 - Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchó

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Rozmiar prac

3.1.1 – rozmiar prac wg. czynności Pakiet nr XII – Leśnictwo Chojnata

3.1.2– rozmiar prac wg. czynności Pakiet nr XIIA– Leśnictwo Chojnata

3.1.3 – rozmiar prac wg. czynności Pakiet nr XIII – Leśnictwo **G**łuchów

Załącznik nr 3.1.1 – rozmiar prac wg czynności Pakiet nr XII –leśnictwo Chojnata

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
Dział I – HODOWLA LASU						
I.1	MA-PORZ	Chojnata	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie w stopy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni	HA	11,93

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
I.1	MA-PORZ	Chojnata	ROZD-A500	Rozdrabnianie pozostałości zrębowych	HA	8,72
HOD	ODN-GLEB	Chojnata	WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ/ WYK-RABR	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym/ Wyorywanie rabotowałków	HA	8,72

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Chojnata	WYK-TAL40/ PRZ-TALSA	Zdarcie pokrywy na talerzach o średnicy 40cm* 40cm/ Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	-

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB	Chojnata	SADZ-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach	TSZT	1,11
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB/ POPR	Chojnata	SADZ-WM/ POPR- WM	Sadzenie wielolatek w jamkę/ Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	47,88
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB/ POPR	Chojnata	SAD-B<150/ SAD- B<300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 150cm ³ / Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300cm ³	TSZT	41,19
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Chojnata	KOSZ-CHN/ KOSZ- CHN2/ KOSZ-CHN3	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych/ drugi zabieg/ trzeci zabieg	HA	48,26
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	CW	Chojnata	CW-SZTIL, CW- SZTM	Czyszczenia wczesne	HA	4,14
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Chojnata	CP-SZTIL, CP-SZTM	Czyszczenia późne	HA	4,56

OCHRL	O-GRODZN	Chojnata	16-03-3-12-167 -j - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,40
		Chojnata	16-03-3-12-169 -b - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,20
		Chojnata	16-03-3-12-171 -g - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	6,40
		Chojnata	16-03-3-12-202 -g - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,20
OCHRL	O-GRODZN						HA	2,15
OCHRL	O-KONTRU	Chojnata	16-03-3-12-167 -j - 00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	50,00
		Chojnata	16-03-3-12-169 -b - 00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	100,00
		Chojnata	16-03-3-12-202 -g - 00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00
OCHRL	O-KONTRU						HA	5,26
OCHRL	O-POZ	Chojnata	16-03-3-12- - -	NAPR-ROG	naprawa rogatki w lesie	1	SZT	5,00
OCHRL	O-POZ						ZŁ	0,00
OCHRL	O-PROGNŚ	Chojnata	16-03-3-12-175 -j - 99	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Chojnata	16-03-3-12-192 -b - 00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Chojnata	16-03-3-12-196 -b - 00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Chojnata	16-03-3-12-208 -c - 00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
		Chojnata	16-03-3-12-214 -b - 01	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
OCHRL	O-PROGNŚ						SZT	5,00

OCHRL	O-SCHRONN	Chojnata	16-03-3-12-175 -j - 99	ZAW-SCHR	zawiesz. schr. dla nietoperzy	1	SZT	10,00
		Chojnata	16-03-3-12-214 -b - 99	ZAW-SCHR	zawiesz. schr. dla nietoperzy	1	SZT	10,00
OCHRL	O-SCHRONN						SZT	20,00
OCHRL	O-SMIECI	Chojnata	16-03-3-12- - -	ZBIER-ŚM	zbier. śmieci na terenie lasu	1	M3	30,00
OCHRL	O-SMIECI						M3	30,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Chojnata	16-03-3-12- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	3	GODZ	5,00
		Chojnata	16-03-3-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
		Chojnata	16-03-3-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00
OCHRL	O-SPALGAŁ						M3P	80,00
POZ	CP-P	Chojnata	16-03-3-12-171 -b - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	11,00
		Chojnata	16-03-3-12-200 -g - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	6,00
POZ	CP-P						M3	17,00
POZ	IIIA	Chojnata	16-03-3-12-170 -d - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	94,00
		Chojnata	16-03-3-12-170 -h - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	254,00
		Chojnata	16-03-3-12-170 -i - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	24,00
		Chojnata	16-03-3-12-200 -j - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	156,00
		Chojnata	16-03-3-12-201 -g - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	240,00
		Chojnata	16-03-3-12-207 -f - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	464,00
		Chojnata	16-03-3-12-209 -d -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	588,00

			00					
		Chojnata	16-03-3-12-272 -l - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	245,00
POZ	IIIA						M3	2 065,00
POZ	IIIB	Chojnata	16-03-3-12-200 -l - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	138,00
		Chojnata	16-03-3-12-202 -i - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	698,00
		Chojnata	16-03-3-12-203 -c - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	540,00
POZ	IIIB						M3	1 376,00
POZ	IIIBU	Chojnata	16-03-3-12-217 -b - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	1137,00
POZ	IIIBU						M3	1 137,00
POZ	PM	Chojnata	16-03-3-12- - -	PODWOZ_DR	Podwóz drewna	2	M3	150,00
POZ	PM						M3	150,00
POZ	POZ-P	Chojnata	16-03-3-12- - -	DRZ-TRUDN	usuw. drzew niebezp i trudnych	1	SZT	100,00
POZ	POZ-P						ZŁ	
POZ	PR	Chojnata	16-03-3-12- - -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	310,00
POZ	PR						M3	310,00
POZ	PTP	Chojnata	16-03-3-12- - -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	240,00
POZ	PTP						M3	240,00
POZ	PTW	Chojnata	16-03-3-12- - -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	100,00
POZ	PTW						M3	100,00
POZ	TPP	Chojnata	16-03-3-12-174 -b - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	207,00
		Chojnata	16-03-3-12-174 -d -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	50,00

			00					
		Chojnata	16-03-3-12-190 -a - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	194,00
		Chojnata	16-03-3-12-190 -b - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	103,00
		Chojnata	16-03-3-12-190 -c - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	383,00
		Chojnata	16-03-3-12-193 -c - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	137,00
		Chojnata	16-03-3-12-199 -h - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	248,00
		Chojnata	16-03-3-12-199 -k - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	175,00
		Chojnata	16-03-3-12-205 -n - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	256,00
		Chojnata	16-03-3-12-212 -g - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	60,00
		Chojnata	16-03-3-12-216 -h - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	62,00
		Chojnata	16-03-3-12-216 -k - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	89,00
		Chojnata	16-03-3-12-221A -i -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	76,00
		Chojnata	16-03-3-12-221A -j -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	36,00
		Chojnata	16-03-3-12-221A -m -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	58,00
		Chojnata	16-03-3-12-221A -p -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	239,00
		Chojnata	16-03-3-12-221A -r -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	131,00
POZ	TPP						M3	2 504,00
POZ	TWP	Chojnata	16-03-3-12-174 -c - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	258,00

		Chojnata	16-03-3-12-196 -a - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	81,00
		Chojnata	16-03-3-12-221A -w -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	35,00
POZ	TWP						M3	374,00
POZ	ZM	Chojnata	16-03-3-12- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	8123,00
POZ	ZM						M3	8123,00

3.1.2- rozmiar prac wg. czynności Pakiet nr XII – Leśnictwo Chojnata

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
Dział I – HODOWLA LASU						
I.1	MA-PORZ	Chojnata	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie w stopy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni	HA	11,77

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
I.1	MA-PORZ	Chojnata	ROZD-A500	Rozdrabnianie pozostałości zrębowych	HA	10,69
HOD	ODN-GLEB	Chojnata	WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ/ WYK-RABR	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym/ Wyorywanie rabotowałków	HA	11,66

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Chojnata	WYK-TAL40/ PRZ-TALSA	Zdarcie pokrywy na talerzach o średnicy 40cm* 40cm/ Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	-

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB	Chojnata	SADZ-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach	TSZT	1,38
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB/ POPR	Chojnata	SADZ-WM/ POPR- WM	Sadzenie wielolatek w jamkę/ Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	48,01
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB/ POPR	Chojnata	SAD-B<150/ SAD- B<300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 150cm ³ / Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300cm ³	TSZT	42,34
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Chojnata	KOSZ-CHN/ KOSZ- CHN2/ KOSZ-CHN3	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych/ drugi zabieg/ trzeci zabieg	HA	81,25
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	CW	Chojnata	CW-SZTIL, CW- SZTM	Czyszczenia wczesne	HA	6,24
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Chojnata	CP-SZTIL, CP-SZTM	Czyszczenia późne	HA	9,36

OCHRL	O-GRODZN	Chojnata	16-03-3-12-177 -g - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,30
		Chojnata	16-03-3-12-178 -g - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	4,80
		Chojnata	16-03-3-12-179 -b - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	6,00
		Chojnata	16-03-3-12-188 -c - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	8,20
		Chojnata	16-03-3-12-257 -a - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	10,20
		Chojnata	16-03-3-12-258 -d - 01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	8,30
		Chojnata	16-03-3-12-259 -d - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	5,40
		Chojnata	16-03-3-12-260 -b - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,60
		Chojnata	16-03-3-12-263 -a - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	2,80
		Chojnata	16-03-3-12-265 -c - 00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	4,80
OCHRL	O-GRODZN						HA	7,54
OCHRL	O-GRODZR	Chojnata	16-03-3-12-262 -i - 00	DEMONT	demontaż siatki ogrodzenia	3	HM	5,60
OCHRL	O-GRODZR						HA	0,95
OCHRL	O-GRODZS	Chojnata	16-03-3-12-202 -b - 01	REM.GRODZ	remont grodenia	3	HM	1,50
OCHRL	O-GRODZS						ZŁ	0,00
OCHRL	O-KONTRU	Chojnata	16-03-3-12-260 -b - 00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	70,00
		Chojnata	16-03-3-12-263 -a - 00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00
OCHRL	O-KONTRU						HA	2,25
OCHRL	O-PROGNŚ	Chojnata	16-03-3-12-177 -d -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00

			00					
		Chojnata	16-03-3-12-222 -c - 00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Chojnata	16-03-3-12-267 -c - 00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	3	SZT	1,00
OCHRL	O-PROGNÓŚ						SZT	3,00
OCHRL	O-SCHRONN	Chojnata	16-03-3-12-177 -d - 00	ZAW-SCHR	zawiesz. schr. dla nietoperzy	1	SZT	10,00
		Chojnata	16-03-3-12-257 -b - 00	ZAW-SCHR	zawiesz. schr. dla nietoperzy	1	SZT	10,00
		Chojnata	16-03-3-12-259 -c - 00	ZAW-SCHR	zawiesz. schr. dla nietoperzy	1	SZT	10,00
OCHRL	O-SCHRONN						SZT	30,00
OCHRL	O-SMIECI						M3	30,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Chojnata	16-03-3-12- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	3	GODZ	5,00
		Chojnata	16-03-3-12- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	80,00
		Chojnata	16-03-3-12- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	80,00
OCHRL	O-SPALGAŁ						M3P	160,00
OCHRP	P-POŻAR						ZŁ	0,00
OCHRP	UT-WODA	Chojnata	16-03-3-12-257 -h - 00	UTRZ NAPR	utrzym.i napraw.zbior.wd.p.poż	1	GODZ	40,00
OCHRP	UT-WODA						SZT	1,00
POZ	CP-P	Chojnata	16-03-3-12-267 -g - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	30,00
POZ	CP-P						M3	30,00
POZ	IIIA	Chojnata	16-03-3-12-257 -g - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	2	M3	333,00
POZ	IIIA						M3	333,00
POZ	IIIAU	Chojnata	16-03-3-12-185 -c - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	1010,00
		Chojnata	16-03-3-12-257 -d - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	1374,00

		Chojnata	16-03-3-12-262 -d - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	525,00
POZ	IIIAU						M3	2 909,00
POZ	IIIBU	Chojnata	16-03-3-12-261 -a - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	1208,00
POZ	IIIBU						M3	1 208,00
POZ						1	HA	24,00
POZ	POZ-P						ZŁ	
POZ	TPP	Chojnata	16-03-3-12-178 -h - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	239,00
		Chojnata	16-03-3-12-179 -c - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	131,00
		Chojnata	16-03-3-12-180 -b - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	197,00
		Chojnata	16-03-3-12-256 -b - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	50,00
		Chojnata	16-03-3-12-256 -f - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	64,00
		Chojnata	16-03-3-12-256 -g - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	70,00
		Chojnata	16-03-3-12-256 -h - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	48,00
		Chojnata	16-03-3-12-261 -d - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	184,00
		Chojnata	16-03-3-12-267 -i - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	37,00
POZ	TPP						M3	1 020,00
POZ	TWP	Chojnata	16-03-3-12-262 -h - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	132,00
		Chojnata	16-03-3-12-267 -d - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	181,00
POZ	TWP						M3	313,00
POZ	POZ-P	Chojnata	16-03-3-12- - -	DRZ-TRUDN	usuw. drzew niebezp i trudnych	1	SZT	70,00
POZ	POZ-P						ZŁ	
POZ	PR	Chojnata	16-03-3-12- - -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	200,00

POZ	PR						M3	200,00
POZ	PTP	Chojnata	16-03-3-12- - -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	240,00
POZ	PTP						M3	240,00
POZ	PM	Chojnata	16-03-3-12- - -	PODWOZ_DR	Podwóz drewna	2	M3	150,00
POZ	PM						M3	150,00
POZ	POZ-P	Chojnata	16-03-3-12- - -	DRZ-TRUDN	usuw. drzew niebezpiecznych i trudnych	1	SZT	100,00
POZ	ZM	Chojnata	16-03-3-12- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	6293,00
POZ	ZM						M3	6293,00

Załącznik nr 3.1.3 – rozmiar prac wg czynności Pakiet nr I – leśnictwo Głuchów

Dział I – HODOWLA LASU

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
Dział I – HODOWLA LASU						
I.1	MA-PORZ	Głuchów	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie w stopy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni	HA	8,40

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
I.1	MA-PORZ	Głuchów	ROZD-A500	Rozdrabnianie pozostałości zrębowych	HA	12,70
HOD	ODN-GLEB	Głuchów	WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ/ WYK-RABR	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym/ Wyorywanie rabotowałków	HA	12,70

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Głuchów	WYK-TAL40/ PRZ-TALSA	Zdarcie pokrywy na talerzach o średnicy 40cm* 40cm/ Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	3,30

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB	Głuchów	SADZ-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach	TSZT	5,13
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB/ POPR	Głuchów	SADZ-WM/ POPR- WM	Sadzenie wielolatek w jamkę/ Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	93,39
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB/ POPR	Głuchów	SAD-B<150/ SAD- B<300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 150cm ³ / Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300cm ³	TSZT	-
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Głuchów	KOSZ-CHN/ KOSZ- CHN2/ KOSZ-CHN3	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych/ drugi zabieg/ trzeci zabieg	HA	43,77
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	CW	Głuchów	CW-SZTIL, CW- SZTM	Czyszczenia wczesne	HA	9,15
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Głuchów	CP-SZTIL, CP-SZTM	Czyszczenia późne	HA	5,89

OCHRL	O-BUDKIS	Głuchów	16-03-1-13- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek lęgowych	1	SZT	20,00
OCHRL	O-BUDKIS						SZT	20,00
OCHRL	O-KONTRU	Głuchów	16-03-1-13-2A 00 -m -	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00
		Głuchów	16-03-1-13-3 -d -01	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00
		Głuchów	16-03-1-13-61 -a -00	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00
		Głuchów	16-03-1-13-67 -h -00	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	16,00
		Głuchów	16-03-1-13-70 -j -00	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	29,00
		Głuchów	16-03-1-13-7 -a -00	PUŁ-RYJ	wykt. pułapek na ryjkowce	1	SZT	32,00
OCHRL	O-KONTRU						HA	9,19
OCHRL	O-POZ	Głuchów	16-03-1-13- - -	NAPR-ROG	naprawa rogatki w lesie	1	SZT	5,00
		Głuchów	16-03-1-13- - -	WYW-TAB	wywiesz.tablic ostrzegawczych	1	SZT	5,00
OCHRL	O-POZ							
OCHRL	O-PROGNŚ	Głuchów	16-03-1-13- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	4,00
OCHRL	O-PROGNŚ						SZT	4,00
OCHRL	O-SMIECI	Głuchów	16-03-1-13- - -	ZAŁAD-SM	załadunek śmieci do kontenera	1	M3	80,00
		Głuchów	16-03-1-13- - -	ZBIER-ŚM	zbier. śmieci na terenie lasu	1	M3	80,00
OCHRL	O-SMIECI						M3	80,00
OCHRL	O-SPALGAŁ	Głuchów	16-03-1-13- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	GODZ	20,00
		Głuchów	16-03-1-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	180,00
		Głuchów	16-03-1-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	180,00
OCHRL	O-SPALGAŁ						M3P	180,00
OCHRP	P-POŻAR	Głuchów	16-03-1-13- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	GODZ	24,00
		Głuchów	16-03-1-13- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	2	GODZ	40,00
OCHRP	P-POŻAR							
POZ	CP-P	Głuchów	16-03-1-13-127 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	28,00
POZ	CP-P						M3	28,00
POZ	IB	Głuchów	16-03-1-13-50 -d -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	458,00
		Głuchów	16-03-1-13-58 -c -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	529,00
POZ	IB						M3	987,00
POZ	III A	Głuchów	16-03-1-13-135 00 -a -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	322,00
		Głuchów	16-03-1-13-26 -b -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	267,00

POZ	IIIA						M3	589,00
POZ	IIIAU	Głuchów	16-03-1-13-129 -c - 00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	350,00
POZ	IIIAU						M3	350,00
POZ	PM	Głuchów	16-03-1-13- - -	PODWOZ_ DR	Podwóz drewna	1	M3	400,00
POZ	PM						M3	400,00
POZ	POZ-P	Głuchów	16-03-1-13- - -	DRZ- TRUDN	usuw. drzew niebezp i trudnych	2	SZT	200,00
POZ	POZ-P							
POZ	PR	Głuchów	16-03-1-13- - -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	300,00
POZ	PR						M3	300,00
POZ	PTP	Głuchów	16-03-1-13- - -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	500,00
POZ	PTP						M3	500,00
POZ	PTW	Głuchów	16-03-1-13- - -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	200,00
POZ	PTW						M3	200,00
POZ	TPP	Głuchów	16-03-1-13-128 -k - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	100,00
		Głuchów	16-03-1-13-130 -b - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	13,00
		Głuchów	16-03-1-13-26 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	113,00
		Głuchów	16-03-1-13-2A -w - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	31,00
		Głuchów	16-03-1-13-2A -y -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	16,00
		Głuchów	16-03-1-13-3A -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	42,00
		Głuchów	16-03-1-13-50 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	43,00
		Głuchów	16-03-1-13-51 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	175,00
		Głuchów	16-03-1-13-52 -b -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	68,00
		Głuchów	16-03-1-13-52 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	76,00
		Głuchów	16-03-1-13-52 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	61,00
		Głuchów	16-03-1-13-56 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	71,00
		Głuchów	16-03-1-13-56 -h -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	102,00
		Głuchów	16-03-1-13-58A -a - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	336,00
		Głuchów	16-03-1-13-58A -b - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	82,00
		Głuchów	16-03-1-13-58A -c - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	29,00
		Głuchów	16-03-1-13-58A -d - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	125,00
		Głuchów	16-03-1-13-59 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	73,00
		Głuchów	16-03-1-13-60 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	685,00
		Głuchów	16-03-1-13-64 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	42,00

		Głuchów	16-03-1-13-65 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	367,00
		Głuchów	16-03-1-13-65 -d -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	114,00
		Głuchów	16-03-1-13-67 -c -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	267,00
		Głuchów	16-03-1-13-67 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	525,00
		Głuchów	16-03-1-13-67 -g -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	85,00
POZ	TPP						M3	3 641,00
POZ	TWP	Głuchów	16-03-1-13-132 -a -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	325,00
		Głuchów	16-03-1-13-61 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	207,00
POZ	TWP						M3	532,00
POZ	ZM	Głuchów	16-03-1-13- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	7127,00
POZ	ZM						M3	7 127,00
UTRZ	UT-TURYST	Głuchów	16-03-1-13-127 -a -00	UTRZ-MPAM	porządkowanie Miejsca Pamięci	-----	GOD Z	8,00
		Głuchów	16-03-1-13-128 -a -00	UTRZ-MPAM	porządkowanie Miejsca Pamięci	-----	GOD Z	8,00
		Głuchów	16-03-1-13-70 -a -00	UTRZ-MPAM	porządkowanie Miejsca Pamięci	-----	GOD Z	8,00
		Głuchów	16-03-1-13-70 -h -00	UTRZ-MPAM	porządkowanie Miejsca Pamięci	-----	GOD Z	8,00
UTRZ	UT-TURYST						SZT	4,00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.2 Strefy trudności i odległości zrywki

3.2.1 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XII - Leśnictwo Chojnata

3.2.2 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XIIA - Leśnictwo Chojnata

3.2.3 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XIII - Leśnictwo Głuchów

3.2.1 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XII – Leśnictwo Chojnata

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
CP-P	Chojnata	16-03-3-12-171 -b -00	1	400	0
	Chojnata	16-03-3-12-200 -g -00	1	300	0
IIIA	Chojnata	16-03-3-12-170 -d -00	1	900	900
	Chojnata	16-03-3-12-170 -h -00	1	700	700
	Chojnata	16-03-3-12-170 -i -00	1	800	800
	Chojnata	16-03-3-12-200 -j -00	1	100	100
	Chojnata	16-03-3-12-201 -g -00	1	100	100
	Chojnata	16-03-3-12-207 -f -00	1	500	500
	Chojnata	16-03-3-12-209 -d -00	1	900	900
	Chojnata	16-03-3-12-272 -l -00	1	400	400
	IIIB	Chojnata	16-03-3-12-200 -l -00	1	600
Chojnata		16-03-3-12-202 -i -00	1	700	700
Chojnata		16-03-3-12-203 -c -00	1	400	500
IIIBU	Chojnata	16-03-3-12-217 -b -00	1	200	200
PR	Chojnata	16-03-3-12- - -	1	800	800
PTP	Chojnata	16-03-3-12- - -	1	800	800
PTW	Chojnata	16-03-3-12- - -	1	600	600
TPP	Chojnata	16-03-3-12-174 -b -00	1	400	400
	Chojnata	16-03-3-12-174 -d -00	1	500	500
	Chojnata	16-03-3-12-190 -a -00	1	900	900
	Chojnata	16-03-3-12-190 -b -00	1	900	900
	Chojnata	16-03-3-12-190 -c -00	1	700	700
	Chojnata	16-03-3-12-193 -c -00	1	200	200
	Chojnata	16-03-3-12-199 -h -00	1	400	400
	Chojnata	16-03-3-12-199 -k -00	1	200	200
	Chojnata	16-03-3-12-205 -n -00	1	200	200
	Chojnata	16-03-3-12-212 -g -00	1	100	100
	Chojnata	16-03-3-12-216 -h -00	1	100	100
	Chojnata	16-03-3-12-216 -k -00	1	100	100
	Chojnata	16-03-3-12-221A -i -00	1	300	300
	Chojnata	16-03-3-12-221A -j -00	1	500	500
	Chojnata	16-03-3-12-221A -m -00	1	600	600
	Chojnata	16-03-3-12-221A -p -00	1	200	200
	Chojnata	16-03-3-12-221A -r -00	1	300	300
	TWP	Chojnata	16-03-3-12-174 -c -00	1	400
Chojnata		16-03-3-12-196 -a -00	1	800	800
Chojnata		16-03-3-12-221A -w -00	1	200	200

3.2.2 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XIIA – Leśnictwo Chojnata

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
CP-P	Chojnata	16-03-3-12-267 -g -00	1	900	0
IIIA	Chojnata	16-03-3-12-257 -g -00	1	400	400
IIIAU	Chojnata	16-03-3-12-185 -c -00	1	400	400
	Chojnata	16-03-3-12-257 -d -00	1	800	800
	Chojnata	16-03-3-12-262 -d -00	1	300	300
IIIBU	Chojnata	16-03-3-12-261 -a -00	1	200	200
PR	Chojnata	16-03-3-12- - -	1	800	800
PTP	Chojnata	16-03-3-12- - -	1	800	800
PTW	Chojnata	16-03-3-12- - -	1	600	600
TPP	Chojnata	16-03-3-12-178 -h -00	1	300	300
	Chojnata	16-03-3-12-179 -c -00	1	100	100
	Chojnata	16-03-3-12-180 -b -00	1	300	300
	Chojnata	16-03-3-12-256 -b -00	1	800	800
	Chojnata	16-03-3-12-256 -f -00	1	500	500
	Chojnata	16-03-3-12-256 -g -00	1	600	600
	Chojnata	16-03-3-12-256 -h -00	1	400	400
	Chojnata	16-03-3-12-261 -d -00	1	400	400
	Chojnata	16-03-3-12-267 -i -00	1	900	900
TWP	Chojnata	16-03-3-12-262 -h -00	1	500	500
	Chojnata	16-03-3-12-267 -d -00	1	800	800

3.2.3 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchów

Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres leśny	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
CP-P	Głuchów	16-03-1-13-127 -d -00	1	300	300
IB	Głuchów	16-03-1-13-50 -d -00	1	300	300
	Głuchów	16-03-1-13-58 -c -00	1	400	400
IIIA	Głuchów	16-03-1-13-135 -a -00	1	500	500
	Głuchów	16-03-1-13-26 -b -00	2	300	300
IIIAU	Głuchów	16-03-1-13-129 -c -00	1	400	400
PR	Głuchów	16-03-1-13- - -	1	400	400
PTP	Głuchów	16-03-1-13- - -	1	400	400
PTW	Głuchów	16-03-1-13- - -	1	400	400
TPP	Głuchów	16-03-1-13-128 -k -00	1	400	400
	Głuchów	16-03-1-13-130 -b -00	1	500	500
	Głuchów	16-03-1-13-26 -f -00	2	400	400
	Głuchów	16-03-1-13-2A -w -00	2	500	500
	Głuchów	16-03-1-13-2A -y -00	2	800	800
	Głuchów	16-03-1-13-3A -a -00	2	400	400
	Głuchów	16-03-1-13-50 -h -00	1	200	200
	Głuchów	16-03-1-13-51 -b -00	1	600	600
	Głuchów	16-03-1-13-52 -b -00	2	800	800
	Głuchów	16-03-1-13-52 -d -00	2	800	800
	Głuchów	16-03-1-13-52 -f -00	2	800	800
	Głuchów	16-03-1-13-56 -d -00	1	500	500
	Głuchów	16-03-1-13-56 -h -00	3	700	700
	Głuchów	16-03-1-13-58A -a -00	1	400	400
	Głuchów	16-03-1-13-58A -b -00	1	200	200
	Głuchów	16-03-1-13-58A -c -00	1	300	300
	Głuchów	16-03-1-13-58A -d -00	1	300	300
	Głuchów	16-03-1-13-59 -c -00	1	200	200
	Głuchów	16-03-1-13-60 -a -00	1	400	400
	Głuchów	16-03-1-13-64 -c -00	2	900	900
	Głuchów	16-03-1-13-65 -c -00	1	300	300
	Głuchów	16-03-1-13-65 -d -00	1	400	400
	Głuchów	16-03-1-13-67 -c -00	1	500	500
	Głuchów	16-03-1-13-67 -f -00	1	400	400
	Głuchów	16-03-1-13-67 -g -00	1	300	300
	TWP	Głuchów	16-03-1-13-132 -a -00	1	300
Głuchów		16-03-1-13-61 -j -00	1	500	500

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.3 Układ sortymentowy pozyskania drewna

3.3.1 - Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XII – Leśnictwo Chojnata

3.3.2 - Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XIIA – Leśnictwo Chojnata

3.3.3 - Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchów

3.3.1 - Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XII – Leśnictwo Chojnata

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste					Iglaste	Liściaste				Razem	
		S4	S3	S10	S2A	S2B	S4	W		S2A	S2B	S4	W		liściaste
CP-P	16-03-3-12-171 -b -00	N	N		5				5			6		6	11
	16-03-3-12-200 -g -00	N	N				3		3		3		3	6	
	Razem: CP-P				5		3		8		9		9	17	
IIIA	16-03-3-12-170 -d -00	N	N		8	3	3	54	68	12	5	8	1	26	94
	16-03-3-12-170 -h -00	N	N		21	8	18	141	188	37	16	13		66	254
	16-03-3-12-170 -i -00	N	N		4	2		9	15	4	2	3		9	24
	16-03-3-12-200 -j -00	N	N		17	4	7	112	140	7		8	1	16	156
	16-03-3-12-200 -g -00	N	N		25	6	11	164	206	12		15	7	34	240
	16-03-3-12-207 -f -00	N	N		61	26	22	326	435	14		5	10	29	464
	16-03-3-12-209 -d -00	N	N		40	10	17	267	334	64	39	29	122	254	588
	16-03-3-12-272 -l -00	N	N		24	11	18	124	177	41		11	16	68	245
Razem: IIIA				200	70	96	1 197	1 563	191	62	92	157	502	2 065	
IIIB	16-03-3-12-200 -l -00	N	N		18	4	5	83	110	14		14		28	138
	16-03-3-12-202 -i -00	N	N		74	17	22	328	441	130	4	108	15	257	698
	16-03-3-12-203 -c -00	N	N		53	23	19	285	380	54	7	66	33	160	540
Razem: IIIB				145	44	46	696	931	198	11	188	48	445	1 376	
IIIBU	16-03-3-12-217 -b -00	N	N		175	20	341	439	975	48	8	82	24	162	1 137
Razem: IIIBU				175	20	341	439	975	48	8	82	24	162	1 137	
PR	16-03-3-12- - -	N	N		140		50	30	220	40		50		90	310
Razem: PR				140		50	30	220	40		50		90	310	
PTP	16-03-3-12- - -	N	N		150		30		180	20		40		90	240
Razem: PTP				150		30		180	20		40		90	240	
PTW	16-03-3-12- - -	N	N		60		10		70	15		15		60	100
Razem: PTW				60		10		70	15		15		60	100	
TPP	16-03-3-12-174 -b -00	N	N							162	15	22	8	207	207
	16-03-3-12-174 -d -00	N	N		10		3		13	19	12	6		37	50
	16-03-3-12-190 -a -00	N	N		65	40	16	55	176	8	3	7		18	194
	16-03-3-12-190 -b -00	N	N							28	17	22	36	103	103
	16-03-3-12-190 -c -00	N	N	2	83	91	16	100	292	48	19	8	16	91	383
	16-03-3-12-193 -c -00	N	N		21	24	10	30	85	26	11	15		52	137
	16-03-3-12-199 -h -00	N	N		105	40	15	40	200	28		20		48	248
	16-03-3-12-199 -k -00	N	N		45	50	15	40	150	12	3	10		25	175
	16-03-3-12-205 -n -00	N	N		90	77	18	15	200	40	6	10		56	256
	16-03-3-12-212 -g -00	N	N		22	16	2	6	46	9	2	3		14	60
	16-03-3-12-216 -h -00	N	N		40	5	5	12	62						62
	16-03-3-12-216 -k -00	N	N		74	4	5		83	5		1		6	89
	16-03-3-12-221A -i -00	N	N		73		2		75	1				1	76
	16-03-3-12-221A -j -00	N	N		34		1		35	1				1	36
	16-03-3-12-221A -m -00	N	N		56		1		57	1				1	58
16-03-3-12-221A -p -00	N	N		200	20	15		235	2		2		4	239	
16-03-3-12-221A -r -00	N	N		120		10		130	1				1	131	
Razem: TPP				2	1 038	367	134	298	1 839	391	88	126	60	665	2 504
TWP	16-03-3-12-174 -c -00	N	N		10		3		13	195	10	40		245	258
	16-03-3-12-196 -a -00	N	N		2				2	56	10	13		79	81
	16-03-3-12-221A -w -00	N	N		30		5		35					35	35
Razem: TWP				42		8		50	251	20	53		324	374	
Razem pakiet				2	1 955	501	718	2 660	5 836	1 154	189	655	289	2 347	8 123

3.3.2 - Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XIII – Leśnictwo Chojnata

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste				Iglaste	Liściaste				Liściaste	Razem		
		S4	S3	S2A	S2B	S4	W		S2A	S2B	S4	W				
CP-P	16-03-3-12-267 -g -00	N	N	20		10		30						30		
Razem: CP-P				20		10		30						30		
IIIA	16-03-3-12-257 -g -00	N	N	39	9	13	174	235	44	5	18	31	98	333		
Razem: IIIA				39	9	13	174	235	44	5	18	31	98	333		
IIIAU	16-03-3-12-185 -c -00	N	N	85	35	41	621	782	138	15	62	13	228	1 010		
	16-03-3-12-257 -d -00	N	N	137	58	49	726	970	127	15	153	109	404	1 374		
	16-03-3-12-262 -d -00	N	N	50	13	16	239	318	93	10	26	78	207	525		
Razem: IIIAU				272	106	106	1 586	2 070	358	40	241	200	839	2 909		
IIIBU	16-03-3-12-261 -a -00	N	N	130	32	54	750	966	89	16	48	89	242	1 208		
Razem: IIIBU				130	32	54	750	966	89	16	48	89	242	1 208		
PR	16-03-3-12- - -	N	N	80		20	10	110	40		50		90	200		
Razem: PR				80		20	10	110	40		50		90	200		
PTP	16-03-3-12- - -	N	N	110		30		140	20		40		60	200		
Razem: PTP				110		30		140	20		40		60	200		
PTW	16-03-3-12- - -	N	N	40		10		50	15		15		30	80		
Razem: PTW				40		10		50	15		15		30	80		
TPP	16-03-3-12-178 -h -00	N	N	74	25	7	18	124	68	20	27		115	239		
	16-03-3-12-179 -c -00	N	N	5	5	2	5	17	84	12	18		114	131		
	16-03-3-12-180 -b -00	N	N	28	15	7	27	77	70	30	15	5	120	197		
	16-03-3-12-256 -b -00	N	N	7			3	10	29	1	8	2	40	50		
	16-03-3-12-256 -f -00	N	N	2			2	4	53		7		60	64		
	16-03-3-12-256 -g -00	N	N	8	10	2		20	25	15	10		50	70		
	16-03-3-12-256 -h -00	N	N	20	15	5		40	6		2		8	48		
	16-03-3-12-261 -d -00	N	N	147	13	6	4	170	7	2	5		14	184		
	16-03-3-12-267 -i -00	N	N	16	15	3		34	2		1		3	37		
Razem: TPP				307	98	32	59	496	344	80	93	7	524	1 020		
TWP	16-03-3-12-262 -h -00	N	N	122		10		132						132		
	16-03-3-12-267 -d -00	N	N	151		5		156	16	4	5		25	181		
Razem: TWP				273		15		288	16	4	5		25	313		
Razem pakiet						1 271	245	290	2 579	4 385	926	145	510	327	1 908	6 293

3.3.3 - Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchów

Grupa czynn.	Adres leśny	PKN		Iglaste				Iglaste	Liściaste				Razem	
		S4	S3	S2A	S2B	S4	W		S2A	S2B	S4	W		
CP-P	16-03-1-13-127 -d -00	N	N	20		8		28					28	
	Razem: CP-P			20		8		28					28	
IB	16-03-1-13-50 -d -00	N	N	160	60	32	127	379	24	8	30	17	79	458
	16-03-1-13-58 -c -00	N	N	163	79	18	167	427	52	10	25	15	102	529
Razem: IB				323	139	50	294	806	76	18	55	32	181	987
IIIA	16-03-1-13-135 -a -00	N	N	117	39	44	93	293	9		20		29	322
	16-03-1-13-26 -b -00	N	N	90	30	26	100	246	2		19		21	267
Razem: IIIA				207	69	70	193	539	11		39		50	589
IIIAU	16-03-1-13-129 -c -00	N	N	59	24	31	90	204	52	11	59	24	146	350
	Razem: IIIAU			59	24	31	90	204	52	11	59	24	146	350
PR	16-03-1-13- - -	N	N	20		160	20	200	30		70		100	300
	Razem: PR			20		160	20	200	30		70		100	300
PTP	16-03-1-13- - -	N	N	40		230	30	300	20		170	10	200	500
	Razem: PTP			40		230	30	300	20		170	10	200	500
PTW	16-03-1-13- - -	N	N	20		140		160			40		40	200
	Razem: PTW			20		140		160			40		40	200
TPP	16-03-1-13-128 -k -00	N	N	56	15	10		81	11	2	6		19	100
	16-03-1-13-130 -b -00	N	N						4		9		13	13
	16-03-1-13-26 -f -00	N	N	45	15	15	15	90	8	5	10		23	113
	16-03-1-13-2A -w -00	N	N						11	3	7	10	31	31
	16-03-1-13-2A -y -00	N	N						10	3	3		16	16
	16-03-1-13-3A -a -00	N	N	10		7		17	13		12		25	42
	16-03-1-13-50 -h -00	N	N	25	10	4		39	2		2		4	43
	16-03-1-13-51 -b -00	N	N	80	27	10	26	143	8	5	7	12	32	175
	16-03-1-13-52 -b -00	N	N						30	12	11	15	68	68
	16-03-1-13-52 -d -00	N	N	15	15	5		35	12	9	11	9	41	76
	16-03-1-13-52 -f -00	N	N			1		1	25	15	14	6	60	61
	16-03-1-13-56 -d -00	N	N	45	10	5		60	5	3	3		11	71
	16-03-1-13-56 -h -00	N	N	45	15	15	15	90	3	5	4		12	102
	16-03-1-13-58A -a -00	N	N	156	60	30	54	300	18	6	11	1	36	336
	16-03-1-13-58A -b -00	N	N	60	14	8		82						82
	16-03-1-13-58A -c -00	N	N	12	5	4		21	2		6		8	29
	16-03-1-13-58A -d -00	N	N	82	30	8		120			5		5	125
	16-03-1-13-59 -c -00	N	N	35	26	8		69			4		4	73
	16-03-1-13-60 -a -00	N	N	470	100	50	60	680			5		5	685
	16-03-1-13-64 -c -00	N	N						14	16	12		42	42
16-03-1-13-65 -c -00	N	N	217	66	33	14	330	16	4	17		37	367	
16-03-1-13-65 -d -00	N	N	3	1			4	52	18	40		110	114	
16-03-1-13-67 -c -00	N	N	163	46	10	15	234	15	5	13		33	267	
16-03-1-13-67 -f -00	N	N	320	125	23	34	502	11	5	7		23	525	
16-03-1-13-67 -g -00	N	N	33	21	10	14	78	3		4		7	85	
Razem: TPP				1 872	601	256	247	2 976	273	116	223	53	665	3 641
TWP	16-03-1-13-132 -a -00	N	N	137	28	25		190	46	26	63		135	325
	16-03-1-13-61 -j -00	N	N						106	28	73		207	207
Razem: TWP				137	28	25		190	152	54	136		342	532
Razem pakiet									614	199	792	119	1 724	7 127