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SEKCJA ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
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WYJASNIENIA 1 ZMIANA TRESCI SWZ nr 3

dotyczy postgpowania o udzielenie zaméwienia prowadzonego w trybie podstawowym
z mozliwo$cia prowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamé6wieni publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ustawg Pzp
w przedmiocie zamOwienia:

Budowa Posterunku Policji w gminie Soiisk - zaprojektuj i wybuduj
w systemie moduléw 3D

Nr wew. postepowania 1/23, (ID 712291)

Zamawiajgcy - Komenda Wojewddzka Policji z siedzibg w Radomiu w zwiazku z zapytaniami, kiére
wplynely od wykonawcéw dokonuje na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 1., poz. 1710 ze zm.) wyjasnien i
zmiany treSci SWZ w nastepujacym zakresie:

Pytanie nr 1:

W zwigzku z watpliwosciami dotyczacymi pkt 12ppkt2.4 SWZ tj. zdolnoé¢ zawodowa i
techniczna prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w zakresie warunkow:

a) posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie, tj:

Posiadanie zdolno$ci technicznej i zawodowej niezbednej do wykonania przedmiotu
zaméwienia poprzez udokumentowanie wykonania, tj. zakonczenia (rozpoczecie moglo
nastapi¢ wezesniej) w ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie co najmniej dwoch robét
budowlanych polegajacych na budowie lub przebudowie obiektéw w systemie budownictwa
modutowego (system modutéw 3D) wraz z dokumentacjg projektowa, kazda o wartosci co
najmniej 2.500.000,00 z1 brutto.

ma na mysli budynek uzytecznosci publicznej wykonany w technologii budownictwa
modutowego w konstrukcji stalowej, o mozliwie duzych gabarytach segmentéw oraz o
wysokim stopniu prefabrykacji, gdzie wymiary modutu dostosowane sg do ukladu
funkcjonalnego budynku, zgodnie z przedmiotem zaméwienia.

Odpowiedz nr 1: Zamawiajacy w odniesieniu do ujetego w pkt XVIL.2.4) SWZ warunku
udzialu w postepowaniu w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej niezbednej do
wykonania przedmiotu zaméwienia informuje, ze nie ograniczyl si¢ jedynie do budynku
uzyteczno$ci publicznej wykonanego w technologii budownictwa modulowego w systemie
modutéw 3D, lecz tak jak jest to ujete pkt XVII.2.4) SWZ warunkiem jest udokumentowanie



wykonania, tj. zakonficzenia (rozpoczgcie moglo nastapi¢ wezesniej) w ciagu ostatnich pieciu
lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest
krétszy — w tym okresie co najmniej dwéch robot budowlanych polegajacych na budowie lub
przebudowie obiektéw w systemie budownictwa modutowego (system modutéw 3D) wraz z

dokumentacjg projektows, kazda o wartosci co najmniej 2.500.000,00 zt brutto, bez wzgledu
na przeznaczenie obiektu.

Pytanie nr 2:

Zwracamy si¢ o udostgpnienie warunkow technicznych przylaczenia posesji do sieci
wodociggowej i kanalizacyjne;j.

Odpowiedz nr 2: Zamawiajacy informuje, Ze jest na etapie uzyskania warunkéw
technicznych przylgcza wodociggowego, warunki przylacza  kanalizacyjnego zostana
udostgpnione.

Pytanie nr 3:
Prosimy o udostgpnienie badan geotechnicznych terenu posesji objetej opracowaniem.
Odpowiedz nr 3: Zamawiajacy nie posiada badan geotechnicznych dziatki

Pytanie nr 4:

Zwracamy si¢ o wyjasnienie czy w ramach niniejszego postepowania Zamawiajgcy
przewiduje wykonanie likwidacji nieczynnej infrastruktury podziemne;.

Odpowiedz nr 4: Zamawiajacy przewiduje likwidacj¢ nieczynnej infrastruktury podziemne;j

Pytanie nr 5:

Majgc na uwadze fakt, ze projektowany budynek garazowy jest budynkiem nieogrzewanym
oraz, ze nie beda w nim przechowywane materialy wymagajacych zapewnienia warunkéw
temperaturowych, zwracamy si¢ z prosba o mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
optymalizujacych koszty wykonania, co w oczywisty sposéb przetozy si¢ na obnizenie ceny
ofertowej i konkurencyjno$¢ skladanych ofert. Tym samym prosimy o potwierdzenie, ze
Zamawiajgcy dopuszcza optymalizacje budynku garazowo-magazynowego poprzez
zastosowania przegréod oraz stolarki drzwiowej i okiennej o wspolezynnikach
przenikania ciepla jak dla budynkéw nieogrzewanych, zgodnie z aktualnym stanem
prawnym.

Odpowiedz nr S: Zamawiajacy dopuszcza optymalizacje budynku garazowo-
magazynowego poprzez zastosowanie przegrod oraz stolarki drzwiowej i okiennej o
wspotczynnikach przenikania ciepta jak dla budynkéw nieogrzewanych, zgodnie z
aktualnym stanem prawnym

Pytanie nr 6:

Zwracamy si¢ z prosbg o mozliwos¢ wprowadzenia zmian optymalizujacych koszty
wykonania budynku garazowego, co w oczywisty sposob przelozy sie na obnizenie ceny
ofertowej i konkurencyjnos$¢ sktadanych ofert, w zakresie zmiany elewacji oraz pokrycia
dachowego na plyte warstwowa (grubos¢ warstwy ocieplenia zgodnie z aktualnym stanem
prawnym wedtug wspétczynnikéw przenikania ciepla), wykonczenia §cian wewnetrznych i



sufitbw poprzez wykorzystanie poszycia plyty warstwowej jako ostatecznej warstwy
(warstwa zmywalna, odporna na zabrudzenia), wykonania podlogi na calej powierzchni
budynku w kostce betonowej 8cm, wykonania konstrukeji budynku w technologii
systemowej konstrukcji stalowej zamiast technologii prefabrykowanych moduléw 3D.
W naszej ocenie wprowadzenie tych zmian pozwoli Zamawiajgcemu na uzyskanie
ostatecznych ofert nizszych o 120.000 - 150.000 z! w stosunku do ofert sporzadzonych na
bazie obecnych zapisow PFU. Zaproponowana optymalizacja nie wplynie na pogorszenie
jakosci wykonania zadania oraz na wizualne aspekty calej inwestycji.

Odpowiedz nr 6: Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie powyzszej zmiany

Pytanie nr 7:

Prosimy o udostgpnienie zalacznika nr 1 (kwaterunek posterunku policji).

Odpowiedz nr 7: Zamawiajgcy informuje, ze przedmiotem zaméwienia nie jest dostawa
pierwszego kwaterunku posterunku policji

Pytanie nr 8:

W zwigzku z watpliwosciami dotyczacymi wykonania robét przygotowawczych prosimy o
potwierdzenie, ze wycinka drzew oraz rozbiorka istniejgcego ogrodzenia jak i istniejgcych
budynk6éw na dziatce nr 18 obrgb Golotczyzna lezy po stronie Wykonawcy.

Odpowiedz nr 8: Zamawiajacy potwierdza, ze wykonanie prac przygotowawczych takich jak
rozbidrka istniejgcego ogrodzenia, wycinka drzew oraz rozbiérka istniejacych budynkéw lezy
po stronie Wykonawcy

Pytanie nr 9:
Prosimy o udostepnienie inwentaryzacji zieleni dla dziatki nr 18 obreb Gototczyzna.
Odpowiedz nr 9: Zamawiajacy nie posiada inwentaryzacji zieleni

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie poprawnej powierzchni wewnetrzne budynku £arazowo-magazynowego,
rozbieznos$¢ w PFU.

Odpowiedz nr 10: Wiasciwa powierzchnia wewngtrzna budynku garazowo- magazynowego
wynosi okoto 75,00 m?

Pytanie nr 11:

Czy w celu obnizenia kosztéw realizacji inwestycji Zamawiajacy odstgpi od wymogu
zastosowanie szyb niskoemisyjnych w oknach budynku £arazowo-magazynowego?
Budynek garazowo-magazynowy nie jest przeznaczony na pobyt ludzi i zastosowanie szyb
niskoemisyjnych nie jest uzasadnione pod wzgledem uzytkowym jak i ekonomicznym.
Odpowiedz nr 11: Zamawiajgcy dopuszcza odstgpienie od zastosowania w budynku
garazowo — magazynowym szyb niskoemisyjnych

Pytanie nr 12:

Prosimy o podanie poprawnej ilosci nasadzenia zieleni niskiej do wykonania w ramach
niniejszego postgpowania. Rozbieznosé w PFU.



OdpowiedZz nr 12: Zamawiajgcy informuje, ze wlasciwa ilo$¢ nasadzenia zieleni niskiej do
wykonania w ramach zadania to 200 szt.

Pytanie nr 13:

W zwiazku z zapisem w PFU: “Rozdzielnica wylgcznika p. pozarowego powinna byé
zaprojektowana i wykonana w obudowie szczelnej, wyposazona miedzy innymi w rozlgcznik
pozarowy, przelqcznik reczny zasilania siec-agregat, przelgcznik faz. Rozdzielnice
usytuowaé na zewngtrz budynku.” Prosimy o potwierdzenie, ze przedmiotem zaméwienia
nie jest dostawa oraz montaz agregatu pradotworczego. Jesli jest, prosimy o doprecyzowanie
wymagan jakie ma spelnia¢.

Odpowiedz nr 13: Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiotem zamdwienia nie jest dostawa i
montaz agregatu pragdotwodrczego

Pytanie nr 14:

Czy przedmiotem zamdwienia jest dostawa urzadzen aktywnych sieci strukturalnej?

Odpowiedz nr 14: Przedmiotem zaméwienia jest dostawa urzgdzen aktywnych sieci
strukturalnej

Pytanie nr 15:
Czy silownia telekomunikacyjna jest w zakresie dostawy?
Odpowiedz nr 15: Silownia telekomunikacyjna jest w zakresie dostawy

Pytanie nr 16:

Prosimy o doprecyzowanie jakie odbiory maja zosta¢ zasilone poprzez centralny UPS.
Odpowiedz nr 16: Zamawiajacy informuje ze z centralnego UPS-a majg by¢ zasilane
gniazda wchodzace w sktad punktow elektryczno — logicznych (PEL)

Pytanie nr 17:

Czy w zakresie nalezy dostarczy¢ urzagdzenia wymienione w PFU:
Urzadzenia aktywne LAN:

Przeltacznik dostgpowy 24 portowy wraz z ukompletowaniem

C9200L-24P-4G-E Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 x 1G, Network 1
Essentials

CON-SSSNT- SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9200L 24-port PoE+, 4 1

C9201.24G x 1G, Net

C9200L-NW-E-24 C9200L Network Essentials, 24-port license 1

CAB-TA-EU Europe AC Type A Power Cable il

PWR-C5-BLANK Config 5 Power Supply Blank 1

C9200-STACK- Catalyst 9200 Blank Stack Module 2

BLANK

C9200L-DNA-E-24 | C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port Term license 1

C9200L-DNA-E-24- [ C9200L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term | 1




3Y license

CON-SSTCM- SOLN SUPP SW SUBC9200L Cisco DNA Ess 1
C92LE24

NETWORK-PNP- Network Plug-n-Play Opt Out SKU 1
NONE

Czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzgdzen innych producentéw o parametrach nie
gorszych jak te wymienione w PFU?

OdpowiedZ nr 17: Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania urzadzefi innych producentéw
niz tych wymienionych w PFU. Podyktowane jest to tym, ze struktura sieci OST 112 jest
oparta 0 systemy producenta Cisco i konieczne jest zachowanie pelnej spojnosci i
kompatybilnosci z obecnie eksploatowanymi systemami Zamawiajacego

Pytanie nr 18:

Prosimy o zmiang w § 8 ust. 4 ,,W przypadku wystgpienia wad przedtozonej dokumentacii, o
ktérej mowa w ust.2 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiazuje sie do ich usuniecia w
terminie nie dluzszym niz 10 dni roboczych liczagc od daty zawiadomienia przez
Zamawiajgcego. Wowczas protokét odbioru zostanie podpisany w terminie 5 dni roboczych
od daty przedlozenia poprawionego projektu budowlanego i wykonawczego.”.

Odpowiedz nr 18: Zamawiajacy nie wyraza zgody na objeta prosba Wykonawcy zmiane
zapisow § 8 ust. 4 Zalgcznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez
zmian

Pytanie nr 19:

Prosimy o zmiang w § 8 ust. 5 ,Jezeli w trakcie realizacji prac wykonywanych w ramach
ctapu drugiego, okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2, na podstawie opracowanych przez
Wykonawcg projektu budowlanego stwierdzone zostang wady tegoz projektu, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich niecodplatnego usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
roboczych, liczae od daty zgloszenia wad przez Zamawiajacego.”

Odpowiedz nr 19: Zamawiajacy nie wyraza zgody na objeta prosbg Wykonawcy zZmiang
zapisow § 8 ust.5 Zalgcznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez
zmian

Pytanie nr 20:

Prosimy o zmiang w § 8 ust. 7. ,,Wykonawca jest zobowigzany przystapié¢ do realizacji etapu
drugiego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania przez obie strony protokotu zdawczo
— odbiorczego  potwierdzajgcego  wykonanie i odebranie przedmiotowego projektu
budowlanego i wykonawczego™.

Odpowiedz nr 20: Zamawiajacy nie wyraza zgody na objeta prosbag Wykonawcy zmiang
zapisow § 8 ust. 7 Zatacznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez
zmian

Pytanie nr 21:



Prosimy o zmiang w § 14 ust. 1. na: "Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa W § 4 ust. Ininiejszej umowy przenosi na Zamawiajacego catosé autorskich praw
majgtkowych, wiasnos¢ przedmiotowych projektéw oraz prawa do zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z
prawem do dokonywania zmian, wykonywania praw zaleznych, co nastapi wraz z
przekazaniem tych projektow i zaplatg calosci wynagrodzenia naleznego Wykonawey (...)”
OdpowiedZ nr 21: Zamawiajacy nie wyraza zgody na objeta prosbg Wykonawcy zmiane
zapisow § 14 ust.1 Zatgcznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez
zmian

Pytanie nr 22:

Prosimy o zmiang w § 21 ust. 1. Pkt 1) lit. b) ,,moze dokona¢ odbioru w uzgodnionym z
Wykonawca terminie na usunigcie wad, jezeli nie uniemozliwiaja one uzywania obiektu lub
pomieszczen.

Odpowiedz nr 22: Zamawiajacy nie wyraza zgody na objeta prosba Wykonawcy zmiang
zapisOw § 21 ust. 1 pkt 1 lit. b Zatgcznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te
zapisy bez zmian

Pytanie nr 23:

Prosimy o zmiang w § 21 ust. 2. ,,W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usunig¢cia wady
lub nie usunie ich w uzgodnionym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo
zleci¢ usunigcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokry¢ z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta
okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw
na zasadach ogo6lnych.”

Odpowiedz nr 23: Zamawiajacy nie wyraza zgody na objeta prosba Wykonawcy zmiane
zapisow § 21 ust. 2 Zatgcznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez
zmian

Pytanie nr 24:

Prosimy o zmiang¢ w § 22 ust. 2. ,W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Terminy na usuwanie wad, stwierdzonych podczas odbioru koncowego
przedmiotu umowy nie mogg by¢ dtuzsze niz 10 dni roboczych chyba, ze technologia robét
uniemozliwi usunigcie wad w tym terminie.”

Odpowiedz nr 24: Zamawiajacy nie wyraza zgody na objeta prosbg Wykonawcy zmiane
zapisow § 22 ust. 2 Zatgcznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez
zmian

Pytanie nr 25:

Prosimy o zmiang wysokosci kar umownych okre$lonych w § 17 ust. 2.
pkt 1) lit. a) z 10% na 5%,

pkt 2) lit. a) z 0,2% na 0,02%,

pkt 2) lit. b) z 0,2% na 0,02%,



pkt 2) lit. ¢) z 0,02% na 0,01%,

pkt 2) lit. d) z 0,02% na 0,01%,

pkt 2) lit. €) z 0,8% na 0,08% iz 0,1% na 0,01%,

pkt 2) lit. f) z 1000,00 z1 na 500,00 zt,

pkt 2) lit. g) z 1000,00 zt na 500,00 z1,

pkt 2) lit. h) z 1000,00 zt na 500,00 z1,

pkt 2) lit. i) z 100,00 zt na 50,00 zt,

pkt 2) lit. j) z 0,5% na 0,05%,

pkt 2) lit. k) z 500,00 zt na 250,00 z1,

pkt 2) lit. 1) z 10% na 5%,

Odpowiedz nr 25: Zamawiajacy nie wyraza zgody na objeta prosba Wykonawcy zmiane
zapisOw § 17 ust. 2 Zalgcznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez
zmian

Pytanie nr 26:

Propozycja dodania w § 17 ust. 2. m) ,;za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za  ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci  10%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 5.”

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego propozycji obnizenia wysokosci kary w
pkt 2) lit. I) powyzej Wykonawca proponuje wprowadzenie tej same]j wysokos$ci w pkt 2) lit.
m).

OdpowiedZ nr 26: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dodanie do § 17 ust. 2 lit. m do
Zatgcznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy bez zmian

Pytanie nr 27:

Propozycja zmiany wysokosci kar umownych okreslonych w § 17 ust. 3. z 20% na 10%.
OdpowiedZ nr 27: Zamawiajacy nie wyraza zgody na objeta prosba Wykonawcy zmiang
zapisow § 17 ust. 3 Zalgcznika Nr 2 do SWZ - projekt umowy i pozostawia te zapisy
bez zmian

Pytanie nr 28: )

Czy w ofercie cenowej nalezy uwzglednié instalacj¢ 1 uruchomienie sitowni
telekomunikacyjnej typu WSZ we wskazanym przez Zamawiajgcego Posterunku Policji w
Garnizonie mazowieckiej Policji wg. wytycznych Zamawiajacego ?

Odpowiedz nr 28:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w ofercie cenowej dotyczacej zaméwienia na ,,Budowa Posterunku
Policji w gminie Sonsk” - zaprojektuj i wybuduj w systemie modutéw 3D, nalezy uwzglednié
instalacje i uruchomienie sitowni telekomunikacyjnej typu WSZ.

W zwigzku z publikowanymi wyjasnieniami i zmianami tresci SWZ zamawiajgcy na podstawie art.
284 ust. 3 w zwigzku z art. 284 ust. 2 przedluza termin skladania ofert na dzied 25.01.2023 r. do
godziny 11:00.




W zwigzku z powyzszym ulegajg zmianie zapisy tresci SWZ:

w Rozdziale X pkt 1 jest zapis:

»Wykonawca jest zwigzany ofertag od dnia uptywu terminu skiadania ofert, przy czym pierwszym
dniem terminu zwigzania oferts jest dzieh, w ktérym uplywa termin skladania ofert
do dnia 21.02.2023 r.”

Zmienia si¢ na zapis:

»Wykonawca jest zwigzany oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym pierwszym

dniem terminu zwiagzania oferta jest dzien, w ktérym uplywa termin sktadania ofert
do dnia 23.02.2023 r.”

w Rozdziale XIV pkt 8 jest zapis:

»Ofert¢ wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy ztozyé w terminie do dnia 23.01.2023 r.
do godziny 11.00 .

zmienia sie na zapis:
»Ofert¢ wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 25.01.2023 r.
do godziny 11.00 .”

w Rozdziale XV pkt 1 jest zapis:

»Otwarcie ofert nastapi w dniu 25.01.2023 r. o godzinie 11:05 za posrednictwem Platformy.
zmienia si¢ na zapis:

»Otwarcie ofert nastgpi w dniu 25.01.2023 r. o godzinie 11:05 za posrednictwem Platformy.

Z powazianiem

e onalse

Wyjasnienia i zmiang tre$ci SWZ nr 3 opublikowano w dniu 20.01.2023 r. na stronie prowadzonego
postgpowania mieszczgcej si¢ pod adresem hitps://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

Wyk. egz. poj.
dokument wytworzyt: Monika Jedrys
RTI-8/23



* URZAD GMINY SONSK ZA" T KAV
06-430 Sedisk, ul Clechanowska 20 Wyds oRtdvw * &}2
tel 236713085 faxc 236713622 KA 1.0mi 7

HIP 566-16-02-709. REGOH: 000551214

IP. 7012.53.2022

Sorisk, dnia 03.01.2023r.

flenus xebbead

Komenda Wojewoddzka Policji
w Radomiu

Wydzial Inwestycji i Remontéw
ul. 11 Listopada 37/59

26-600 Radom

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.12.2022r. w sprawie wykonania przylacza do sieci

kanalizacyjnej dziatki nr ew. 18 w obrgbie Golotczyzna, gm. Sonisk, wyrazam zgode na wykonanie w/w
przytacza zgodnie 2 art. 15 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj; Dz. U. 2020 poz. 2028 ze zm.)

Urzad Gminy w Sonisku okresla nastgpujace warunki techniczne budowy w/w przylacza do sieci

kanalizacji sanitame;j:

1.

A

Wykona¢ projekt budowlano wykonawczy przylacza z wigezeniem do sieci kanalizacyjnej w ulicy
Ciechanowskiej w msc. Golotczczna, gm. Sofisk do studzienki o rzednych terenowych
106,73/104,95.

W/w projekt uzgodni¢ w Urzg¢dzie Gminy Sorisk.

Na dzialce inwestora przewidzie¢ podigczenie studzienek rewizyjnych.

Przed realizacja przedmiotowego zadania nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do Powiatowego Zarzadu
Drég w Ciechanowie o wydanie decyzji pozwalajgcej na zaj¢cie pasa drogowego drogi powiatowej
ul. Ciechanowskiej w msc. Golotczyzna, gm. Sofisk w celu umieszczenia w niej urzadzen
kanalizacyjnych.

Niniejsze warunki techniczne s3 wazne przez okres trzech lat od daty ich wydania.

Wljczenie do sieci wykonaé pod nadzorem i przy udziale przedstawiciela Urzedu Gminy Sonisk po
uprzednim poinformowaniu z wyprzedzeniem 3 dni.

Inwestor jest zobowigzany do wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej oraz
dostarczenie jej do Urzgdu Gminy Soiisk w terminie 30 dni od wykonania robét.

Inwestor jest zobowigzany po wykonaniu przylacza do podpisania umowy na odprowadzenie
Sciekéw do sieci kanalizacyjnej w Urzgdzie Gminy Sorisk pokéj nr 13.

Koszty zwigzane z projektem przylacza kanalizacyjnego jak i realizacjg jego budowy zapewni na wilasny
koszt osoba ubiegajaca sig o przylaczenie w/w inwestycji do sieci kanalizacyjnej.

Otrzymuja:

1. Adresat,

2. a/a
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