

Informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy dla wykaszania chwastów)

Pakiet: 1 - Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Leśnictwie Zabiąła

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Zabiąła	04-19-1-05-147 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,14
Zabiąła	04-19-1-05-147 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,60
Zabiąła	04-19-1-05-147 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,13
Zabiąła	04-19-1-05-148 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,74
Zabiąła	04-19-1-05-148 -b -00	T	2023	PBD-ODNRB	wykonane	0,88
Zabiąła	04-19-1-05-149 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,65
Zabiąła	04-19-1-05-149 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,80
Zabiąła	04-19-1-05-153 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,55
Zabiąła	04-19-1-05-154 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	3,33
Zabiąła	04-19-1-05-160 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,79
Zabiąła	04-19-1-05-161 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,25
Zabiąła	04-19-1-05-161 -l -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,36
Zabiąła	04-19-1-05-162 -h -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,80
Zabiąła	04-19-1-05-162 -h -99	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,35
Zabiąła	04-19-1-05-164 -b -03	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,86
Zabiąła	04-19-1-05-164 -b -04	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,15
Zabiąła	04-19-1-05-164 -d -03	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,30
Zabiąła	04-19-1-05-164 -d -04	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,64
Zabiąła	04-19-1-05-170 -a -97	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	3,74
Zabiąła	04-19-1-05-173 -a -04	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,93
Zabiąła	04-19-1-05-174 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,83
Zabiąła	04-19-1-05-178 -a -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,17
Zabiąła	04-19-1-05-181 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,25
Zabiąła	04-19-1-05-181 -f -00	T	2024	PBD-ODNRB	plan zasadn.	0,68
Zabiąła	04-19-1-05-182 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,65
Zabiąła	04-19-1-05-182 -j -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,21
Zabiąła	04-19-1-05-183 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,02
Zabiąła	04-19-1-05-183 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,63
Zabiąła	04-19-1-05-183 -c -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,30
Zabiąła	04-19-1-05-183 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,73

Zabiąła	04-19-1-05-183 -g -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,50
Zabiąła	04-19-1-05-186 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,54
Zabiąła	04-19-1-05-186 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,40
Zabiąła	04-19-1-05-186 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,60
Zabiąła	04-19-1-05-187 -a -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,20
Zabiąła	04-19-1-05-187 -d -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,34
Zabiąła	04-19-1-05-187 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,49
Zabiąła	04-19-1-05-188 -d -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,34
Zabiąła	04-19-1-05-188 -h -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,13
Zabiąła	04-19-1-05-223 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	4,11
Zabiąła	04-19-1-05-223 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,47
Zabiąła	04-19-1-05-223 -j -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,41
Zabiąła	04-19-1-05-224 -b -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,02
Zabiąła	04-19-1-05-224 -b -02	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,47
Zabiąła	04-19-1-05-224 -g -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,15
Zabiąła	04-19-1-05-224 -g -02	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,47
Zabiąła	04-19-1-05-224 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,92