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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE ST-00.00.00

dlainwestycji pt. Termomodernizacjai przebudowa budynku i infrastruktury technicznej Zespotu
Szkét Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajagcego

Niniejsze opracowanie odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robo6t budowlanych,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt. Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury
technicznej Zespotu Szkdt Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

1.2. Przedmiot i Zakres Robo6t objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robot sg prace w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania obiektéw do
uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez
Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,
polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:



Grupa

Klasa

ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowe

Kategoria robot

45100000-8 Przygotowanie terenu pod | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i | 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe rozbiodrki obiektow budowlanych; budowe i roboty ziemne
roboty ziemne
ST- 02.00.00 Wymagania w zakresie robot ziemnych i rozbiérkowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod | 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i | 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
budowe rozbiodrki obiektow budowlanych;
roboty ziemne
ST- 03.00.00 Wymagania w zakresie robét budowlanych
45200000-9 Roboty  budowlane w | 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania | 45262700-8 Przebudowa budynkéw
zakresie wznoszenia pokry¢ i konstrukcji dachowych i
kompletnych obiektow inne podobne roboty
budowlanych lub ich czgsci specjalistyczne
oraz roboty w zakresie | 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie | 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy
inzynierii ladowej i wodnej budynkéw obiektéw  budowlanych zwigzanych ze
szkolnictwem
45200000-9 Roboty  budowlane w | 45320000-6 | Roboty izolacyjne 45200000-9 Izolacje przeciwwilgociowe, termiczne i
zakresie wznoszenia akustyczne budynku
kompletnych obiektow [ 45260000-7 | Roboty w zakresie wykonywania | 45321000-3 Izolacja cieplna

budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

ST- 04.00.00 Wymagania w zakresie robét wykonczeniowych
45400000-1

Roboty wykonczeniowe w
zakresie obiektéw
budowlanych

pokry¢ i konstrukcji dachowych i
inne podobne roboty
specjalistyczne

45410000-4 | Tynkowanie

45421000-7 | Roboty w zakresie stolarki | 45421131-1 Instalowanie drzwi
budowlanej 45421132-8 Instalowanie okien

45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie 45442100-8 Roboty malarskie
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45430000-0

Pokrywanie podtdg i Scian

45431000-7

Ktadzenie ptytek

45432100-5

Ktadzenie i wyktadanie poditég

10
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1.3 Zakres stosowania

Podane dane nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego.
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
¢ Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe ST-01.00.00
e Roboty ziemne i rozbiérkowe ST-02.00.00
e Roboty budowlane ST-03.00.00
¢ Roboty wykonczeniowe ST-04.00.00
e Roboty w zakresie zagospodarowania terenu ST-05.00.00
Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- oznakowanie miejsc pracy zgodnie z wymogami BHP,

- wykonanie przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych
Wykonawcy

- wykonanie rusztowan, pomostéw roboczych i pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wyposazenia technologicznego

1.5 Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

1.5.1. Organizacja robot budowlanych
1.5.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.2. Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentac;ji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajagca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych
prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6 "Opis dziatan zwigzanych
z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia"
niniejszej Specyfikacii.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego i prowadzgcego Dziennik Budowy.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robét. Podwykonawcy przedkfadajg swoje uwagi,
notatki i obliczenia Generalnemu Wykonawcy.

Generalny Wykonawca przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych podwykonawcow.

Generalny Wykonawca winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuacji prac przez podwykonawce.
Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia kierownik budowy z ramienia GW wszystkim
podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogoélnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcoéw nalezy poinformowac¢ Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji
Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznej.

1.5.2.2. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajgcym w/w rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

Tablice informacyjne o projekcie
Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa Budowlanego,
konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron trzecich o ewentualnym pomocowym
wspotfinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia tego wymagania Wykonawca w ramach
Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymacé przez okres wykonywania robét (w tym pokry¢ koszty
dzierzawy terenu, na ktérym stoi tablica) 2 tablice informacyjne. Tablice powinny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatann informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewziec
Funduszu Spdjnosci lub innych funduszy pomocowych. Miejsce ustawienia tablic musi zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego i zatwierdzone przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda zgodne z:

—  Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji

- Zasadami promociji projektéw dla beneficjentéw Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko
umieszczonymi na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl Tres¢ tablic informacyjnych o minimalnych
wymiarach 2m na 3 m podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
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Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacji istniejgcych przewodow i sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje pt: Projekt zaplecza technicznego budowy.
Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:
Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdélnych instalacji bedzie
ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczehstwa uzytkowania oraz warunkow
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikdw procesu budowlanego
jak i dla os6b postronnych.
Wykonawca powinien przekazaé plan placu budowy, harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegolnych stref wraz
z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 3 dni od rozpoczecia prac.
Wykonawca sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

— rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

— instalacji placu budowy, pomieszczen, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia, pojemnikéw na odpady,

usuwanie smieci i odpadow,
— organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji.

— wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych

— usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy

— o0szczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

—  zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robét

—  zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej

—  zapewnienia bezpieczenhstwa i higieny pracy

— zapewnienia ochrony zdrowia

—  zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

— odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

1.5.2.4 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez Inzyniera
projektu), spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wilasnego uzytku. Biura bedg znajdowal sie na lub w sgsiedztwie Terenu Budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki,
wigczajac w to koszty pozwoleh i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych mediéw do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych medidw zgodnie z
obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub
modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie
nienowych winny one by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.
Wykonawca winien uzyé elementdw seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie
przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw oso6b trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Prace budowlane zwigzane z realizacjg przedmiotowej inwestycji nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie naruszyé
chronionych prawem intereséw oséb trzecich, tzn. wtadcicieli nieruchomosci przylegtych bezposrednio do placu
budowy. Zwigzane jest to z wtasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu budowy oraz jego oznakowaniem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
$srodowiska naturalnego, w zakresie ochrony wody, powierza atmosferycznego, ziemi, $wiata roslinnego i
zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami, promieniowaniem elektromagnetycznym a w szczegdlnosci:
-stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.01.115.1229 z p6zniejszymi zmianami),
-stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z pdzniejszymi
zmianami),

-stosowac sie do Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z pdzniejszymi zmianami)

-stosowac zapisy zawarte w decyzjach srodowiskowych dotyczgcych kontraktu.

W okresie trwania budowy i wykahnczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

b) zanieczyszczeniem istniejacych pomieszczen pytami lub substancjami toksycznymi,

C) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

d) mozliwoscig powstania pozaru.

Powstate w trakcie przedmiotowej inwestycji nieprzydatne odpady bedg sktadowane w miejscach wyznaczonych,
a nastepnie przetransportowane do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 z 2003r. poz. 1138).

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.
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1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajgcych z Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robdt jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.
Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany we
wilasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikéw w
wymagany sprzet ochronny.
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z
pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych, a takze odpowiada
za noszenie odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.
Generalny Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytacznie):

—  bariery na obrzezach rusztowan,

—  znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

—  prowizoryczne zamkniecia otworéw w stropach i konstrukgiji,

— pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujgcych na wysokosciach,

— porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

— wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

— kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.
Wykonawcy poszczegdélnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow procesu
budowlanego.

1.5.8. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

— program zapewnienia jakosci,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—  projekt zagospodarowania placu budowy i projekt technologii i organizacji roboét,

—  projekt organizacji ruchu na czas budowy

—  projekt zabezpieczen BHP,

—  projekty warsztatowe,

—  projekty robot tymczasowych,

- dla zakoAczonych robét ewidencje srodkéw trwatych zgodnie z Klasyfikacjg Srodkéw Trwatych,

— inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg Robét wraz z
podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami,

— dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robét w szczegdlnosci dla robét
zanikajgcych,

— wszelkie opracowania projektowe w przypadku, gdy uzna w uzgodnieniu
z Inzynierem, ze dostarczona przez Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa nie pozwala na wtasciwe
wykonanie Robét, uruchomienie i przekazanie do uzytkowania,

— dokumentacje powykonawczg,

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

— instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim,

— wszelkg inng dokumentacje, ktérg Inzynier uzna za niezbedng dla wiasciwego wykonania Robét, w
odniesieniu, do ktérej Inzynier przedstawit odpowiednie uzasadnienie, wskazujgce na koniecznos¢ jej
wykonania,

— inne dokumenty wymagane dla potrzeb budowy wynikajgce ze specyfiki wykonywanych robét, a
wymagajacych zatwierdzenia Inzyniera.

W przypadku takiej potrzeby Wykonawca uzyska we wtasnym wszelkie niezbedne uzgodnienia formalne zwigzane
z wykonaniem tych opracowan i ich wdrozeniem do realizac;ji.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy wymagajg uzyskania zatwierdzenia ze strony Inzyniera. Powinny one zostaé
dostarczone Inzynierowi wraz z listem przewodnim, ktéry powinien stwierdzaé, ze Dokument Wykonawcy jest
uwazany za gotowy do przegladu i zatwierdzenia.
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O ile w dokumentach kontraktowych nie ustalono szczegdtowych dat, zaden przeglad Dokumentu Wykonawcy nie
powinien trwac dtuzej niz 28 dni, liczonych od dnia, w ktérym Inzynier otrzyma Dokument Wykonawcy wraz z listem
przewodnim.

W okresie przegladu, Inzynier moze powiadomi¢ Wykonawce, ze Dokument Wykonawcy zostat zatwierdzony bez
uwag, zatwierdzony z uwagami lub nie spetnia wymagan Kontraktu i podac¢ zakres, w jakim ma to miejsce. Wadliwy
Dokument Wykonawcy powinien zosta¢ poprawiony i ponownie przedstawiony do zatwierdzenia Inzyniera, tak jak
to opisano powyzej. Bedzie sie uwazato, ze Inzynier zatwierdzit Dokument Wykonawcy wraz z uptywem okresu
przegladu, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy Inzynier uprzednio wyrazit swoje zastrzeZzenie zgodnie z procedurg
powyzej.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskac¢ i przedtozy¢ Inzynierowi wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z technologii prowadzenia robot (np. pozwolenia wodno — prawne na
wykonanie odwodnienia i na odprowadzenie wody z wykopow, itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne
do ich uzyskania.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt i wtasnym staraniem waznosc¢ przez caty czas trwania kontraktu wszelkich
map, dokumentéw formalnych, uzgodnien, pozwolen opinii, decyzji administracyjnych itp. oraz wykona wszelkie
obliczenia rysunki szczegétowe, ktére niezbedne bedg do ukonczenia robét.

Zadne braki czy btedy projektowe nie upowazniajg Wykonawcy do spowolnienia robét.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji
przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie
spetnia wymagan Kontraktu.

1.5.8.1. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w
Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawiac¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane,
z zaznaczeniem lokalizacji, wymiardw i detali wykonanych Robot.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu
zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale
przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje
geodezyjno — kartograficzna, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — kartograficznej
powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem Préb Koricowych.
Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona wtasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres,
forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawczg w 5 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 5
egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczg dokumentacje geodezyjno — kartograficzng
Wykonawca powinien przekaza¢ do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

1.5.9. Nadzér oraz dokumentacja archeologiczng

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét, powiadomienia Inzyniera i wilasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw oraz
postepowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia
23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, roboét budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).
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1.5.10. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy,
budynkdw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu Terenu Budowy,
na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty
nalezy zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdjec¢/filmu i opisu) nalezy przekazac¢ Inzynierowi w dwéch egzemplarzach oraz w
wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie
ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z
adnotacjg o braku uszkodzenh przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inzyniera. Po uzgodnieniu terminu
wizji z Inzynierem Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony, ktre uczestniczy¢ majg w wizji.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas lub po wykonaniu Robodt zostang
naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywréci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby
uzyskac aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposob cigglty bedzie informowaé
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w odniesieniu do danego konkretnego
przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Rd6znice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co
najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku,
kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.13. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami Kontraktu

1.6 Okreslenia podstawowe

Inzynier —oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego, ktora petni funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z ustawg Prawo Budowlane; moze réwniez oznacza¢ osobe Inzyniera w rozumieniu
warunkéw kontraktowych FIDIC.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdéb ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie Polski
oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosé
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadow
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne obcigzenie regatow
magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i
urzagdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen. Materiaty sktaduje sie w miejscu wyréwnanym
do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatow. Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkéd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania,
wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.
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2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej tydzien przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Decyzja o zamianie materiatéw wykonczeniowych musi byé zaakceptowana przez Projektanta i potwierdzona
zapisem w dzienniku budowy lub w formie notatki stuzbowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w
miejscu eksploataciji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwtocznie unieruchomi¢ i odigczyé doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynno$ci
konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewoddéw uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymatos$ci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniaé
bezpieczne przemieszczanie tych fadunkéw. Plyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu, powinny by¢ szersze o

19



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn Termomodernizacja i przebudowa budynku
Zespotu Szkot Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

1,2m od pojazddw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice dla két pojazdow. Predkosc
pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.
Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociggnowych powinno by¢é uzaleznione od wielkosci kata
wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢é wiekszy niz
120stopni. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okre$lenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac stan pracy dwodch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich fgczne obcigzenie nie
powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie robocze
dla zawiesi wykonanych z tancuchéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu
nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastepnego
badania. Wykonywanie weztéw na linach i tanicuchach oraz taczenie lin stalowych na dtugo$ci jest zabronione.
Drogi dla wézkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone balustradg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng przestrzen miedzy
poreczg a deska kraweznikowg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od
konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator ten powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na catej
wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu
nalezy wykonac¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé, co najmniej 2m, liczgc od zewnetrznej krawedzi
platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie oséb miedzy
stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostéw roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigow
budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu
roboczego.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerébki narzedzi sg zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakonczen roboczych

2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli
powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu
przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczeh mogg mie¢ dostep wytgcznie
osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Moga one przebywac w tych pomieszczeniach
wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed
wejsciem do tych pomieszczeh nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki
ostroznosci.

3.2. Wymagania w zakresie instalacji budowlanych

Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez kierownika
budowy i Inwestora.

W celu wiasciwego wykonania instalacji nalezy korzystac ze sprzetu wynikajacego z zatozonej technologii robét.
W czasie wykonywania robét instalacyjnych nalezy zachowa¢ wszelkie wynikajgce z przepiséw srodki ostroznosci
zwigzane z obstugg maszyn i narzedzi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r.
poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego (Dz. U. Nr 193 z 2003r. poz.1890).
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i sprzetu
na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i
w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych i
wewnetrznych, na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilosé
przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosc¢ fadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie materiatu.
Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zragcymi
cieczami powinny by¢é wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce fadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem.

Przy transporcie nalezy zachowacé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materialty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywa¢ z dala od Zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ $cisle jedna obok
drugiej, rbwnomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wytadunek
obustronny.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilosé
przetadunkow i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosc¢ tadunkowg $rodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywaé w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.

Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie materiatu.
Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zragcymi
cieczami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajgce fadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania
materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robodt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
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wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywac¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo budowlane,
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, a takze stosowne Polskie Normy i Normy Branzowe. Prowadzenie
robét powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz oséb postronnych, zabezpieczenie intereséw
o0séb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie wigkszymi niz przewidziany
w dokumentac;ji projektowej i ustalony zakresie odpowiednimi organami administracji panstwowe;.

W przypadku, wykonywania jakichkolwiek prac w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczehstwa pracy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz. U. Nr 150 z 2004r.p0z.1579)
w czasie prac przy obiektach objetych w/w rozporzgdzeniem.

5.2. Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.

Warunki wykonywania robét wg wymogdéw ogdélnego stosowania i wykonania, montazu i odbioru robot
instalacyjnych oraz producenta wybranych urzadzen i technologii.

Po zakonczeniu robdt nalezy:

* sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ wykonania robot

* sprawdzi¢ certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen

* sprawdzi¢ dziatanie instalacji

* sprawdzi¢ dziatanie podtgczonej aparatury

* wykona¢ pomiary elektryczne

« przy odbiorach nawet czgstkowych winien by¢ inspektor nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czes$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robdét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementéw Robot,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosc
Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatébw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
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laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spetniaja wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowanym (Dz. U. Nr 198 z 2004r. poz. 2041) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004r. poz.881)

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegodlnych elementéw Robét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzagdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
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- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieth do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robat,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Roboty rozliczane beda ryczattowo, na podstawie protokotu odbioru. Odbioru robé6t dokonuje Inzynier.
Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowe
wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikajgcymi z art. 632 Kodeksu cywilnego).

Ustalona w Akcie Umowy wysoko$¢é wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezaleznie od rozmiaru robot
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztow ich realizacji, nawet jezeli
Wykonawca skfadajgc oferte nie mogt tych wszystkich kosztéw przewidzieé. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuije
wykonanie kompletnego, gotowego do uzytkowania obiektu wraz z otoczeniem, spetniajacego wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Wynagrodzenie to obejmuje takze roboty posrednio wynikajaca z
Kontraktu t.j. niewyszczegdlnione i nieopisane bezposrednio w Kontrakcie, ale niezbedne dla kompletnego
wykonania Robét tak jak ilustruje to Kontrakt.

Cena ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Cena ryczattowa bedzie obejmowaé w szczegodlnosci:

— koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych opinii, decyzji, pozwolen,
uzgodnienh, warunkow technicznych itp.,

—  Dokumenty Wykonawcy i Dokumentacje budowy

— robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

— warto$¢ zuzytych materiatéw (w tym wszelkich materiatbw pomocniczych niezbednych do wykonania
robét) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i
wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
specjalistyczny nadzér nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i
inne.
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—  koszty ogdlne przedsigbiorstwa,
— koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robdt itp. niezbednych do wykonania Robot,
przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systeméw,
—  koszty badan, prob i testdow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu,
— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie Zgtaszania Wad,
— opfaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
— uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwaranc;ji
— wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamigtkowych
—  zaplecze budowy
—  zmiane organizacji ruchu wraz z projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t na czas budowy wraz
z optatami za zajecie pasa drogowego
—  koszty spetnienia wszelkich wymagan wynikajgcych z Kontraktu
Podane ponizej zasady ogélne obmiaru znajdg zastosowanie w przypadku koniecznosci rozliczenia
ewentualnych robét dodatkowych.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robét nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robé6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byé¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi koricowemu.
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Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

1) dokumentacjg projektowa i specyfikacjami

2) ustaleniami z Inwestorem

3) ustaleniami z Projektantem

4) wiedzg i sztukg budowlang

5) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

6) wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot

8.1. Odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektows,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robo6t dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Roboét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbioru ostatecznego Robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST W
toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robé6t poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.4 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
—  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
— Recepty i ustalenia technologiczne.
— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
— Dzienniki Budowy (oryginaty).
—  Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
—  Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
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— Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

— Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.3. ,0dbior wstepny Robot”.

Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploataciji
obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Cena Kontraktowa ustalona w Akcie Umowy jako Zatwierdzona Kwota Kontraktowa bedzie stanowita ryczattowe
wynagrodzenie Wykonawcy (w znaczeniu i ze skutkami wynikajagcymi z art. 632 Kodeksu cywilnego). Cena
niniejsza winna uwzglednia¢ wszelkie koszty zawigzane z wykonaniem roboét towarzyszacych i tymczasowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— projekt pt. Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej Zespotu Szkot
Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

— inwentaryzacja budynku szkoty

— Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego autorstwa mgr inz. Ryszarda
Czaplewskiego oraz mgr inz. Ryszarda Kuhna.

— mapa do celéw projektowych

— aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

— instrukcje producentdéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

—  Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

— Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

— Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.03.169.1650 Rozporzgdzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

— Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych z 6.02.2003r

— Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

— Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

— Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. i
powigzane rozp.

— Dz. U. 04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i
architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

— Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
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— Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

— Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pézn. zm. i

— Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

— Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia

— Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzenh transportu bliskiego

— Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. i
powigzane rozp.

— ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt
przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

— PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine

— PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdlne

— PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

— PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczehstwa. Ewakuacja

— PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

— PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

— PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

— PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

— PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéow
budynkéw. Wymagania ogdlne

— PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia przez Sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

— PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na
ogien zewnetrzny

— PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

— PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

— PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci
materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

— PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wtasciwosci dymotwérczych
materiatow

— PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych
produktéw rozktadu i spalania materiatow

— PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i
drogach pozarowych

— PN-EN 45014 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
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Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-01.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

dlainwestycji pt. Termomodernizacjai przebudowabudynku i infrastruktury technicznej Zespotu
Szkot Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robdét w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt. Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej Zespotu Szkét
Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu oraz
urzgdzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy, w zakresie petnej realizacji budowlanej ww.
przedsiewziecia i oddania obiektéw do uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig
sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét zgodnie z WSZ:

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

Grupa Klasa Kategoria rob6t
ST- 01.00.00 Wymagania w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45100000- | Przygotowanie | 45110000- | Roboty w | 45111200- | Roboty w zakresie
8 terenu pod | 1 zakresie 0 przygotowania terenu pod
budowe burzenia i budowe i roboty ziemne
rozbiorki
obiektow
budowlanych;
roboty ziemne

1.3. Zakres stosowania ST

Nalezy rozumie¢ i stosowa¢ tylko i wylgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego zadania
inwestycyjnego. Niniejsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjag Ogolng Warunkow
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogoélne nadrzedne dla wszystkich
specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw w terenie

- wykonanie tymczasowych przytaczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia

organizacji robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw os6b trzecich.
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nazwy witasne podane na w opisach i rysunkach w dokumentacji projektowej maja charakter wylacznie
orientacyjny; Zamawiajacy dopuszcza stosowanie materiatow i urzadzen réwnowaznych, po uzyskaniu
uzgodnienia Inzyniera kontraktu.
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Materialy powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetniaé wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki skladowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie ponadto
zadnych szczegodlnych wymagarn odnosénie materiatbw lub wyrobow budowlanych, oprécz zawartych w
dokumentac;ji projektowej i Specyfikacji Ogoélnej Wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢é wymogi wynikajgce z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.
U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robdt w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegaé¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM

PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY |
KATEGORIE ROBOT.

5.1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

W czasie prowadzenia prac przygotowawczych- oczyszczania terenu, w przypadku odkrycia wykopalisk
archeologicznych lub niewypatéw nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ teren i powiadomié odpowiednie organy
administracyjne.

Przed rozpoczeciem robé6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy, co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu robot i sktadowania materiatéw budowlanych i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub utylizaciji
Sciekow

4) urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego

6) zapewnienia wtasciwej wentylacji

7) zapewnieni tgcznosci telefonicznej

8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a
razie potrzeby zapewni¢ staty nadzér. Wysokos$é ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5m. Prace nalezy
wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002r. poz.953).

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na
terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co
najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz :

1) dla wézkow szynowych - 4%

2) dla wozkéw bezszynowych - 5%
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3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie
balustrada, ktéra powinna skladac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzer miedzy deskg kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezarow, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz
10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w odstepach
nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z jednostronnym
zabezpieczeniem. Wyjscia z magazynow oraz przejscia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie
poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.
Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegto$ci nie mniejszej niz 15m
ustawia sie oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne
gabaryty przejezdzajgcych pojazdéw.

Teren budowy musi zostaé wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarédw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie
budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych oséb.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min. 2m, w
sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwosé odczytania zawartych
na niej informac;ji.

Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie budowy, w
sposéb trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakohczenia robét budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ

Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy
ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy i
stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym miejscu
i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne
na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przej$¢ i przejazddéw szeroko$¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢, co najmniej 0,5m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Daszkow
ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu czy materiatéw.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢
balustradami, ktére powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15¢cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a porecza wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac
przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢ zmniejszona pod
warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych Ilub organizacyjnych, zabezpieczajgcych przed
spadaniem przedmiotow.

Terminy wykonywania robét, wytgczen instalacji i sposob utylizacji materiatébw zdemontowanych nalezy uzgadniaé
z Dyrektorem i administracjg szkoty.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania Zawarto w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
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Pozostate wymagania zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-
00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

projekt pt. Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej Zespotu Szkét
Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

inwentaryzacja budynku szkoty

Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego autorstwa mgr inz. Ryszarda
Czaplewskiego oraz mgr inz. Ryszarda Kuhna.

mapa do celéw projektowych

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyroboéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. i
powigzane rozp.

Dz. U. 04.150.1579 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badarn archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach” z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
Dz.U.02.108.953 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji
niektorych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-06050Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z pdzniejszymi zmianami
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ll. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-
03.00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT ZIEMNYCH | ROZBIORKOWYCH

dla inwestycji pt.: Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej
Zespotu Szkoét Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych - odnosi sie do wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.
Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej Zespotu Szkét Ekonomiczno-
Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty ziemne w zakresie petnej realizacji
budowlanej przedsiewziecia i oddania obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomos$cig
sztuki budowlane;.

1.2.2 Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robo6t

Grupa Klasa Kategoria robot

ST-02.00.00 Wymagania w zakresie wykonania robot ziemnych i rozbiérk

45110000- | Roboty w zakresie | 45111000- | Roboty w zakresie | 45111300- | Roboty rozbiérkowe

1 burzenia i rozbioérki | 8 burzenia, roboty | 1
obiektow ziemne
budowlanych;

roboty ziemne

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej
dla danego zadania inwestycyjnego oraz tgcznie ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00 zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce
- oznakowanie miejsca prac zgodnie z wymogami BHP
- wywoz i utylizacja gruntu z wykopu oraz materiatow rozbidrkowych niezdatnych do wykorzystania

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji roboét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.
1.6. Okreslenia podstawowe

1.6.1 Roboty rozbiérkowe- — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych w skiad
istniejgcego obiektu budowlanego.

1.6.2 Odpady — kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do ich
pozbycia jest obowigzany.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nazwy wiasne podane na w opisach i rysunkach w dokumentac;ji projektowej majg charakter wytgcznie orientacyjny;
Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
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Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie przewiduje sie Zadnych
szczegolnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobéw budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w
dokumentac;ji projektowej i Specyfikacji Ogéinej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.
U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogoélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podnosnikami i oswietleniem. Wykonawca powinien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdéw bezpieczehstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot
sprzet nie moze powodowac

uszkodzen pozostatych, nierozbieranych elementoéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét. Przypomina sie
0 ograniczeniach w stosowaniu urzgdzen o wysokim poziomie hatasu. Urzgdzenia takie, jak hydrauliczne mtoty do
kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych warunkéw.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Powinny byé
utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac, do jakich zostaty przeznaczone
i obstugiwane przez przeszkolone osoby.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowaé przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatéw niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelki materialty nalezy w czasie transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywa¢ z dala od Zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1 Roboty w zakresie usuwania gleby

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych sie znalez¢ w zasiegu prowadzonych robét. Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty
ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robo6t powinien zapewnic jego staty dozér.
W sktad rob6t ziemnych stanowigcych przygotowanie terenu budowy wchodzi:

— wykonanie zabezpieczen

—  reczne wykopy
Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi w projekcie
technicznym. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie
odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inzyniera.
Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne, kierownik budowy
jest zobowigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonania tych robot. Bezpieczng odlegto$¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaéd
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Podczas wykonywania robot ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub
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naruszenia instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wkasciwg jednostkg zarzadzajgcg dang instalacjg
dalszy sposéb wykonywania roboét. Jezeli podczas wykonywania robét ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne
do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych
powinny odbywac sie recznie. W miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢ balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej, o
wys. 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci min. 1,1m oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie powinny by¢ zaopatrzone
w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecia do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast
balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdtuz wykopu na wysokosci 1,17m i w odlegtosci 1m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robét ziemnych:

— tworzenie nawiséw przy wykonywaniu wykopu

— wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napetniania naczynia roboczego gruntem

— przebywanie os6b w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny roboczej

— przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczajgcych dopuszczalny stopien okreslony w
jej dokumentacji techniczno-ruchowej

— wykonywanie tych rob6t pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odlegto$ci mniejszej niz
okreslajg to odrebne przepisy

— przebywanie 0s6b w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie zatadunku jego skrzyni
w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw woéd z od
krawedzi wykopu;

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyler w kazdym punkcie skarpy;

- stan skarpy nalezy sprawdzi¢ okresowo w zalezno$ci od wystepowania czynnikéw niekorzystnych
(silne opady deszczu).

Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikng¢ osuwania
sie skarp.:

— powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

— warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu — wykona¢ recznie.

— w przypadku przegtebienia wykopdéw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

— W miejscach naruszenia istniejgcej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych
zlokalizowanych pod projektowymi fundamentami nalezy wykona¢ odpowiednio zageszczong zasypke

Zasypanie wykopow powinno nastgpi¢ zaraz po zakohczeniu prac, aby nie dopusci¢ do ostabienia struktury gruntu
dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
Odbidr powinien potwierdzi¢ zgodno$¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z
rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wplyw na przyjete rozwigzania
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokona¢ powtdrnego odbioru z udziatem projektanta
konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej bedacej podstawg opracowania
projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomi¢ Inzyniera

Do zasypywania wykopéw i fundamentéw nalezy uzywaé gruntéow z tych wykopdéw. Nie wolno stosowac¢ do
zasypywania gruntow zamarznietych. Przy zasypywaniu wykopow grunt trzeba zageszczaé warstwami grubosci
nieprzekraczajgcej 20cm.
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Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywac¢ z gruntdw piaszczystych, zwiru lub pospotki (zakres objety
kontraktem).
Gorng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonaé z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci rownym 9,0 m/dobe. Zamiast takiego rozwigzania mozna gorng warstwe grubosci 0,15 m
stabilizowa¢ cementem.
Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu — przy uzyciu ciezkiego
sprzetu, np spychacza.
Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,20 m.
Mozna jg zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢é mniejszy niz:
1,00 — dla gornej warstwy zasypki grubosci 0,20 m
1,00 — dla warstwy do gtebokosci 1,20 m jego szerokosci
0,95 — dla warstw ponizej 1,20 m.
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocag
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-8931-02.
Poréwnanie modutéw nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe okreslenie
wskaznika zageszczenia Is, wedtug BN-8931-12. Wskaznik zageszczenia, okreslony wg BN-77/8931-12 powinien
spetnia¢ wymagania podane wyze;.
Jezeli jako kryterium oceny zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagescic.
Wilgotno$é gruntu zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla danego gruntu. W
przypadku, gdy wilgotnos$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy
polewa¢ woda. Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien byé
osuszony.
Wilgotno$é optymalna i maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego, powinny byé wyznaczone
laboratoryjnie. W przypadku braku badan laboratoryjnych wilgotno$é optymalng gruntu mozna przyjmowaé
orientacyjnie:
— dla piaskéw, zwiréw — 10%.
Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
— rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem recznym lub lekkim sprzetem
mechanicznym,
— warstwe nasypanego gruntu zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢
urzgdzenia zageszczajgcego
Ziemia z wykopdw powinna by¢ skladowana na terenie budowy. Miejsce odktadu gruntu okresli kierownik budowy
w projekcie zagospodarowania terenu budowy.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki budowlanej z
zachowaniem przepiséw BHP.
Roboty rozbiérkowe w szczegdlnosci obejmuja:
- lokalne rozbiérki $cian w obrebie budynku
- rozbidrka betonowych doswietlaczy piwnicznych
- poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych
PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:
— wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenu rozbidrki.
odfgczenie instalacji
— demontaz wyposazenia technologicznego
wyburzanie elementéw konstrukcji budynku mtotem elektrycznym
wywoz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz.
401.0), a w szczegdlnosci:
= Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego
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= Prowadzenie robét rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest
zabronione. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

= W czasie rozbiorki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

= Gromadzenie materiatu rozbiérkowego na stropach, schodach i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakosci, projektem technologii i
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robdt, zostang, jesli
wymagacd tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i etapéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wszelkie roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowymi warunkami
okreslonymi w ogdlnych warunkach technicznych wykonywania i odbioru robét rozbiérkowych, normach,
aprobatach technicznych i instrukcjach producentéw oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W celu okreslenia
jakosci wykonanych robét nalezy po zakoriczeniu kazdego etapu robét dokonac¢ komisyjnych odbioréw.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegodlnosci zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym zwigzane
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

Wykonanie robét rozbiérkowych

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy powiadomi¢ wiascicieli badz zarzadcoéw sgsiednich dziatek o
planowanym terminie przystgpienia do rozbiérki oraz zawiadomi¢ dostawcow mediéw, o koniecznosci odciecia
mediow

Gruz nalezy na biezgco usuwac z terenu budowy.

Po zakonczeniu prac nalezy teren robot oczysci¢ i uporzgdkowac.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Roboty w zakresie usuwania gleby

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i STWIORB. Oprocz wymagan zawartych w Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét
budowlanych przy realizacji wykopéw fundamentowych nalezy zwréci¢ uwage na statecznos$¢ scian wykopdw,
naruszenie struktury gruntu w wykopie.

6.2 Roboty rozbiérkowe

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ prowadzenia prac z zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami dotyczacymi
BHP.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania Zawarto w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
8.1 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sg:
- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem
i Specyfikacjg Techniczng,
- inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.
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Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez Inzyniera

8.2 Roboty w zakresie usuwania gleby

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
Specyfikacji oraz dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci
- zapewnienie statecznosci skarp

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot

- doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie)

Pomiary ksztattu wykopu.
Tolerancja przy wymiarach wykopéw:

+15 cm dla wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m
+5 cm dla wykopow o szeroko$ci dna mniejszej niz 1,5 m

Tolerancja dna wykopow: 2 cm

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

projekt pt. Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej Zespotu Szkot
Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

inwentaryzacja budynku szkoty

Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego autorstwa mgr inz. Ryszarda
Czaplewskiego oraz mgr inz. Ryszarda Kuhna.

mapa do celéw projektowych

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzadzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6zn. zm. i
powigzane rozp.

Dz. U. 04.150.1579 Rozporzgdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badah konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badah archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i

Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw
Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
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— Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzenh transportu bliskiego

— Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

— ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne;

— PN-75/S-965015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego;

— PN-EN 206-1:2003 - Beton cz. 1. Wymiarowanie, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

— PN-S-96012:1997 — Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem;

— Ogodlne specyfikacje techniczne GDDKIA D-05.03.04 — Nawierzchnie betonowe;

— PN-B-06250:1998 — Beton zwykty;

— e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli — Obcigzenie state; .

— PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe;

— PN-B-02014:1988 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem;

- PN-B-03010:1983 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

—  PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

— PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych”,

— PN-B06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogodlne
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IV.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-03.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANYCH

dla inwestycji pt.: Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej
Zespotu Szkoét Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna ST-04.00.00 - Wymagania w zakresie robot budowlanych odnosi sie odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.
Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej Zespotu Szkét Ekonomiczno-
Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robét bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizaciji
budowlanej przedsiewziecia i oddania obiektéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamdwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig
sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:
ST- 03.00.00 Wymagania w zakresie robot budowlanych

45200000 | Roboty 45260 | Roboty w zakresie | 45262700-8 | Przebudowa budynkéw
-9 budowlane  w | 000-7 wykonywania
zakresie pokry¢ i konstrukgciji
wznoszenia dachowych i inne
kompletnych podobne roboty
obiektéow specjalistyczne
budowlanych 45210000Rbboty budowlane | 45214200-2 | Roboty budowlane w
lub ich czesci w zakresie zakresie budowy obiektow
oraz roboty w budynkow budowlanych  zwigzanych
zakresie ze szkolnictwem
inzynierii
lgdowej i wodnej
45200000 | Roboty 45320 | Roboty izolacyjne 45200000-9 | lzolacje przeciwwilgociowe,
-9 budowlane  w | 000-6 termiczne i  akustyczne
zakresie budynku
wznoszenia 45260 | Roboty w zakresie | 45321000-3 | Izolacja cieplna
kompletnych 000-7 wykonywania
obiektow pokry¢ i konstrukciji
budowlanych dachowych i inne
lub ich czesci podobne roboty
oraz roboty w specjalistyczne
zakresie
inzynierii
lgdowej i wodnej

1.3 Zakres stosowania ST

Przedmiotem Robét bedacych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie petnej realizaciji
budowlanej przedsiewziecia i oddania obiektdéw zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie
obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig
sztuki budowlane.
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1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce
- inwentaryzacja powykonawcza
- wykonanie podpdr, konstrukcji montazowych i rusztowan

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robot
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robét budowlanych ST-00.00.00.
1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Przy wykonywaniu robdét instalacyjnych nalezy stosowaé wytgcznie materiaty, wyroby, urzgdzenia, armature
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP, dozoru technicznego i wymogow sanitarnych.

2.1 Izolacja przeciwwilgociowa
2.1.1 Izolacja pionowa scian fundamentowych

. dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa przeznaczona do izolacji fundamentéw, dopuszczona do
stosowania za styropianem i polistyrenem ekstrudowanym, 2 warstwy

Parametry minimalne:

Sktad: wodna emulsja asfaltow, kauczukéw i dodatkéw uszlachetniajacych

Czas tworzenia powtoki: < 6 godzin

Odpornos$¢ na deszcz: po ok. 6 godzinach

Zawartos¢ wody w masie: nie wigcej niz 60%

Sptywnos¢ powtoki w pozycji pionowej czasie 5 h w temp. 100°C: nie sptywa

Gietkos¢ powtoki przy przeginaniu na walcu o @ 30 mm w temp. -10°C: brak rys i peknie¢
Przesigkliwo$¢ powtoki przy dziataniu stupa wody 1000 mm w czasie 48 h: niedopuszczalna
Zdolnos$¢ rozcienczania masy wodg: nie mniej niz 200 %

Wytrzymatos$¢ na oderwanie: = 200 kPa pot. beton/styropian

Pozostato$¢ suchej masy: powyzej 60%

Grubos$¢ zwigzanej powtoki: w zaleznosci od obcigzenia wodg od 1 do 4 mm

2.1.2 Folia kubetkowa

- wyttaczana folia fundamentowa, zbudowana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) 0.935 - 0.970 g/cm?
—  wytrzymato$¢ na sciskanie- wzdtuzna 200kN/5cm, poprzeczna >550 N/5 cm

— odpornos¢ temperaturowa — 30°C do +80°C

—  Grubosé¢: ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wyttaczana

—  Gramatura: 440-450 g/m2 +10%

2.1.5 Paroizolacja- folia PE

- tréjwarstwowa folia polietylenowa o gr. 0,2mm
2.2 Izolacja termiczna i akustyczna

2.2.1 Izolacja termiczna scian fundamentowych

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego A= 0,036 W/(m K) o grubosci 15cm.
Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym >300kPa

2.2.2 lIzolacja $cian zewnetrznych

- styropian A p = 0,033W/mK, wytrzymatos¢ na zginanie = 75 kPa, Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadtg
do powierzchni czotowych= 80 kPa
- klasa reakcji na ogien E

2.2.3 lzolacja scian zewnetrznych o odpornosci ppoz
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Sciane oddzielenia ppoz w graniczy dziatki izolowaé od wewnatrz bloczkami z lekkiego betonu komérkowego o
grubosci 18cm, przeznaczonymi do izolacji Scian zewnetrznych od wewnatrz. Parametry:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta obliczeniowy A=0,040W/mK

- wspotczynnik oporu cieplnego R=4,50 m2K/W

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p=2

- klasa reakcji na ogien A1

- wytrzymato$¢ na Sciskanie w stanie suchym, 200kPa

Murowane na zaprawie systemowe;.

2.2.4 Welna mineralna- pasy niepalne na elewacjach

Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta  Ap= 0,035 W/mK

Whytrzymatosé na rozigganie prostopadle

do powierzchni czotowych TRz 10kPa
Naprezenia éciskajace przy 10% deformacji C5(10) = 20 kPa
Obcigzenie punktowe PL(5) = 200 N
Krétkotrwata nasiakliwosé woda WS = 1 kg/m?
Diugotrwata nasigkliwosé woda WL(P) = 3 kg/m?
TECANKZNE  temperatursd (010 wibomoses GO%) DS70.50) 5 1%

Stabilnos¢ wymiarowa w podwyiszonej

temperaturze (70°C) D5(70) < 1%
Przenikanie pary wodnej MUTp=1
Reakcja na ogien A1 wyréb

Wartoéc wspdlczynnika przewodzenia ciepta

w funkgji starzenia/degradacji A = 0,035 W/mk

Trwatosc reakdji na ogien w funkcji ciepta,

warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradadji A1 wyrébs

2.3 Izolacja termiczna stropodachow

2.3.1 Skrzydto wysokie i tacznik

Granulat z wetny mineralnej:

A=0,039W/mK,

grubos$¢ warstwy 25cm.

Klasa reakcji na ogien B, s2, d00 wg EN 13101-1 lub lepsza.
Deklarowany wspotczynnik osiadania max 10%

2.3.2 Sala sportowa, aula, tacznik pomiedzy aulga i salg sportowg i czes¢ mieszkalna

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A b =0,039W/mK 0

Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 1,30 KN/m3

Klasa reakcji na ogieh A1 wyréb niepalny

Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda metoda czes$ciowego zanurzenia < 1,0kg/m?

Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym = 40 kPa

Sita Sciskajgca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5mm > 500N

Stabilno$¢ wymiaréw przy w okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych <1%
Wytrzymatos$é na rozcigganie prostopadie do powierzchni = 10kPa

2.5 Pokrycie dachu

2.5.1 Papa termozgrzewalna

Papa podktadowa:

- spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego Broof(t1) oraz
do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowa¢ przekrycia dachowe w zakresie
odpornoséci ogniowej — RE30 (na cze$ci wysokiej)

- masa z dodatkiem modyfikatoréw

- osnowa- welon z wtdkna szklanego

- grubos¢ 2,5mm

- Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 600N/350N

- Woydtuzenie przy max sile rozciggajgcej od 2% do 7%/od 2% do 7%
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Odpornos$¢ na spltywanie w max temperaturze Min +80°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze -6°C

Wodoszczelnosé 10kPa

Reakcja na ogien Klasa E

Papa wierzchniego krycia:

spetniajgca kryteria zwiekszonej odpornosci na dziatanie ognia zewnetrznego Broof(t1) oraz
do stosowania w systemach, ktére pozwalajg realizowa¢ przekrycia dachowe w zakresie
odpornosci ogniowej — RE30 (na czesci wysokiej)

masa modyfikowana SBS

posypka w kolorze szarym

osnowa specjalna kompozytowa

grubo$é 5mm

Max sita rozciggajgca (wzdtuz i w poprzek) 1000N/1000N

Wydtuzenie przy max sile rozciggajgcej wzdtuz: od 4% do 10% w poprzek: od 4% do 10%
Odpornos¢ na sptywanie w max temperaturze Min +100°C

Gietkos¢ w niskiej temperaturze -22°C

Wodoszczelnos¢ 10kPa

reakcja na ogien Klasa E

Dla catego uktadu wymagane Broof t1 i RE30

2.5.2 Rynny i opierzenia

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy zewnetrznej obiektu
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku
obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi
ustawami i wymogami przepisow.

Rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym lub blachy tytan cynk, kolor

RAL7038

Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréw lub 35 mikrometréw, na
stronie spodniej powtoka epoksydowa 10 mikrometréw, grubosé blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000mm lub 1250x2000 mm

2.6 Konstrukcja dachu nad salg sportowa

Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.
llos¢ i rodzaj wg zestawien zawartych w projekcie wykonawczym.

Ptyty korytkowe

2.7 Sciany dziatowe

maksymalne obcigzenie zewnetrzne: 2,65kN/m?
szeroko$¢ modularna: 30 cm i 60 cm

wysokos¢é min 11 cm

grubos¢ ptyty gérnej min 2,5 cm

klasa betonu minC20/25

minimalna gteboko$¢ oparcia: 4 cm

- projektowane Sciany dziatowe wykonac¢ z bloczkéw z gazobetonu gr. 6, 12 oraz 18cm.

Parametry minimalne:

- $rednia wytrzymatos$¢ na sciskanie=3,0N/mm?
- deklarowana klasa wytrzymato$ci na Sciskanie 3
- skurcz pod wptywem wilgoci 20,25mm/m
- przepuszczalnos¢ pary wodnej 5/10
- deklarowana klasa gestosci brutto 600kg/m3
- deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A= 0,16W/mK
- do murowania na pioro- wpusty, z uchwytami montazowymi
- odporno$¢ pozarowa zgodnie z opisami na rzutach
- zbrojenie i dylatacje Scian dziatowych wg wytycznych producenta wybranego materiatu

- przed poszerzeniem

drzwi w Scianach dziatowych nalezy wstawi¢ naproze strunobetonowe NSB 110x110- wg

projektu branzy konstrykcyjnej
- nadproza w $cianach nosnych- wg projektu konstrukcyjnego

2.8 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:
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a) wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50
b) nasigkliwos¢ do 5%
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:
— Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,
—  Wskaznik wodno-cementowy w/c ma byé mniejszy od 0,50,
— Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,
—  Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewnia¢ niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:
. 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm
. 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
— Maksymalne ilosci cementu:
. 400 kG/m3 — dla betonu klasy B20 i B25
. 500 kG/m3 — dla betonu B35
Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego kontraktu
stosowac nalezy stal zgodng z opisami w projekcie wykonawczym konstrukc;ji.
Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje
sie potaczen spawanych lub zgrzewanych.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkoéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.
U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujac sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robdt w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

- Srodek transportowy

- samocho6d samowytadowczy do 5 t

- zuraw okienny przenosny 0,15 t

- rusztowanie zewnetrzne rurowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przewozone tadunki muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu i przed
mozliwoscig uszkodzenia. Spoiwa zabezpieczone przed zamoknigciem i zawilgoceniem. Pozostate wymagania
zgodnie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robé6t ST-00.00.00

4.1 Mieszanka betonowa

Srodki do transportu betonu:

— mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

— ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze + 15°C

— 70 min. — przy temperaturze + 25°C

— 30 min. — przy temperaturze + 30°C

4.2 Stalowe elementy konstrukcyjne:
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Wysyiki elementéw montazowych mozna dokonywa¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytwérni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona
byta stateczno$¢ elementu oraz, zeby unikng¢ trwatych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy ta uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu oraz
zapewnic jej stateczno$¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

4.3 Papa

Rolki papy zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajgc je w pozycji lezgcej najwyzej w
dwdch warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ diugoscig w kierunku jazdy $rodka transportowego na catej
szerokosci.

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci, co najmniej 120
cm od grzejnikow. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym i utwardzonym podtozu, w pozycji lezgcej
réwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek
papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

Pape podktadowa transportowac¢ i sktadowaé na paletach w pozycji stojgcej. Chroni¢ przed swiattem i wysokg
temperaturg. Nie wystawia¢ na dziatanie promieni stonecznych strony przeznaczonej do klejenia. Nie sktadowac
dtuzej niz 9 miesiecy.

4.4 Materialy termoizolacyjne:

Sposéb transportu i sktadowania plyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub uszkodzenia
krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

Zaprawe klejowg nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

Ptyty z wetny mineralnej fabrycznie zapakowane moga by¢ sktadowane na otwartych placach magazynowych. Raz
rozpakowana lub uszkodzona mechanicznie paleta nie stanowi zabezpieczenia przed zawilgoceniem.

4.5 Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe i pozostate elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane z
dala od ciggéw komunikacyjnych, w miejscu, w ktérym nie beda narazone na uszkodzenia. Wykonawca powinien
posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien okazac na
zgdanie osobie kontrolujgcej jakos¢ materiatu.

4.6 Materialy murarskie

Elementy dostarczone sg na plac budowy w pakietach opietych tasma lub opakowanych folig na paletach. Jezeli
zachodzi koniecznos$¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobow na srodkach transportu powinno odbywac sie
delikatnie aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobow.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawieraé:

. znak firmowy producenta,

. nazwe i adres producenta ,

. nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementow,
. date produkcji i nr partii produkcyjnej,

. symbol Aprobaty Technicznej ITB,

. masg poszczegolnych pakietow (w Swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

Kazdy worek powinien posiadaé nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane jw.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.
Sucha mieszanke w czasie przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1 lzolacje scian fundamentowych i posadzek na gruncie
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Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych czesci podziemnych budynkéw nalezy
przestrzegaé nastepujgcych wymagan ogélnych:

- izolacje powinny stanowic ciagty i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej,
- izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podtoza - nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢
gtadka, bez lokalnych wgtebieh lub wybrzuszen, izolacja pozioma powinna w sposéb ciggty przechodzi¢ w izolacje
pionowa, bez przerw,

- izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i zakonczona
w sposob uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

- niedopuszczalne jest tgczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w
sposéb powodujacy ich destrukcje,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb
wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

- izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny byé wykonywane w warunkach umozliwiajgcych ich
prawidtowe utozenie, tzn.: po zakohczeniu robot poprzedzajgcych roboty izolacyjne, mogacych stanowi¢ przyczyne
uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji stosowania
poszczegolnych materiatéw izolacyjnych,

- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia np.
specjalne tasmy wbudowywane w trakcie betonowania.

5.1.2 Izolacja pionowa scian fundamentowych

Przed wykonaniem izolacji nalezy wykonac¢:

- odkopanie $cian piwnicy odcinkami (z zabezpieczeniem wykopdw i odprowadzeniem wod opadowych poza
wykopy, zabezpieczeniem wejscia do budynku) do poziomu dna posadzki piwnic

- skucie odpadajacych istniejgcych tynkéw scian zewnetrznych piwnic i fundamentowych

- osuszenie $cian — pozostawienie muréw do wyschniecia

Przed natozeniem preparatu nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie. Podioze powinno byé czyste, suche
lub matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z ttuszczu, powtok malarskich, naciekédw i innych substancji
zmniejszajgcych przyczepnos¢, zagruntowane.

Rysy i peknigecia podioza o szerokosci wiekszej niz 1,5 mm nalezy naprawi¢ poprzez ich rozkucie zaprawg
wyréwnujacg lub inng dostosowang do rodzaju podtoza.

Zaleca sie zastosowanie warstwy o grubosci 1,5mm od strony zewnetrznej na oczyszczone i osuszone mury od
wysokosci min 30cm ponad poziomem terenu do poziomu taw fundamentowych.

W razie napotkania na przesaczanie sie wéd opadowych przez Sciane- wezwac projektanta.

Ze wzgledu na duze zawilgocenie piwnicy po wykonaniu wszystkich prac konieczne bedzie regularne
przewietrzanie pomieszczen piwnicznych. Zaleca sie takze wykonanie kontroli przewodow wentylacji grawitacyjnej
w pomieszczeniach piwnicy. Bezwzglednie nalezy zachowac istniejgce kratki wentylacyjne w pomieszczeniach.

5.1.3 Folia kubetkowa

Folie uktada sie w zastosowaniach pionowych — wyttoczeniami w strone muréw. W czasie ukfadania kolejne pasma
taczy sie na zakfady o szerokosci zaleznej od sposobu zastosowania. Stozkowy ksztatt wyttoczen utatwia to
taczenie, poniewaz stozki na zaktadach tatwo wchodzg jeden w drugi precyzujgc potgczenie pod wplywem nawet
niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych (potgczenia boczne) w zaleznosci od zastosowania muszag
zachodzi¢ na 3-5 stozkéw, przy czym mniejsze wartosci zaktadéw stosuje sie gdy tgczenie wspomagane jest klejem
lub samoprzylepng tasma dwustronng, a wieksze w potgczeniach bez kleju i tasmy. Orientacyjnie 3 stozki to zaktad
ok. 10cm, 5 stozkoéw — 15cm. Podstawowy zaktad bez kleju to 15 cm.

Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcany i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna byé
rowna (bez wgtebien, wypukiosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z
tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod
katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

5.2 Izolacja cieplna

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji cieplnej winny by¢ wykonane scisle wg dokumentac;ji technicznej. Przy
wykonywaniu izolacji nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie.
Wykonanie izolacji termicznej winno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz z wszelkimi
wymaganiami podanymi przez producenta zastosowanych materiatow.
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5.2. 1 lzolacja s$cian zewnetrznych w BSO

Niniejszy projekt umozliwia zastosowanie kompletnych rozwigzan systeméw BSO opracowanych przez wiele firm
— zaleca sie zwrOcenie szczegolnej uwagi na jakos¢ materiatdéw przyjetych do wykonywania elewacji oraz ich
zgodnos$¢ z niniejszym projektem a takZze warunkami ich dopuszczenia do obrotu i stosowania na terytorium Polski.
Jakos¢ stosowanych materiatdw ma wptyw na trwato$¢ wykonywanej elewacji oraz jej wyglad.

Przyjety system musi posiadaé wtasciwa aprobate techniczna, z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

- wszystkie materiaty termomodernizacyjne tj. rodzaj siatek, kleju, mas tynkarskich, obrobek

poszczegolnych detali przyjmowac wg jednego wybranego sytemu.

- bezwzglednie stosowac¢ styropian samogasnacy odmiany EPS 70-033

- styropian musi by¢ sezonowany

Prace wstepne:

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac dociepleniowych nalezy:

- wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ teren prac budowlanych

- zmontowac rusztowanie ramowe z zachowaniem obowigzujgcych warunkéw technicznych

Montaz rusztowan — w niniejszym rozwigzaniu przewidziano wykonywanie prac z rusztowania stojgcego-
ramowego. Szczegotowy projekt rusztowania powinien zosta¢ opracowany przez wykonawce z uwzglednieniem
obowigzujgcych przepiséw i dokumentacji technicznej konkretnego typu rusztowania. W montazu rusztowan
obejmujacych elewacje nad istniejgcymi dachami konieczne jest uwzglednienie przeniesienia sit na nosne podtoze.
Moze odbywac sie to za pomocg systemowych kratownic kotwionych do muru lub podparcia istniejgcego stropu.

- demontaz elementéw z elewacji w szczegolnodci: kamer monitoringu, lamp zewnetrznych, tabliczek
identyfikacyjnych obiektu, ekranu LED z elewacji frontowej, krat z okien na parterze, obrébek blacharskich, rynien
i rur spustowych, koszy na $mieci oraz uchwytéw do flag.

Elementy zdemontowane takie jak kamery monitoringu, tablice, ekran LED zabezpieczy¢ na czas robét do
ponownego montazu, pozostate zutylizowa¢. Szczegdtowych uzgodnien dokona¢ z Dyrekcja szkoty.

- wszelkie okablowania prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia

- spos6b docieplenia w poblizu skrzynki gazowej uzgodnic¢ z zarzadca sieci

- usung¢ zwody piorunochronne , oceni¢ ich stan techniczny. W razie decyzji o ponownym montazu nalezy
przedtuzyé kotwy dla ich pézniejszego zamocowania

Sprawdzenie i przygotowanie istniejgcego podioza.

Przed przystgpieniem do ocieplania Sciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w razie potrzeby
naprawi¢ i wyréwnaé ubytki oraz doktadnie oczysci¢, a nastepnie wykona¢ probne badanie metodg pull off.
Przygotowanie powierzchni polega na sprawdzeniu przyczepnosci tynku przez opukanie (dzwiek przyttumiony
$wiadczy o tym, e tynk nie jest zwigzany z podtozem). W przypadku, gdy tynk nie jest zwigzany z podtozem, nalezy
go zbi¢ i wyréwnac.

Po ogledzinach scian zewnetrznych stwierdzono zly stan techniczny tynkéw zewnetrznych i warstw
malarskich. Calos¢ tynku zewnetrznego przeznacza sie do skucia.

Tynk uszkodzony powierzchniowo nalezy réwniez usung¢ i wyrownac¢. Do wyréwnania nalezy wykorzystaé
materialy wskazane przez przyjetego do realizacji Systemodawce BSO (grunt i zaprawe od wypetniania ubytkéw),
nalezy pamieta¢ o koniecznosci zapewnienia wiasciwej przyczepnosci pomiedzy podiozem a materiatem
wykorzystywanym do wyréwnania. Powtoki malarskie lub wyprawki tynkarskie , ktére tuszczg sie w sposob
widoczny nalezy usung¢ za pomocg szczotek drucianych , piaskowania lub innymi metodami. W przypadku
stwierdzenia nieréwnosci i ubytkow do 10mm nalezy je rowniez wyréwnac w przypadku wiekszych odchylen nalezy
je uwzgledni¢ w grubosci materiatu izolacyjnego.

Nastepnie catg powierzchnie scian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmy¢ wodg. Przygotowane
podtoze nalezy sprawdzi¢ poprzez wykonanie proby pull off. llo§¢ punktéw pomiarowych winna by¢ reprezentacyjna
dla ilosci naprawianych powierzchni jednak nie mniejsza niz 3. Wytrzymato$¢ na rozciggane w prébie pull off
powinna wynosi¢ co najmniej 0,08Mpa.

Z uwagi na nieznany stan podtoza (ij. technologie jego wykonania, wczesniejsze warunki eksploatacji itp.) w
projekcie zatozono konieczno$¢ wykonania dodatkowego mocowania mechanicznego. Na przygotowanym do
wykonywania prac podtozu nalezy wykonaé sprawdzenia/doboru tgcznikéw poprzez wykonanie 4-6 préb
okreslajgcych site wyrywajgca taczniki. Zakotwienie tgcznikéw nie powinna byé¢ nizsze ni¢ 300kPa. Proponowana
gtebokosé

zakotwienia fgcznikow to 9cm

Przygotowanie masy klejacej

Zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania systemy BSO
wszelkie materialy winny by¢ wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez poszczegodinych
Systemodawcow. W szczegdlnosci dotyczy to rowniez sposobu przygotowania masy klejgcej, temperatur przy
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ktorych moze byé to wykonywane oraz czasu jej sprawnos$ci. Po dokonaniu wyboru systemu nalezy zazgdac od
dostawcy dostarczenia szczegotowej instrukciji i kart technologicznych. Koniecznym jest przy dokonywaniu wyboru
uwzgledni¢ warunki meteorologiczne w jakich bedzie przebiegat montaz (wystepowanie temperatur ponizej
+5st.celcjusza)

Mocowanie plyt styropianowych

Przyklejenie ptyt na powierzchniach pionowych winno odbywac sie wg metody obwodowo punktowej — polegajacej
W uproszczeniu na wykonaniu ramki zewnetrznej z kleju oraz dodatkowych plackéw wewnatrz. llo$¢ kleju powinna
zapewnia¢ ponad 40% powierzchnie mocowania.

Przyklejenie ptyt na powierzchniach poziomych winno odbywac¢ sie wg metody grzebieniowej — polegajacej na
roztozeniu kleju za pomoca pacy zebatej (zeby ok. 10x10mm)

Grubos$¢ warstwy kleju w obu przypadkach nie moze przekraczaé wartosci wskazanych jako graniczne w kartach
technologicznych produktu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na nie zabrudzenie klejem powierzchni styku ptyt
styropianowych. Zaprawe klejowa nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podtoze.

Projekt przewiduje przyklejenie ptyt styropianu o grubosci 15cm (elementy pionowe). Do ocieplenia glifow
okiennych i drzwiowych nalezy zastosowac materiat o grubosci ok. 3cm.

Do wykonania warstw ocieplenia innych niz cokotowe (do min. 0,3m nad ujednolicony poziom teren- wg oznaczenia
na rysunkach) przewiduje sie uzycie styropianu EPS 70-033 . Dla warstw izolacji potozonych na cokole projektuje
sie wykonanie izolacji ze styropianu EPS 150-036.

Piyty izolacyjne nalezy uktada¢ w cegietke z przewigzaniem na naroznikach budynku. Piyty izolacyjne dookota
otwordéw powinny by¢ tak utozone, aby ich krawedzie nie znajdowalty sie na przedtuzeniu krawedzi otworow.

Klej nie moze znajdowac¢ sie na bocznych krawedziach ptyt. Ewentualne wybrakowania lub otwarte fugi wypetni¢
paskami styropianu lub piankg poliuretanowa. Niedopuszczalne jest zaréwno dociskanie ptyt po raz drugi, jak
réwniez korekta ptyt po uptywie kilkunastu minut.

Aby elewacja nie bytg pofalowana, uskoki pomiedzy poszczegdlnymi ptytami nalezy zeszlifowac przy pomocy ptyty
szlifierskiej.

Projekt zaktada réwniez kotwienie piyt styropianowych za pomocag tgcznikdw mechanicznych. Koniecznosc
mechanicznego kotwienia wynika z braku pewno$ci dotyczacej istniejgcego podioza i jako uzupetniajgce nie
wymaga wykonania obliczen. llos¢ tgcznikébw powinna by¢ zgodna z wymaganiami Systemodawcy BSO i
producenta tgcznikow.

Kotkowanie ptyt nalezy rozpoczg¢ po catkowitym stwardnieniu kleju (po 24 godzinach od ich przyklejenia) za
pomocg kotkdw wpuszczanych w warstwe zastosowanej termoizolacji, Projektuje sie zastosowanie kotkéw
rozpreznych, wkrecanych, z trzpieniem metalowym, kadmowanym, typu, z talerzykiem 60 mm; wpuszczanych w
termoizolacje.

Wymagang, minimalng dtugo$¢ tgcznika mozna policzy¢é zgodnie z ponizszymi wskazéwkami, dodajgc lub
odejmujgc grubosci poszczegdlnych warstw. Ocena grubosci poszczegdlnych warstw tj. grubosc¢ starego tynku, czy
warstwa kleju powinna byé dokonana przez wykonawce i odpowiadac¢ faktycznym wielkosciom na danej inwestycji.

Warstwa Grubosé Uwagi

1 Gtebokos¢ zakotwienia tgcznika w podtozu:
dla podtozy betonowych, muréw ceramicznych

1a i silikatowych peinych +3+6cm
dla podtozy z betonu komérkowego, muréw +6+9

16 ceramicznych i silikatowych szczelinowych ¥ om
lub +3 cm dla budynkéw istniejacych,

2  Grubos¢ kleju: + 1 cm otynkowanych (istniejacy tynk+warstwa
kleju).

3  Grubos¢ termoizolacii: + xx cm
lub +0 cm w przypadku montazu nie

X . . . zagtebionego, gdy powierzchnia
4  Montaz zagtebiony (zaslepki): -2¢cm 9% g 9% P

talerzyka kolka jest zlicowana
z powierzchnig izolacji

DEUGOSC LACZNIKA: = SUMA powyzszych grubosci

Nalezy stosowac tagczniki z trzpieniem metalowym z gtéwkg z tworzywa. Talerzyk kotka powinien mie¢ $rednice co
najmniej 60 mm, a jego powierzchnia powinna by¢ chropowata z otworami zapewniajgcymi przyczepnos¢ zaprawy
klejacej. W celu unikniecia powstania mostkéw termicznych i efektu tzw. ,biedronki” talerzyki nalezy odpowiednio
zagtebi¢ w plycie i zakry¢ je zaslepkami ze styropianu grafitowego.

W strefie krawedziowej nalezy stosowac¢ zwiekszong liczbe tacznikdéw, ze wzgledu na dodatkowe czynniki
wplywajgce na ostabienie przyczepnosci, takie jak ssanie wiatru.
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Nalezy stosowa¢ min 6 sztuk kotkéw na 1m2 na $cianach i 8szt. na 1m? w strefach krawedziowych o szerokosci
2m.

W pierwszej kolejnosci nalezy montowac taczniki w krawedziach ptyt izolacyjnych. Nalezy zaniechaé montazu
mechanicznego ptyt izolacyjnych w miejscach w ktérych ich kotwienie naruszato by ciggtosc¢ izolacji przeciwwodne;j
lub przeciwwilgociowej. W tych miejscach klej uzyty do montazu ptyt styropianowych winien by¢ dostosowany do
wymagan tej izolacji — uszczelniajgca masa cementowa.

W przypadku warunkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjg¢ rozwigzania
podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian” opracowanych przez Stowarzyszenie na rzecz systemow ocieplen.
Montaz profili i siatki zbrojacej

Po zakonczeniu montazu ptyt izolacyjnych nalezy wykona¢ montaz elementéw uzupetniajgcych w ramach systemu
wykonanie warstwy zbrojonej. W sktad tych elementéw wchodzg miedzy innymi:

- profile ochronno uszczelniajgce w styku z osciezami okien i drzwi

- profile narozne ze stali szlachetnej wykonczone fartuchami z siatki zbrojgcej z wiékna szklanego

- profile ,podparapetowe” lub wykonanie obrébki pod parapetem w sposéb umozliwiajagcy jego

przyklejenie

- wykonanie montazu siatek diagonalnych w naroznikach otworéw. Wklejenie siatek z wtokna

szklanego pod katem 45 stopni o wymiarach co najmniej 25x35cm.

rys. 2. Wzmocnienie narozy otworéw
- wykonanie montazu tasm dylatacyjnych pionowych (systemowych profili $ciennych dylatacyjnych w miejscach
wystepowania dylatacji konstrukcyjnych obiektu.
- wykonanie montazu dylatacji poziomych z obrébek blacharskich za pomocg szczelin tozyskowych wypetnionych
pianka rozprezng i kitami trwale elastycznymi.
Istotnym jest wtasciwe rozmierzenie wszelkich otworéw tak by byty zachowane wspdlne linie krawedzi pionowych i
poziomych.
Ewentualne szczeliny pomiedzy przyklejonymi ptytami mozna wypetni¢ poliuretanowg piang montazowg PVC.
Szczelin nie wolno wypetnia¢ klejem ani innymi zaprawami.
Na tak przygotowang powierzchnie za pomocg pacy ze stali nierdzewnej naktada¢ warstwe zaprawy i natychmiast
zatopi¢ siatke za pomocg pacy ruchami wzdtuz widkien siatki od srodka pasa ku brzegom. (technika wykonania
tego elementu winna by¢ zgodna z zaleceniami systemodawcy). Siatke nalezy uktada¢ na zaktadke zgodnie z
wymaganiami systemodawcy jednak nie mniej niz 6 cm. Wyprawe nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi wptywami
atmosferycznymi do momentu jej petnego wyschniecia. Siatka musi by¢ dokiadnie zatopiona tak, aby na
powierzchni nie byt widoczny jej kolor.
W partii cokotu przewiduje si¢ wzmocnienie tynku poprzez podwdjne ulozenie siatki — dopuszcza sie
réwniez wykonanie zbrojenia z uzyciem siatki ,,pancernej”
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Odpornosé na dzialanie alkaliow
Wzgledna
Odpornosc odpornosé na
Opis na zerwanie zerwanie po
po starzeniu starzeniu w
(N/mm) odniesieniu do stanu
dostawy (%)
Masa
powiegehniowa: Siatka zwykta
150 g/m* >20 > 50
Rozmiar oczek:
36x43mm
Masa
powierzchniowa:
160 g/m? >20 > 50 Siatka wzmocniona
Rozmiar oczek:
36x38m

Zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentach dopuszczajgcych do obrotu i stosowania systemy BSO
wszelkie materiaty winny by¢ wbudowywane zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez poszczegdlnych
Systemodawcéw. W szczegdlnosci dotyczy to réwniez sposobu przygotowania zaprawy klejowej oraz siatek,
temperatur przy ktérych moze by¢ to wykonywane oraz czasu sprawnosci materiatbw. Po dokonaniu wyboru
systemu nalezy zazgdac od dostawcy dostarczenia szczegotowej instrukcji i kart technologicznych.

W przypadku warunkéw nie unormowanych niniejszym projektem za obowigzujgce nalezy przyjgé rozwigzania
podane w ,Wytycznych wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian” opracowanych przez Stowarzyszenie na rzecz systemow ocieplen.
Tynkowanie

Tynkowanie mozna rozpoczg¢ po catkowitym wyschnieciu gruntu jednak nie wczeéniej niz po 24 godzinach od
zakohczenia gruntowania.

W przypadku kazdego rodzaju tynku temperatura podtoza, tynku i otoczenia w trakcie wykonywania prac i przez
kolejne kilka dni powinna wynosi¢ powyzej +5°C.

Zastosowac tynk silikonowy barwiony w masie o uziarnieniu 1,5mm faktura baranek, cze$¢ systemu ETICS.

5.2.2 1zolacja paséw niepalnych na elewacji

Sciany przewidziane jako ppoz w zwigzku z planowang rozbudowg szkoty o sale gimnastyczng i tacznik nalezy
izolowa¢ przy pomocy ptyt lamelowych z wetny mineralnej skalnej przewidzianej do stosowania w bezspoinowych
systemach izolacji ETICS,

Ptyty klejone i kotkowane do podtoza- ilos¢ kotkéw i sposdb postepowania jak w poprzednim punkcie.

5.2.3 lzolacja $cian oddzielenia pozarowego

Najpierw nalezy wyznaczy¢ potozenie dolnej krawedzi ptyt i utozy¢é warstwe dylatacji (pasek z pianki poliuretanowej
lub filcu) na podtodze.

Do przycinania ptyt potrzebna jest jedynie pita widiowa.

Do szlifowania krawedzi oraz nadawania ptytom zaokraglonych ksztattéw stuzy paca do szlifowania.

Piyty nalezy przykleja¢ do podtoza za pomocg zaprawy lekkiej, bedacej czescig wybranego systemu ocieplenia.
Nanosi¢ jg na catg powierzchnie ptyty przy pomocy pacy zebatej o uzebieniu 16 x 16 mm.

Plyte z naniesiong zaprawg nalezy dociska¢ do podtoza w odlegtosci 2 cm od docelowego miejsca montazu, potem
ptyte nalezy dosung¢ ptynnym ruchem na wtasciwg pozycje.

Po utozeniu ptyt pacg do szlifowania wyréwnac ewentualne nieréwnosci, ktére powstaty na fgczeniach.
Powierzchnie ocieplonej sciany pokrywa sie w catosci warstwg ok. 5 mm zaprawy uzywanej do klejenia ptyt, w
ktorej zatapia sie siatke z widkna szklanego o gramaturze min. 145 g/m? zabezpieczajgca przed spekaniami.
Wykonczenie sciany wykonaé za pomocg cienkowarstwowego tynku mineralnego lub silikatowego.

Do malowania nalezy zastosowac¢ paroprzepuszczalng farbe wewnetrzng.

5.2.4 Izolacja stropodachu z ptyt z wetny mineralnej
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Podtoze powinno mie¢ réwng powierzchnie¢ w celu zapewnienia wymaganej przyczepnosci i prawidtowego
sptywu wody.

Podtoze powinno byé odpowiednio zdylatowane.

Sztywnos¢ i wytrzymato$¢ podioza powinny zapewni¢ przeniesienie przewidywanych obcigzen w czasie
eksploatacji dachu i w czasie rob6t dekarskich,

Zaleca sie stosowanie klinbw z wetny mineralnej lub styropianu oklejanego papg przy obrébkach elementéw
wystajgcych ponad powierzchnig dachu,

Przed utozeniem pokrycia podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeh oraz zagruntowane
srodkiem gruntujgcym, dopuszczonym do stosowania w budownictwie. Ptyty z wetny mineralnej mocuje sie do
podtoza na klej poliuretanowy lub kleje bitumiczne. Nastepnie po utoZzeniu dwoch warstw wetny grubosci 15 cm
i 5 cm, nalezy utozy¢ warstwe papy podktadowej przeznaczonej do mocowania mechanicznego i catosé
przytwierdzi¢ do podfoza za pomocg teleskopowych tacznikow mechanicznych typu GOK. Klej naktada¢ paskami
obwodowo na spodnig strone wetny i uktada¢ na przygotowanym podiozu. Podtoze musi by¢ czyste , rowne i
zagruntowane preparatem bitumicznym. Plyty w strefie krawedziowej mocowac¢ zgodnie z normg okreslajagcg strefy
obcigzenia wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008. Przyjmuje sie od 1 do 6 facznikéw na 1m? pofaci dachu. Mocowanie
wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym.

a) Plyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej warstwie. Dwie warstwy: pierwsza przyklejana do dachu grub.
15 i nastepna pod pape podktadowg grubosci 5 cm.

b) Ptyty powinny by¢ przenoszone w trakcie montazu przy uchwycie za dtuzsze krawedzie. W miare mozliwosci
nalezy tak zaplanowac prace, aby zminimalizowac ilo§¢ wprowadzanych na dach obcigzen trakcie prac, jak réwniez
w jego pézniejszej eksploatacii

c) Pod pokrycia papowe na potgczeniach z wystajgcymi elementami ponad dach takimi jak: attyki, kominy, Swietliki
nalezy stosowac kliny z wetny mineralne;.

MOCOWANIE- Wykona¢ mechaniczne mocowanie ptyt przez warstwe papy podkladowej za pomoca tgcznikéw
typu GOK i $rub do betonu. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Projektem. Dodatkowe informacje o typie fgcznikdw, ich
wytrzymatosci mechanicznej w zalezno$ci od rodzaju podtoza dachowego i hydroizolacji mozna uzyskaé od ich
producentéw. Mocowanie hydroizolacji powinno przebiegac w taki sposdb, aby na kazdgptyte2000 mm x 1200 mm
przypadaty minimum 2 tgczniki. Przy projektowaniu fgcznikéw nalezy réwniez pamieta¢ o ich zmiennej ilosci w
zaleznosci od ksztaltu budynku oraz jego lokalizacji. Obliczenia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN1991-1-4.
,Oddzialywania na konstrukcje. Oddziatywania wiatru”.

5.2.5 lzolacja stropodachu wentylowanego granulatem z weiny mineralnej

Do materiatéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachéw wentylowanych zalicza sie:
—kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skutecznosci wentylacji nawiewnej istniejgcej,
taczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosi¢ 1/500 powierzchni stropodachu,

—ksztaltki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podioza kominkéw wentylacyjnych o wym. 0,5x0,5 m z
otworem & 80 mm posrodku ze $cietymi naroznikami pod katem 45° w celu zmniejszenia naprgzen,

—.korki” betonowe z betonu B15 do za$lepiania otworéw montazowych izolacji z granulatu, —klej mrozoodporny do
klejenia ,korkéw” betonowych,

—ksztaltki z papy termozgrzewalnej do zaklejania ,korkéw” betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m ze Scietymi
naroznikami pod katem 45°,

—elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem a krawedzig
wycietego krazka z ksztaltki papy i uszczelniania krawedzi tgczacej ksztaltke z papy z istniejgcym pokryciem
dachu,

—gaz propan-butan w butli do przyklejania do podtoza ksztattek z papy termozgrz.

Maszyny badz agregaty wdmuchujgce nalezy dobieraé, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana do rodzaju
istniejgcej konstrukgji stropodachu. Stropodach o konstrukcji sktadajgcej sie z ptyt dachowych korytkowych oraz
Scianek azurowych wymurowanych z odpowiednim spadkiem z cegty ceramicznej bgdz wapienno-piaskowej
wymaga zastosowania maszyny uniwersalnej bgdz o okreslonej wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa
granulatu byta uktadana réwnomiernie. Maszyny o duzej wydajnosci przy braku doswiadczenia brygad
wykonawczych przy tego rodzaju stropodachach mogg powodowaé wieksze zuzycie granulatu anizeli zakiada
projekt, ajednoczesnie formowaé tzw. ,kieszenie”’. Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do
10 m3/h

Do robét przygotowawczych zalicza sie:

1.Rozmieszczenie paczek granulatu w miejsca dostepne do ustawienia maszyn lub agregatow
wdmuchujgcych.

2.Ustawienie maszyn lub agregatéw wdmuchujacych.
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3.Wciggniecie wezy elastycznych na dach.

4 Whiesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach.

5.Zabezpieczenie przed dostepem oso6b trzecich do wszelkich urzgdzen technicznych.

6.Kontrola pracownikow w zakresie odpowiedniego, zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do pracy
Czynnosci wstepne:

1.Nawiercenie otworéw probnych @ 80 mm (2—4 szt.) w czesci przykalenicowej (najwyzszej) stropodachu w celu
okreslenia stanu istniejacej izolacji cieplnej, grubosci jej warstwy oraz uktadu $cianek azurowych (murowane lub
prefabrykowane) podtrzymujgcych gorng plyte dachu (uktad podiuzny, poprzeczny lub mieszany) przy uzyciu
detektora do wykrywania pretdw zbrojenia w ptytach dachowych oraz pod-$wietlanej lunety obserwacyjnej
speryskopu”. Czynnos¢ ta stanowi rowniez kontrole zgodnosci projektu archiwalnego ze stanem faktycznym, badz
podstawe do opracowania projektu technologicznego i audytu energetycznego.

Czynosci zasadnicze:

1.Wytrasowanie osi otworéw technologicznych zgodnie zopracowany wykonawczym projektem techniczno-
technologicznym. W tym celu nalezy postugiwa¢ sie tasmg mierniczg i szkolng kredg oraz detektorem do
wykrywania zbrojenia konstrukcyjnego ptyt dachowych.

2 Wyciecie krgzkéw w pokryciu dachowym (papa) o $rednicy 80 mm za pomocg specjalnego wycinaka i
mtotka o wadze 1,5-2 kg. Po wycieciu krgzka powinna sie pokaza¢ wylewka betonowa.

3.Wykucie wylewki betonowej w ptycie dachowej i otworu w ptycie dachowej jak w pkt. 1 (ptyty: panwiowe
lub korytkowe) o $rednicy 80 mm. Do czynno$ci tej stosujemy specjalne elektronarzedzia tzw. ,inteligentne”.
4 W tak przygotowane otwory wkiadamy lunete obserwacyjng (peryskop) wraz zlampka oswietlajgcg ciemnag
przestrzen stropodachu, aby upewni¢ sie czy nie ma przeszkdéd do wykonania nadmuchu granulatu.
5.Nastepng czynno$cig jest czeSciowe zaklejenie otworéw technologicznych arkuszami z papy termo-
zgrzewalnej o wymiarach 0,3x0,3 m (po to, aby w czasie opadéw deszczu woda nie spowodowata zalania
stropodachu, a w konsekwencji pomieszczen ostatniej kondygnacji budynku).

6.Wdmuchiwanie granulatu rozpoczyna sie po wykonaniu niezbednych robdt przygotowawczych przez
monteréw izolacji cieplnej. Sposdéb wdmuchiwania granulatu przewidziany przedmiotowym systemem polega
na tym, ze w kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe sg wykonane co najmniej dwa
otwory, gdzie przez jeden za pomocg specjalnej obrotowej korncéwki wdmuchiwany jest granulat, natomiast z
przeciwnego otworu przez lunete obserwacyjng ,peryskopu” pracownik, w tym celu przeszkolony, okresla
miejsca puste, tzw. ,kieszenie”, ktore sterujgcy uzupetnia granulatem. W celu rbwnomiernego utozenia warstwy
granulatu miejsca nadmiernie wypetnione, za pomocg specjalnej koncowki i przy sterowaniu lunetg —
przedmuchuje sie samym powietrzem. tacznos¢ operatora maszyny wdmuchujgcej z operatorem koncowki
obrotowej odbywa sie za pomoca specjalnego operatorskiego sprzetu (radiotelefony).

7.Sukcesywne wraz z postepem robot fotografowanie  przestrzeni  stropodachu.  Dokumentacja
fotograficzna stanowi zatgcznik do protokotu odbioru robét.

8.Koncowag czynnoscig jest zaklejenie czesci otworéw technologicznych zgodnie z projektem przy uzyciu
odpowiednio przygotowanych korkéw betonowych z betonu B 15 i kleju mrozoodpornego oraz arkuszy papy
termozgrzewalnej, po uprzednim dokonaniu pomiaréw grubosci projektowanej warstwy izolacji i odbiorze
technicznym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Na pozostatych otworach gdzie przewidziano w
projekcie wentylacije wywiewng przykleja sie kominki wentylacyjne przy uzyciu specjalnie przygotowanych
arkuszy z papy termozgrzewalnej, palnika i gazu z butli propan-butan.

5.2.6 Montaz rynien

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki przykreci¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukgc;ji
dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny wsungé w haki i
odpowiednio potgczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez umieszczenie pod katem hakow. W
tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami nalezy rozciggnac linke.

Zaktadanie tgcznika na potaczeniu rynien.

tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czesc rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni zaczep tgcznika w dot i
obrécic¢ go do rynny oraz zamkngé tgcznik matg klamerka.

Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie zalezy od odlegtosci
pomiedzy Sciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowac¢ obejme odpowiednig do materiatu Sciany.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
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Przy ustalaniu nalezy wzigé pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuniete na okoto 50 mm. Obejma powinna
znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem i tgczy¢

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku
wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

5.3 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
5.3.1 Wykonawstwo warsztatowe.

Ciecie materiatu

Ciecia elementéw mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych Ilub
pétautomatycznych. Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcinaé co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi
nalezy wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie. Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki te brzegi, ktére
majg by¢ poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania.

Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R sg
mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sie odksztatcania na
zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12mm. W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania
nalezy dokonywaé na gorgco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczyé w temperaturze nie nizszej niz
950°C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie
elementéw powinno odbywac¢ sie wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody. Po
wyprostowaniu nalezy sprawdzic, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajgc
zgorzeliny i nierébwnosci. Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujace
powierzchnie ciecia wg PN-M.-69774 nie byly wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu
rodzimego nie wieksze niz klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nieliniowos$¢ cigcia recznego wynosi 20% grubosci
materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5 mm. Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie
obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gtebokosé 1 mm. Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac
zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.

Konstrukcje stalowe zaliczone sg | klasy konstrukcji spawanych.

5.3.2 Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podkfadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy ta uktadac, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wéd opadowych lub $niegu oraz
zapewnic jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.3.3 Montaz konstrukcji na budowie

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.
Przed przystgpieniem do robdét przy scalaniu elementdw wysytkowych, cato$¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztattu z wymogami
dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potgczen
montazowych.

5.3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Oczyszczenie strumieniowo- Scierne do stopnia czystosci, co najmniej Sa2 1/2 powierzchnia winna by¢ sucha,
odttuszczona i odpylona. wg PN ISO 8501-1

Elementy malowane, powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami w przypadku
przechowywania elementéw przez 6 miesiecy na wolnym powietrzu nalezy elementy te pomalowa¢ dodatkowo
jedng warstwg farby nawierzchniowej. Usuwanie wszelkich uszkodzer dokonywac¢ tymi samymi farbami .

Nalezy stosowaé rozwigzania systemowe- np. wodorozcienczalng farbe przeznaczona do wykonywania
zabezpieczenh ogniochronnych elementéw konstrukcji stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, o profilach
otwartych i zamknietych, stosowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw, w Srodowisku o stopniu agresywnosci
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korozyjnej srodowiska od C1 do C5-M wg PN-EN ISO 12944. Profile stalowe przeznaczone do zabezpieczenia
nalezy oczysci¢ do stopnia Sa21/2 lub Sa 2 wg PN-ISO 8501-1:1996. Powierzchnia przygotowana do malowania
powinna by¢ sucha, pozbawiona $ladéw ttuszczu, kurzu i innych zanieczyszczen. Do wykonania warstwy
podktadowej zabezpieczenia powinna by¢ stosowana dowolna farba epoksydowa antykorozyjna. Grubos$¢ warstwy
podktadowej (po wyschnieciu) powinna wynosi¢ co najmniej 60um. Grubos$¢ warstwy peczniejgcej nalezy
przyjmowac zgodnie z wymagang klasg odpornosci ogniowej, temperatury krytycznej stali oraz wspodtczynnika
masywnosci (U/A) zabezpieczanego elementu, stosowanie do zalecen producentéw wybranego systemu.
Wymagana aprobata techniczna ITB i Karta Technologiczna.

Elementy malowane musza by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi Producenta, aprobatg techniczng, polskimi
normami. Okres gwarancji min. 5 lat.

5.4 Konstrukcje z betonu zbrojonego
5.4.1 Zbrojenie:

Czyszczenie pretow.
prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota.
prety zbrojenia zattluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.
stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg.
stal pokryta tuszczgcg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie, lub tez
przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary przekrojow poprzecznych pretéw.
stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.
prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.
Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
Ciecie pretdw zbrojeniowych wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatlu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z dokladnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.
Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczace;j sie rdzy.
Nie mozna wbudowaé stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw innej Srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inzyniera.
Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
taczenie pretéw za pomocg spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).
— zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedng spoing boczna,
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,
— potgczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretéw zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt teowy,
— spawanie fukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej dwoma spawami bocznymi,
— spawanie tukiem elektrycznym pretéw z ptaskg lub ksztattowang statg czterema spoinami bocznymi.
— taczenie pojedynczych pretdw na zaktad (bez spajania)- potgczenia na zaktad nalezy wykonywac wg p.
8.1.6.3. PN-B-03264.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac drutem wigzatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, miekkim.

5.4.2 Betonowanie konstrukcji

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapic w oparciu o szczegoétowy program i dokumentacije technologiczng
zaakceptowang przez Inzyniera, obejmujaca:
—  wybor sktadnikéw betonu

55



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn Termomodernizacja i przebudowa budynku
Zespotu Szkot Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

—  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

—  sposéb wytwarzania mieszanki betonowej

— sposéb transportu mieszanki betonowej

— kolejnosc¢ i sposdb betonowania

— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach

— sposoéb pielegnacji betonu

— warunki rozformowania konstrukcji

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

—  prawidtowos¢ wykonania deskowan

—  prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

—  prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych

—  prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcije.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowacC pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzic:

—  potozenie zbrojenia

— zgodnosc¢ rzednych z projektem

— czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$c ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0m.).

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ nastepujgce warunki:

— wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min. 6000 drgan na
minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziome;j.

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawg wibratora.

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosé 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w
stanie wibrujgcym.

— kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach przewidzianych w projekcie.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-
3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

w przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
odby¢ sie pdézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczania
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uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili
opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczes$niej podjgc
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej
3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z
nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odno$nie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

Obcigzenie swiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiagnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.5 Izolacja stropodachoéw z papy termozgrzewalnej

Kolejno$¢ wykonywanych robaét.

xprzygotowanie poditoza, polegajgce na usunieciu wszelkich nieréwnosci i miejscowych wgtebien oraz
oczyszczeniu przez piaskowanie strumieniowo-scierne

xzagruntowanie podtoza primerem

*wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia
izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inzynier, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika
budowy. Beton stanowigcy poditoze pod izolacje powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty.
Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetnia¢ nastepujace warunki :

xpodtoze nalezy oczy$cic przez piaskowanie strumieniowo — $cierne

xpodtoze powinno by¢ réwne, tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig pityty a tatg dtugosci 4m, przytozong
na statym spadku, nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm, przy spadku powyzej 1,5%, Ilub 5 mm przy
spadkach mniejszych niz 1,5%.

xpodtoze nie moze miec¢ lokalnych wybrzuszen, wigkszych niz 5 mm i wgtebien wiekszych niz 5mm, przy
czym nieréwnos$ci hie mogg mie¢ ostrych krawedzi,

xwszystkie krawedzie wypukte i wkleste musza byé wyokraglone promieniem 5cm, lub ztagodzone skosem
o pochyleniu 450 (3 x 3). Krawedzie wkleste muszg by¢ wypetnione zaprawg cementowg 1 : 3, wypukte
nieréwnosci nalezy sku¢ lub zeszlifowac szlifierkg , tak aby nie odstoni¢ wktadek zbrojenia ptyty (beton nie
moze by¢é mtodszy niz 28 dni)

xpodtoze powinno by¢ suche, jednorodne, mocne i przyczepne (mleczko cementowe nalezy usunaé przez
piaskowanie), wolne od olejow i ttuszczu *wytrzymatosé betonu na $ciskanie 35 MPa

xSrednia wytrzymato$é betonu na odrywanie (proba Pull-off przy srednicy krgzka prébnego @50mm) nie powinna
by¢ mniejsza niz 1,5 MPa , a pojedynczy pomiar nie powinien bys mniejszy niz 1,0 MPa stemperatura betonu co
najmniej 30C powyzej punktu rosy *wilgotnosé betonu ponizej 5%

xtemperatura podtoza i powietrza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > 5°C i nizsza od 35°C Ewentualne wady
wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod,
uzgodnionych z Inzynierem Oczyszczenie podtoza: Bezposrednio przed gruntowaniem i przyklejeniem arkuszy
materiatu  hydroizolacyjnego, powierzchnie przeznaczong na izolacje nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zatluszczen:

xluzne frakcje i pyty nalezy usung¢ za pomocg odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny,
xzatluszczenia nalezy usungé przez wypalenie palnikiem gazowym.

Gruntowanie podioza betonowego ma na celu zwiekszenie przyczepnosci, a w niektdrych przypadkach
wytworzenie przyczepnosci izolacji do tego podioza. Podloze betonowe pod izolacie z papy
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termozgrzewalnej nalezy zagruntowa¢ firmowymi roztworami asfaltowymi, zalecanymi przez producenta
wybranej przez Inzyniera do zastosowania papy termozgrzewalnej posiadajgcych Swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez IBDiM. Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujgce zasady:
—nalezy gruntowac podioze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez inspektora nadzoru,

—beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 28 dni,

—powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc tyle srodka
gruntujgcego, ile beton ten zdota catkowicie wchtongé tak, aby na powierzchni nie powstata powioka z
warstewki asfaltu

—nalezy zagruntowaé kazdorazowo tylko takg powierzchnig, na jakiej zamierza sie w nastgpnym dniu po
wykonaniu gruntowania przyklei¢ izolacje. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na
utlenienie i w efekcie - znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Od zagruntowania podioza do
rozpoczecia przyklejania izolacji nie powinno uptyng¢ wiecej niz 24 godziny. Przy dtuzszej przerwie
powierzchnig nalezy ponownie zagruntowac,

—3Srodek gruntujgcy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi, lub szczotkami do  $rodkéw gruntujacych
(odpornych  na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikdéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych), lub za
pomocg natrysku w przypadku dopuszczenia takiego sposobu wykonania w Aprobacie techniczne;.
—powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigeta. Rozumie sie
przez to, ze osiagneta stan pylosuchosci. Sprawdza sie to przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha,
czystg dtonig (nie zattuszczona, lub zakurzong): gdy dton nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwoér
gruntujgcey jest juz dostatecznie suchy; czas schniecia roztwordw gruntujgcych jest zréznicowany w zaleznosci od
rodzaju zastosowanych rozpuszczalnikow i warunkéw wysychania;

Przygotowanie i sprawdzenie materiatéw.

Polega ono na sprawdzeniu, czy :

—na placu budowy znajduje sie odpowiednia ilos¢ papy termozgrzewalnej do wykonania izolacji na ptytach
zespalajgcych , potrzebna do wykonania izolacji przeciwwodnej, na danej zmianie roboczej

—przygotowany materiat jest odpowiedniej jakosci, tzn. czy nie jest sklejony w rolce, zalamany, popekany,
czy ma odpowiednig grubos¢ i wyglad, zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej dotyczgcej tego
materiatu

Na placu budowy nalezy zgromadzi¢ zapas gazu propan-butan (srednio 0,30 kg/m2) oraz sprzet pomocniczy
opisany w punkcie 3. Nalezy sprawdzi¢, czy posiadany sprzet jest sprawny. Warunkiem skutecznego zgrzania
izolacji z podiozem jest wyptywajgcy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potgczenie. Wytopiona masa
bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza, na odlegto$¢ 1-2 cm oraz na catej dtugosci
podgrzewanej rolki.

Arkusze papy termozgrzewalnej nalezy przykleja¢ w nastepujgcy sposob :

xutozy¢ rozwiniety arkusz papy w miejscu jego wbudowania, zwracajgc szczegolng uwage na prawidtowe
zaktady z wczesniej przyklejonym arkuszem sasiednim; zaktad poprzeczny ( réwnolegle do dtugosci arkusza papu
) wiekszy od 8 cm, za$ zaktad podituzny ( réwnolegle do szerokosci arkusza papy ) min. 15cm,

+xodwijajgc jeden koniec arkusza, przyklei¢ go za pomoca palnika jednoptomieniowego do podtoza na catej
szerokosci oraz dtugosci okoto 30 cm, dociskajac watkiem; krawedzie przyklejonego fragmentu arkusza
nadtopi¢ palnikiem jednoptomieniowym z jednoczesnym przycisnieciem packg drewniang,

*xzwing¢ arkusz na sztywny watek o min. srednicy o 150 mm xwigczy¢ palnik szeroki, wieloptomienny i kierujac
ptomienie na styk arkusza papy z podtozem- przykleja¢ go rozwijajac z rolki; jednoczesnie przyciska¢ watkiem
przyklejony fragment arkusza; w czasie przyklejania nalezy uwazac, aby nie "przepali¢" topionej warstwy asfaltu;
warstwa ta powinna byé ptynna, jednorodna bez pecherzy (gotowanie sie asfaltu); nie mozna dopusci¢ do
zapalenia sie asfaltu,

xkrawedzie arkusza papy nadtopi¢ palnikiem jednoptomieniowym i docisng¢ packg drewniang,

*Przy uktadaniu arkuszy pap termozgrzewalnych nalezy stosowac¢ zakiady podiuzne wzdtuz arkusza
szerokosci 8 cm i zaktady poprzeczne (na koncach arkuszy) na dtugosci 15 cm. Zaktady poprzeczne
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie (zaktady poprzeczne sgsiednich arkuszy) o min.50 cm. Zakfady
poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne ze spadkami  podiuznymi i poprzecznymi podtoza, a zatem
przyklejanie izolacji nalezy rozpoczynaé od miejsc potozonych najnizej. Przy wykonywaniu izolacji nalezy zwracaé
szczegolng uwage na nastepujgce wymagania: xarkusze papy termozgrzewalnej muszg by¢ doktadnie przyklejone
do podtoza, lub do warstwy poprzedniej, na catej powierzchni, a wszystkie styki arkuszy i ich zakonczenia
dodatkowo doklejane przez nadtopienie palnikiem jednoptomiennym i przyciskanie do podioza packag
drewniang, zwlaszcza w przypadku przerw w uktadaniu izolacji, *arkusze papy termozgrzewalnej nie mogg
mie¢ posypki mineralnej; *zakohczenia i szczegdly izolacji przeciwwodnej wykona¢ nalezy zgodnie z
projektem technicznym, technologicznym, jednak w kazdym przypadku miejsca te muszg by¢ bardzo
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starannie przyklejone i docisniete do podioSa, *wykonana izolacja nie moze posiadaé¢ zadnych pecherzy
powietrznych, zamknietych pod izolacja, lub miedzy warstwami papy zgrzewalnej, ani zadnych zataman
lub fatd; musi doktadnie przylega¢ do poditoSa, zwtaszcza we wklestych krawedziach izolowanych
powierzchni.

UWAGA!!! Nalezy dokiadnie przestrzega¢ zasad uktadania izolacji i nie dopuszcza¢ do powstania wad w
postaci np. fald, zataman, pecherzy czy innych uszkodzen, poniewaz miejsca te, w przypadku pap
zgrzewalnych, zwtaszcza krajowych, nawet po naprawieniu stanowig obnizenie trwatosci wykonanej izolacji
przeciwwodnej i mogg by¢ przyczyng wystepowania przeciekow wody. Celem unikniecia natozenia sie 4
warstw izolacji uktadamy cato$¢ dtugosci rolki na przemian z potowg jej diugosci.

Wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdéw po hydroizolacji , nie zwigzany bezposrednio z uktadaniem
warstwy ochronnej ( z papy termozgrzewalnej ) jestzabroniony do czasu wykonania tych warstw.
Niedopuszczalne jest takze skladowanie na wykonanej izolacji materiatéw lub narzedzi .

Przy  przygotowaniu podtoza pod hydroizolacje i wykonaniu robdét izolacyjnych  obowigzujg przepisy
i instrukcje BHP, dotyczace robét z zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych
urzgdzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, otwartego ognia, gorgcych mas
bitumicznych oraz gazu propan-butan w butlach ci$nieniowych, a ponadto:

xpowierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona oraz zakazane palenie
papieroséw i otwartego ognia, z uwagi na fatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujgcych,
x$rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od stonca.
xPracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, na
okoliczno$¢ wystgpienia nastepujgcych zagrozen:

—niebezpieczenstwa pozaru,

—niebezpieczenstwa poparzenia.

Pracownicy zatrudnieni bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji z papy zgrzewalnej powinni by¢
wyposazeni w odziez ochronng, rekawice ochronne i okulary ochronne. Powinni mie¢ obuwie na drewnianej
podeszwie, obitej gumg, bez Zadnych okué. Na budowie, w tatwo dostepnych miejscach powinny znajdowac sie :
+$rodki przeciwoparzeniowe,

x$rodki do zmywania asfaltu,

xkrem nattuszczajacy do rak.

W poblizu wykonywania robét izolacyjnych nalezy umieéci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, majgce
aktualne atesty sprawdzenia przydatno$ci do uzytku

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materialy do wykonywania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci wydane przez producenta i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

Kontrola jakosci wykonania robét z :

Dokumentacja Projektowg

Specyfikacjg Techniczng

Polskimi lub branzowymi normami

Warunkami technicznymi wykonania i montazu

Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentow

Poleceniami Inwestora

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych w specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktére stwarzajg zagrozenia bezpieczenstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzy¢ przy
dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na dalsze
roboty i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

6.2 Izolacja cieplna, przeciwwilgociowa i paroizolacja:

Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych robét. Odbior
czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
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—  jakos¢ przygotowania podfoza
—  jakosci zastosowanych materiatow
— jakos¢ zamocowania ptyt styropianowych i z wetny mineralnej oraz powtoka izolacyjnych
—  prawidtowosc¢ ocieplenia o$ciezy okiennych drzwiowych
— doktadnos$ci wykonania warstwy elewacyjnej
Odbiodr koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolaciji.
Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbior koncowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbiorow czesciowych oraz dokumentacje techniczng
i dziennik budowy.

6.2.1 Izolacja scian zewnetrznych

Odbiory czesciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych robét. Odbior
czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakos¢ przygotowania podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw

- jako$¢ zamocowania ptyt styropianowych i z wetny mineralnej oraz powtoka izolacyjnych

- prawidlowosé ocieplenia osciezy okiennych drzwiowych

- dokfadnosci wykonania warstwy elewacyjnej
Odbidr koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji.
Oceny technicznej robdét nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacje techniczng
i dziennik budowy.

6.4.2 1zolacja z papy termozgrzewalnej

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodno$ci wiadciwosci uzywanych materiatébw izolacyjnych
Z wymaganiami podanymi w :

xodpowiednich normach przedmiotowych,

*Aprobacie technicznej IBDIM

Nalezy sprawdzac¢ nastepujgce wtasciwosci materiatéw : xgramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej
- wg PN-90/B-04615 > 2000g/m2,

*grubos¢ materiatu - wg PN-90/B-04615 1,6mm< g <6,0mm,

*Wytrzymato$¢ na zerwanie, badang na pasku szer.5 cm - wg PN-90/B-04615 > 10,0 N/m2,

*xwydtuzenie przy zerwaniu - wg PN-90/B-04615 > 50%,

*wytrzymato$¢ na rozerwanie, badang na probkach trapezowych z rozcieciem - wg DIN 53363 > 200 N,
*nasigkliwosé- wg PN-90/B-04615 i wg IBDIM < 0,5%,

*przesigkliwo$¢ dla wody pod cisnieniem- wg IBDiM 20,5 MPa

+xodpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych - wg PN-90/B-04615 i wg IBDiM

xtemperatura mieknienia wg PiK nie nizszg niz 1000, penetracja w 15°C< 30 i w 25°C< 60, temperatura tamliwosci
wg Frassa < -30 oC, *dotyczace lepiszcza materiatéw izolacyjnych - badanie wg odpowiednich norm
przedmiotowych:  przyczepnos¢ do zagruntowanego poditoza dla probki o szerokosci 50 mm w t =+20°C >
IN/mm2,

xstabilnos¢ izolacji pod powierzchnig bitumiczng

6.3 Konstrukcja stalowa

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;
—  biezgcej kontroli wykonawstwa w wytworni
—  sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do robét malarskich
—  biezgcej kontroli prac montazowych
—  kontroli jakosci spawania
Kontrola jakosci wykonania
1.Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
—  kompletnosci dostawy,
— zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
— pod wzgledem stanu technicznego,
— zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
—  kompletnosci dokumentaciji,
— wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200.
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2.Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie
o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.Elementdéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty. Ewentualne niewielkie
usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usuna¢ przed montazem.

Wymagana doktadnos¢ montazu konstrukcji stalowej i: wg PN-B-06200:2002.

Woyjasnienia dotyczgce szczegdtowego zakresu badan nalezy przyja¢ wg PN-B-06200:2002 pkt. 9.4.2 i tabl. 19 ,
oraz Zatgcznik B tablica B.3

Klasa konstrukcji stalowej :

Klasa 2 - stupy gtéwne, rygle gtéwne

Klasa 3 - elementy dodatkowe

Wymagania dotyczgce jakosci spoin :

Klasa 2 - wg PN-B-06200:2002

Jakos¢ wyrobdéw hutniczych -atest ,2.1" PN-EN-10204+A1 oraz PN-EN 10025

» Badania spoin wg PN-EN 5817

- wszystkie spoiny - wizualne (VT) - 100 %, poziom niezg. - B,C - PN-B-06200:2002 tabl. B.3

- sp. pachwinowe - penetracyjne (PT)- 1 %, poziom niezg. - C - PN-EN-1291

- sp. czotowe - ultradz. (/UT) - 2 %, poziom niezg. - C - PN-EN-12517

Klasa 3 wg PN-B-06200:2002

Jakos¢ wyrobdéw hutniczych -atest ,, 2.1" PN-EN-10204+Aloraz PN-EN 10025

Badania spoin

- wszystkie spoiny - wizualne (VT) - 100 %, poziom niezg. - B,C,D - PN-B-06200:2002 tabl. B.3

Dodatkowe stykowanie warsztatowe elementéw wymaga zawsze indywidualnego uzgodnienia dla elementéw w
klasie 2

Dodatkowe wymagania dla poszczegdlnych ztaczy wg rysunkow i uzgodnien szczegoétowych.

Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

Nalezy dokona¢ czesciowych odbiorow w zakresie:

- pomiaru usytuowania rzednych wierzchu stép fundamentowych (przed rozpoczeciem montazu),

- sprawdzenia zgodno$ci zmontowanej konstrukcji z projektu pod wzgledem kompletnosci elementéw i potgczen
(przed rozpoczeciem montazu obudowy).

-sprawdzenia, czy odchytki montazowe nie przekraczajg warto$ci dopuszczalnych (przed rozpoczeciem montazu
obudowy).

6.4 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Kontrola jako$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki

Od wymiarow siatek i szkieletow wiazanych lub zgrzewanych

w dhugos$ci elementu

- przy wymiarze do 1 m:
- przy wymiarze powyzej 1 m: +5 mm
+10 mm
w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
- przy $rednicy d <20 mm:

- przy $rednicy d > 20 mm:

+10 mm
w potozeniu odgig¢ pretow: +0,5d
W grubosci warstwy otulajacej: +2d
w potozeniu potaczen (stykow) pretow: +10 mm, - 0 mm
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I +25 mm

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne
uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badarn dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych
materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli jako$ci betonu,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane
aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych
zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu

badanie mieszanki betonowej

badanie betonu

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

na 1 m. wysokosci - 5mm

na catg wysokos¢ konstrukgji - 20 mm

na stupach podtrzymujgcych stropy - 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5mm

na catg ptaszczyzne - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fatg o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementow - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

6.5. Roboty w zakresie pokryé¢ i konstrukcji dachowych

Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Elementéw i materiatéw niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.

6.6. Roboty murarskie
6.6.1 Badania kontrolne

Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
—  Ksztattu i wymiaréw
—  Uszkodzen
—  Gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowe;j
- Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie
—  Cechowanie
Biezgce badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobow.

6.6.2 Tolerancja wymiarow

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykona¢ za pomocag szablonu i przyrzagdow
pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.
Ksztalt — wg Normy BN-90/66745-01
Dopuszczalne wady ksztattu:
— odchylania od kata prostego sgsiednich powierzchni (nieprostopadtosciennos¢)[mm]- <1
— odchylenia powierzchni od ptaszczyzny [mm]- <1
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— dopuszczalne uszkodzenia - wg Normy BN-90/6745-01
— uszkodzenia (odbicia, odpryski) na powierzchni-nie wiecej niz 1 szt. o powierzchni

<1000 mm?

— uszkodzenia krawedzi-nie wiecej niz 1 szt. o szer. <20 mm i dt.

— rysy, pekniecia technologiczne-nie wiecej niz 1 szt. o rozwartosci <0,5 mm i dt
<1000 mm?

— 0golne uszkodzenia w ilosci elementow stanowigcej < 6,5 % ilosci elementow w palecie.
Dopuszczalne odchytki wymiaréow [mm] — wg Normy BN-90/6745-01:

— Diugosc¢ < £1,5

—  Woysokos¢ < +£1,0

— Szeroko$¢ <*1,5

—  Grubos¢ elementu nadprozowego < +1,5

6.6.3 Badanie innych wtasciwosci technicznych

Stezenie naturalnych pierwiastkéw promieniotwdrczych — wg instrukcji ITB nr 234/95

Gestosé objetosciowa w stanie suchym — wg Normy BN-89/B-06258

Srednia wytrzymato$é na $ciskanie R [MPa] — wg Normy BN-89/B-06258 R>6,0 (bloczki), R>4,5 (nadproza)
Blokowa wytrzymatos$é na Sciskanie [MPa] — wg Normy BN-90/6745-01

Zmiany wymiaréw — skurcz — wg Normy BN-89/B-06258

Wilgotnos¢ sorpcyjpa  w  warunkach t = 23 °© C, & = 80% [% masy] - wg Normy
BN-89/B- 06258 - <4

Wilgotnos¢ ustabilizowana (stan powietrzno-suchy) [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 8

Wilgotnos¢ ,wysytkowa” [% masy] — wg Normy BN-89/B-06258 - < 30

Gestosc¢ objetosciowa w stanie wilgotnosci ,wysytkowe]” [ kg/m3] — 780 (bloczki), 650 (nadproza)

Wspotczynnik przenikania pary wodnej 10 = [g/(m-h-hPa)] - < 180 (bloczki), <225 (nadproza)

Deklarowana przewodno$¢  cieplna  [W/(m'K)] - wg ISO  8301:1991, ISO  8302:1991,
ISO 10456:1997-<0,16 (bloczki), < 0,13 (nadproza)

Mrozoodpornos$é — po 15 cyklach zamrazania i odmrazania — wg Normy BN-89/B-06258

Ubytek masy [%] - < 4 (bloczki), < 4,5 (nadproza)

Spadek wytrzymatosci na Sciskanie - < 15

Cechowanie — na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny byé cechowane przez naniesienie
plamy pasa w kolorach — niebieski — sprawdzenie przez ogledziny.

6.6.4 Zaprawa murarska

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
—  Woygladu suchej mieszanki
— Maksymalne $rednice ziaren wypetniacza
—  Gestosci nasypowej
—  Woygladu $wiezej zaprawy
—  Konsystencji
—  Zmiany objetosci
Biezgce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania Zawarto w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.4 Odbiér konstrukcji stalowej

Odbidr robdt warsztatowych

1.0dbiory czesciowe

- odbidr warsztatowo wykonanej konstrukgji
- odbidr scalania konstrukcji na montazu
2.0dbiér koncowy

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

. atestacje materiatow
. sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi
. sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych
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. sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania
. sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci
. sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Odbior zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze $wiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytworce.
Odbidr robét montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.5 Roboty izolacyjne

Podstawg do odbioru robét izolacyjnych powinny by¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyroboéw dostarczonych na budowe,

1) protokéty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,

m) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow,

n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu Wszystkie roboty nalezy
traktowac jako zanikajgce. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. W
przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapéw robot. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badan) nalezy okres$li¢ zakres prac i rodzaj materiatdbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.6 Konstrukcje i pokrycia dachowe

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiodr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b)jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania pokrycia,

d) dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu..

Odbidér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonane go pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.7 Roboty murarskie

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci
wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegodlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ ksztattow i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng

- grubos$¢ muru

- wymiaru otwordéw okiennych i drzwiowych

- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi

- poziomosc¢ warstw bloczkow

Odbidr kohcowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego winny byé dotaczone wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze Swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez
wytworce.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

projekt pt. Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej Zespotu Szkét
Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

inwentaryzacja budynku szkoty

Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego autorstwa mgr inz. Ryszarda
Czaplewskiego oraz mgr inz. Ryszarda Kuhna.

mapa do celéw projektowych

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyroboéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzgdzenia
Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.169.1650 Rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych z 6.02.2003r

Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych

Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm. i
powigzane rozp.

Dz. U. 04.150.1579 Rozporzagdzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r.w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a
takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i
poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych

Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony $rodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z p6zn. zm. i

Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
Dz.U.02.108.953 Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Dz.U.03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29
pazdziernika 2003 r. w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektorych urzadzen transportu bliskiego

Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. i powigzane
rozp.

ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

PN-EN 206-1:2003 - Beton cz. 1. Wymiarowanie, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06250:1998 — Beton zwykly;

PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli — Obcigzenie state; .

PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli — Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe;
PN-B-02014:1988 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem;

PN-B-03010:1983 - Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST-04.00.00
WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W OBIEKTACH BUDOWLANYCH

dla inwestycji pt.. Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej
Zespotu Szkoét Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych "Wymagania w zakresie robét
wykonhczeniowych w obiektach budowlanych" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robdt w zakresie robdt wykonczeniowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:
Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej Zespotu Szkét Ekonomiczno-
Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia technicznego,
ogolnobudowlanego w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. przedsiewziecia i oddania budynku do uzytku
zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamdéwienia ogtoszong przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

ST- 04.00.00 Wymagania w zakresie robot wykonczeniowych

45400000 | Roboty 45410 | Tynkowanie

-1 wykonhczeniowe | 000-4
w zakresie | 45421 | Roboty w zakresie | 45421131-1 | Instalowanie drzwi
obiektow 000-7 stolarki budowlanej | 45421132-8 Instalowanie okien
budowlanych

45440 | Roboty malarskie i | 45442100-8 | Roboty malarskie
000-3 szklarskie

45430 | Pokrywanie poditdg | 45431000-7 | Ktadzenie ptytek
000-0 i $cian

45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie
podtog

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejszg specyfikacje nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego
zadania inwestycyjnego oraz rozpatrywaé ze Specyfikacja Ogolng Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych ST-00.00.00, zawierajgcg wymagania ogoélne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji szczegdtowych.

1.4. WyszczegOdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce
— inwentaryzacja powykonawcza
— wykonanie pomostéw roboczych, montaz i demontaz rusztowan

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét
budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.
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Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych ST-00.00.00.
1.6. Okreslenia podstawowe

Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami ogdélnymi zawartymi
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST-00.00.00 dla niniejszego projektu.

2.1 Tynki
2.1.1 Zewnetrzne

Tynk silikonowy, barwiony w masie ziarno 1,5mm. Faktura baranek.
Parametry:

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta A:ok. 0,7 W/mK

- Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p:40-60

- nasigkliwos¢ (wspdtczynnik w) < 0,10 kg/m?-h0,5

- wspétczynnik Sd: 0,12-0,16 m (przy grubosci warstwy 2 mm)
Kolorystyka wg rysunkow elewacji

2.1.2 Plytki mineralne elewacyjne

- Srodek wigzacy: zywica polimerowa, ok. 6% zawartosci.

- odcienie kolorystyczne: naturalne pigmenty na bazie tlenku Zzelaza.

- materiat wypetniajgcy: mieszanka specjalnie wyselekcjonowanych piaskéw kwarcowych, ok. 92% zawartos$¢
- system w petni mrozoodporny oraz paro-przepuszczalny

- nasigkliwos¢ systemu na poziome ok 3%.

- grubos¢ ptytek wynosi od ok. 3 mm do ok 6 mm

- odporny na uderzenia

- brak ubytkéw przy cieciu

- brak konieczno$ci impregnowania

- zmywalny pod cisnieniem do 30 Bar

- odporny na promieniowanie UV

- brak koniecznosci fugowania/spoinowania

- Krajowe Oceny Techniczne, Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkc;ji, Atest Higieniczny

-do stosowania z systemami docieplen, na styropianie i wetnie mineralne;j
- kominy i kominki do 100 °C temperatury powierzchni

- wymiar ok. 70x240mm

2.1.3 Listwy do boniowania

Boniowanie
Wykonane z profili elewacyjnych PCV o szerokosci 20mm wykonhczone siatkg do zatopienia w warstwie zbrojgcej
(min 10cm siatki szklanej po kazdej stronie).

2.1.2 Wewnetrzne

W zwigzku z kompleksowg wymiang instalacji i urzgdzen nalezy odtworzy¢ skute partie tynku
w technologii tynkow istniejgcych- cementowo- wapiennych kat. Il1.

Na catych tynkach 1.5mm gtadzi gipsowej- wykonac¢ szpachlowanie wszystkich $cian i sufitow.
Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy:

dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 : 1)

dla wykonania narzutu — 3, 5

dla wykonania gtadzi — 1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501.

Tynki wewnetrzne nalezy wykonac¢ jako tréjwarstwowe, pospolite, kat. Ill, sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi.
Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowac z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego
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lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego
i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez
kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu
i wapna. Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka zaprawy cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno hydratyzowane:piasek
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
5 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:45 1:0,5:45

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie (cement, wapno sucho
gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszac
do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z
cementem przed potgczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow
ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikoéw sypkich.

2.2 Stolarki
2.2.1 Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone

— drzwi przeszklone na profilach aluminiowych o grubosci futryny 74mm. Szyba dwukomorowa, szklenie
pakietem ESG/Ar/VSG/Ar/NSG.

- Wspdtczynnik przenikania ciepta catkowity Umax<1,3W/m2K,

— izolacyjno$¢ akustyczna min Rw=35dB, odporno$¢ na uderzenie E5/I5. Na stykach konstrukcji
aluminiowej i stalowej- uszczelki EPDM.

—  Szerokos$¢ skrzydta czynnego min 90cm- drzwi ewakuacyjne.

— samozamykacz, wkfadka do zamka, 3 szt. zawiasow.

2.2.2 Okna ppoz

Okno ppoz, na profilach aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termiczng o grubosci min 75mm. Wypetnienie
szybg ppoz zespolong. Grubos¢ szkta wg obliczen producenta.

Profile malowane proszkowo na kolor biaty.

Zestaw 0 wspotczynniku przenikania ciepta U= 0,9 W/m2k lub lepszym

Odpornos¢ ogniowa EI60

2.2.3 Okna PCV

Projektowana wymiana catej stolarki okiennej w istniejgcych otworach.
- okna z profili PCV min. Sze$ciokomorowych. Szklenie pakietem dwukomorowym 4/18/4/18/6.
Ostateczny dobdr grubosci szkta wg obliczen statycznych producenta.

- Dla catego okna Uw=0,9W/mK lub lepszy.

-  Zciepta ramka dystansowg ze stali nierdzewne;j.

- Ttumienie hatasu min Rw=33dB.

-  Listwa podparapetowa z uszczelka.

- Wspotczynnik Lt>0,7, g<0,4.

- Kolor szkfa neutralny.

- Rama od wewnatrz i zewnatrz kolor biaty.

- wskazane w zestawieniach okna wyposazy¢é w nawiewniki ci$nieniowe przeptyw przy otwartym

nawiewniku min. 30m?/h, przy zamknietym 6m?/h; ttumienie akustyczne 34 dB przy zamknigetym
nawiewniku i 40dB przy otwartym

- w wybranych pomieszczeniach okna w kasie antywtamaniowosci RC2 z szyba P4A
2.2.4 Parapety i opierzenia

- wewnetrzne — istniejgce parapety wymieni¢ na nowe parapety z koglomeratu

68



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla inwestycji pn Termomodernizacja i przebudowa budynku

Zespotu Szkot Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

- zewnetrzne- wymiana istniejgcych skorodowany parapetéw na nowe z blachy stalowej gr. 0,7mm ocynkowanej
malowanej proszkowo kolor wg rysunkow elewac;ji
- rynny, rury spustowe i opierzenia z blachy stalowej gr. 0,5mm ocynkowanej i powlekanej, kolor wg rysunkéw

elewacji

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy zewnetrznej obiektu
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku
obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi
ustawami i wymogami przepisow.

2.2.5 Drzwi wewnetrzne do klas, pomieszczen biurowych itd.

system przylgowy

ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwg stabilizujgca -
ptytg otworowang

zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt.)

zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wktadke

o podwyzszonych parametrach akustycznych minimum 35dB z progiem opadajgcym,
oscieznice regulowane ST wykonczone tym samym laminatem HPL co skrzydto drzwi.

zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacja, zamki z czotem ze stali nierdzewne;,

drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych,
Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwatos¢: Klasa 7.

2.2.6 Drzwi do sanitariatéw, umywalni | szatni

system przylgowy

system przylgowy

ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF, wypetnienie warstwa stabilizujgcg -
ptytg otworowang

zawiasy: czopowe wkrecane (dla skrzydet 90 i wiecej- 3 szt. )

w drzwiach do kabin WC zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm do blokady
tazienkowe;j

w drzwiach do szatni wktadka zamek jednopunktowy, wpuszczany, rozstaw 72 mm na wktadke
zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym dziataniem wilgoci

tuleje wentylacyjne o tgcznej powierzchni min. 0,022m?

Dolna naktadka ochronna (kick plate) ze stali nierdzewnej o wysokosci 15cm

zawiasy w kolorze stali nierdzewnej z regulacja, zamki z czolem ze stali nierdzewnej,
samozamykacze szynowe.

Wyposazone w odbojniki

drzwi kompletne wraz z klamkg i osobnym szyldem na kluczyk, klasa klamek drzwiowych,
Kategoria uzytkowania: Klasa 3, Trwatosc¢: Klasa

2.2.7 Drzwi wewnetrzne ppoz

Do pomieszczen technicznych

klasa odpornosci wg opiséw w zestawieniu stolarki,
Skrzydto blacha stalowa grubosci 0,8mm

Oscieznica stalowa katowa, ocynkowana, Scianka grubosci 1,5mm (El 30) lub 1,8mm
(E160), z wgtebieniem dla uszczelki EPDM

Wymiary otworu montazowego:

Zabezpieczenie powierzchni powierzchnie oraz wszystkie elementy ocynkowane
Wykonczenie powierzchni lakier proszkowy
Wyposazenie standardowe- zamek zasuwkowo-zapadkowy, okucia klamka- klamka,

wktadka patentowa, komplet uszczelek

Wyposazenie standardowe — drzwi dwuskrzydtowe - rygiel krawedziowy z zabezpieczeniem
prowadzenia preta oraz belka przymykowa z uszczelkg przymykowg oraz peczniejgcy
montowang do skrzydta biernego.

Grubos¢ skrzydta min 54mm (EI30) lub min 63mm (EI60)

Wypetnienie wetna mineralna

Min trzy zawiasy

wyposazone w samozamykacz hydrauliczny

wyposazone w odbojniki
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zgodne z wytycznymi gestorow (KAPEC)

2.2.8 Drzwi zewnetrzne stalowe

- skrzydto drzwi wykonane z blachy ocynkowanej o grubosci min 0,8mm malowanej proszkowo

- oscieznica z ksztattownikow stalowych profilowanych z blachy ocynkowanej o grubosci min1,2 mm i
malowanych proszkowo

-  stojaki oscieznic tgczone technika lutospawania.
- skrzydta drzwi zawieszone w oscieznicy na dwoch zawiasach umieszczonych w przyldze skrzydta.
- wypetnienie skrzydta- polistyrenem ekspandowanym

- uszczelka przylgowa wykonana z EPDM osadzona na obwodzie oscieznicy w stojakach i nadprozu oraz w
progu doszczelniajgcym.

- wyposazone standardowo w jeden zamek zasuwkowo- zapadkowy, klamke ze stali nierdzewnej z szyldem,
samozamykacz

-z progiem i okapnikiem.
- prég montowany do posadzki, okapnik nad drzwiami przykrecany do oscieznicy
- wspotczynnik przenikania ciepta U<1,3W/m?K

2.3 Posadzki
2.3.1 Posadzki gresowe

W toaletach, umywalniach i pomieszczeniach komunikacji wykona¢ posadzki z ptytek gresowych.

Posadzki z gresu nieszkliwionego, 60x60x0,95cm oraz 120x60x1,2; powierzchnia naturalna, cokoliki wysokosé
10cm z tych samych ptytek gresowych. Parametry minimaine:

- Nasigkliwos$¢é< 0,1%

- wytrzymatos$¢é na zginanie min. 45N/mm2

- sita zginajgca 2500N

- mrozoodporny

- odporno$¢ na Scieranie wgtebne max 130mm3

- odporny na plamienie

- antyposlizgowos$¢é R10

Fuga- cementowa, szybkowigzaca, elastyczna, odporna na wode i zabrudzenia zaprawa fugowa z efektem
perlenia, szerokos¢ fugi 5mm, kolor srebrno- szary. Parametry minimalne

-Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888

- wskazana do ceramiki o niskiej chtonnosci, jak np. gresy

-Szerokos¢ spoiny: 1-10 mm

-Do pomieszczen i na zewnatrz

- Do &cian i podtég

- Odporna na przenikanie wody i zabrudzenia

- Latwa w czyszczeniu

- Efekt antybakteryjny

- Utwardzanie bez powstawania rys i plam

- Wysoka przyczepnos$¢ do krawedzi oktadziny i wysoka trwatos¢ kolorow

- Produkt o niskiej zawartosci chromianéw zg. z Rozporzgdzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatgcznik XVI

Pod ptytkami podiogowymi w pom. mokrych) wykona¢ izolacje podptytowg z folii PVC (wodnej dyspersji
polimeréw) w ptynie z wykonczeniem naroznikéw tasmami gumowymi wodoszczelnymi i paroszczelnymi.
Izolacje wyprowadzi¢ min. 20cm ponad poziom posadzki.

2.3.2 Wyktadziny podiogowe

W salach lekcyjnych w piwnicy , w ktérych nalezy wymieni¢ warstwy posadzkowe, uktada¢ heterogeniczna
wyktadzing PCV kompaktowa ktadziona na min 5mm wylewki samopoziomujgcej. Wywiniecie na $ciane do
wysokosci 15cm na wyobleniu z masy posadzkowe;.

Parametr Norma Jednostka

Grubosé¢ catkowita EN 428 mm 2,0
Warstwa uzytkowa EN 429 mm 0,8
Klasyfikacja EN 649 EN 685 - 34/43

zastosowania
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Zabezpieczenie - - PUR
powierzchni

Stabilno$é wymiaréw - % <04
Wgniecenia resztkowe EN 433 mm <0,1
Odpornos¢ na swiatto EN ISO 105 B02 stopien min. 6
Klasyfikacja ogniowa EN 13501 -1 - Bfl-s1
Klasa DIN 51130 - R10
antyposlizgowosci EN 14041 - DS
Przewodnictwo cieplne EN 14041 W/m2K 0,17
Odpornos¢ chemiczna  EN 423 - dobra
Odpornos¢ na meble EN 425 - dobra
na rolkach

Odpornos$¢ na nacisk EN 424 - dobra
punktowy

Klasa s$cieralnosci EN 660-1 T

Wzér imitujgcy podtoge drewniana- dobraé zgodnie z wyktadzing istniejgcg w odremontowanych salach np. w
taczniku.

2.3.3 Parkiety istniejace

- lakierowanie lakierem poliuretanowym do drewna (podktad+ 3x lakier nawierzchni) zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu. Nalezy stosowaé¢ produkt do lakierowania parkietéw intensywnie uzytkowanych.
Faktura potmat.

- wszystkie parkiety zabezpieczy¢ do cechy klasa Cfl-S1

- w Sali sportowej (po cyklinowaniu) stosowac lakier poliuretanowy 100% do podtég sportowych o fakturze pétmat,
wskaznik $liskosci 80-110 wg PN-EN:14904:2009 oraz wysoka odporno$¢ na Scieranie i zarysowania zgodna z
normg PN-EN 14904:2009 dla podiég sportowych. Na parkiecie wykona¢ malowanie linii farbg do tego
przeznaczong

- w auli parkiet zdjg¢ w pasie koniecznym do wykonania instalacji kanalizacji i po wykonaniu prac, powtérnie utozy¢
z wymiang zniszczonych klepek. Lakierowa¢ lakierem poliuretanowym do drewna (podktad+ 3x lakier nawierzchni)
zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu. Nalezy stosowaé produkt do lakierowania parkietow
intensywnie uzytkowanych. Faktura pétmat. w celu uzyskania powtoki finalnej o wysokiej estetyce oraz w przypadku
przekroczenia 24 h od poprzedniego lakierowania nalezy wykona¢ matowienie przedostatniej warstwy siatkg lub
papierem $ciernym zgodnie z zaleceniami producenta dla faktury pétmat

2.3.5 Wyktadzina sportowa

Elastyczna podfoga sportowa odpowiadajgca DIN 18171 i EN 548, jednorodna, bez zakonczenia
fabrycznego, odporna na zar z papieroséw wg EN 1399
— Parametry minimalne:

—  Warstwa: jednowarstwowa na tkaninie jutowej

— Grubos¢ warstwy uzytkowej:  ok. 3,6 mm

— Grubos¢ catkowita: 4,0 mm

— Ciezar na powierzchnie: 4.700 g/m?

— Zachowanie przy pozarze: wedtug EN 13501-1: Cfl S1

— Odpornos¢ na swiatto: 6

— Wdrukowanie resztkowe: wedtug EN 433: 0,13 mm

— Proéba rolek od krzesta: wedtug EN 425: 25.000 obrotéw, bez zmian
— Klasy obcigzenia: wedtug EN 548 klasa 23, 34143

— Wymagania wedtug DIN 18171: spetnione
2.3.6 Panele podiogowe

- Klasa $cieralnosci AC4

- Trudnopalnos¢ Cfl-s1

- Grubo$¢ min 8 mm

- Montaz typu click

- V fuga czterostronna

Panele uktada¢ na podktadzie z podktadu podtogowego PE o grubosci min 2mm
Kolor jasne drewno- dobér w uzgodnieniu z Uzytkownikiem.

2.4 Sufity
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2.4.1 Plyty zelbetowe

Istniejgce sufity tynkowane po wymianie izolacji doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, przez uzupetnienie tynkow,
wykonanie na cato$ci gtadzi gipsowych o gr. 1,5mm i malowanie na biato.
Lokalnie zabudowy z ptyty gipsowo- kartonowej jako zabudowa kanatéw wentylacyjnych.

2.4.2 Sufit akustyczny w Auli

Sufit modutowy akustyczny
sufit kasetonowy akustyczny z ptyt mineralnych laminowanych na profilach systemowych, konstrukcja
czesciowo ukryta. Parametry minimalne:

- praktyczny wspofczynnik pochtaniania dzwieku nie gorszym niz:

: - tfy Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dZzwigku
c.w.k.
125 250 500 1000 2000 4000
[mm] [mm]
Hz Hz Hz Hz Hz Hz
15 60 0,10 0,35 0,75 1,00 1,00 1,00
15 200 0,40 0,85 1,00 0,85 1,00 1,00

c.w.k. — catkowita wysokos¢ konstrukcyjna (60mm — montaz bezposredni, 200mm — montaz podwieszony
- kolor ptyt bialy NCS: S 0500-Y
- materiat rdzenia ptyty wetna szklana
- grubosc piyt 15 mm
- wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm
- odbicie $wiatta > 80%
- utrzymanie w czystosci mozliwos¢ odkurzania recznego i maszynowego
- raz wtygodniu
- dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na piyte 0,3 kg (3N)
- klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
-  stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg klasy C

2.5 Wykonczenie scian
2.5.1 Malowanie s$cian

- $ciany wewnatrz budynku malowac trzykrotnie farbg lateksowa zmywalng, odporng na szorowanie, przeznaczong
do wymalowan wewnetrznych. Parametry minimalne:

- wyglad powtoki matowa

- Lepkos¢ Brookfield RVT, 20 +2°C, [mPas] 7500 + 25000

- Gestos¢ 20+0,5°C, [g/lcm3], najwyzej 1,500

- Odpornos¢ na szorowanie Klasa 1

- Zawartos$c¢ czesci statych, [%wag] co najmniej 45,0

- llos¢ warstw 1-2 w zaleznosci od koloru

- Czas schniecia powtoki, 23°+2°C,[h] 2

- Rozcienczalnik woda

- Kolory do ustalenia na etapie nadzoru autorskiego

2.5.2 Okladziny wewnetrzne

- w pomieszczeniach przeznaczonych do utozenia ptytek istniejgce oktadziny Scienne usunaé

W pomieszczeniach sanitarnych (toaleta dla niepetnosprawnych, umywalnie -1.25 | -1.26 i tazienka -1.21, ) do
wysoko$ci minimum 2,0m ponad poziomem posadzki wykona¢ oktadziny $Scienne z ptytek ceramicznych
glazurowanych.

Styki ptytek wypetnione fugg cementows.

2.5.3 Lakier lamperyjny

Kolor- transparentny
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Wyglad powtoki- satynowy potysk

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20 +2°C, [mPas] 6000+10000
Gestos¢ 20+0,5°C [g/cm?] 1,01+1,04

Rozcienczalnik woda

llos¢ warstw 1-2

2.5 Balustrady

2.5.1 Balustrady wewnetrzne

Schodowe oraz na spocznikach wzdtuz fasad szklanych, na ostatnim pietrze do wysokosci strou- zabezpieczenie
przed wypadnigciem.

ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny, wysokosci 110 cm, wedtug oznaczen na rzutach
rama z rur kwadratowych 50 mm mocowana do podtoza kotwami osadzanymi che-micznie. W zalezno$ci
od sposobu mocowania balustrady ( od gory czy z boku ) sto-sowane sa kotwy M16 lub M 12.
tolerancje wykonania wymiaréw liniowych powinny odpowiada¢ klasie sredniodoktad-nej m wg normy PN-
EN 22768-1:1999, a odchyika prostoliniowo$ci ksztattownikow powinna odpowiada¢ klasie K wg normy
PN-EN 22768-2:1999.
metalowe elementy balustrad powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
Potaczenia gwintowane zabezpieczy¢ przed samoczynnym poluzowaniem przez za-stosowanie nakretek
samozabezpieczajgcych z wktadka tworzywowg lub zabezpie-czy¢ klejem podczas montazu.
Powierzchnie, ktére majg by¢ zabezpieczone przy pomocy balustrad i poreczy, powin-ny by¢
zaklasyfikowane zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN 1991-1-1:2004 do kategorii uzytkowania
A, B, C1-C4 lub D, dla ktérych warto$¢ rownomiernie roztozonych obcigzen gk jest nie wieksza niz 1 kN/m.
Podtoze, do ktorego przytwierdzone sg stupki nosne powinno mieé¢ wytrzymato$é na sSciskanie nie
mniejszg niz beton klasy C16/20 wg normy PN-EN 206-1:2003.
Balustrady i porecze mogg by¢ montowane wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budow-lanych w
$rodowiskach charakteryzujgcych sie kategorig korozyjnosci C1-C3 wg nor-my PN-EN 12500:2002.
Do mocowania balustrad powinny byé stosowane tgczniki rozporowe dopuszczone do obrotu i stosowane
do kotwienia w okreslonych podtozach.

Przyktadowe zdjecie wg tabeli materiatow wykonczeniowych

2.5.2 Balustrady zewnetrzne

Ze stali malowanej proszkowo na kolor czarny, wysokosci 110 cm, wedtug oznaczen na rzutach
Elementy stalowe ze stali nierdzewnej

- rama z rur kwadratowych mm mocowana do podfoza kotwami osadzanymi chemicznie. od gory
kotwami M16

- tolerancje wykonania wymiaréw liniowych powinny odpowiada¢ klasie sredniodoktadnej m wg
normy PN-EN 22768-1:1999, a odchytka prostoliniowosci ksztattownikéw powinna odpowiadac
klasie K wg normy PN-EN 22768-2:1999.

- metalowe elementy balustrad powinny by¢ zabezpieczone przed korozja:

- Pofgczenia gwintowane zabezpieczy¢ przed samoczynnym poluzowaniem przez zastosowanie
nakretek samozabezpieczajgcych z wktadkg tworzywowsg lub zabezpieczyé klejem podczas
montazu.

- Powierzchnie, ktére majg by¢ zabezpieczone przy pomocy balustrad i poreczy, powinny by¢
zaklasyfikowane zgodnie z kryteriami podanymi w normie PN-EN 1991-1-1:2004 do kategorii
uzytkowania A, B, C1-C4 lub D, dla ktérych warto$¢ réwnomiernie roztozonych obcigzen gk jest
nie wieksza niz 1 kN/m.

- Podloze, do ktérego przytwierdzone sg stupki nosne powinno mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie
nie mniejszg niz beton klasy C16/20 wg normy PN-EN 206-1:2003.

- Do mocowania balustrad powinny by¢ stosowane tgczniki rozporowe dopuszczone do obrotu i
stosowane do kotwienia w okreslonych podtozach.

Balustrada przy pochylni dla niepetnosprawnych wg warunkéw technicznych- wyposazone obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9m od ptaszczyzny ruchu

2.6 Doswietlacze piwniczne

- wykonane z poliestru wzmachianego wiéknem szklanym
- wykonczone obrzezem nierdzewnym

- ruszt ze stali ocynkowanej 30/30mm, kratowe

- do podtgczenia odwodnienia
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- montowane na kotki uwzgledniajgce grubosé ocieplenia scian fundamentowych
- z mozliwoscig podwyZzszania przez naktadki
- wymiary wg opiséw na rzutach

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien spetnia¢ wymogi wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)
oraz Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploataciji niektérych urzadzen transportu bliskiego (Dz.
U. Nr 193 z 2003r. poz.1890), a takze w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Ostatecznego doboru sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robot dokona Wykonawca, kierujgc sie
rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu warunkéow BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robdt w
przewidzianym terminie.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych.
Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wode

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkéw, pace metalowe

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Przy transporcie nalezy zachowac¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych.

Wszelkie materiaty nalezy w czasie transportu zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze
przechowywa¢ z dala od zrédta ognia i elementdw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy ustawia¢ scisle jedna obok
drugiej, rownomiernie na catej powierzchni. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy ich wyladunek
obustronny.

Dostawca powinien dostarczy¢ odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw przechowywania
materiatow

4.1 Masy tynkarskie i zaprawy klejowe:

Masy nalezy transportowac i przechowywac w temperaturze 5° - 25°C.

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w workach lub pojemnikach polietylenowych. Kazdy worek
powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajace, co najmniej dane jw. Sucha mieszanke w czasie
przechowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

Sktadowanie powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach suchych, czystych, przewiewnych na paletach, przez okres
max 6 miesiecy.

4.2 .Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka powinna by¢ dostarczona na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i
sktadowania na budowie nie powinny doznawa¢ uszkodzen, odksztatcen, a w przypadku stolarki drewnianej-
zawilgocenia.

4.3 Farby.

Farby powinny by¢ dostarczone na budowe w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych. W czasie transportu i
skladowania na budowie nalezy zabezpieczy¢ je prze wpltywami wysokiej temperatury, wilgoci oraz
nastonecznienia.
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4.4 Ptytki ceramiczne i gresowe.

Transport ptytek powinien odbywa¢ sie¢ w opakowaniach producenta, zabezpieczonych przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zawilgoceniem. Zaprawy klejowe i masy do spoinowania przewozi¢ zapakowane fabrycznie
przez producenta, szczegdlnie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIALU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

5.1 Tynkowanie

Przed przystgpieniem do robét tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty zwigzane z wykuwaniem
otwordéw, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, a takze wszystkie
elementy konstrukcyjne oraz ukonczone roboty instalacyjne. Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywaé min. 3 dni
przed rozpoczeciem prac tynkarskich. Nie tynkowaé przerw wynikajacych z konstrukcji budynku i szczelin
dylatacyjnych.

Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkéw powinny odpowiada¢ normie. Tynki wykonywa¢ bezwzglednie zgodnie z
technologig producenta.

Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie i byé mocno
przywigzana drutem.

Podloza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw
przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pytdw itp. Zabrudzenia i warstwy o stabej wytrzymatosci trzeba usungé.
Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych nalezy zeskrobac¢ i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac farby. Nie stosowac¢ watkéw malarskich. Farbe nalezy
naktada¢ pedzlem, réwnomiernie i jednokrotnie. Czas schniecia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ wodg.

5.1.1. Tynki zewnetrzne

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkéw, zawierajacy ziarno 1,5 mm,
zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka”.

Tynk stanowi wyprawe elewacyjna, w systemach ociepler budynkéw metodg lekkg mokra, z zastosowaniem ptyt
styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;j.

Warstwe wykonczeniowg wykonaé¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, nizpo uptywie
48 godzin od jej wykonania, po ewentualnym zagruntowaniu podtoza.

Calg zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzone;j ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomocg wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac¢ rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi.
Wiasciwa ilos¢ wody wg wytycznych producenta. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkéw
stosowania. W czasie prowadzenia robét nalezy zachowywaé jednakows, konsystencje materialu poprzez
ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Gdy
tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od
kierunku ruchow packi mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku ziarna.
Nie skrapia¢ tynku wodg.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac¢ bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ woda, stwardniate resztki tynku mozna usung¢ mechanicznie.
Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewacji i wnetrz budynkéw. Farba stuzy do malowania
elewacji oraz wnetrz (Scian i sufitdw). Mozna nig pokrywaé podioza mineralne (beton, tynki cementowe,
cementowo-wapienne i wapienne), ktére nie byly wczesniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale
taczy sie z podtozem. Szczegdlnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie
przystapienie do prac malarskich, bez obawy, ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy powtoke malarska.

Farbg mozna malowac¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodzace w skiad systemow
ociepleh budynkow

Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unikaé
stosowania koloréw ciemnych o wspdtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.Farba moze by¢ stosowana na
mocnych, nosnych, suchych i wolnych od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢ (takich jak ttuszcze, bitumy,
pyly) podtozach:

- mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni),
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- tradycyjne tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni), mocne, mineralne
powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej przyczepnosci do podioza,

- mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni).

Doktadnie wymieszaé zawartos¢ pojemnika. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podfozach
nasigkliwych, do naktadania pierwszej warstwy, nalezy wymieszac¢ farbe z 10+15 % dodatkiem
czystej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktadaé bez rozcienczania. Pomiedzy naktadaniem kolejnych
warstw trzeba zachowac¢ co najmniej 12 godzinne odstepy czasu. Pierwszg warstwe nalezy naktada¢ pedzlem.
Kolejne, na stosunkowo réwnych powierzchniach - mozna naktada¢ watkiem. Nalezy zwr6cié uwage na
réwnomierne naktadanie farby.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, stosujgc farbe o tym
samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu, albo zmiesza¢ ze sobg zawarto$¢
pojemnikéw o réznych numerach szarz.

Doktadnie zabezpieczaé (np. folig) powierzchnie, ktdére nie sa przeznaczone do malowania np. okna, drzwi.
Ostaniac¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywaé wodg. Bezposrednio po uzyciu -doktadnie umy¢ woda
narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza od + 5 do + 300C. Wszelkie
dane odnoszg sig do temperatury + 200C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy
uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze wigzanie materiatu.

Obroébki blacharskie

a) Nowe obrébki i inne elementy wykonaé biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.

b) Obroébki blacharskie powinny wystawac¢ poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm i by¢ wykonane
w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem woda deszczowg.

C) Powinny by¢é mocowane do kotkéw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu, w
doktadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

d) Obroébki podokiennikéw musza byé wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowanej lub stalowej

powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki powinny mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm, wiekszg
od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do géry na min.
2 cm. Ditugos¢ podokiennikéw powinna by¢é o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w Swietle styropianu.
Podokiennik nalezy ,,na wcisk” wsunaé az do okna, podsuwajgc jego koncowsg, pionowg krawedz pod okapnik w
ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony
styropian stworzy nawis na szerokos$ci ok. 5 mm.

Roboty tynkarskie nalezy prowadzi¢ w temp. 5° - 25°C, przy braku opadéw atmosferycznych, silnego wiatru i duzego
nastonecznienia

5.1.2 Tynki wewnetrzne

Przed przystgpieniem do robdt tynkowych muszg by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz meble
wbudowane.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.
Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
Przygotowanie podfozy

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.
Spoiny w murach ceglanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokos$¢ 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoza nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substanc;ji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalanie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywanie tynkéw zwyktych
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Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. PN-
EN 1289:2002

Sposéb wykonania tynkdw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl.
4 normy PN-70/B-10100.

Grubos¢ tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz rodzaju podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodny z
normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kat. Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb standardowy.
Tynki zwykte kat. IV zalicza sie do odmian doborowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

Sciany murowane (za wyjatkiem czesci przewidzianych do potozenia oktadzin ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5
cm.

Na Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonaé szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy ptytami.

Na naroznikach wypuktych Scian stosowa¢ metalowe listwy wzmacniajgce.

Na wszystkich $cianach i sufitach wykonaé nowe gtadzie.

Przed przystapieniem do wykonania robét gtadzi gipsowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty , roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkfady przewidziane w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie naleza do
tzw. stolarki konfekcjonowanej.—Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze
przekracza¢ 80%.

Przyczepnos¢ gtadzi gipsowych do podtoza polegajgca na potgczeniu sie z podtozem powinna zapewnié takie
przyleganie i zespolenie z podtozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp.
Odpornos¢ gtadzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.

Grubos$¢ gotowych gtadzi gispwych w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki gipsowej, sposobu wykonania
oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm

Powierzchnie gladzi gipsowych powinny byé gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni,
a takze odznaczac sie jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza. Powierzchnie te nie powinny
pyli€. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekah na powierzchni gtadzigipsowych.5.5.6.Prawidtowos$¢
wykonania powierzchni i krawedzi gtadzi gipsowych. Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane,
aby tworzyty regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne
miejscowe nierownos$ci lub wgtebienia powierzchni gtadzi gipsowych sagniedopuszczalne.5.5.7.Wykonczenie
narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi
gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Gtadzie gipsowe na stykach z
powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed
peknigciami i odpryskami przez odciecie.

5.2 Stolarka drzwiowa

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych nalezy wykonac przed potozeniem tynkéw.

Przed zaméwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otwordw sg zgodne z projektem i obowigzujgcymi
normami.

5.2.1 Montaz drzwi bez wymagan ppoz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢, czy wymiary otworu sg zgodne z podanymi na opakowaniu
drzwi oraz sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy
wykohczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednia szczeline montazowg (grubos¢ elementow
wykonczeniowych + 5 mm).

Przed rozpoczeciem montazu nalezy usung¢ element tgczeniowy umieszczony w podstawie oscieznicy. Ustawié
oscieznice odpowiednio w otworze muru i zamocowaé prowizorycznie przy pomocy rozpérek i klinéw. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na ustawienie elementdéw oscieznicy w pionie i w poziomie oraz réwnolegtos¢ obu
stupkéw. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy stupki oscieznicy nie sg skrecone wokoét osi pionowej (skrzydto i
odpowiednie ptaszczyzny oscieznicy muszg by¢ réwnolegte). Zaleca sie przeprowadzaé montaz na wczesniej
przygotowanej posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej, koncowej
powierzchni posadzki.
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Po ustawieniu oscieznicy nalezy umocowac oscieznice w murze przy pomocy kotkdow rozporowych. Kotki rozporowe
nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcjg ich producenta
oraz regutami sztuki budowlanej. Nalezy stosowac¢ tylko kotki stalowe o srednicy @ 10 i dtugosci min 112 mm. Kotki
rozporowe nie wchodzag w sktad kompletu drzwi dostarczanego przez producenta. Oscieznica musi by¢ ustalona
za pomocg klindw (klockéw dystansowych) osadzonych w poblizu kotkdw rozporowych pomiedzy oscieznicg a
murem. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na jako$¢ zamocowania oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie
zamocowanie moze skutkowa¢ miedzy innymi opadnigciem skrzydfa.

W celu przesunigcia potozenia kotkdw w Scianie nalezy uzyé blach kotwigcych, po uprzednim przykreceniu ich do
oscieznicy. Blachy kotwigce nalezy zamocowaé do Sciany na pomocg kotkow lub wkretow. Blachy kotwigce nie
nalezg do wyposazenia standardowego drzwi.

Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowac przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych kotkéw rozporowych
(lub 8 blach kotwigcych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych oscieznice nalezy montowac przy pomocy nie mniej
niz 9 stalowych kotkdw rozporowych (lub 9 blach kotwigcych).

Przestrzen pomiedzy murem i oscieznicg nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng lub gipsowa, w
przypadku $cian wykonanych z ptyt GKF.

Dla oscieznic wewnetrznych nalezy wykona¢ analogiczne czynnosci wypetniajgc catos¢ klejem do ptyt GK lub
zalewajgc oscieznice zaprawa cementowo-wapienna. Nastepnie nalezy dokreci¢ wkret kotka rozporowego w celu
maksymalnego usztywnienia oscieznicy.

Dopuszcza sie wypetnienie szczelin pomiedzy oscieznicg a murem ptytami GK.

W przypadku oscieznic obejmowanych regulowanych dopuszcza sie wypetnienie klejem do ptyt GK lub zaprawg
cementowo-wapienng tylko czeéci statej oscieznicy. Regulowang obejme, jako element nie stanowigcy przegrode
pozarowg, mozna montowa¢ z wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montazowego lub innych materiatow
budowlanych.

Oscieznica musi by¢ zamocowana sztywno w sposéb nie pozwalajgcy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie
uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementowo-wapienng.
Oscieznice osadza¢ z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprozu po 1- 1,5cm. Luzy na
wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsSciowych powinny by¢ uszczelnione wg zasad przewidzianych dla okien.
Drzwi wewnetrzna uszczelnia¢ sie rozprezng piankg poliuretanowg, wetng mineralng lub watg szklana.

Do zamocowania oscieznicy w osciezu stosowaé kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety, zgodnie z
zaleceniami producenta. Rodzaj tgcznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetniaty wymogi
bezpieczenstwa uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploataciji okien.

Szczeling miedzy rama oscieznicy, a o$ciezem nalezy wypelni¢ materialem uszczelniajgcym. Materiat
uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaréw szczelin. Wypetnienie
powinno by¢ mozliwie petne w kierunku grubosci oscieznicy i ciggte na obwodzie okna.

Zamontowane oscieznice nalezy uszczelni¢ zgodnie z wybrang technologia.

5.2.2 Montaz drzwi ppoz

Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu
atestowanych materiatéw ognioodpornych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢, czy wymiary otworu sg zgodne z podanymi na opakowaniu
drzwi oraz sprawdzi¢ poziom posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy
wykohczenia posadzki nalezy zachowa¢ odpowiednia szczeline montazowg (grubos¢ elementow
wykonczeniowych + 5 mm).

W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwréci¢é szczegdlna uwage na brak uszkodzeh
mechanicznych, szczegdélnie w uszczelkach.

Drzwi dostarczane sg na plac budowy w postaci zmontowane;j (jedynie drzwi o wiekszych wymiarach dostarczane
sg w elementach).

Przed rozpoczeciem montazu nalezy usung¢ element tgczeniowy umieszczony w podstawie oscieznicy. Ustawié¢
oscieznice odpowiednio w otworze muru i zamocowaé prowizorycznie przy pomocy rozpérek i klinéw. Nalezy
zwréci¢ szczegblng uwage na ustawienie elementow oscieznicy w pionie i w poziomie oraz réwnolegtos¢ obu
stupkéw. Dodatkowo nalezy sprawdzi¢, czy stupki oscieznicy nie sg skrecone wokét osi pionowej (skrzydto i
odpowiednie ptaszczyzny oscieznicy muszg byé réwnolegte). Szczelina pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig
skrzydta powinna wynosi¢ maksymalnie 6 mm. Zaleca sie przeprowadza¢ montaz na wczesniej przygotowane;j
posadzce. W innych przypadkach konieczne jest ustalenie poziomu ostatecznej, koncowej powierzchni posadzki.
Po ustawieniu oscieznicy nalezy umocowac oscieznice w murze przy pomocy kotkdow rozporowych. Kotki rozporowe
nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju materiatu, z jakiego jest wykonany mur, zgodnie z instrukcjg ich producenta
oraz regutami sztuki budowlanej. Nalezy stosowac tylko kotki stalowe o $rednicy @ 10 i dtugosci min 112 mm. Kotki
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rozporowe nie wchodza w sktad kompletu drzwi dostarczanego przez producenta. Oscieznica musi by¢ ustalona
za pomocg klindw (klockéw dystansowych) osadzonych w poblizu kotkéw rozporowych pomiedzy oscieznica a
murem. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na jako$¢ zamocowania oscieznicy przy dolnym zawiasie. Zbyt wiotkie
zamocowanie moze skutkowac¢ miedzy innymi opadnieciem skrzydta.

W celu przesunigcia potozenia kotkdw w Scianie nalezy uzyé¢ blach kotwigcych, po uprzednim przykreceniu ich do
oscieznicy. Blachy kotwigce nalezy zamocowaé do Sciany na pomoca kotkow lub wkretow. Blachy kotwigce nie
nalezg do wyposazenia standardowego drzwi.

Oscieznice drzwi jednoskrzydtowych nalezy montowac¢ przy pomocy nie mniej niz 8 stalowych kotkdw rozporowych
(lub 8 blach kotwigcych). W przypadku drzwi dwuskrzydtowych oscieznice nalezy montowac¢ przy pomocy nie mniej
niz 9 stalowych kotkdw rozporowych (lub 9 blach kotwigcych).

Przestrzen pomiedzy murem i oscieznicg nalezy szczelnie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng lub gipsowa, w
przypadku $cian wykonanych z ptyt GKF.

Dla oscieznic wewnetrznych nalezy wykona¢ analogiczne czynnosci wypetniajgc catos¢ klejem do ptyt GK lub
zalewajgc oscieznice zaprawg cementowo-wapienng. Nastepnie nalezy dokreci¢ wkret kotka rozporowego w celu
maksymalnego usztywnienia oscieznicy.

Dopuszcza sie wypetnienie szczelin pomiedzy oscieznicg a murem plytami GK.

W przypadku oscieznic obejmowanych regulowanych dopuszcza sie wypetnienie klejem do ptyt GK lub zaprawg
cementowo-wapienng tylko czeéci statej oscieznicy. Regulowang obejme, jako element nie stanowigcy przegrode
pozarowg, mozna montowa¢ z wykorzystaniem piany poliuretanowej, kleju montazowego lub innych materiatéw
budowlanych.

Oscieznica musi by¢ zamocowana sztywno w sposéb nie pozwalajgcy na jakiekolwiek odksztatcenia w trakcie
uzytkowania drzwi, w zwigzku z tym zaleca sie wypetnianie przede wszystkim zaprawg cementowo-wapienng.
Drzwi jedno i dwuskrzydtowe o odpornosci ogniowej El 30 i El 60 oraz drzwi bez odpornosci ogniowej w oscieznicy
stalowej moga by¢ montowane w otworach budowlanych przy uzyciu przeciwpozarowej pianki poliuretanowej. W
przypadku montazu o$cieznicy na pianke w miejscu kotwienia jej do sciany nalezy zastosowac podktadki pod
oscieznice z ptyty krzemianowo-wapniowej.

Uszczelke peczniejacg samoprzylepng mocujemy na catym obwodzie oscieznicy. W przypadku drzwi
dwuskrzydtowych dodatkowo uszczelka jest mocowana na pionowej belce przymykowej. Uszczelka peczniejgca
powinna by¢ przyklejana na oczyszczong i odtluszczong powierzchnie. W oscieznicach naroznych i wewnetrznych
uksztattowano specjalny rowek, w ktérym nalezy umiesci¢ uszczelke peczniejaca. W pozostatych typach oscieznic
uszczelke umieszcza sie w linii kotkdw mocujgcych. Do drzwi o odpornosci El 30 stosuje sie uszczelki o przekroju
10x2 mm, do odpornosci ogniowej El 60: 20x2 mm.

Zawias sprezynowy zapewnia samoczynne zamykanie skrzydfa drzwi, w tym drzwi przeciwpozarowych, ale dopiero
zastosowanie samozamykacza hydraulicznego:

- zapewnia podwyzszony komfort uzytkowania,

- zabezpiecza przed skutkami nadmiernych przeciggow; réznicy cisnien uniemozliwiajgcych zatrzasniecie

drzwi,

- umozliwia ograniczenie hatasu (zabezpiecza przed trzaskaniem przy zamykaniu).

Regulacje zawiasu sprezynowego przeprowadza sie w nastepujgcy sposoéb:

- umiesci¢ pret w gniezdzie kotnierza zawiasu,

- naciggngc¢ sprezyne, obracajac w kierunku otwierania drzwi,

- zablokowac sprezyne bolcem unieruchamiajgcym, wktadajgc go w otwor zawiasu.

Po wykonaniu tych czynnos$ci nalezy sprawdzi¢, czy skrzydto drzwiowe zamyka sie samoczynnie, poczynajgc od
kata wynoszgcego 45°.

Poddanie powtoki lakierniczej pokrytej folig ochronng oddziatywaniu storica i wilgoci moze spowodowac trwate jej
uszkodzenie. Dlatego po zamontowaniu drzwi nalezy niezwtocznie usung¢ folie zabezpieczajgca.

Dla drzwi dwuskrzydtowych

Po osadzeniu drzwi dwuskrzydtowych nalezy zamontowa¢ tulejke rygla recznego lub automatycznego.

W tym celu nalezy swobodnie zamkng¢ skrzydto bierne drzwi i zaryglowac je. Nastepnie oznaczyé na posadzce
miejsce, w ktérym pret rygla trafia w posadzke. Wywierci¢ w posadzce otwér o odpowiedniej Srednicy i wklei¢ tuleje
rygla przy pomocy zaprawy cementowej, kleju do glazury lub kleju montazowego. Na koncu nalezy sprawdzic¢
poprawnosc¢ ryglowania drzwi.

Nie zamontowanie tulei rygla moze doprowadzi¢ do uszkodzenia skrzydfa drzwiowego. Usterki powstate na skutek
braku tulei nie podlegajg gwarancji.

Po odblokowaniu rygla skrzydia biernego nie mozna otwiera¢ skrzydta, ciggngc za ciegno rygla — moze to
doprowadzi¢ do mechanicznego uszkodzenia rygla.
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Uwaga: odryglowanie rygla automatycznego nastepuje po odchyleniu ciegna rygla do potozenia bliskiemu
poziomowi (90°), dalsze przesuwanie ciegna ku gorze moze spowodowac uszkodzenie rygla

5.3 Stolarka okienna
5.3.1 Montaz okien

Stolarka okienna powinna uzyskac pozytywng ocene stwierdzajgcg przydatnos¢ do stosowania w budownictwie w
postaci: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych przepisow, -
deklaracje zgodnosci z wtasciwg normg, badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyréb nie jest objety certyfikatem
na znak bezpieczenstwa.

Przy montowaniu okien nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowg kolejnosé szkita.

Szyby powinny by¢ czyste i nie zarysowane.

Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajgcej.

Zabezpieczy¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas transportu.

Do montazu okien skrzydfa nalezy zdjgé. W czasie wykonywania uszczelnieh przy uzyciu pianek poliuretanowych
oraz kitbw oraz podczas prowadzenia robét malarsko- tynkarskich okna muszg by¢ ostoniete folig i ochronng tasma
malarskg. Przed wilasciwym zamocowaniem oscieznice nalezy zablokowa¢ w osciezu za pomocag klindw
montazowych, poduszek pneumatycznych lub specjalnych $ciskdw montazowych.

Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach nadprozu,
a w osciezu z wegarkiem réwniez luz przy ptaszczyznie wegarka. Prég oscieznicy podeprzec klinami lub klockami
podporowymi, ktére zostang na state. Punkty wstepnego mocowania oscieznicy powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach os$cieznicy, aby nie spowodowac wygiecia elementéw oscieznic. Do zamocowania o$cieznicy w osciezu
stosowac kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne wkrety, zgodnie z zaleceniami producenta.

Rodzaj tgcznikéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby spetniaty wymogi bezpieczenstwa uwagi na
obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien.

Szczeling miedzy ramg oscieznicy, a osciezem nalezy wypelni¢é materiatem uszczelniajgcym. Materiat
uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaréw szczelin. Wypetnienie
powinno by¢ mozliwie petne w kierunku grubosci oscieznicy i ciggte na obwodzie okna.

Zamontowane oscieznice nalezy uszczelni¢ zgodnie z wybrang technologia.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢ ptytami z lekkiego betonu komorkowego o grubosci 3cm

Miejsce potgczenia ramy okiennej z osciezem uszczelni¢ masg silikonowg akrylowg. Oscieza pomalowac farbg
akrylowa, kolor dostosowac do istniejgcych wymalowan pomieszczeh.

Oscieza zewnetrzne uzupeni¢ zaprawa tynkiem cementowo- wapiennym.

5.3.2 Montaz parapetéw wewnetrznych.

- wewnetrzne — istniejgce parapety z lastrico zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robét, nastepnie poddac¢ renowacji.
Usung¢ stare warstwy malarskie i zabrudzenia, uzupetni¢ ubytki szpachlg i zaimpregnowac preparatem
przeznaczonym do lastrico.

Po ocenie stanu technicznego parapety zniszczone lub uszkodzone wymieni¢ na nowe. Grubos$¢ 4cm, brzegi
zaokraglone. Kolor dobraé do istniejgcych parapetéw

Dtugosé podokiennikéw dobraé indywidualnie do wymienianego okna. Szerokos$¢ parapetow

powinna by¢ dobrana tak do poszczegdlnych pomieszczen, aby odstawat od $ciany ok. 5 cm .

W przypadku okien sgsiadujgcych ze sobg na jednej $cianie w poszczegdlnych pomieszczeniach, podokienniki
powinny przebiegac na tej samej wysokosci i w jednej linii.

Podokienniki powinny by¢ podsuniete pod rame okienng i dochodzi¢ do listwy dystansowej zamontowanej pod
ramg okienna.

Miejsce styku ramy okiennej z parapetem uszczelni¢ masg silikonowg akrylows.

- zewnetrzne- wymiana istniejgcych skorodowany parapetéw na nowe z blachy stalowej gr. 0,7mm ocynkowanej
malowanej proszkowo kolor wg rysunkéw elewac;i

Wszystkie elementy obrobek blacharskich potrzebne do zamocowania i wykonczenia obudowy zewnetrznej obiektu
powinny pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ kompatybilne pod wzgledem koloru i odcienia na catym odcinku
obudowy, oraz spetnia¢ wszystkie wymagania podane w dokumentacji technicznej i by¢ w petni zgodne z polskimi
ustawami i wymogami przepisow.

5.4 Instalowanie sufitow podwieszanych
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Przed montazem sufitu muszg by¢ zakohnczone roboty zwigzane z utozeniem instalacji w przestrzeni podsufitowej
oraz wszelkie prace zwigzane ze wzmochieniem konstrukcji stropdéw i zabezpieczeniem ppoz elementow
stalowych.

Zmierz pomieszczenie. Ustal kierunek przebiegu profili gldbwnych (zwré¢ uwage na przeszkody w postaci kanatow
wentylacyjnych, instalaciji elektrycznej itp.). Wyznacz poziom sufitu za pomocg poziomicy laserowej lub szlauchwagi
i odznacz ten poziom na $cianach przy pomocy sznura traserskiego.

Oblicz wymiar ptyt skrajnych (dla pomieszczen o wymiarach nie bedgcych wielokrotnosciag 600 mm). Ptyty przy
$cianach powinny mie¢ szeroko$¢ wiekszg od potowy plyty. Aby to obliczy¢ podziel diugos¢ Scian przez 600 mm.
Otrzymang liczbe catkowita zmniejsz o 1 — bedzie to ilo$¢ catych ptyt. Do reszty z dzielenia dodaj 600 i podziel
przez 2. Otrzymasz wymiar ptyt przy Scianach. Teraz nalezy wyznaczy¢ linie przebiegu profili gtdwnych.

Zamocuj profile przyscienne na catym obwodzie pomieszczenia, jak rowniez wokot stupow, kolumn itp. Profil
przyscienny powinien by¢ mocowany kotkami/$Srubami w rozstawie 450mm. Uwazaj zeby nie przecig¢ przewodow
elektrycznych.

W miejscach przebiegu profili gtdwnych zamocuj do istniejgcego stropu wieszaki i zawie$ pierwszy profil gtowny.
Rozstaw wieszakow wzdtuz profili gldbwnych moze wynosi¢ maksymalnie 1200mm. Zalecana maksymalna
odlegto$¢ wieszaka od $ciany to 600mm.

Naciagnij linke pod pierwszym profilem gtéwnym i prostopadle do niej drugg linke w odlegtosci od $ciany réwnej
wyznaczonej szerokosci ptyty skrajnej (rysunek nr 2). Pomoze Ci to utrzymacé kat prosty na przecieciu profili. Zawies
pozostate profile gtbwne w odstepach co 1200mm (kontroluj poziom sufitu poprzez regulowanie wieszakow)
pamietajgc o odpowiednim docieciu profili (rysunek nr 3), a nastepnie uzupetnij siatke rusztu poprzeczkami 1200mm
i 600mm. Obcinaj profile nozycami do blachy.

W16z petne plyty w siatke rusztu a nastepnie dotnij ptyty na obwodzie pomieszczenia oraz tam, gdzie jest to
konieczne (przy stupach, kolumnach itp.) Ptyty mozna cig¢ uzywajgc ostrego noza (np. noza do ciecia tapet o
tamanych ostrzach). Do ciecia krzywizn zréb szablon z kartonu lub drutu.

Lampy, anemostaty, czujniki, gtosniki umieszczone w plytach sufitowych zawsze wymagajg dodatkowego
podwieszenia do stropu wiasciwego lub oparcia na konstrukcji sufitu podwieszonego.

Malowanie uformowanej recznie krawedzi ptyt frezowanych nie jest konieczne o ile krawedz ta jest umiejscowiona
przy Scianie, listwy przy$cienne mozna w naroznikach instalowaé na zaktadke.

5.5 Ktadzenie ptytek

Wszelkie roboty wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatéw.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg opisowg i rysunkowag.

Plytki przykleja¢ odpowiednimi, gotowymi zaprawami klejgcymi, rozprowadzanymi na podktadzie pacg zebats.
Grubos$¢ warstwy dostosowac do rozmiaru ptytek. Zaprawe dobra¢ tak, aby zapewniata odpowiednig elastycznos¢
zwigzang ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

Podtoza gruntowaé emulsjg pod zaprawy.

Plytek nie uktada¢ na styk, lecz ze spoing min. 3mm wypetniong specjalistyczng fugg (stosowaé odpowiednie
krzyzyki dystansowe). Fugowanie wykona¢ po uptywie, okreslonego przez producenta zaprawy klejowej, czasu od
utozenia ptytek. Do spoinowania stosowa¢ gotowe masy spoinowe przeznaczone do stosowania na zewnatrz.
Zaprawe do fugowania wymiesza¢ mechanicznie przy pomocy mieszadta az do uzyskania jednolitej, pozbawionej
grudek, konsystencji. Dla uzyskania wiekszej jednorodnosci materiatu, najpierw konsystencja powinna by¢ nieco
gestsza, nastepnie nalezy jg rozciehnczy¢ do wiasciwej do obrébki przez dodanie wody. Po uptywie czasu
dojrzewania, 3- 5 minutach, ponownie doktadnie wymieszac.

Swiezg zaprawe fugowg wprowadzié do wyskrobanej i czystej spoiny, lekko zwilzonej wodg w zalezno$ci od
grubosci i chtonnosci ptytek, przy pomocy pacy do fugowania lekko naciskajgc, tak aby doktadnie wypetni¢ caty jej
przekroj. Nie obsypywac suchg zaprawg fugows.

Po odpowiednim czasie zafugowang oktadzine z ptytek zmy¢ do czysta, po przekatnej do siatki spoin, bez
wymywania ich powierzchni. Zaspoinowana powierzchnia staje sie przez to wygtadzona i zageszczona. Podczas
procesu utwardzania spoine ewentualnie zwilzy¢ czystg woda.

W przypadku materiatdbw z kamienia naturalnego oraz przy ceramicznych materiatach oktadzinowych o
profilowanych, szorstkich, nie szkliwionych, nie polerowanych powierzchniach oraz przy polerowanych gresach,
ktére na powierzchni posiadajg zroznicowanej wielkosci mikropory, zalecane jest zwilzenie oktadziny i
przeprowadzenie probnego fugowania dla sprawdzenia mozliwosci zmycia pozostatosci cementu i pigmentéw. Przy
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zmywaniu, wode czesto wymieniaé. Przy chtonnej oktadzinie, po uptywie kilku godzin od zafugowania, spoine
zwilzy¢ wodg 2-3 krotnie w odstepie 3 godzin.

Swieze spoiny nalezy chroni¢ przed szkodliwym dla procesu utwardzania wptywem wysokiej temperatury, wiatru,
deszczu lub mrozu.

Przebieg wigzania i intensywnos$¢ barwy twardniejgcej zaprawy w istotny sposéb uzaleznione sg od réwnomiernego
nawilzenia podczas procesu wigzania. Szczegolnie mocno chtonne elementy budowlane, jak i tradycyjne zaprawy
grubowarstwowe, zastosowane pod ceramicznymi materiatami okfadzinowymi, mogg prowadzi¢ do zmiany
odcienia zaprawy fugowej, ktory jednak w czasie trwania procesu wysychania moze sie wyréwnac.

Dla zapewnienia uzyskania rownomiernej barwy, zwlaszcza w przypadku silnych pigmentdw i ciemnych koloréw
zapraw fugowych, nalezy doktadnie przestrzega¢ podanej przez producenta ilosci wody, materiat doktadnie
wymieszaé, a takze przestrzegac czasu dojrzewania. Przy zmywaniu nalezy stosowa¢ mozliwie najmniejszg ilo$¢
wody, wode czesto wymieniac i nie pozostawiac jej na powierzchni fugi. Przetarcie umytej spoiny zmniejsza ryzyko
pbzniejszego powstawania wykwitdw i wzmaga intensywnos$¢ barwy na powierzchni spoiny.

Petne wtasciwosci hydrofobowe fuga osigga po 7 dniach.

Srodowiska kwasowe, w zaleznosci od stopnia koncentracji, mogg prowadzié do naruszenia i zniszczenia
cementowej zaprawy fugowej. Z tego powodu, przy uzyciu kwasowych srodkéw czyszczacych nalezy doktadnie
przestrzega¢ stosowania instrukcji producenta. Przed zastosowaniem kwasowego $rodka czyszczgcego,
powierzchnig zwilzy¢é wodg i po oczyszczeniu natychmiast zmy¢ wystarczajgcy iloscig wody.

Zabrudzenia posadzki powstate w trakcie wykonywania prac niezwtocznie usuwac wilgotng ggbka. Po zakonczeniu
rob6t posadzki zmywaé gotowymi preparatami do usuwania zanieczyszczen.

5.7 Posadzki
5.7.1 Wykladzina sportowa w sitowni

Wskazane jest aby podtoge sportowg w catosci wykonywata firma, ktéra posiada doswiadczenie w wykonywaniu
tego typu podtdg.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

W podktadzie nalezy wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajgce fragmenty
powierzchni o réznych wymiarach. Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ odpowiednia masg
wygtadzajgcyg; grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1-2mm. Podtoze, na ktérym wykonujemy posadzke
powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz duze powierzchnie
w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktérym wykonuje sie posadzke nie moze by¢ nizsza niz 5°C i powinna
by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni. Podkiad wykazujacy usterki
powierzchni nalezy wyréwnaé masg wygtadzajgcg o gr. warstwy nie wigkszej niz 1-2mm. W przypadku odchytek
do 5mm nalezy wyla¢ masy samopoziomujgce w przypadku odchytek wiekszych niz 5mm. Wykona¢ nowy podktad.
Dopuszczalne nieréwnosci podtoza zgodnie z polskg norma, tolerancja nieréwnosci nie wieksza niz 2mm/2mm.
Wilgotno$¢ podtoza betonowego nie wieksza niz 4%, zakonczone wszystkie prace remontowo budowlane i
instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do medidw,
temperatura pomieszczen w trakcie montazu podtogi sportowej powyzej 150C, wilgotnosé powietrza w sali w trakcie
montazu i po jego zakonczeniu musi zawiera¢ sie w granicach 40-65%.

Wyktadzine sportowg z PCV klei¢ do podioza klejem i spawaé na gorgco sznurem spawalniczym z PCV, listwy
przypodtogowe ze szczelinami wentylacyjnymi.

Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢ zamontowane przed
rozpoczeciem montazu systemu podiogi sportowej.

Wykonawca podtogi musi dostarczy¢ uzytkownikowi dokladny opis warunkéw gwarancji, uzytkowania i
pielegnacji wykonanej nawierzchni.

5.7.2 Parkiety istniejace

Istniejgce parkiety przeznacza sie do renowac;ji poprzez:

- cyklinowanie 3 krotne $cierniwem o grubosci 40, 60 i 100

- wymiane zniszczonych klepek

- powierzchnie nalezy doktadnie odpylic¢.

- uzupetnienie szczelin i peknie¢ kitem do drewna

- w celu zabezpieczenia podtoza przed ciemnieniem, nalezy zagruntowac je lakierem podktadowym wigzgcym
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- lakierowanie lakierem poliuretanowym do drewna (podktad+ 3x lakier nawierzchni) zgodnie z wytycznymi
producenta wybranego systemu. Nalezy stosowac produkt do lakieorwania parkietéw intensywnie uzytkowanych.
Faktura potmat.

- w celu uzyskania powtoki finalnej o wysokiej estetyce oraz w przypadku przekroczenia 24 h od poprzedniego
lakierowania nalezy wykona¢ matowienie przedostatniej warstwy siatkg lub papierem sciernym zgodnie z
zaleceniami producenta dla faktury potmat

- listwy podtogowe drewniane oszlifowac¢ i polakierowac 1x

- wszystkie parkiety zabezpieczy¢ do cechy klasa Cfl-S1

- w Sali sportowej (po cyklinowaniu) stosowac lakier poliuretanowy 100% do podtdg sportowych o fakturze pétmat,
wskaznik $liskosci 80-110 wg PN-EN:14904:2009 oraz wysoka odpornos¢ na $cieranie i zarysowania zgodna z
normg PN-EN 14904:2009 dla podiég sportowych. Na parkiecie wykona¢ malowanie linii farbg do tego
przeznaczong

- w auli parkiet zdjg¢ w pasie koniecznym do wykonania instalacji kanalizacji i po wykonaniu prac, powtérnie utozy¢
z wymiang zniszczonych klepek. Lakierowac lakierem poliuretanowym do drewna (podktad+ 3x lakier nawierzchni)
zgodnie z wytycznymi producenta wybranego systemu. Nalezy stosowaé produkt do lakierowania parkietow
intensywnie uzytkowanych. Faktura pétmat. w celu uzyskania powtoki finalnej o wysokiej estetyce oraz w przypadku
przekroczenia 24 h od poprzedniego lakierowania nalezy wykonaé matowienie przedostatniej warstwy siatkg lub
papierem $ciernym zgodnie z zaleceniami producenta dla faktury potmat

5.7.3 Panele podtogowe

Przed montazem panele nalezy przechowywaé w pozycji poziomej przez co najmniej 24h, w zamknigtym
opakowaniu, w temperaturze pokojowej aby mogty dostosowac sie do temperatury otoczenia.-Montaz powinien
odbywaé¢ sie w temperaturze pokojowej (co najmniej 18° C, temperaturze podtogi co najmniej 18° C) i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza max 70 %. Podczas montazu nie nalezy wietrzy¢ pomieszczen. Po 24 godzinach
mozna swobodnie chodzi¢ po podtodze.

Przygotowanie podioza:

Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnosé warstwy malarskie, piaszczgce i ttuszczace sie
warstwy zapraw. Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -10107
nie mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i
szczelin. Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu. Na przygotowane podioze nalezy utozy¢ pianke pod
panele.

Montaz paneli

-Ze wzgleddéw optycznych panele powinny by¢é montowane zawsze wzdtuz do gtdéwnego zrodta sSwiatta.

-Przed montazem obliczy¢ nalezy, jaki szeroki ma by¢ ostatni rzad paneli (nie powinien by¢ wezszy niz 5cm)
Ewentualnie pierwszy rzad paneli musi byé docinany juz wedtug dtugosci.

-Montaz paneli podtogowych ptywajgcy tzn. panele nie mogg by¢ przyklejane do podtoza, przybijane gwozdziami
lub mocowane w inny sposdb. Zaklejane powinno by¢ tylko piéro i wpust. Listwy przy$cienne nalezy przymocowac
po montazu tylko do Scian nie do podtogi.

-Przy dopasowywaniu podfogi nie nalezy nigdy uderza¢ bezposrednio mtotkiem w piéro, a zawsze uzywac
odpowiedniego klocka do pobijania.

-Aby ostatni panel byt prawidtowo dociety nalezy obréci¢ go o 180 stopni i utozy¢ obok istniejgcego juz rzedu, tak
aby piéro lezato przy piérze.-Panele powinny by¢ montowane wzdtuz $ciany.

-Rzad nalezy dokfadnie wyréwnag, tak aby potaczenia piéra i wpust byty prawidtowe i przebiegaty prosto.-Nowy
rzad nalezy rozpoczac¢ czescig pozostatg z poprzedniego. Utozenie kazdego nastepnego juz rzedu paneli powinno
by¢ przesuniete o co najmniej 40 cm w stosunku do poprzedniego. W ten sposéb otrzymujemy optymalny ukfad
wizualny podtogi.-Po utozeniu pierwszych trzech rzedéw nalezy rozpoczaé klejenie. Klej natozyé na piéro paneli.-
Doktadne utozenie trzech pierwszych rzedow jest bardzo wazne dla zapewnienia szczelnosci montazu rzedéw
kolejnych.

-W miejscach trudno dostepnych tj. wystajgce z podtogi rury, najpierw nalezy przycigé panel do prawidtowej
dtugosci, nastepnie utozy¢ przycietg czes¢ na wtasciwym miejscu i odmierza¢ za pomocg caléwki miejsca
wiercenia.-Wypoziomowanie podioza i zachowanie katow prostych miedzy Scianami gwarantuje dobrg jakos$¢
utozenia paneli

5.8 Roboty malarskie

Wszelkie roboty malarskie wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
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Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.

Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykie i wysokojakosciowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg opisowg i rysunkows.

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do malowania
przez usuniecie zagtebien i wzniesien, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie. Powierzchnie
zagruntowad.

Malowanie wykonywac¢ po wyschnigciu tynkow.

Wiasciwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywaé po ostatecznym umocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych.

Powierzchnia tynku powinna by¢ pozbawiona peknie¢, powinna odpowiada¢ Polskim Normom, nie moze by¢
zanieczyszczona.

Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna by¢ réwna, bez wgie¢, wgtebien lub
wypuktosci oraz odstajgcych brzegéw, pozbawiona rdzy.

Podkfady pod powitoke malarskg powinny by¢ dostosowane do rodzaju malowania, warunkow zastosowania i
rodzaju podioza.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

5.9 Plytki elewacyjne

Podtoze musi by¢ przystosowane do naktadania warstw zewnetrznych oraz mieé litg konstrukcje. Miekki lub
piaskowany tynk musi zostaé usztywniony poprzez gruntowanie wgtebne. Sciany ze starymi oktadzinami powinny
zostaé doktadnie oczyszczone.

Klej

Aby uzyskac przyczepnos$¢ i twardosc¢ systemu pltytka moze by¢ przyklejana na podtoze tylko z zastosowaniem
kleju wchodzgcego w skatd systemu. Na powierzchni nie wiekszej niz 1m? rozprowadzany jest klej przy pomoca
pacy zebatej (4 mm).

Ze wzgledu na szybkos$¢ schniecia nie nalezy rozprowadzaé kleju na wiekszej powierzchni. Szybkos$é schniecia
zalezy od temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza. Zuzycie kleju w zaleznosci od rodzaju podtoza: ok.
2,5 kg/m2. Zuzycie gruntu w zaleznosci od rodzaju podioza: ok. 0,25 kg/m2.

Docisng¢ plytke do swiezego kleju, catg swojg powierzchnig, przy odstepie fug ok 12 mm, zaraz po jego
rozprowadzeniu.

Plytke mozna bez trudu przecigé nozycami lub nozem do tapet idealnie pod zgdany wymiar. Docinki mozna
zastosowac w dalszym montazu.

Ze wzgledu na niewielkg grubos$¢ plytek klinkierowych HAAKSBERGEN nie ma potrzeby stosowania specjalnego
spoinowania. Po doci$nieciu ptytki nalezy usungc swiezy klej przy pomocy ptaskiego wilgotnego pedzelka o szer.
12 mm. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na wykonanie szczelnych fug, aby zablokowa¢ dostep wody pomiedzy
ptytke a klej. Krawedzie ptytek muszg by¢ powleczone klejem

Kolory wg tabeli materiatéw wykonczeniowych. Fuga- kolor szary.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA | BADANIAMI WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materiaty do wykonywania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz
muszg posiadac swiadectwa jakosci wydane przez producenta i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kontrola jakosci wykonania robét z :

— Dokumentacja Projektowag

—  Specyfikacjg Techniczng

—  Polskimi lub branzowymi normami

—  Warunkami technicznymi wykonania i montazu

— Instrukcjami montazu dostarczonymi przez Producentéw

—  Poleceniami Inwestora
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Wszystkie roboty, ktére nie spetniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone.
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Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia od norm okreslonych w specyfikacji, powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Wszystkie roboty, ktore stwarzajg zagrozenia bezpieczehstwa pracy lub mogg takie zagrozenia stworzy¢ przy
dalszych pracach, powinny zosta¢ przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawce, na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na dalsze
roboty i ustali zakres i wielkos¢ potrgcen za obnizong jako$c¢.

6.2. Tynkowanie

Kontroli podlega przygotowanie powierzchni do tynkowania oraz sposob natozenia kolejnych warstw.

Kontrola jako$ciowa wykonanych tynkéw powinna obejmowa¢ sprawdzenie atestow jakosci uzytych materiatow.
Jezeli jako$¢ materiatébw nie jest potwierdzona zaswiadczeniem lub atestem, nalezy przeprowadzi¢ badania
laboratoryjne, zgodnie z wymaganiami norm.

Minimalna wymagana przyczepnosé tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych 111 kat.:

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,

odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m
wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

- od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi,

odchylenia przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji: nie wiekszy niz 3 mm/m,
odchylenia promieni krzywizny od promienia projekt owego 7 mm

miejscowe nieréwnosci o szerokosci i glebokosci 1mm i diugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m? tynku,
Niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

- wypryski i specznienia wskutek obecno$ci czagstek wapna niegaszonego,

- pekniecia powierzchni,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoza;

6.3 Stolarka budowlana

Badania kontrolne stolarki powinny obejmowac zgodno$¢ z aprobatg techniczng i dokumentacjg indywidualng oraz
zgodnos$¢ z zamowieniem. Ponadto nalezy kontrolowaé odchylenia od pionu montowanych o$cieznic drzwiowych
oraz sposob otwierania i zamykania skrzydet.

6.4 Instalowanie sufitéw podwieszanych

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badarn doraznych.
Badania w czasie wykonywania robét w szczegdlno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosc¢ ptyt gipsowo-kartonowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.

Wyniki badan ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

Sprawdzeniu podlega jako$¢ zamontowania Scianek oraz zgodnos$¢ z dokumentacje projektowg.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):

ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzenh kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé

karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat sie nie powodujgc
odklejania sie od rdzenia

sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:

grubosé (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
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szerokos¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm

dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac¢ sie z powierzchnig sgsiadujacych ptyt, w obrebie
spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdéw, nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w
dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien byé
wykonywany z dokfadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenie  powierzchni | odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie

suchego tynku od | pionowego poziomego przecinajgcych sie

ptaszczyzny i odchylenia ptaszczyzn od kata

krawedzi od linii prostej przewidzianego w
dokumentacji

nie wigksze niz 2 mm i w | nie wieksze niz | nie wieksze niz | nie wigksze niz 2 mm

liczbie nie wiekszej niz|1,5 mm/1 miogoétem nie|2 mm/1 m i ogétem nie
2 na cafej dtugosci faty |wiecej niz 3 mm w | wiecej niz3 mm na catej
kontrolnej o dt. 2 m pomieszczeniach do | powierzchni

3,5 m wysokosci, oraz|ograniczonej $cianami,
nie wiecej niz 4 mm w | belkami, itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

6.6 Posadzki

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami
specyfikacji. kontrola miedzyoperacyjna remontu posadzek polega na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci
wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola
miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac przygotowania podtoza, kontrola koncowa wykonania posadzek
polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu do wiasciwosci catej
posadzki (kontrola koricowa) — po zakonczeniu montazu desek i wykladziny, sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac¢ przez pordéwnanie wykonanych posadzek z dokumentacjg
opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatéw, protokotdw odbiorow
czesciowych podtoza i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw. Sprawdzenie ciggtosci spawdw, zgodnosci wzordw i kolorystyki z dokumentacjg

Wiasciwa kontrola podioza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobdr odpowiednich produktéw majg kluczowe
znaczenie dla ostatecznego efektu robét. Przed przystapieniem do montazu posadzek nalezy skontrolowaé stan
podioza i sporzgdzi¢ protokot. Z przeprowadzonych pomiaréw wilgotnosci podtoza metodg CM nalezy sporzadzic¢
protokdt pomiaru oraz odnotowaé wynik w Dzienniku Budowy. Kontrola dostarczonych na budowe zestawéw
wyrobéw oraz wyrobéw budowlanych polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajgcych
poszczegdlne wyroby do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia. Sprawdzeniu winna podlegaé
prawidtowos¢é oznakowania poszczegdlnych wyrobow (oznakowanie znakiem B i znakiem CE). Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobow nalezy dokonac sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, ilosciowej i posrednio
jakosciowej w oparciu o zaswiadczenia (atesty) z kontroli producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru

6.7 Roboty malarskie

Kontroli podlega przygotowanie powierzchni do malowania oraz sposéb natozenia kolejnych warstw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania Zawarto w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbiér czesciowy.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét, dane
geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-02480, wyniki badarn gruntéw, ich
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uwarstwien, gtebokos¢ przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020,
poziom wdd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomow, stopien agresywnosci rodowiska
gruntowo — wodnegdo, uziarnienia warstw wodonosnych, stan terenu okreslony przed przystgpieniem do robét przez
podanie znakéw wysokosciowych reperéw, uzbrojenie podziemne przebiegajgce wzdtuz i w poprzek trasy, a takze
przekrdj podtuzny terenu, zadrzewienie

Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow i armatury

Dziennik Budowy

Odbiodr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczna, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami

Dtugosé odcinka sieci podlegajgcego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢é mniejsza niz 50m. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Obiodr koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
—  protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
—  protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci
— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw i urzgdzen
— instrukcje obstugi
— inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjng
projekt powykonawczy
Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zasadami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstep od Dokumentacji Projektowej
—  protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
— aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
— prawidtowosc¢ i zgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg wbudowania urzadzen i armatury
protokoty badan szczelno$ci

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:

. pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i Specyfikacjg
Techniczna,
. inne pisemne stwierdzenia Inzyniera o wykonaniu robét.

8.4. Tynkowanie

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

— atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw

— wyglad zewnetrzny tynku:

—  powinien by¢ jednolity,

— masa tynkarska réwnomiernie roziozona na catej powierzchni, bez widocznych przeswitow

podtoza,

— niedopuszczalne jest wystepowanie plam, spekan, ubytkéw, oraz pylenia powierzchni.

— grubosé tynku powinna odpowiada¢ zalecanej przez producenta masy

—  przyczepnos$¢ tynku do podtoza

— jakosc¢ wykonczenia tynkéw na naroznikach, obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych;
Tynki powinny zosta¢ zbadane nie pézniej niz 6 miesiecy od daty ukonczenia robét tynkarskich.
Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z projektem nalezy dokona¢ poprzez ogledziny zewnetrzne barwy i
faktury. Tynk nie moze mie¢ wykwitéw i spekan.
Gtadkos¢ i brak pylenia nalezy sprawdzi¢ poprzez potarcie powierzchni dtonig.
Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie¢ w pieciu dowolnie wybranych miejscach na powierzchni majgcej nie
wiecej niz 5 000 m2. Prébki kontrolne o wym. 2x2 cm powinny zosta¢ wyciete w taki sposéb, aby zostato odstoniete,
lecz nieuszkodzone podtoze. Pomiar grubosci wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm, a za grubos¢ przyjmuje sie
Srednig z pieciu prébek.
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Sprawdzenie przyczepnosci nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie lekkim mtotkiem drewnianym — brak gluchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci tynku, w innych przypadkach nalezy okre$li¢ przyczepnosé¢ wg PN-B-
04500.

Sprawdzenie jakosci wykonczenia tynku na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo, oraz przez pomiar powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-B-10100.

Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni.
Jezeli jedno z badan da wynik ujemny tynk uznaje sie za niezgodny z wymaganiami, taki tynk nie moze zostac
przyjety.

8.5 Stolarki budowlane

Komisja odbioru ocenia: zgodnosc¢ stolarki z dokumentacjg, jakos¢ uzytej stolarki, prawidtowos¢ zamontowania
stolarki, szczelno$¢ stolarki, wyglad i doktadno$¢é zamontowania.
Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w dwdch etapach:

1) w ramach odbioru robét ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progoéw,
zamocowania oscieznic, uszczelnienie luzéw)
2) po wbudowaniu

Przy wbudowywaniu drzwi i okien nie powinno dojs¢ do zmiany cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb i okué.

8.10 Roboty malarskie

Odbidr wykonuje sie przed przystapieniem do malowania, w czasie malowania (po przygotowaniu powierzchni, po
pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukonczeniu malowania na danym obiekcie lub jego czesci.
Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podkfadéw przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukonczenia.
Badanie powtok przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukonczenia robét.
Badania techniczne przeprowadza¢ przy temperaturze powietrza min +5st.C.
Jezeli badania podtozy, materiatow, podktadéw i powlok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uzna¢ za wykonane
poprawnie.
Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:
— catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,
— poprawi¢ wykonane niewfasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtérnych badanh.
Typowe usterki malarskie:
—  przes$wiecanie spodnich warstw,
—  $lady pedzli na powierzchni powtoki,
— plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,
— matowe plamy na powierzchni powtoki,
— sfaldowanie powtoki malarskiej,
— odspojenia i tuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych ST-00.00.00.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— projekt pt. Termomodernizacja i przebudowa budynku i infrastruktury technicznej Zespotu Szkot
Ekonomiczno- Administracyjnych w Bydgoszczy przy ul. Gajowej 98

— inwentaryzacja budynku szkoty

— Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego autorstwa mgr inz. Ryszarda
Czaplewskiego oraz mgr inz. Ryszarda Kuhna.

— mapa do celéw projektowych

— aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

— Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pézn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

— Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

— Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.

— Dz U. 03.120 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego

— Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzane rozp.
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— Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

— Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych z 6.02.2003r

— Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

— Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekédw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

— Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z p6zn. zm. |
powigzane rozp.

— Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pézn. zm. i powigzane rozp.

— Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm. | powigzane
rozp.

— Ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

— normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

— PN-EN ISO 10077-1:2002 Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika
przenikania ciepta. Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

— PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogoélne zasady uzytkowania,
konserwacji i napraw.

— PN-ENISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja Srodowisk

— PN-ENISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemoéw malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania

— PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki

— PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajéw uszkodzenia (wszystkie arkusze)

— PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamknigcia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamka lub
ptytkg naciskowa - Wymagania i metody badan

— PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

— PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.”

— PN-B-02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach oraz
izolacyjno$c¢ akustyczna elementéw budowlanych

— PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Witasciwosci
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