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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT CZESCI ELEKTRYCZNE]

1. CZESC OGOLNA

A/ Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacedo.

Inwestycja: Budowa oswietlenia ulicznego przy ul. Orkana w Radlinie.

Adres inwestyciji: ul. Orkana / Mariacka, Radlin, dziatki nr 2868/313, 2873/313, 2874/313, 3804/313, 4243/313,
1669/314, 2175/313, 4242/313, 2870/313, 2871/313, 2876/313, 2877/313, 2882/313,
3512/312, 2283/312, 392/331, 2090/310

Inwestor: MIASTO RADLIN, UL. RYMERA 15, 44-310 RADLIN

B/ Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy oswietlenia ul.
Orkana/Mariackiej w Radlinie.
Zakres rob6t budowlanych okresla dziat 45 ,Wspélnego Stownika Zaméwien” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robdt objetych niniejszg specyfikacjg wyrdzni¢ nalezy dziaty:

szafe sterowania o$wietleniem SOU;

linie kablowg ziemna projektowanego oswietlenia;
instalacje odgromowsa;

instalacje przeciwporazeniowg i przeciwprzepigciowa;

C/ Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych, roboét tymczasowych

= Opracowanie harmonogramu szczegétowego roboét dla prac rozbiérkowych i remontowych budynku
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac.
= Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robét

D/ Informacje o terenie budowy:

. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robét.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod
i w sposéb ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw robdt o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robét wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Teren robdt zostanie wytgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie robdt i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego dziatalnoscig. Nalezy dodatkowo poda¢ specjalne
wymagania wynikajace z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegollnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczenstwa publicznego.
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Zatoga Wykonawcy musi posiada¢ wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa, okreslonych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajacy po zapoznaniu sie z projektem
akceptuje propozycje lub odnosi sie negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwigzania na podstawie wydanych przez
Zamawiajgcego wytycznych szczegétowych. Wykonawca moze korzysta¢ z mediéw budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sie z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wtasny
koszt.

. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokét niego oraz poczyni uzgodnienia witascicielami sasiednich dziatek. Plan zabezpieczenia
ruchu publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie
warunkuje rozpoczecie robdét. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z
warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.
Uzytkowana czes¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia rob6t. Po zakonczeniu rob6t na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robét. Prace porzgdkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji robét.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:

- Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robdt wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi;

- Prowadzenie dokumentacji budowy;

- Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgtoszeniem
rob6t, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robé6t budowlanych lub ich
poszczegdblnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno;
2.  przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegélnych etapéw

- Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robdt budowlanych zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegétowych przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

- Wprowadzanie niezbednych zmian w informacji dotyczacej bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia i w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajgcych z postepu wykonywanych robé6t budowlanych

- Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwioczne
zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

-  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania robét budowlanych z powodu
wykonywania ich niezgodnie z projektem;

- Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

-  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych na zakryciu badz zanikajgcych
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnos$ciach
odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wytacznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowa¢ materialy innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych
materialu wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materialy na 7 dni przez ich
zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byty
magazynowane zgodnie z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swag jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegdlnych zalecanego przez
producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatéw.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwosé odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materialy zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robot.

Wykonawca bedzie korzystat z wytgcznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejow, zapraw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczego6towe informacje o zrddle produkeji, zakupu wyrobdw budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te
powinny by¢ witasciwie oznaczone, posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze os$wiadczenia dotyczace
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajagce parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie takich maszyn i urzadzen, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwa jakos¢ pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowan Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowana przez producenta systemu technologia mozliwosci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

A/ Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie spowodujg uszkodzenia
transportowanych materiatow i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére zapewnig prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokonaé¢ uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanych robét. Wykonawca na witasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robot, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materialy, tolerancje wymiarowe, itp. powinny by¢ wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajacymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywoéw okres$lonych w dokumentaciji dopuszczajgcej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

. organizacje wykonywania robot

. termin i spos6b prowadzenia robo6t

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét-zasady BHP
. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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. wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robét

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

. sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Zamawiajgcemu

. wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne
. sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako$¢ materiatbw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone |,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma, lub Aprobatg techniczna, w przypadku

wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniaja wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatow dla kiérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty Budowy.

Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

. date przekazania Wykonawcy placu budowy

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

. uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw roboét

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

. dane dotyczgce sposobu realizacji zabezpieczenia robot

. dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
. inne informacje istotne dla przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do
ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w spos6b przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar lub przedmiar robét wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegétowo w bazie normatywnej —
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dla danego
materiatu lub technologii rob6t, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania
rozwigzania przed rozpoczeciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robé6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbior robo6t takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbiér koncowy robét — polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét. Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t. Odbioru koncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Odbiér ostateczny — prowadzony przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg wykonania rob6t budowlanych jest:
. Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
. Decyzja o zgtoszeniu rob6t budowlanych
. Dokumentacja projektowa — stanowigca zatacznik do Umowy
. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
. Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizaciji Placu Budowy

Dokumentacja uzupetniajaca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogéline:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

. ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV z p6zniejszymi zmianami.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z pdzniejszymi
zmianami.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)

. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.Nr47,p0z.40t)
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SST 01 45316110-9
INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace rob6t elektrycznych w

zakresie instalacji o$wietlenia drogowego w wskazanej lokalizacji — ul. Orkana/Mariacka w Radlinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji roboét:

szafe sterowania oswietleniem SOU;

linie kablowg ziemna projektowanego oswietlenia;
instalacje odgromows;

instalacje przeciwporazeniowsg i przeciwprzepigciowa.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,

specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate ogélne warunki dotyczace robét podano w czesci

ogolnej specyfikaciji.

2. MATERIALY.

ETAP |

= Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

. Dtawnica czopowa z polietylenu przeznaczona do uszczelnienia rur uktadanych w ziemi o $rednicy fi 75

= Folia oznacznikowa trasy kabla o szerokosci 200 niebieska

= Fundament prefabrykowany zabezpieczony do posadowienie stupa oswietleniowego w gruncie ze $rubami
montazowymi

. Grot-tgcznik fi 18 ze stali cynkowany ogniowo do pograzania uziomow

= Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV

. Koncédwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

= Licznik energii elektrycznej 3-fazowy bezposredni 400V (istniejacy)

. Nasiona traw

. Opaski kablowe typu Oki

. Oprawa oswietleniowa TYP B ze zrédiem $wiatta LED 7102Im, 57W, 4000K IP66, IKO9 zgodnie z parametrami
okreslonymi w projekcie

= Oprawa oswietleniowa TYP C ze zrodtem swiatta LED 3455Im, 32W, 4000K IP66, IK09 zgodnie z parametrami
okreslonymi w projekcie

= Piasek naturalny kopany

. Przewdéd do uktadania na state YDY 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

= Rura ostonowa do kabli gietka dwuscienna karbowana o $rednicy 75 mm niebieska

= Rura stalowa bez szwu, ogéinego przeznaczenia, czarna, o $rednicy 100,0 mm

. Stup oswietleniowy stalowy wzmocniony ocynkowany prosty o przekroju okrggtym o wysokosci 7.0 m

= Stupki iglaste, niekorowane, o $rednicy 7-11 cm, o dtugosci 200cm

= Szafka o$wietlenia SOU

. Tabliczka identyfikacyjna

. Tabliczka ostrzegawcza

= Uchwyty uniwersalne typu UKU

L] Uziom sktadany stalowy ze stali cynkowanej ogniowo z zamkiem walcowym fi 18x1500 mm

= Wazelina techniczna

= Wktadka bezpiecznikowa topikowa D01 6A gG 400V

. Wysiegnik jednoramienny malowany boczny przykrecany o dtugosci 1.0 m i kacie nachylenia oprawy 0-15°

= Wysiegnik jednoramienny malowany o dtugosci 2.0 m, wysokosci 0,75m i kacie nachylenia oprawy 0-15°

= Ztacze stupowe bezpiecznikowe

. Zigcze stupowe fazowe

Ztacze stupowe zerowe
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Zigcze uziomowe 4xM8x25 dwie plytki (B do 40 mm, pret fi 14-20mm)
Ztaczka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Al, typu 2ZA 35 mm2

ETAP II

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)

Cement portlandzki CEM Il 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg

Dtawnica czopowa z polietylenu przeznaczona do uszczelnienia rur uktadanych w ziemi o $rednicy fi 75
Folia oznacznikowa trasy kabla o szerokosci 200 niebieska

Fundament prefabrykowany zabezpieczony do posadowienie stupa oswietleniowego w gruncie ze S$rubami
montazowymi

Grys do nawierzchni drogowych 6,3-12,8 mm

Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV

Kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 4,0-31,5 mm

Koncéwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

Kostka kamienna nieregularna

Krawedziaki iglaste kl. Il

Masy mineralno-asfaltowe grysowe - warstwa Scieralna

Nasiona traw

Opaski kablowe typu Oki

Oprawa oswietleniowa TYP B ze zrédtem $wiatta LED 7102Im, 57W, 4000K IP66, IKO9 zgodnie z parametrami
okreslonymi w projekcie

Papa asfaltowa tradycyjna, podktadowa na tekturze, odmiana P/333/1100

Piasek do betonéw zwyktych naturalny

Piasek naturalny kopany

Przewdd do uktadania na state YDY 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

Rura ostonowa do kabli gietka dwuscienna karbowana o $rednicy 75 mm niebieska

Rura ostonowa HDPE do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych gruboscienna o $rednicy 75 mm
niebieska

Rura stalowa bez szwu, ogéinego przeznaczenia, czarna, o $rednicy 100,0 mm

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany prosty o przekroju okragtym o wysokosci 7.0 m

Stupki iglaste, niekorowane, o $rednicy 7-11 cm, o dtugosci 200cm

Stupki oznacznikowe typu SO 115x20x30

Tabliczka identyfikacyjna

Tabliczka ostrzegawcza

Wazelina techniczna

Wktadka bezpiecznikowa topikowa D01 6A gG 400V

Woda przemystowa z rurociggu

Wysiegnik dwuramienny malowany o dtugosci ramion 1.0 m wysokosci 0,75m w rozstawie 180° i kacie nachylenia
opraw 0-15°

Wysiegnik jednoramienny malowany o dtugosci 1.0 m wysokosci 0,75m i kacie nachylenia oprawy 0-15°
Ztacze stupowe bezpiecznikowe

Zigcze stupowe fazowe

Ztacze stupowe zerowe

ETAP Il

Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

Cement portlandzki CEM Il 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg

Dtawnica czopowa z polietylenu przeznaczona do uszczelnienia rur uktadanych w ziemi o $rednicy fi 75

Folia oznacznikowa trasy kabla o szerokosci 200 niebieska

Fundament prefabrykowany zabezpieczony do posadowienie stupa oswietleniowego w gruncie ze $rubami
montazowymi

Grys do nawierzchni drogowych 6,3-12,8 mm

Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1kV

Kliniec do nawierzchni drogowych, sortowany 4,0-31,5 mm

Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-2,5 mm2

Kostka kamienna nieregularna

Masy mineralno-asfaltowe grysowe - warstwa Scieralna

Nasiona traw

Opaski kablowe typu Oki

Oprawa oswietleniowa TYP A ze zrédtem $wiatta LED 9214Im, 85W, 4000K IP66, IKO9 zgodnie z parametrami
okreslonymi w projekcie

Oprawa oswietleniowa TYP B ze zrédiem $wiatta LED 7102Im, 57W, 4000K IP66, IK09 zgodnie z parametrami
okreslonymi w projekcie

Piasek naturalny kopany

Przewdd do uktadania na state YDY 3x2,5 mm2 na napiecie znamionowe 450/750V

Rura ostonowa do kabli gietka dwuscienna karbowana o $rednicy 75 mm niebieska

Rura ostonowa HDPE do ochrony kabli w trudnych warunkach terenowych gruboscienna o $rednicy 75 mm
niebieska

Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany prosty o przekroju okragtym o wysokosci 7.0 m

Stupki iglaste, niekorowane, o $rednicy 7-11 cm, o dtugosci 200 cm

Stupki oznacznikowe typu SO 115x20x30
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Tabliczka identyfikacyjna

Tabliczka ostrzegawcza

Uchwyty uniwersalne typu UKU

Wazelina techniczna

Whktadka bezpiecznikowa topikowa D01 6A gG 400V

Woda przemystowa z rurociggu

Wysiegnik dwuramienny malowany o dtugosci ramion 1.0 m wysokosci 0,75m w rozstawie 180° i kacie nachylenia
opraw 0-15°

Wysiegnik jednoramienny malowany o dtugosci 1.0 m wysokosci 0,75m i kacie nachylenia oprawy 0-15°
Zigcze stupowe bezpiecznikowe

Ztgcze stupowe fazowe

Zigcze stupowe zerowe

Ztaczka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Al, typu 2ZA 35 mm2

3. SPRZET.
3.1. Do wykonania robo6t instalacji Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania co najmniej z
ponizszego sprzetu:

- do robdt montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w czesci Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
5.2. W zakresie budowy linii o$wietleniowej nalezy wykorzystac istniejgce zasilanie szafki pomiarowej i sterowania
oswietleniem. Szafke SOU przebudowac¢ zgodnie ze schematami ideowymi- zasilanie ze ztacza ZK pozostaje bez
zmian. Szafke pomiarowa przebudowac i wyposazy¢ w urzadzenia zabezpieczajgce i licznik z istniejacej szafki. Od
ztacza licznikowego wyprowadzi¢ zasilanie do projektowanej szafki sterowania oswietleniem SOU. Szafke SOU
zastosowac jako wolnostojgca. Obudowy szafki pomiarowej i SOU posadowi¢ obok siebie.

Linie prowadzi¢ jako kablowa ziemna kablem YAKY 4x35 0,6/1kV w miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu. Na stupach opisa¢ nr szafy o$wietleniowej i stacji transformatorowej z ktérej jest zasilane
w/w oswietlenie. Prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna.

5.3. Pomiar energii elektrycznej jest istniejacy, a jedynie przeniesiony do nowej projektowanej obudowy/ztgcza
licznikowego. Przewidziano zabudowe licznika 3-fazowego bezposredniego 400V wraz z zabezpieczeniem
przedlicznikowym i roztgcznikiem izolacyjnym.

5.4. Zaprojektowano stalowe stupy ocynkowane o wysokosci h=7m. Nowoprojektowane stupy zabudowac na
fundamentach prefabrykowanych wkopanych w grunt. Na stupach nalezy zabudowa¢ wysiegniki rurowe jednoramienne,
dwuramienne o kacie miedzy ramionami zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zastosowac wysiegniki o kacie
nachylenia 0-15 stopni i wysokosci 0,75m zabudowane zgodnie ze schematem ideowym sieci oswietlenia ulicy.
Wysokos¢ zabudowy wysiegnikow oraz ich dlugos¢ (wysieg) przedstawione zostaty na schemacie sieci oswietlenia.
Oprawy os$wietleniowe nad chodnikiem (stupy nr P2/1, P2/2, P2/3) nalezy zabudowaé w taki sposéb, oby punkt swietlny
znajdowat sie na wysokosci 4m od poziomu chodnika. Na wysiegnikach zawiesi¢ projektowane oprawy oswietleniowe
zgodnie z oznaczeniami tzn. typ A, typ B, typ C. W stupach zabudowac¢ ztgcza bezpiecznikowe zabezpieczajace zrédta
Swiatta z wktadkami bezpiecznikowymi 6A. Jako zabezpieczenie liniowe obwodu oswietlenia w szafce SOU zabudowac
roztacznik bezpiecznikowy z wktadkami WT00 gG. Sterowanie obwodami wykona¢ za pomoca zegara astronomicznego
2-kanatowego z mozliwoscig zaprogramowania przerwy nocnej dla wybranego kanatu Na stupach przyklei¢ nalepki
,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczyé numeracje stupéw. Prace wykona¢ zgodnie z PN, obowigzujgcymi przepisami i
wiedzg techniczng oraz zgodnie.

UWAGA

- Kolorystyke opraw, stupéw oraz wysiegnikéw dopasowac do istniejacego oswietlenie w poblizu ul. Mariackiej (kolor
grafitowy- doktadng kolorystyke uzgodni¢ na roboczo z Inwestorem).
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- Stupy z oprawami P2/1, P2/2, P2/3 zastosowa¢ o wzmocnionej konstrukgji (zastosowac stupy o grubszej $ciance),
umozliwiajgce zabudowe wysiegnika na nizszej wysokosci (okoto 4m nad powierzchnig chodnika).

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY OSWIETLENIOWEJ

. Obudowa i pokrywa oprawy wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminium o przekroju aerodynamicznym o
bardzo matej powierzchni narazonej na dziatanie wiatru. Zeberka chtodzace wbudowane w gorng czesé pokrywy.

. Uktad optyczny ksztattujgcy bryte Swieting oprawy wykonany przy pomocy soczewek ze szkta akrylowego
(PMMA) o wysokiej wydajnosci, odpornego na wysoka temperature oraz napromieniowanie UV

= Uktad optyczny ostoniety szybg hartowang o grubosci minimum 4mm., odporng na wstrzasy termiczne i uderzenia
— K09

. Oprawa odporna na wnikanie czynnikow zewnetrznych min. IP66

. Uchwyt montazowy wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium umozliwiajgcy zamontowanie oprawy na
wysiegniku lub bezposrednio na sztycy stupa o $rednicy 46-76mm. Uchwyt umozliwia regulowane nachylenia
oprawy pod katem od 0° do 20° w przypadku montazu na wysiegniku i od 0° do 15° w przypadku montazu na
szczycie stupa.

. Oprawa wyposazona w zawor antykondensacyjny umozliwiajacy recyrkulacje powietrza

=  Obudowa oprawy malowana proszkiem poilestrowym stabilizowanego promieniami UV, odpornym na dziatanie

czynnikdéw zewnetrznych i soli.

Oprawa wyposazona w szybkoztaczke o IP67 umozliwiajgcg podtgczenie oprawy bez koniecznosci jej otwierania

Oprawa wykonana w |l klasie ochronnosci elektrycznej

Oprawa zabezpieczona przed impulsowym wzrostem napiecia, zgodnie z norma EN 6154711.

Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -30°C do +40°C.

Trwato$¢ strumienia 100 000h (L80B10)

Temperatura barwowa diod 4000K

Oprawa posiadajgce zabezpieczenie 10kV

Wspotczynnik mocy - cos >0,9

Wspotczynnik migotania $wiatta ponizej 8%

Klasa bezpieczenstwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka

Wspoitczynnik oporu na wiatr L:548cm S:1431cm.

Oprawa posiadajgca Certyfikat CE, ENEC

5.5. Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym o szerokosci dna 40cm na gtebokosci 0,7m poza drogami w podsypie
piaskowym 2x10 cm. Na catej dlugosci kabel oswietleniowy utozy¢ w rurze ochronnej karbowanej. Kable nalezy
przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego z napisem ,UWAGA KABEL”", kt6rg utozy¢ 25-35 cm gérng krawedzig rury. Kable
uktadac¢ linig falista, przy stupach nalezy pozostawi¢ 1-2m zapasu kabla. Na catej trasie w wykopie zatozy¢ oznaczniki
kablowe w odstepach max. 10m. Oznaczniki powinny zawierac: typ, przekroj, trase kabla, date montazu i uzytkownika.
W trakcie ukfadania kabla nalezy przestrzega¢ normy N SEP-E-004. Réwnolegle do trasy kabla uktada¢ bednarke
uziemiajgcg FeZn o przekroju dobranym do istniejgcego uziemienia. Bednarke ukfada¢ w rowie kablowym 10 cm
ponizej warstwy piasku i tgczy¢ poprzez zaspawanie, zacisk lub objemke. Miejsca potaczen uziemienia zakonserwowaé
masg antykorozyjng do wys. 30 cm ponad powierzchnie gruntu.

5.6. Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano:

ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);

ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);

W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytaczenie (uktad sieciowy TNC). Przewod ochronny PEN
nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10 omoéw. Bednarke
nalezy podtgczy¢ do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajgc galwaniczne
potaczenie.

Jako dodatkowy s$rodek ochrony przeciwporazeniowej istnieje samoczynne wytgczenie zasilania realizowane przez

bezpieczniki topikowe oraz indywidualnie dla opraw przez wkitadki 6A.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Ogélinej Specyfikacji Techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory migedzyoperacyjne.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

przebieg tras przewodow

sposéb potaczen,

sposéb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
lokalizacja urzadzen.

8.2. Odbior czesciowy.

a) odbiorowi czgsciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robdt, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byé

sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbior koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy
przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) w szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowania materiatow

- odlegto$¢ przewoddéw wzgledem siebie i innych instalaciji

- prawidtowos$¢ zainstalowania urzgdzen

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng
- skutecznos$c¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowos¢ dziatania urzadzen elektrycznych
9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady rozliczenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-CEN/TR 13201-1:2005(U) Oswietlenie drég. Czesé 1. Wybér klas o$wietlenia.
PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania oswietleniowe.
PN-EN 13201 — 3:2005(U) Oswietlenie drég. Czesc¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.

PN-EN 13201 — 4:2005(U) Oswietlenie drog. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia.

STRONA 11



PN — 55/E — 05021
PN —76/E — 05021
PN - 76/E-05 — 125
PN —76/E — 90301
PN — 93/E — 90401

PN — 83/E — 063305
PN — IEC 60364-5-523

,=Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodoéw i kabli”.
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa

.Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce polwinitowej na
napigecie znamionowe 0,6/1 kV”.

,Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV”.

+Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania”

Jnstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego - Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodéw”
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