ZP.271.9.2024.ŻS
[image: C:\Users\Piotr Kaczkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\flag-of-poland.jpg]                  [image: C:\Users\Piotr Kaczkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3158px-Herb_Polski.svg.png]           [image: ][image: C:\Users\Piotr Kaczkowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1200px-Bank_Gospodarstwa_Krajowego.svg.png]
RZĄDOWY FUNDUSZ  POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – EDYCJA ÓSMA 
		„BUDOWA DROGI GMINNEJ BĘDARGOWO -RAJKOWO”
		

            			Kołbaskowo, dn. 04.11.2024 r.

				Potencjalni Wykonawcy


[bookmark: _GoBack]Odpowiedź na zestaw pytań Nr 30 złożony w dniu 18.10.2024 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo”

Pytanie nr 1:

Po przeanalizowaniu udostępnionej dokumentacji projektowej i przedmiaru zwracamy się do
Zamawiającego z prośbą o wskazanie zagłębienia istniejących drenaży.
Prosimy również o potwierdzenie czy na rysunku nr 5 są przedstawione wszystkie odcinki drenaży do
wymiany, suma metrów z tabel z rysunku nr 5 jest niższa niż pozycja nr13 w przedmiarze robót.
Powyższe informacje są niezbędne do prawidłowej i rzetelnej wyceny tych elementów.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że zagłębienie istniejących drenaży pokazane jest na dokumentacji archiwalnej na odcinkach głównych zbieraczy.
Rysunek numer 5 obejmuje szczegółową przebudowę drenaż dla zakresu, na którym materiały archiwalne wskazują szczegółowy układ drenarski. Na pozostałym odcinku ok. 40% długości drogi z pozyskanych materiałów nie można było ustalić lokalizacji oraz przebiegu rur drenarskich.  
W przedmiarze robót założono, że na pozostałym odcinku budowy wystąpią podobne układy drenów stąd w pozycjach 13-16 przyjęto zwiększone dwukrotnie ilości drenaży do przebudowy.
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