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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU ROBOTY BUDOWLANE

1.1 45233222-1 Powierzchnia utwardzona asfaltowa
1

d.1.
1

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 45 cm

m2

30,0 m2 30,000
RAZEM 30,000

2
d.1.

1

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.15 km

m3

poz.1*0,45 m3 13,500
RAZEM 13,500

3
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.2 m3 13,500
RAZEM 13,500

4
d.1.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.3 m2 13,500
RAZEM 13,500

5
d.1.

1

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

poz.1 m2 30,000
RAZEM 30,000

6
d.1.

1

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.1 m2 30,000
RAZEM 30,000

7
d.1.

1

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

poz.1 m2 30,000
RAZEM 30,000

8
d.1.

1

KNR 2-31
0312-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

m2

poz.7 m2 30,000
RAZEM 30,000

9
d.1.

1

KNR 2-31
0312-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

m2

poz.8 m2 30,000
RAZEM 30,000

1.2 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie pumptrack z asfaltu - t or I p ętla
10

d.1.
2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 60 cm

m2

240,0 m2 240,000
RAZEM 240,000

11
d.1.

2

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.15 km

m3

poz.10*0,60 m3 144,000
RAZEM 144,000

12
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.11 m3 144,000
RAZEM 144,000

13
d.1.

2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.12 m2 144,000
RAZEM 144,000

14
d.1.

2

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 60 cm

m2

poz.10 m2 240,000
RAZEM 240,000
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15

d.1.
2

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.14 m2 240,000
RAZEM 240,000

16
d.1.

2

KNR 2-31
0312-05
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.15 m2 240,000
RAZEM 240,000

17
d.1.

2

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 150 cm

m2

436,67/2 m2 218,335
RAZEM 218,335

18
d.1.

2

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.15 km

m3

poz.17*1,50 m3 327,503
RAZEM 327,503

19
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.18 m3 327,503
RAZEM 327,503

20
d.1.

2

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa z żwiru m2

poz.17 m2 218,335
RAZEM 218,335

21
d.1.

2

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
Krotność = 4

m2

poz.20 m2 218,335
RAZEM 218,335

1.3 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie pumptrack z asfaltu - r ozbudowa
22

d.1.
3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 60 cm

m2

160,0 m2 160,000
RAZEM 160,000

23
d.1.

3

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.15 km

m3

poz.22*0,60 m3 96,000
RAZEM 96,000

24
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.23 m3 96,000
RAZEM 96,000

25
d.1.

3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.24 m2 96,000
RAZEM 96,000

26
d.1.

3

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 60 cm

m2

poz.22 m2 160,000
RAZEM 160,000

27
d.1.

3

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

poz.26 m2 160,000
RAZEM 160,000

28
d.1.

3

KNR 2-31
0312-05
0312-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - war-
stwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm

m2

poz.27 m2 160,000
RAZEM 160,000

29
d.1.

3

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 150 cm

m2

436,67/2 m2 218,335
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RAZEM 218,335

30
d.1.

3

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.15 km

m3

poz.29*1,50 m3 327,503
RAZEM 327,503

31
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.30 m3 327,503
RAZEM 327,503

32
d.1.

3

KNR 2-31
0114-01
0114-02

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa z żwiru m2

poz.29 m2 218,335
RAZEM 218,335

33
d.1.

3

KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
Krotność = 4

m2

poz.32 m2 218,335
RAZEM 218,335

1.4 45233200-1 Nawierzchnia mineralna placu ławostołów
34

d.1.
4

KNR 2-31
0101-07
0101-08

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. III-IV głębokości 45 cm

m2

78,54 m2 78,540
RAZEM 78,540

35
d.1.

4

KNR 2-01
0301-02
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 15 km (kat. gruntu III)

m3

poz.34*0,23 m3 18,064
RAZEM 18,064

36
d.1.

4
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.35 m3 18,064
RAZEM 18,064

37
d.1.

4

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.34 m2 78,540
RAZEM 78,540

38
d.1.

4

KNR 2-31
0104-01
0104-02

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

poz.34 m2 78,540
RAZEM 78,540

39
d.1.

4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 12 cm

m2

poz.37 m2 78,540
RAZEM 78,540

40
d.1.

4

KNR 2-23
0112-03

Nawierzchnie z mieszanki 0/16 mm o grubości warstwy 5 cm m2

poz.39 m2 78,540
RAZEM 78,540

41
d.1.

4

KNR 2-23
0112-03

Nawierzchnie z mieszanki 0/8 mm o grubości warstwy 3 cm m2

poz.39 m2 78,540
RAZEM 78,540

1.5 45233200-1 Kraw ężniki i obrze ża
42

d.1.
5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,04*poz.43 m3 0,920
RAZEM 0,920

43
d.1.

5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

23,0 m 23,000
RAZEM 23,000

1.6 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników z k ostki
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44

d.1.
6

KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 39 cm

m2

15,40 m2 15,400
RAZEM 15,400

45
d.1.

6

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.15 km

m3

poz.44*0,39 m3 6,006
RAZEM 6,006

46
d.1.

6
analiza indy-
widualna

Opłata za składowanie ziemi m3

poz.45 m3 6,006
RAZEM 6,006

47
d.1.

6

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.46 m2 6,006
RAZEM 6,006

48
d.1.

6

KNR 2-31
0109-01
0109-02

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 13 cm m2

poz.44 m2 15,400
RAZEM 15,400

49
d.1.

6

KNR 2-31
0502-04

Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

poz.48 m2 15,400
RAZEM 15,400

1.7 Mała architektura
50

d.1.
7

analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż:
Ławka parkowa

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

51
d.1.

7
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż:
Kosz na śmieci

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

52
d.1.

7
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż:
stojak na rowery dł 150cm

kpl.

5,0 kpl. 5,000
RAZEM 5,000

53
d.1.

7
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż:
stacja naprawcza

kpl.

1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

54
d.1.

7
analiza indy-
widualna

Zakup, dostawa i montaż:
Ławka piknikowa

kpl.

3,0 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
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