
Nr Podstawa Opis robót Jm Nakład Cena Wartość

1 2 3 4 5 6 7

1. WARTOŚĆ ROBÓT

1.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1. pomiary

1 KNR 2-01 

0119/03  

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na drogach w 

terenie równinnym-odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 1,977

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 111,74

Materiały

Słupki drewniane iglaste o średnicy  70mm m3 0,104

Sprzęt

Samochód dostawczy m-g 7,5

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja

Razem: pomiary

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem

1.1.2. usunięcie za pomocą spycharek warstw ziemi urodzajnej ( 

humusu( grub. do 15 cm ( grubość docelowa 20 cm)

2 KNR 2-01 

0126/01  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą 

spycharki
m2 7116,7

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0053

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,0025

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja

3 KNR 2-01 

0126/02  

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za 

każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm)
m2 7116,7

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0018

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,0008

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja

Razem: usunięcie za pomocą spycharek warstw ziemi urodzajnej ( 

humusu( grub. do 15 cm ( grubość docelowa 20 cm)

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem

Razem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 
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Zysk 

Razem

1.2. ROBOTY ZIEMNE

1.2.1. wykonanie wykopów z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi- grunt na odkład

4 KNR 2-01 

0226/01  

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji 

rzek wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o pojemności 

zgarniaka 0,40m3, w gruncie kategorii I-II
m3 243,82

Sprzęt

Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0538

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja

Razem: wykonanie wykopów z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi- grunt na odkład

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem

1.2.2. wykonanie nasypów- materiał pozyskany  z wykopów

5 KNR 2-01 

0235/01  

Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II 

o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 110kW (150KM)) m3 243,82

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0725

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 110kW (150KM) (1) m-g 0,0328

Koszty bezpośrednie

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja

Razem: wykonanie nasypów- materiał pozyskany  z wykopów

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem

1.2.3. profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane 

mechaniczne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

6 KNR 2-31 

0103/04  

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
m2 13187,91

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,0028

Materiały

Woda m3 0,005

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1) m-g 0,004

Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) (1) m-g 0,0039

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja
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Razem: profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechaniczne 

pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem

1.2.4. podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie gr docelowa 15 cm

7 KNR 2-31 

0114/01  

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 

zagęszczeniu 20cm
m2 11169,18

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,0021

Robotnicy gr.I r-g 0,0147

Materiały

Pospółka m3 0,2455

Woda m3 0,02

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM m-g 0,0026

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0182

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja

8 KNR 2-31 

0114/02  

dopłata 5x

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po 

zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm m2 -11169,18

Robocizna

Robotnicy gr.II

norma: 0,0004*5
r-g 0,002

Robotnicy gr.I

norma: 0,0001*5
r-g 0,0005

Materiały

Pospółka

norma: 0,0123*5
m3 0,0615

Woda

norma: 0,001*5
m3 0,005

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Równiarka samojezdna 100KM

norma: 0,0001*5
m-g 0,0005

Walec statyczny samojezdny 10t

norma: 0,0004*5
m-g 0,002

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja

Razem: podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie gr docelowa 15 cm

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem
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1.2.5. warstwa ścieralna z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie doziarnionego w 50% kruszywem łamanym gr 12 cm

9 KNR 2-31 

0202/09  

Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie 

o grubości po zagęszczeniu 8cm
m2 9982,98

Robocizna

Robotnicy gr.II r-g 0,0345

Robotnicy gr.I r-g 0,0278

Materiały

Glina surowa budowlana m3 0,0135

Piasek m3 0,0271

Żwir m3 0,0675

Woda m3 0,008

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,0085

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0085

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0134

Równiarka samojezdna 120KM m-g 0,005

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja

10 KNR 2-31 

0202/10  

dopłata 4x

Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie 

o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm m2 9982,98

Robocizna

Robotnicy gr.II

norma: 0,0008*4
r-g 0,0032

Robotnicy gr.I

norma: 0,0006*4
r-g 0,0024

Materiały

Glina surowa budowlana

norma: 0,0017*4
m3 0,0068

Piasek

norma: 0,0034*4
m3 0,0136

Żwir

norma: 0,0084*4
m3 0,0336

Woda

norma: 0,001*4
m3 0,004

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Brona talerzowa (bez ciągnika)

norma: 0,0012*4
m-g 0,0048

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW)

norma: 0,0012*4
m-g 0,0048

Walec statyczny samojezdny 10t

norma: 0,0006*4
m-g 0,0024

Równiarka samojezdna 120KM

norma: 0,0001*4
m-g 0,0004

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja

Razem: warstwa ścieralna z kruszywa naturalnego stabilizowanego 

mechanicznie doziarnionego w 50% kruszywem łamanym gr 12 cm
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Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem

1.2.6. pobocza z kruszywa naturalnego gr 15 cm

11 KNR 2-31 

0202/07  

Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie 

o grubości po zagęszczeniu 10cm
m2 3204,93

Robocizna

Robotnicy gr.I r-g 0,01

Materiały

Pospółka m3 0,1228

Woda m3 0,01

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,003

Równiarka samojezdna 88kW (120KM) (1) m-g 0,00025

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja

12 KNR 2-31 

0202/08  

dopłata 5x

Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie 

o grubości po zagęszczeniu 10cm - za każdy dalszy 1cm m2 3204,93

Robocizna

Robotnicy gr.I

norma: 0,0001*5
r-g 0,0005

Materiały

Pospółka

norma: 0,0123*5
m3 0,0615

Woda

norma: 0,001*5
m3 0,005

Materiały pomocnicze % 0,5

Sprzęt

Walec statyczny samojezdny 10t (1)

norma: 0,00002*5
m-g 0,0001

Równiarka samojezdna 88kW (120KM) (1)

norma: 0,00001*5
m-g 0,00005

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem pozycja

Razem: pobocza z kruszywa naturalnego gr 15 cm

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem

Razem: ROBOTY ZIEMNE

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem

1.3. WYKONANIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ
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13   Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej - szkice powykonawcze, 

wykonanie obmiarów
szt 1

Razem: WYKONANIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem

Razem: WARTOŚĆ ROBÓT

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem

Razem kosztorys

Koszty bezpośrednie

Koszty zakupu 0%

Koszty pośrednie 

Zysk 

Razem

Podatek VAT 0%

Ogółem
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